

Gerusa R. Falcão
Gerusa Rezende Falcão
CRA/DF 022298
CRA/RJ 20-63472-2

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO
nº 1099 de 05 / 05 / 2014
Emitida por este Conselho
BsB, 05 / 05 / 2014
[Assinatura]
Funcionário Responsável

Antônia Maria Câmara Leda
Técnica Administrativa
Matr. 0005



- Qual é o modelo organizacional mais adequado para a TI na SSP-BA?
- Outras estratégias que se fizerem necessárias com base no diagnóstico, relatório de recomendações do modelo futuro, dentre outras.
- Definição dos objetivos estratégicos de TI
- Definição do mapa estratégico de TI
- Definição dos indicadores, metas e iniciativas estratégicas - BSC
- Realização de Workshop para a equipe de TI da SSP/BA, apresentando o conteúdo dos documentos relativos a este serviço.

DEFINIÇÃO DOS PLANOS DE AÇÕES E DO PORTFÓLIO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DE TI

Definição dos Planos de Ações e Criação do Portfólio de Projetos Prioritários de TI necessários à SSP/BA, que precisam ser iniciados e/ou concluídos até dezembro de 2015, contemplando planos de ações, relação das ações a serem executadas, contendo descrição da ação, objetivo, metodologia utilizada, data estimada de início, data estimada de fim, áreas envolvidas e custo estimado da ação.

O portfólio de projetos prioritários contemplará no mínimo de 10 (dez) projetos, segundo o critério de precedência técnica e relevância para a SSP/BA. Para cada um destes projetos selecionados, serão descritos, no mínimo, nome do projeto, descrição resumida do projeto, tema, escopo, contexto, metas, principais benefícios da implementação, pré-requisitos; recursos necessários e impactos na arquitetura tecnológica, orçamento estimado, pontos críticos de sucesso; indicadores de desempenho.

Realização de Workshop para a equipe de TI, apresentando o conteúdo dos documentos relativos a este serviço.

Informamos ainda que a SSP/BA possui:

- Plano de investimentos com orçamento anual médio superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
- Parque informatizado com número de estações de trabalho superior a 1500

METODOLOGIAS E PADRÕES UTILIZADOS

- COBIT 4.1 e COBIT 5;
- COBIT *Process Assessment Model* (PAM);
- *Guia PMBOK* 5ª Edição;
- Balanced Scorecard;
- ISO/IEC 20000;
- ITIL;
- Guia de Elaboração de PDTI do SISP;
- ISO/IEC 27001, 27002, 27003, 27004 e 27005.

Genusa R. L. P. Rezende Falcão
CRA/DF 022298
CRA/RJ 20-63472-2

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO
nº 1099 de 05 / 05 / 2014
Emitida por este Conselho
BsB, 05 / 05 / 2014
ML
Funcionário Responsável

Antônia Maria Câmara Leda
Técnica Administrativa
Matr. 0005



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E ORGANIZACIONAL - SGTO

EQUIPE ALOCADA

- Gersa Falcão Lacerda: Diretora de Projetos
- Paulo Sérgio Lima: Gerente de Projetos
- Marcelo Gaspar: Consultor Sênior e Responsável Técnico
- Fernando Palma: Consultor Sênior

Os serviços foram realizados em Salvador e também na matriz da G4F Soluções Corporativas, na cidade de Brasília e se encontra em fase final de validação pelos gestores de TIC e aprovação pelo Secretário da Segurança Pública.

Salvador. 04 de Abril de 2014

Assinatura manuscrita em tinta azul, legível como 'Telma'.

Telma Cristina Reis e Rocha
Assessora Técnica

Gerusa R. S. F. ¹⁰⁰⁰
Gerusa Rezende Falcão
CRA/DF 022298
CRA/RJ 20-63472-2

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO
nº 1099 de 05 / 05 / 2014
Emitida por este Conselho
BsB. 05 / 05 / 2014

Funcionário Responsável

Antônia Maria Câmara Leda
Técnica Administrativa
Matr. 0005



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº26/2014

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**, CNPJ nº 07.094.346/0001-45, está executando junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, por meio do contrato nº 160/2014, serviços de consultoria para elaboração e revisão do Planejamento Estratégico-PET do TCE-RS e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação-PDTI, ambos para o período 2015-2019, incluindo a primeira fase de monitoramento, contemplando as fases, etapas e entregáveis abaixo elencados:

FASE 1 – PREPARAÇÃO DE TODO O PROCESSO

ATIVIDADES DA FASE:

- Elaboração do Plano de Ação detalhando as atividades, os métodos e as técnicas a serem utilizados, os produtos, unidades envolvidas e cronograma físico, por Fase, que deverá ser submetido à aprovação da Comissão. A metodologia proposta pela contratada deverá contemplar a utilização de "workshop" e técnicas de levantamento "in loco", com a participação efetiva da Alta Direção e dos Servidores.
- Elaboração do Plano de Comunicação, documento contendo as estratégias de divulgação e comunicação de todas as Fases do projeto, visando adesão da Alta Direção e dos Servidores do TCE-RS às ações do projeto.
- Preparação e condução de eventos de sensibilização direcionados, respectivamente à Alta Direção e aos Servidores, abordando aspectos como a necessidade e a oportunidade da revisão do Planejamento Estratégico e dos resultados obtidos com o plano e o processo já implantado, em locais e datas a serem definidos pela Comissão. Os eventos deverão contar com a utilização de recursos de multimídia e com a distribuição de material previamente preparado pela empresa e aprovado pela Comissão.
- Capacitação de 80 (oitenta) gestores na metodologia de elaboração e monitoramento do PET e do PDTI, nas dependências do TCE-RS, em Porto Alegre.

PRODUTOS DA FASE:

- Plano de ação, contendo atividades, métodos de trabalho, produtos e prazos.
- Plano de Comunicação com as estratégias de divulgação e comunicação.
- Realização de eventos de sensibilização.
- Realização de treinamento para até 80 (oitenta) gestores na metodologia de elaboração e monitoramento do PET e do PDTI, nas dependências do TCE-RS, em Porto Alegre.

FASE 2 – REVISÃO DO CONTEXTO ESTRATÉGICO

ATIVIDADES DA FASE:

- Realização do levantamento de dados e informações sobre os direcionamentos estratégicos, a formulação do PET 2011-2015, sua execução e monitoramento, bem como seus resultados, de forma a propiciar uma reflexão crítica sobre o processo de planejamento adotado pelo TCE-RS.