



Ata de pregão-

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DGCL

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091012 000083/2023.

Às 10:00:21 horas, do dia 1 de Junho de 2023, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Execução de serviços diversos Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo na Região Central de Minas Gerais..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Outro	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	ADRIANA ALVES DA SILVA	Sim
Outro	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	CARLOS ALBERTO STAGLIORIO	Sim
Outro	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	PRISCILA FORTINHO E SILVA ALMEIDA	Sim

Lote: 1

Descrição:

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo MPMG na Região Central de Minas Gerais.

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor total do lote: R\$ 4.289.988,12 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 4.289.988,1200

Valor total: R\$ 4.289.988,12

Propostas:

Fornecedor:

01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000130

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 4.683.649,09

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 4.683.649,0900

Valor total: R\$ 4.683.649,09

Fornecedor:

13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000174

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 4.683.649,09

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 4.683.649,0900

Valor total: R\$ 4.683.649,09

Fornecedor:

34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA

Identificação do fornecedor: F000150

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 4.683.649,09

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 4.683.649,0900

Valor total: R\$ 4.683.649,09

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
01/06/2023 10:35:56	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.290.000,00	Não
01/06/2023 10:34:18	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.549.852,50	Não
01/06/2023 10:31:35	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.656.999,99	Não
01/06/2023 10:31:03	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.657.500,00	Não
01/06/2023 10:30:40	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.657.999,99	Não
01/06/2023 10:29:58	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.658.500,00	Não
01/06/2023 10:29:39	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.659.000,00	Não
01/06/2023 10:29:14	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.660.000,00	Não
01/06/2023 10:28:49	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.660.999,99	Não
01/06/2023 10:28:07	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.666.666,66	Não
01/06/2023 10:27:41	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.666.999,99	Não
01/06/2023 10:27:15	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.667.000,00	Não
01/06/2023 10:26:53	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.667.999,99	Não
01/06/2023 10:26:14	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.668.000,00	Não
01/06/2023 10:25:49	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.668.999,99	Não
01/06/2023 10:25:24	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.669.000,00	Não
01/06/2023 10:25:06	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.670.000,00	Não
01/06/2023 10:24:42	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.672.000,00	Não
01/06/2023 10:24:23	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.673.000,00	Não
01/06/2023 10:23:55	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.674.000,00	Não
01/06/2023 10:23:37	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.679.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
01/06/2023 10:23:33	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.675.000,00	Não
01/06/2023 10:23:08	34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.682.000,00	Não
01/06/2023 10:22:56	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.680.000,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
12/06/2023 16:10:53	A proposta do fornecedor 13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 4.289.988,12.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
16/06/2023 15:08:47	O fornecedor A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/06/23 12:49	Suspensão Motivo: Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 16/06/2023 15:00
16/06/23 15:05	Reativação
15/06/23 18:26	Suspensão Motivo: Para aguardar análise de balanço pela assessoria contábil. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 16/06/2023 10:30
16/06/23 12:23	Reativação
14/06/23 15:28	Suspensão Motivo: Para aguardar disponibilização no site do MPMG e análise pelo setor solicitante e pela assessoria contábil dos documentos habilitatórios. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2023 14:00
15/06/23 14:52	Reativação

Data / hora	Evento
14/06/23 14:10	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar disponibilização no site do MPMG e análise pelo setor solicitante e pela assessoria contábil dos documentos habilitatórios. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2023 14:00</p>
14/06/23 15:27	<p>Reativação</p>
13/06/23 14:12	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar disponibilização no site do MPMG e análise pelo setor solicitante e pela assessoria contábil dos documentos habilitatórios. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 14/06/2023 14:00</p>
14/06/23 14:08	<p>Reativação</p>
13/06/23 09:23	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar disponibilização no site do MPMG e análise pelo setor solicitante e pela assessoria contábil dos documentos habilitatórios. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2023 14:00</p>
13/06/23 14:06	<p>Reativação</p>
13/06/23 00:18	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar disponibilização no site do MPMG e análise pelo setor solicitante e pela assessoria contábil dos documentos habilitatórios. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2023 14:00</p>
13/06/23 09:21	<p>Reativação</p>
07/06/23 17:07	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar análise dos documentos solicitados em diligência. Para aguardar análise final da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2023 14:00</p>
12/06/23 15:29	<p>Reativação</p>
06/06/23 09:25	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar recebimento e análise de documentos solicitados em diligência. Para aguardar análise final da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 07/06/2023 16:00</p>
07/06/23 17:05	<p>Reativação</p>

Data / hora	Evento
03/06/23 22:32	Suspensão Motivo: Para aguardar análise da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2023 10:00
06/06/23 09:23	Reativação
02/06/23 18:26	Suspensão Motivo: Para aguardar análise da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2023 10:00
03/06/23 22:29	Reativação
01/06/23 19:25	Suspensão Motivo: Para aguardar análise da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2023 10:00
02/06/23 18:22	Reativação
01/06/23 15:19	Suspensão Motivo: Para aguardar análise da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2023 10:00
01/06/23 19:11	Reativação

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/06/2023 15:34:38	Pregoeiro	Todos	Licitantes, o objeto deste certame foi adjudicado à empresa A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 13.050.599/0001-10, no Valor Total de R\$4.289.988,12 (Quatro milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos).
16/06/2023 15:31:11	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 16/06/2023, às 15:31. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/06/2023 15:19:50	Pregoeiro	Todos	Licitantes, considerando que o(s) fornecedor(es) F000174 foi(ram) declarado(s) vencedor(es) do presente certame e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a(s) proposta(s)/documentação(ões) de habilitação por ele(s) apresentada(s), está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
16/06/2023 15:19:09	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 16/06/2023, às 15:19.
16/06/2023 15:11:03	Pregoeiro	Todos	Licitantes, considerando que o(s) fornecedor(es) F000174 satisfizeram) todas as exigências editalícias, declaro-o(s) vencedor(es) do(s) lote(s) único deste processo.
16/06/2023 15:08:47	Portal de compras	1	O fornecedor 13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
16/06/2023 15:07:38	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
16/06/2023 15:05:14	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
16/06/2023 12:51:09	Pregoeiro	Todos	Como toda a documentação já foi disponibilizada em nosso site, retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos.
16/06/2023 12:49:49	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 16/06/2023 às 15:00 h.
16/06/2023 12:28:12	Pregoeiro	Todos	O(s) balanço(s) patrimonial(is) do(s) fornecedor(es) F000174 foi(ram) analisado(s) pela Comissão de Assessoria Contábil e Financeira à Licitação (CACFL), através do(a) servidor(a) Daniel Luiz da Silva, que opinou pela HABILITAÇÃO do(s) licitante(s).
16/06/2023 12:24:03	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
16/06/2023 12:23:49	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
15/06/2023 18:26:21	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar análise de balanço pela assessoria contábil. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 16/06/2023 às 10:30 h.
15/06/2023 18:22:51	Pregoeiro	Todos	Ficamos aguardando análise do balanço...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2023 18:22:21	Pregoeiro	Todos	Licitantes, informo que a(s) Documentação(ões) Técnica(s) do(s) fornecedor(es) F000174, A & R Comércio e Serviços Ltda., CNPJ nº 13.050.599/0001-10, foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Iara Rocha Barbalho, representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO), que opinou pela sua APROVAÇÃO, com a manifestação seguinte: Após a análise das certidões e os atestados de capacidade técnica, fornecidos pela empresa A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, por meio dos documentos (5360419 - 5362862 - 5362900 - 5363017 - 5363049 - 5363100 - 5363161 - 5363280 - 5363350 - 5363387 - 5363497 - 5363580 - 5363721), inclusive as declarações dos anexos IX e X, contidas no documento (5309685), a DCIMO entende que os documentos atendem as exigências editalícias conforme o Anexo III - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS, item 4 - Relativo à Qualificação Técnica, portanto estão APROVADAS.
15/06/2023 16:15:47	Fornecedor F000174	1	Boa tarde!
15/06/2023 14:52:52	Pregoeiro	Todos	Peço desculpas... estávamos sem conexão com a internet
15/06/2023 14:52:23	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
15/06/2023 14:52:06	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
14/06/2023 15:28:56	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar disponibilização no site do MPMG e análise pelo setor solicitante e pela assessoria contábil dos documentos habilitatórios. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 15/06/2023 às 14:00 h.
14/06/2023 15:27:16	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
14/06/2023 14:10:58	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar disponibilização no site do MPMG e análise pelo setor solicitante e pela assessoria contábil dos documentos habilitatórios. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 15/06/2023 às 14:00 h.
14/06/2023 14:09:55	Pregoeiro	Todos	Suspenderemos a sessão novamente para aguardar análise técnica e do balanço.
14/06/2023 14:08:53	Pregoeiro	Todos	Ainda estamos aguardando análise da documentação habilitatória técnica, e do balanço.
14/06/2023 14:08:29	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
14/06/2023 14:08:14	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/06/2023 14:12:02	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar disponibilização no site do MPMG e análise pelo setor solicitante e pela assessoria contábil dos documentos habilitatórios. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 14/06/2023 às 14:00 h.
13/06/2023 14:11:30	Pregoeiro	Todos	Suspenderemos a sessão novamente para aguardar análise técnica e do balanço.
13/06/2023 14:11:04	Fornecedor F000174	1	Ciente!
13/06/2023 14:10:30	Pregoeiro	Todos	Ainda estamos aguardando análise da documentação habilitatória técnica, e do balanço.
13/06/2023 14:08:39	Pregoeiro	Todos	A documentação habilitatória será disponibilizada hoje em nosso site.
13/06/2023 14:08:08	Pregoeiro	Todos	A documentação habilitatória será disponibilizada hoje em nosso site. e encaminhada para análise dos setores solicitante e assessoria contábil.
13/06/2023 14:06:55	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
13/06/2023 14:06:38	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
13/06/2023 09:23:07	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar disponibilização no site do MPMG e análise pelo setor solicitante e pela assessoria contábil dos documentos habilitatórios. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 13/06/2023 às 14:00 h.
13/06/2023 09:21:09	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
13/06/2023 00:18:56	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar disponibilização no site do MPMG e análise pelo setor solicitante e pela assessoria contábil dos documentos habilitatórios. Retomaremos visando habilitação/não habilitação do arrematante (F174), abertura de prazo para manifestação de intenção de recursos. E demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 13/06/2023 às 14:00 h.
12/06/2023 17:33:59	Fornecedor F000174	1	Certo!
12/06/2023 17:31:38	Pregoeiro	1	A documentação habilitatória será disponibilizada em nosso site e encaminhada para análise dos setores solicitante e assessoria contábil.
12/06/2023 16:41:18	Fornecedor F000174	1	Ciente!
12/06/2023 16:10:53	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 4.289.988,12.
12/06/2023 16:10:53	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/06/2023 16:06:51	Pregoeiro	Todos	Licitantes, informo que a(s) PROPOSTA(s) do(s) fornecedor(es) F000174, A & R Comércio e Serviços Ltda., CNPJ nº 13.050.599/0001-10, foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Lara Rocha Barbalho, representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO), que opinou pela sua APROVAÇÃO, com a manifestação seguinte: Após análise da documentação técnica, Planilha de Composição de Custos (5348041 e 5348042), o setor técnico atesta que não há mais divergência entre os preços apresentados nas Composições de Custo e suas respectivas Planilhas Orçamentárias. Dessa forma, a DCIMO atesta que a documentação técnica fornecida pela empresa A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, atendem as especificações técnicas editalícias e estão APROVADAS.
12/06/2023 15:31:53	Pregoeiro	Todos	Já temos a decisão do setor solicitante sobre análise da proposta do arrematante F000174... em breve postaremos... gentileza aguardarem
12/06/2023 15:30:01	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
12/06/2023 15:29:43	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
12/06/2023 14:11:52	Fornecedor F000174	1	Boa tarde!
07/06/2023 17:07:43	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar análise dos documentos solicitados em diligência. Para aguardar análise final da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 12/06/2023 às 14:00 h.
07/06/2023 17:05:13	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
07/06/2023 11:49:55	Fornecedor F000174	1	Prezador Sr. Pregoeiro bom dia! Arquivos inseridos via LINK. Grato
07/06/2023 11:49:19	Portal de compras	1	O fornecedor F000174 enviou o novo arquivo de proposta.
06/06/2023 10:00:54	Fornecedor F000174	1	Bom dia! Providenciaremos a entrega.
06/06/2023 09:25:28	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar recebimento e análise de documentos solicitados em diligência. Para aguardar análise final da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 07/06/2023 às 16:00 h.
06/06/2023 09:23:21	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
06/06/2023 09:09:31	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000174, os documentos solicitados deverão ser enviados através do link já disponibilizado. Caso haja impossibilidade técnica de envio através do link, os documentos poderão, excepcionalmente, serem enviados através do email: nobre@mpmg.mp.br.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/06/2023 09:05:15	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000174, após análise prévia o(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo, representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO), opinou, com fulcro no item 15.6 do edital e legislação correlata, pela REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA no sentido de complementar/esclarecer a documentação apresentada, com a seguinte manifestação: "Após análise da documentação técnica, da proposta e das planilhas enviadas pela empresa A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o setor técnico informa que o valor real dessa proposta está dentro do preço limite estipulado no edital, mas a empresa deverá adequar as Composições de Custo Unitário das planilhas Civil, das Instalações Hidrossanitárias e da PCI com os valores de preço unitário das suas respectivas planilhas orçamentárias de venda, pois vários itens estão com valores divergentes. Quanto à documentação técnica dos anexos IV, V, IX e X observou-se que estão atendendo todas as especificações técnicas editalícias e estão aprovadas. Relativo aos documentos do anexo II (planilhas) há ressalvas para adequarem os itens das planilhas de composição de custo unitário com os itens das suas respectivas planilhas orçamentárias, conforme informado anteriormente."
06/06/2023 08:54:39	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
03/06/2023 22:32:42	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar análise da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 06/06/2023 às 10:00 h.
03/06/2023 22:29:51	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
02/06/2023 18:26:51	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar análise da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 06/06/2023 às 10:00 h.
02/06/2023 18:22:56	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
02/06/2023 17:42:09	Fornecedor F000174	1	Prezado Sr. Pregoeiro, arquivos inseridos no LINK.
02/06/2023 17:41:35	Portal de compras	1	O fornecedor F000174 enviou o novo arquivo de proposta.
02/06/2023 16:52:34	Pregoeiro	Todos	Gentileza enviar a proposta e planilha através do link já disponibilizado. No caso de impossibilidade técnica de envio através do link poderá, excepcionalmente, enviar através do email: nobre@mpmg.mp.br.
02/06/2023 16:49:35	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000174, complementando a solicitação, peço que refaça a sua proposta, corrigindo o valor informado a título do percentual de 5%, referente à garantia de execução contratual (item 2.6, do anexo II)

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/06/2023 16:36:54	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000174, após análise prévia o(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo, representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO), opinou pela realização de diligência no sentido de complementar a documentação apresentada, com o envio de nova planilha de composição de BDI, que deve ser elaborada seguindo o modelo constante do Apenso VI E, de acordo com as exigências do item 2.7.2, do anexo II, do edital, com a manutenção do percentual de BDI já informado de 24,20%.
01/06/2023 19:25:35	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar análise da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 06/06/2023 às 10:00 h.
01/06/2023 19:11:15	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi reativado.
01/06/2023 15:19:09	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000083/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar análise da proposta pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, conhecimento e disponibilização em nosso site dos documentos de habilitação, possibilidade de habilitação/inabilitação dos licitantes, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 06/06/2023 às 10:00 h.
01/06/2023 15:14:17	Pregoeiro	Todos	Suspenderemos a sessão para aguardar as análises.
01/06/2023 15:13:09	Pregoeiro	Todos	Os documentos do fornecedor F000174 serão disponibilizados em nosso site, e também para análise do setor solicitante.
01/06/2023 15:11:01	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
01/06/2023 14:54:11	Portal de compras	1	O fornecedor F000174 enviou o novo arquivo de proposta.
01/06/2023 11:19:26	Pregoeiro	Todos	Obrigado a todos pela participação!
01/06/2023 11:16:58	Fornecedor F000130	1	Segue nosso contato conf. solicitado (31) 3324-9430
01/06/2023 11:12:16	Pregoeiro	Todos	Poderemos postar mensagens a qualquer momento. Solicito que retornem ao pregão e verifiquem.
01/06/2023 11:10:42	Pregoeiro	Todos	Por ora não vamos suspender a sessão no sistema, contudo retomaremos ao pregão às 15hs.
01/06/2023 11:03:51	Portal de compras	1	Fornecedor F000174 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
01/06/2023 11:02:13	Fornecedor F000174	1	Certo!
01/06/2023 11:01:57	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000174, gentileza atentar para todas as exigências da proposta, constante do anexo II do edital. Utilizar o modelo do referido anexo para facilitar conferências.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
01/06/2023 10:59:36	Pregoeiro	Todos	Teve licitante que não informou seus contatos. Peço a gentileza de informar. Podem ocorrer desclassificações/inabilitações e esses contatos podem ser necessários visando comunicar aos participantes de uma decisão ocorrida no processo.
01/06/2023 10:53:46	Pregoeiro	Todos	A contagem do prazo para envio é a partir da liberação do link
01/06/2023 10:52:17	Fornecedor F000174	1	Sr. Pregoeiro, certo faremos a adequação e apresentação, sobre o prazo será considerado algum intervalo referente ao "almoço"?
01/06/2023 10:51:50	Pregoeiro	Todos	Demais licitantes gentileza informarem seus contatos... podem ocorrer desclassificações/inabilitações
01/06/2023 10:50:58	Pregoeiro	Todos	Solicito apresentação de alguns desses documentos, mesmo apresentados juntos da proposta inicial, uma vez que nesse momento o sistema não nos dá acesso aos documentos anexados anteriormente, e esses documentos nos permite consultar os sites de transparências e conferir os responsáveis pelas assinaturas do licitante.
01/06/2023 10:50:32	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000174, solicito que envie, através do link a ser disponibilizado, a Proposta readequada aos lances, e elaborada de acordo com o Anexo II do edital, acompanhada das Planilhas mencionadas no anexo II (modelo de proposta), Declarações, do Contrato Social, do RG/CPF do sócio majoritário e do responsável pelas assinaturas, da Procuração (se houver).
01/06/2023 10:42:06	Fornecedor F000150	1	Prezada pregoeira segue os contatos: CNPJ: 34.108.779/0001-85 Contato: (71) 3341-1212 e (71) 99618-9006
01/06/2023 10:41:05	Fornecedor F000174	1	CNPJ: 13.050.599/0001-10 / Contato: 31 3317 2700 ou 31 99582 1410 / 31 99582 1597
01/06/2023 10:40:55	Pregoeiro	Todos	Demais licitantes gentileza informarem seus contatos... podem ocorrer desclassificações/inabilitações
01/06/2023 10:39:59	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000174, gentileza informar CNPJ e contatos
01/06/2023 10:39:07	Fornecedor F000130	1	Nossa internet não esteve com problemas, visto que conseguimos continuar enviando msg no chat.
01/06/2023 10:38:31	Fornecedor F000130	1	Momento emj que a etapa está fechada.
01/06/2023 10:38:20	Fornecedor F000130	1	A internet está normal, e somente agora abriu o campo.
01/06/2023 10:37:52	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
01/06/2023 10:37:52	Pregoeiro	Todos	Não temos controle sob o sistema
01/06/2023 10:37:25	Fornecedor F000130	1	Na nossa página está fechado, será que está com algum problema?
01/06/2023 10:37:16	Pregoeiro	Todos	Licitantes, sugiro verificarem suas internet
01/06/2023 10:36:20	Fornecedor F000174	1	Sr. Pregoeiro, normal por aqui.
01/06/2023 10:35:48	Fornecedor F000150	1	Prezado pregoeiro, informo que o campo de lances está normal no portal de licitações !
01/06/2023 10:35:12	Fornecedor F000130	1	Sr. Pregoeiro, o campo para o novo lance não abriu.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
01/06/2023 10:33:27	Pregoeiro	Todos	Disputa da etapa fechada em andamento... deem seus melhores lances!
01/06/2023 10:32:52	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000150, F000174 e F000130 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
01/06/2023 10:32:42	Pregoeiro	Todos	Vamos realizar em seguida a disputa da etapa fechada.
01/06/2023 10:31:53	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
01/06/2023 10:23:32	Pregoeiro	Todos	O tempo randômico pode acabar a qualquer momento...
01/06/2023 10:23:01	Pregoeiro	Todos	Entramos no tempo randômico... deem seus lances!
01/06/2023 10:22:56	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
01/06/2023 10:20:17	Pregoeiro	Todos	Em breve entraremos no tempo randômico.
01/06/2023 10:19:53	Pregoeiro	Todos	Licitantes, o tempo da disputa inicial está acabando... deem seus lances!
01/06/2023 10:12:59	Pregoeiro	Todos	Licitantes, disputa inicial em andamento... não deixem para o tempo randômico... deem seus lances!
01/06/2023 10:08:26	Pregoeiro	Todos	Licitantes, disputa em andamento... deem seus lances!
01/06/2023 10:07:56	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
01/06/2023 10:07:50	Pregoeiro	Todos	Vamos iniciar disputa neste momento
01/06/2023 10:05:59	Fornecedor F000130	1	Bom dia!
01/06/2023 10:03:01	Pregoeiro	Todos	Em instantes iniciaremos a disputa...
01/06/2023 10:01:25	Fornecedor F000174	1	Bom dia!
01/06/2023 10:01:22	Pregoeiro	Todos	Vamos preparar para realização disputa. Gentileza aguardarem
01/06/2023 10:00:39	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
01/06/2023 10:00:21	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

- 1- Analisou(aram) e aprovou(aram) a Proposta e/ou Planilha(s) e a Documentação Técnica do(s) fornecedor(es) F000174 o/a(s) servidor(a)(es/as) Iara Rocha Barbalho e Carlos Rangel Silva De Melo, representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO).
- 2- O balanço patrimonial do(s) fornecedor(es) F000174 foi analisado e APROVADO pela Comissão de Assessoria Contábil e Financeira à Licitação (CACFL), através do(a) servidor(a) Daniel Luiz da Silva.

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
01/06/2023 10:00:21	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15:31:11 horas, do dia 16 de Junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Amarílis Assis Simão Curcio
Eliana Dias Dutra Ferreira
Lilian de Campos Mendes