



## Ata de pregão

**Órgão ou entidade:** PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

**Unidade:** DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000081/2014, Aberta a todos licitantes.

Às 10:00:49 horas, do dia 13 de Outubro de 2014, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Execução de reforma, com fornecimento de mão de obra e materiais, visando à adequação de edificação para instalação de elevadores, em diversas promotorias do interior..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

### Resultado da sessão pública

#### Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP	Dilermando Ananias de Melo	Sim

Lote: 1

#### Descrição:

Reforma, com fornecimento de mão de obra e materiais, visando à adequação de edificação para instalação de elevadore(s), na sede da Promotoria de Justiça, na cidade de ARAGUARI/MG.

**Situação:** Homologado

#### Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

#### Para:

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

**Valor total do lote:** R\$ 29.499,86

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 1

**\*Código do item:** 000001015

**Tipo:** Serviço

#### Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE  
**Marca:** - **Modelo:** -  
**Quantidade:** 1,00  
**Valor unitário:** R\$ 29.499,8600 **Valor total:** R\$ 29.499,86

**Propostas:**

**Fornecedor:**

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

**Identificação do fornecedor:** F000138

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 29.499,86

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 1

**\*Código do item:** 000001015

**Tipo:** Serviço

**Especificação do item:**

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** -

**Modelo:** -

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 29.499,8600

**Valor total:** R\$ 29.499,86

**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
29/10/2014 15:09:20	A proposta do fornecedor 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 29.499,86.

**Habilitação de fornecedor**

Data / hora	Evento
29/10/2014 15:15:13	O fornecedor DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

**Intenção de recurso**

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

**Suspensões e reativações do lote**

Data / hora	Evento
24/10/14 14:05	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para aguardar as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA/PGJ). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 29/10/2014 15:00

Data / hora	Evento
22/10/14 14:19	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da documentação técnica pela SEA. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/10/2014 14:00
20/10/14 14:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando adequação e análise de planilhas. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 22/10/2014 14:00
13/10/14 11:32	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguarda proposta, planilhas e documentação habilitatória originais e posicionamento dos setores técnicos(Asscont e SEA). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/10/2014 14:00

Lote: 2

**Descrição:**

Reforma, com fornecimento de mão de obra e materiais, visando à adequação de edificação para instalação de elevadore(s), na sede da Promotoria de Justiça, na cidade de LAVRAS/MG.

**Situação:** Homologado

**Adjudicado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

**Valor total do lote:** R\$ 22.412,86

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 2

**\*Código do item:** 000001015

**Tipo:** Serviço

**Especificação do item:**

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** -

**Modelo:** -

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 22.412,8600

**Valor total:** R\$ 22.412,86

**Propostas:**

**Fornecedor:**

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

**Identificação do fornecedor:** F000228

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 22.412,86

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 2

**\*Código do item:** 000001015

**Tipo:** Serviço

**Especificação do item:**

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

**Similar:** Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 22.412,8600

Valor total: R\$ 22.412,86

#### Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
29/10/2014 15:16:13	A proposta do fornecedor 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 22.412,86.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
29/10/2014 15:17:54	O fornecedor DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
24/10/14 14:05	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para aguardar as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA/PGJ). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 29/10/2014 15:00
22/10/14 14:19	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da documentação técnica pela SEA. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/10/2014 14:00
20/10/14 14:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando adequação e análise de planilhas. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 22/10/2014 14:00
13/10/14 11:32	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguarda proposta, planilhas e documentação habilitatória originais e posicionamento dos setores técnicos(Asscont e SEA). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/10/2014 14:00

Lote: 3

#### Descrição:

Reforma, com fornecimento de mão de obra e materiais, visando à adequação de edificação para instalação de elevadore(s), na sede da Promotoria de Justiça, na cidade de NOVA LIMA/MG.

**Situação:** Homologado

**Adjudicado pelo(a):**

Pregoeiro

Para:

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Valor total do lote: R\$ 23.094,62

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 3

\*Código do item: 000001015

Tipo: Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 23.094,6200

Valor total: R\$ 23.094,62

Propostas:

Fornecedor:

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000318

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 23.094,62

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 3

\*Código do item: 000001015

Tipo: Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 23.094,6200

Valor total: R\$ 23.094,62

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
29/10/2014 15:20:02	A proposta do fornecedor 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 23.094,62.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
29/10/2014 15:22:25	O fornecedor DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

## Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

## Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
24/10/14 14:05	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para aguardar as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA/PGJ). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 29/10/2014 15:00
22/10/14 14:19	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da documentação técnica pela SEA. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/10/2014 14:00
20/10/14 14:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando adequação e análise de planilhas. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 22/10/2014 14:00
13/10/14 11:32	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguarda proposta, planilhas e documentação habilitatória originais e posicionamento dos setores técnicos(Asscont e SEA). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/10/2014 14:00

Lote: 4

### Descrição:

Reforma, com fornecimento de mão de obra e materiais, visando à adequação de edificação para instalação de elevadore(s), na sede da Promotoria de Justiça, na cidade de SÃO JOÃO DEL REI/MG.

**Situação:** Homologado

### Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

### Para:

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

**Valor total do lote:** R\$ 31.067,11

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 4

**\*Código do item:** 000001015

**Tipo:** Serviço

### Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** -

**Modelo:** -

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 31.067,1100

**Valor total:** R\$ 31.067,11

### Propostas:

#### Fornecedor:

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000445

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 31.067,11

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 4

\*Código do item: 000001015 Tipo: Serviço

Especificação do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 31.067,1100 Valor total: R\$ 31.067,11

#### Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
29/10/2014 15:24:21	A proposta do fornecedor 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 31.067,11.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
29/10/2014 15:26:25	O fornecedor DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
24/10/14 14:05	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para aguardar as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA/PGJ). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 29/10/2014 15:00
22/10/14 14:19	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da documentação técnica pela SEA. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/10/2014 14:00
20/10/14 14:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando adequação e análise de planilhas. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 22/10/2014 14:00

Data / hora	Evento
13/10/14 11:32	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguarda proposta, planilhas e documentação habilitatória originais e posicionamento dos setores técnicos(Asscont e SEA). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/10/2014 14:00

Lote: 5

**Descrição:**

Reforma, com fornecimento de mão de obra e materiais, visando à adequação de edificação para instalação de elevadore(s), na sede da Promotoria de Justiça, na cidade de TEÓFILO OTONI/MG.

**Situação:** Homologado

**Adjudicado pelo(a):**

Pregoeiro

**Para:**

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

**Valor total do lote:** R\$ 22.412,85

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 5

**\*Código do item:** 000001015

**Tipo:** Serviço

**Especificação do item:**

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** -

**Modelo:** -

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 22.412,8500

**Valor total:** R\$ 22.412,85

**Propostas:**

**Fornecedor:**

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

**Identificação do fornecedor:** F000505

**Situação da proposta:** Classificada

**Valor total:** R\$ 22.412,85

**Nº do item no lote:** 1

**Nº do item no processo:** 5

**\*Código do item:** 000001015

**Tipo:** Serviço

**Especificação do item:**

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

**Similar:** Não

**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE

**Marca:** -

**Modelo:** -

**Quantidade:** 1,00

**Valor unitário:** R\$ 22.412,8500

**Valor total:** R\$ 22.412,85

**Aceitação de proposta**

Data / hora	Evento
29/10/2014 15:27:10	A proposta do fornecedor 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 22.412,85.

#### Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
29/10/2014 15:28:00	O fornecedor DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

#### Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

#### Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
24/10/14 14:05	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Para aguardar as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA/PGJ). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 29/10/2014 15:00
22/10/14 14:19	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando análise da documentação técnica pela SEA. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 24/10/2014 14:00
20/10/14 14:14	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguardando adequação e análise de planilhas. <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 22/10/2014 14:00
13/10/14 11:32	<b>Suspensão</b> <b>Motivo:</b> Aguarda proposta, planilhas e documentação habilitatória originais e posicionamento dos setores técnicos(Asscont e SEA). <b>Data e hora prevista para reativação:</b> 20/10/2014 14:00

#### Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/10/2014 15:44:30	Pregoeiro	Todos	Os objetos dos lotes 1, 2, 3, 4 e 5 foram ADJUDICADOS em favor do DHD Prestação de Serviços de Construção Civil Ltda. EPP, CNPJ 08.334.857/0001-50.
29/10/2014 15:40:16	Portal de compras	5	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 29/10/2014, às 15:40. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
29/10/2014 15:40:16	Portal de compras	4	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 29/10/2014, às 15:40. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

<b>Data / hora</b>	<b>Remetente</b>	<b>Lote</b>	<b>Mensagem</b>
29/10/2014 15:40:16	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 29/10/2014, às 15:40. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
29/10/2014 15:40:16	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 29/10/2014, às 15:40. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
29/10/2014 15:40:16	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 29/10/2014, às 15:40. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
29/10/2014 15:30:06	Pregoeiro	Todos	Prazo para a manifestação de intenção de recurso é de 10 minutos, conforme edital.
29/10/2014 15:28:27	Portal de compras	5	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 29/10/2014, às 15:28.
29/10/2014 15:28:27	Portal de compras	4	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 29/10/2014, às 15:28.
29/10/2014 15:28:27	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 29/10/2014, às 15:28.
29/10/2014 15:28:27	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 29/10/2014, às 15:28.
29/10/2014 15:28:27	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 29/10/2014, às 15:28.
29/10/2014 15:28:00	Portal de compras	5	O fornecedor F000505, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
29/10/2014 15:27:10	Portal de compras	5	A proposta do fornecedor F000505 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 22.412,85.
29/10/2014 15:26:25	Portal de compras	4	O fornecedor F000445, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
29/10/2014 15:24:21	Portal de compras	4	A proposta do fornecedor F000445 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 31.067,11.
29/10/2014 15:22:25	Portal de compras	3	O fornecedor F000318, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
29/10/2014 15:20:02	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000318 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 23.094,62.
29/10/2014 15:17:54	Portal de compras	2	O fornecedor F000228, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
29/10/2014 15:16:13	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000228 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 22.412,86.
29/10/2014 15:15:13	Portal de compras	1	O fornecedor F000138, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
29/10/2014 15:09:20	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000138 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 29.499,86.
29/10/2014 15:03:13	Pregoeiro	Todos	Retomamos a sessão, conforme informado anteriormente.
29/10/2014 15:02:44	Pregoeiro	Todos	Senhores, boa tarde.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/10/2014 15:02:33	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
29/10/2014 15:02:33	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
29/10/2014 15:02:33	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
29/10/2014 15:02:33	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
29/10/2014 15:02:33	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
24/10/2014 14:05:21	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA/PGJ). ". O lote deve ser reativado dia 29/10/2014 às 15:00 h.
24/10/2014 14:05:21	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA/PGJ). ". O lote deve ser reativado dia 29/10/2014 às 15:00 h.
24/10/2014 14:05:21	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA/PGJ). ". O lote deve ser reativado dia 29/10/2014 às 15:00 h.
24/10/2014 14:05:21	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA/PGJ). ". O lote deve ser reativado dia 29/10/2014 às 15:00 h.
24/10/2014 14:05:21	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA/PGJ). ". O lote deve ser reativado dia 29/10/2014 às 15:00 h.
24/10/2014 14:04:00	Pregoeiro	Todos	Comunico-lhes que em atendimento à solicitação do setor técnico, Superintendência de Engenharia da PGJ, suspenderemos a sessão para a conclusão dos trabalhos de análise das planilhas. Retomaremos a sessão às 15 horas do dia 29/10/2014.
24/10/2014 14:01:46	Pregoeiro	Todos	Senhores, boa tarde!
24/10/2014 14:01:32	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
24/10/2014 14:01:23	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
24/10/2014 14:01:23	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
24/10/2014 14:01:23	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
24/10/2014 14:01:23	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/10/2014 14:19:24	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da documentação técnica pela SEA. ". O lote deve ser reativado dia 24/10/2014 às 14:00 h.
22/10/2014 14:19:24	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da documentação técnica pela SEA. ". O lote deve ser reativado dia 24/10/2014 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/10/2014 14:19:24	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação técnica pela SEA. ". O lote deve ser reativado dia 24/10/2014 às 14:00 h.
22/10/2014 14:19:24	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação técnica pela SEA. ". O lote deve ser reativado dia 24/10/2014 às 14:00 h.
22/10/2014 14:19:24	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da documentação técnica pela SEA. ". O lote deve ser reativado dia 24/10/2014 às 14:00 h.
22/10/2014 14:18:01	Pregoeiro	Todos	Estamos aguardando as análises das planilhas pelo setor técnico (SEA). DESSA FORMA, IREMOS SUSPENDER A SESSÃO COM RETOMADA DIA 24/10/2014 ÀS 14 HORAS, OCASIÃO EM QUE POSSIVELMENTE TEREAMOS UMA RESPOSTA DO SETOR TÉCNICO QUANTO À ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.
22/10/2014 14:11:38	Pregoeiro	Todos	Senhores, boa tarde!
22/10/2014 14:04:09	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.
22/10/2014 14:04:09	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
22/10/2014 14:04:09	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
22/10/2014 14:04:09	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
22/10/2014 14:04:09	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
20/10/2014 14:14:08	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando adequação e análise de planilhas. ". O lote deve ser reativado dia 22/10/2014 às 14:00 h.
20/10/2014 14:14:08	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando adequação e análise de planilhas. ". O lote deve ser reativado dia 22/10/2014 às 14:00 h.
20/10/2014 14:14:07	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando adequação e análise de planilhas. ". O lote deve ser reativado dia 22/10/2014 às 14:00 h.
20/10/2014 14:14:07	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando adequação e análise de planilhas. ". O lote deve ser reativado dia 22/10/2014 às 14:00 h.
20/10/2014 14:14:07	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando adequação e análise de planilhas. ". O lote deve ser reativado dia 22/10/2014 às 14:00 h.
20/10/2014 14:13:17	Pregoeiro	Todos	A sessão será suspensa e retomada dia 22/10/14 às 14 horas, visando a declaração de vencedor.
20/10/2014 14:07:05	Pregoeiro	Todos	Será necessário adequar as planilhas e a proposta ao edital com referência aos cinco lotes, conforme a análise do setor técnico (SEA): Itens 2.1 a 2.4 e item 3, letra b do anexo II do Edital.
20/10/2014 14:05:24	Pregoeiro	Todos	Senhores, boa tarde.
20/10/2014 14:03:14	Portal de compras	5	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/10/2014 14:03:14	Portal de compras	4	Esse lote foi reativado.
20/10/2014 14:03:14	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
20/10/2014 14:03:14	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
20/10/2014 14:03:14	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
13/10/2014 11:52:29	Pregoeiro	Todos	Senhor Fornecedor, para esclarecer quaisquer dúvidas em relação à elaboração da(s) planilha(s), fineza contatar o servidor Isaac através do tel. 31 3330.8152 ou e-mail: isaacquados@mpmg.mp.br.
13/10/2014 11:32:18	Portal de compras	5	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguarda proposta, planilhas e documentação habilitatória originais e posicionamento dos setores técnicos(Asscont e SEA). ". O lote deve ser reativado dia 20/10/2014 às 14:00 h.
13/10/2014 11:32:18	Portal de compras	4	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguarda proposta, planilhas e documentação habilitatória originais e posicionamento dos setores técnicos(Asscont e SEA). ". O lote deve ser reativado dia 20/10/2014 às 14:00 h.
13/10/2014 11:32:18	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguarda proposta, planilhas e documentação habilitatória originais e posicionamento dos setores técnicos(Asscont e SEA). ". O lote deve ser reativado dia 20/10/2014 às 14:00 h.
13/10/2014 11:32:18	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguarda proposta, planilhas e documentação habilitatória originais e posicionamento dos setores técnicos(Asscont e SEA). ". O lote deve ser reativado dia 20/10/2014 às 14:00 h.
13/10/2014 11:32:18	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguarda proposta, planilhas e documentação habilitatória originais e posicionamento dos setores técnicos(Asscont e SEA). ". O lote deve ser reativado dia 20/10/2014 às 14:00 h.
13/10/2014 11:28:42	Pregoeiro	Todos	Comunico que a sessão será SUSPENSA para aguardar a apresentação da proposta e documentação originais, realizar sua conferência, submeter análise da proposta e planilhas pelo setor técnico (Engenharia-SEA/PGJ) e do Balanço Patrimonial à Assessoria Contábil da PGJ. Retomaremos a sessão dia 20.10.2014 às 14 horas, para informar posicionamento dos setores técnicos, com vistas à declaração de vencedor.
13/10/2014 11:21:41	Pregoeiro	Todos	F000138, F000228, F000318, F000445 e F000505: Sr. Licitante arrematante, o local de entrega da PROPOSTA, (incluindo planilhas) e DOCUMENTAÇÃO ORIGINAIS: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral 1740, CEP 30.170-001, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.
13/10/2014 11:20:48	Pregoeiro	Todos	F000138, F000228, F000318, F000445 e F000505: Sr. Licitante arrematante, em cumprimento ao edital, subitens 7.8.1 e 7.8.3.2 c/c item 7 do anexo III, o prazo para entrega da PROPOSTA e PLANILHAS originais (anexo II e VII do Edital) e DOCUMENTAÇÃO habilitatória (anexo III do Edital) original, é de 2 (dois) dias úteis, conforme edital, até 15.10.2014.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/10/2014 10:43:31	Pregoeiro	Todos	Sr. Fornecedor (lotes 1, 2, 3, 4 e 5), fineza providenciar a proposta e documentação conforme o edital e enviar (preferencialmente digitalizados) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br ou encaminhar via telefax (31) 3330-8190/8233/8332/8334
13/10/2014 10:38:40	Fornecedor F000505	5	08.334.857/0001-50
13/10/2014 10:38:29	Fornecedor F000445	4	08.334.857/0001-50
13/10/2014 10:38:24	Fornecedor F000318	3	08.334.857/0001-50
13/10/2014 10:38:20	Fornecedor F000228	2	08.334.857/0001-50
13/10/2014 10:38:05	Fornecedor F000228	2	Telefone 31 33333034
13/10/2014 10:34:51	Pregoeiro	Todos	Gentileza informar contato
13/10/2014 10:34:24	Pregoeiro	Todos	F000228, 318, 445, 505: informe CNPJ
13/10/2014 10:33:07	Fornecedor F000138	1	08.334.857/0001-50
13/10/2014 10:32:09	Pregoeiro	Todos	F000138: gentileza confirmar número do CNPJ
13/10/2014 10:28:53	Fornecedor F000138	1	08.334.857/0001-50
13/10/2014 10:28:34	Pregoeiro	Todos	Fineza informar CNPJ
13/10/2014 10:27:01	Portal de compras	5	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
13/10/2014 10:27:01	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
13/10/2014 10:27:01	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
13/10/2014 10:27:01	Portal de compras	4	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
13/10/2014 10:27:01	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
13/10/2014 10:22:14	Fornecedor F000138	1	De acordo com a complexidade da obra não a possibilidade de negociação.
13/10/2014 10:22:01	Portal de compras	5	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
13/10/2014 10:22:01	Portal de compras	4	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
13/10/2014 10:22:01	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
13/10/2014 10:22:01	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
13/10/2014 10:22:00	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/10/2014 10:21:00	Portal de compras	5	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).
13/10/2014 10:21:00	Portal de compras	4	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).
13/10/2014 10:21:00	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).
13/10/2014 10:21:00	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).
13/10/2014 10:21:00	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).
13/10/2014 10:19:50	Pregoeiro	Todos	Senhor(es), visando à obtenção de um melhor preço para a Administração, vamos negociar os valores propostos para os lotes. Assim, solicito, a gentileza de uma análise quanto à possibilidade de uma dedução no valor de suas propostas Srs. Fornecedores F000138, F 000228, F000318, F 000445 e F000505 respectivos fornecedores dos Lotes 1, 2, 3, 4 e 5,
13/10/2014 10:06:21	Portal de compras	5	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
13/10/2014 10:06:21	Portal de compras	4	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
13/10/2014 10:06:21	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
13/10/2014 10:06:21	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
13/10/2014 10:06:21	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
13/10/2014 10:06:06	Pregoeiro	Todos	Iniciarei os procedimentos do sistema neste momento. A abertura da sessão de lances será para todos os lotes, simultaneamente.
13/10/2014 10:05:05	Pregoeiro	Todos	Sr.Licitantes, bom dia!
13/10/2014 10:00:49	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

#### Ocorrências relevantes

1- Acompanhou a sessão de disputa o servidor Isaac Francisco de Quadros Neto, MAMP 5483-0, representando a Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção para todos os lotes.

Para que seja realizada a análise e manifestação do setor técnico quanto à proposta e planilhas para todos os lotes, a Superintendência de Engenharia, através de seu representante, o servidor Isaac F. Quadros Neto, sugere retomada da sessão dia 20.10.2014.

2- Em consulta aos sites [www.transparencia.gov.br](http://www.transparencia.gov.br), [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br) (CAFIMP) e [http://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) verificou-se que não houve lançamento restritivo da licitante de licitar com a Administração Pública.

Analisou e aprovou as propostas, planilhas e documentação técnica do licitante vencedor referente aos lotes 1, 2, 3, 4 e 5, o servidor Isaac Francisco de Quadros Neto, MAMP 5483-0, representando a Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção.

O balanço patrimonial do fornecedor adjudicatário (Lotes 1, 2, 3, 4 e 5) foi analisado pela Assessora Contábil da CPL, a servidora Mariana Silva Neves Pereira, MAMP 4030-00 que opinou pela

habilitação da licitante DHD Prestação de Serviços de Construção Civil Ltda. EPP.

#### Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

---

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
13/10/2014 10:00:49	-	M0003699 - SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA

#### Atas anteriores

---

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	13/10/14 11:53	-
2	29/10/14 17:22	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15:40:16 horas, do dia 29 de Outubro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

---

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Titular

---

CATARINA NATALINO CALIXTO - Pregoeiro Suplente

#### Equipe de apoio

---

Emerson Morais Dias, Matheus de Oliveira Dande e Sebastião Nobre da Silva