


<div></div> <div>Ministério Público do Estado de Minas Gerais Procuradoria-Geral de Justiça</div>								PRAZO OBRA	90DIAS CORRIDOS	
								BDI	1,2948	
								Fator das tabelas	1,0167	
								Data Base Sinap	jun/16	
PLANILHA DE VENDA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
OBRA- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TRÊS PONTAS- MG										
ITEM / SUB-ITEM	Fonte	Data Base	Código	DESCRIÇÃO	UNID	QUA NT.	PREÇO (R\$)	Preço com Fatores de correção (%)	Preço Unitário c/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1.1				PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO						
'1.1.1.1	SINAPI	mar/16	2707	Engenheiro Civil – 06 horas semanais durante todo período da obra	H	72	R\$ 94,41	R\$ 95,99	R\$ 124,28	R\$ 8.948,41
'1.1.1.2	SINAPI	mar/16	2707	Engenheiro Eletricista - 02 horas quinzenais durante todo período da obra	H	12	R\$ 94,41	R\$ 95,99	R\$ 124,28	R\$ 1.491,40
'1.1.1.3	SINAPI	mar/16	4083	Encarregado Geral (Mestre de Obras) - 8 horas diárias por todo período obra	H	660	R\$ 25,20	R\$ 25,62	R\$ 33,17	R\$ 21.894,75
SUB-TOTAL 1.1.1										R\$ 32.334,56
1.1.2				DESPESAS GERAIS						
'1.1.2.1	CPU	jun/16	CPU	CREA – Taxa de ART de execução	UN	2	R\$ 195,96	R\$ 195,96	R\$ 253,73	R\$ 507,46
'1.1.2.2	SINAPI	mar/16	37370	Alimentação (café da manhã e almoço)	H	660	R\$ 0,69	R\$ 0,70	R\$ 0,91	R\$ 599,50
'1.1.2.3	CPU	jun/16	CPU	Vale-transporte	DIA	90	R\$ 7,40	R\$ 7,40	R\$ 9,58	R\$ 862,34
SUB-TOTAL 1.1.2										R\$ 1.969,29
1.1.3				EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
'1.1.3.1	CPU	jun/16	CPU-004	Equipamentos leves	CJTO	1	R\$ 1.044,71	R\$ 1.044,71	R\$ 1.044,71	R\$ 1.044,71
SUB-TOTAL 1..1.3										R\$ 1.044,71
TOTAL 1.1										R\$ 35.348,57