

PROCESSO Nº 13/2017 – ALTERAÇÕES – REPUBLICAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de remanescente de obra de edificação da Sede das Promotorias de Justiça de São Sebastião do Paraíso, com fornecimento de mão de obra e materiais.

Segue abaixo a relação dos itens e, por conseguinte, os documentos correlatos que foram alterados, ensejando a republicação do processo licitatório em epígrafe:

Observação: o valor global da planilha de venda civil foi alterado para R\$ 529.934,97.

PLANILHA DE VENDA CIVIL (planilha completa da obra):

Item 1.1.1.6- Retirado o item referente a vigia de obra;

Item 1.1.2.2- Alterada a quantidade. Retirado o quantitativo relativo a um dos profissionais (vigia);

Item 1.1.2.3- Alterada a quantidade. Retirado o quantitativo relativo a um dos profissionais (vigia);

Item 1.3- Alterado o índice de 0,50 (erro de digitação) para meio percentual;

Item 2.5.3- Alterado o quantitativo;

Item 3.7.1- Alterado o quantitativo, ao invés de 1 unidade, são 12 unidades (mês);

Item 4- instalações hidrossanitárias, alterada, conforme anexo- (planilhas complementares)

Item 13.2 Alterado o quantitativo;

PLANILHAS COMPLEMENTARES- (VENDA HIDRO):

Alterada somente a planilha de hidráulica. (Item 4 da planilha de venda civil)

Item 4.3.5- alterado o preço e o texto referente ao item;

Item 4.3.8.2- alterado o preço;

Demais planilhas permanecem inalteradas.

AS ALTERAÇÕES GERARAM MUDANÇAS NAS SEGUINTE PLANILHAS:

Especificações técnicas;

Criado o Anexo- Especificação Técnica- Elevador;

Planilha de venda civil ;

Planilha de critério de medição da " planilha de venda civil "completa";

Planilha de composições unitárias da planilha de venda civil "completa";

Planilha de modelo de venda civil.

Hidráulica:

Planilha de venda hidro ("principal")

Planilha de composição de custo;

Planilha de critério de medição;

Planilha modelo de venda hidro.