



ANEXO II –

PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Curvelo/MG.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ: 28.053.583/0001-38
Endereço: SOF NORTE, QUADRA 01, CONJUNTO D, NO. Nº:05 5,		Sala:203
Bairro:ZONA INDUSTRIAL	Cidade:BRASÍLIA	CEP:70.634-100
Telefone: (61) 3257-8006		E-mail:spr@sprengenharia.com.br
DF	UF:	
Agência:108	Conta:4686-8	

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação.

2.2) PRAZOS DE ENTREGA / EXECUÇÃO:

2.2.1) PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: A Contratada deverá apresentar, em no máximo 10 dias úteis, contados do recebimento da "Ordem de Serviço-Documentação" enviada pela Contratante:



a) O cronograma físico-financeiro para execução dos serviços, conforme modelo fornecido pela Contratante, elaborado e assinado por engenheiro registrado no Conselho de Classe Competente, a ser submetido à aprovação da Superintendência de Engenharia e Arquitetura da Contratante;

b) ART da execução da obra, devidamente quitada, em nome do Responsável Técnico e dos engenheiros da equipe de apoio. Para encarregado de obras, almoxarife, técnico de segurança do trabalho e técnico em edificações deverá ser comprovada experiência em serviços semelhantes através da carteira de trabalho ou outro documento equivalente;

c) Comprovação de experiência dos profissionais da equipe de apoio, conforme item 22 do Projeto Básico (Anexo VII do Edital);

d) Matrícula da obra junto ao INSS – CEI;

e) Apresentação das apólices de seguro, conforme item 22 do Projeto Básico (Anexo VII do Edital).

OBS.: A “Ordem de Serviço-Execução” somente será liberada após a entrega dos documentos relacionados acima.

2.2.2) PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 22 MESES, contados do recebimento, pela Contratada, da “Ordem de Serviço-Execução”.

2.2.2.1) A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços, em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da “Ordem de Serviço-Execução” emitida pela Contratante.

2.3) PRAZO DE REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS: 7 DIAS, contados do recebimento da solicitação da Contratante.

2.4) PRAZOS DE GARANTIA:

2.4.1) PARA OS SERVIÇOS E MATERIAIS: 5 ANOS, contados do recebimento definitivo;

2.4.2) PARA OS EQUIPAMENTOS: 1 ANO, contados do recebimento definitivo.



2.5) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: Deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.

2.6) VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.6.1) A visita técnica (facultativa) ao local da prestação dos serviços poderá ser realizada até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para a entrega dos envelopes, após agendamento pelo telefone (38) 3721-5796 com a Sra. Maria Aparecida da Silva Lima, setor 4ª Promotoria de Justiça de Curvelo;

2.6.2) Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer elemento, existência de dúvidas e outras questões que possam provocar empecilhos, atrasos ou paralisações na execução dos serviços e que poderiam ter sido observados na vistoria.

2.7) GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93): Será exigida a prestação de garantia de acordo com o estabelecido na Cláusula Décima Quarta da Minuta de Contrato (Anexo I), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, correspondente, nesta data, ao valor de R\$ 263.911,92 (Duzentos e sessenta e três mil, novecentos e onze reais e noventa e dois centavos) devendo a empresa vencedora optar por uma das seguintes modalidades (marcar um "x"):

(X) Seguro-garantia;

3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

LOTE 1
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)
OBJETO
Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Curvelo/MG. CÓDIGO SIAD 1490
OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS VII E VIII DO EDITAL (ANEXOS II E III DO CONTRATO).



A PROPOSTA DEVERÁ CONTER: a) Planilha orçamentária de venda: detalhada de preços unitários e totais, dos itens e subitens cotados, e preço global, expressos em reais, de acordo com o modelo fornecido pela PGJ, não podendo conter alterações, acréscimos ou decréscimos em seus itens e subitens, inclusive planilhas dos projetos complementares.		
DECLARAMOS que conhecemos as condições locais para execução do objeto.		
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL DEDUZIDO ICMS
R\$ 5.974.260,24 (cinco milhões novecentos e setenta e quatro mil duzentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos)	R\$ 5.278.238,36	EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS

Por fim, cumpre informar a V. Sas. que a **data base da presente proposta, para fins de reajuste anual de preços, é a data de 29/11/2019**, tendo em vista que esta proposta somente é reapresentada na presente oportunidade em razão da necessidade de prorrogação de prazo da proposta apresentada anteriormente, ou seja, mero ato formal para adequação aos procedimentos internos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que não configura a presente proposta em nova proposta apresentada para o certame em referência.

BELO HORIZONTE, 05 DE MAIO DE 2020

PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR

SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA


CREA: 73.407/D-MG

Re: PL 46 2019 - Nova diligência

spr@sprengenharia.com.br <spr@sprengenharia.com.br>

Qua, 06/05/2020 16:40

Para: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>

 1 anexos (4 MB)

DOCUMENTOS SPR_000017.pdf;

Sebastião,

Segue documentos

Em 05/05/2020 10:02, Sebastiao Nobre da Silva escreveu:

À
empresa SPR Engenharia
Patrícia Gontijo,
bom dia!
Toda a documentação recebida pela PGJ nesse período de quarentena está sendo arquivada pelo nosso setor de Protocolo para aguardar o retorno das atividades normais. Como estou trabalhando em home office, preciso que você me mande por EMAIL: CND federal; CND distrital; Certidões do CREA Jurídica e Físicas, todas com validade; Proposta atualizada, datada de hoje, sem incluir planilha;
Att.

Sebastião Nobre da Silva
Agente do Ministério Público
Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar
Belo Horizonte - MG
CEP: 30170-008 - Tel.: (31)3330-9464
Excepcionalmente: (31)98791-4139

De: spr@sprengenharia.com.br <spr@sprengenharia.com.br>

Enviado: segunda-feira, 4 de maio de 2020 17:01

Para: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>

Assunto: Re: PL 46 2019 - Nova diligência

Sebastião,

A proposta atualizada já coloquei nos correios, desde aquele dia que vc mandou, creio que te enviei o aviso dos correios.

Precisa que envie mais alguma coisa relativo a proposta, demais itens envio amanhã

Em 04/05/2020 16:50, Sebastiao Nobre da Silva escreveu:

À
empresa SPR Engenharia
Patrícia Gontijo,
boa tarde!
Não temos esse prazo.
Contudo, para finalizar o processo preciso que nos envie: Proposta atualizada, datada de hoje; CND federal; CND distrital; Certidões do CREA Jurídica e Físicas, todas com validade.
Att.

Sebastião Nobre da Silva
Agente do Ministério Público
Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar
Belo Horizonte - MG
CEP: 30170-008 - Tel.: (31)3330-9464
Excepcionalmente: (31)98791-4139

De: spr@sprengenharia.com.br <spr@sprengenharia.com.br>
Enviado: segunda-feira, 4 de maio de 2020 16:29
Para: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>
Cc: Simone de Oliveira Capanema <scapanema@mpmg.mp.br>
Assunto: Re: PL 46 2019 - Nova diligência

Prezado Sebastião,

Algum prazo para a conclusão do processo licitatório?

Att.

Patrícia Gontijo

Em 22/04/2020 17:29, Sebastiao Nobre da Silva escreveu:

À empresa SPR Engenharia e Construção Ltda. - EPP

Processo Licitatório nº 46/2019

Processo SEI nº 19.16.3720.0011371/2019-57

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Curvelo/MG.

Prezado(a) Senhor(a),

Segue manifestação do Setor Técnico da PGJ (Superintendência de Engenharia) acerca da análise das planilhas (novas) apresentadas por essa empresa no dia 01/04/2020.:

[...]

*Informamos que os documentos acostados referentes a(s) Planilha(s) de Composição de Preços Unitários apresentada(s) pelo licitante SPR Engenharia e Construção Ltda. - EPP, CNPJ 28.053.583/0001-38, participante do Processo de Licitatório nº 46/2019, continuam em **desacordo** com o Subitem 8.5.1 do Instrumento convocatório (mais precisamente em relação aos itens e subitens referenciados por planilha oficiais – SETOP, SINAPI, etc.*

[...]

Ante ao exposto, solicitamos que V. Sa. elabore novas planilhas, saneando as pendências mencionadas, e as entregue no Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo de 2 (dois) dias úteis, nos termos dos itens 8.5 e 8.7 do edital.

Concomitante ao envio mencionado acima, solicitamos que as planilhas sejam também enviadas para o email: nobre@mpmg.mp.br.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação

(31)98791-4139.



Sebastião Nobre da Silva

Agente do Ministério Público

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar
Belo Horizonte - MG
CEP: 30170-008 - Tel.: (31)3330-9464

Re: PL 46 2019 - Nova diligência

spr@sprengenharia.com.br <spr@sprengenharia.com.br>

Qui, 07/05/2020 14:34

Para: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>

 1 anexos (63 KB)

SPR CERTIDÃO RECEITA VALIDA ATÉ 03-11-2020.pdf;

Prezados,

Faltou a certidão federal.

Segue em anexo

Patrícia Gontijo

Em 05/05/2020 10:02, Sebastiao Nobre da Silva escreveu:

À

empresa SPR Engenharia

Patrícia Gontijo,

bom dia!

Toda a documentação recebida pela PGJ nesse período de quarentena está sendo arquivada pelo nosso setor de Protocolo para aguardar o retorno das atividades normais.

Como estou trabalhando em home office, preciso que você me mande por EMAIL: CND federal; CND distrital; Certidões do CREA Jurídica e Físicas, todas com validade; Proposta atualizada, datada de hoje, sem incluir planilha;

Att.

Sebastião Nobre da Silva

Agente do Ministério Público

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar

Belo Horizonte - MG

CEP: 30170-008 - Tel.: (31)3330-9464

Excepcionalmente: (31)98791-4139

De: spr@sprengenharia.com.br <spr@sprengenharia.com.br>

Enviado: segunda-feira, 4 de maio de 2020 17:01

Para: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>

Assunto: Re: PL 46 2019 - Nova diligência

Sebastião,

A proposta atualizada já coloquei nos correios, desde aquele dia que vc mandou, creio que te envie o aviso dos correios.

Precisa que envie mais alguma coisa relativo a proposta, demais itens envio amanhã

Em 04/05/2020 16:50, Sebastiao Nobre da Silva escreveu:

À

empresa SPR Engenharia

Patrícia Gontijo,

boa tarde!

Não temos esse prazo.

Contudo, para finalizar o processo preciso que nos envie: Proposta atualizada, datada de hoje; CND federal; CND distrital; Certidões do CREA Jurídica e Físicas, todas com validade.
Att.

Sebastião Nobre da Silva

Agente do Ministério Público

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar

Belo Horizonte - MG

CEP: 30170-008 - Tel.: (31)3330-9464

Excepcionalmente: (31)98791-4139

De: spr@sprengenharia.com.br <spr@sprengenharia.com.br>

Enviado: segunda-feira, 4 de maio de 2020 16:29

Para: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>

Cc: Simone de Oliveira Capanema <scapanema@mpmg.mp.br>

Assunto: Re: PL 46 2019 - Nova diligência

Prezado Sebastião,

Algum prazo para a conclusão do processo licitatório?

Att.

Patrícia Gontijo

Em 22/04/2020 17:29, Sebastiao Nobre da Silva escreveu:

À empresa SPR Engenharia e Construção Ltda. - EPP

Processo Licitatório nº 46/2019

Processo SEI nº 19.16.3720.0011371/2019-57

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Curvelo/MG.

Prezado(a) Senhor(a),

Segue manifestação do Setor Técnico da PGJ (Superintendência de Engenharia) acerca da análise das planilhas (novas) apresentadas por essa empresa no dia 01/04/2020.:

[...]

*Informamos que os documentos acostados referentes a(s) Planilha(s) de Composição de Preços Unitários apresentada(s) pelo licitante SPR Engenharia e Construção Ltda. - EPP, CNPJ 28.053.583/0001-38, participante do Processo de Licitatório nº 46/2019, continuam em **desacordo** com o Subitem 8.5.1 do Instrumento convocatório (mais precisamente em relação aos itens e subitens referenciados por planilha oficiais – SETOP, SINAPI, etc.*

[...]

Ante ao exposto, solicitamos que V. Sa. elabore novas planilhas, saneando as pendências mencionadas, e as entregue no Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo de 2 (dois) dias úteis, nos termos dos itens 8.5 e 8.7 do edital.

Concomitante ao envio mencionado acima, solicitamos que as planilhas sejam também enviadas para o email: nobre@mpmg.mp.br.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação

(31)98791-4139.



Sebastião Nobre da Silva

Agente do Ministério Público

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar

Belo Horizonte - MG

CEP: 30170-008 - Tel.: (31)3330-9464