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TERMO DE REFERÊNCIA

01- Objeto:

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos e orçamentos para a execução de obra de edificação em Viçosa, localizada na rua Gomes Barbosa, lote 3 – Bairro Conceição.

CÓDIGO-26476

02- Justificativa:

Devido ao acúmulo de serviços, não dispomos de profissionais com tempo hábil para a elaboração destes projetos e orçamento.

03- Finalidade:

Para a construção das Promotorias de Justiça de Viçosa devem ser elaborados projetos e orçamento.

04- Lote único:

Entendemos pertinente a contratação por lote único, uma vez que o desmembramento do objeto, além de resultar em maiores prazos, pode dificultar a execução dos serviços por mais de uma empresa, dada a necessidade de compatibilização entre as execuções.

05- Elementos e documentos técnicos necessários à perfeita caracterização do objeto licitado:

Segue ANEXO 1 (Modelos, levantamento planialtimétrico, projeto arquitetônico,  sondagem, planilha orçamentária e  fotos).

06- Relação de documentos a serem apresentados após o recebimento da Ordem de Serviço da Documentação:

06.01- Relação da equipe com os Responsáveis Técnicos, contendo nome completo, título profissional, nº registro no CREA, área de atuação e natureza da relação profissional com a empresa  licitante (sócio, empregado, sub-contratado etc.).

Obs.: Na formação da equipe técnica o mesmo profissional poderá ser indicado para mais de uma área de atuação, observando a atribuição junto ao CREA compatível com a mesma.

06.02- Certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA, em nome de cada integrante da equipe técnica, com validade na data de recebimento dos documentos, onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pela Contratante.

06.03- Declaração  de  cada um  dos integrantes da Equipe Técnica, de que tem ciência do integral conteúdo deste Contrato,  que aceita participar da Equipe  Técnica e que será o responsável técnico pelo projeto de sua especialidade, acompanhada do(s) atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a responsabilidade técnica por execução de projetos com características semelhantes ao objeto deste Contrato pertinente a sua especialidade.

06.04- Qualificação Técnica - conforme a respectiva área de atuação, cada profissional deve apresentar atestado, fornecido por pessoa jurídica de direto público ou privado, devidamente registrado no CREA que comprove a seguinte experiência:

· Projeto executivo de estrutura de concreto:

· Projeto de fundação: atestados de elaboração de projeto de fundação, de construção de prédios ou complexo de prédios em um mesmo empreendimento, com área de construção mínima de 500 m² e 02 pavimentos;

· Projeto estrutural da edificação: atestados de elaboração de projeto estrutural em concreto armado de vigas, lajes e pilares de um prédio ou complexo de prédios em um mesmo empreendimento, com área maior ou igual a 500 m² e 02 pavimentos;

· Projeto estrutural das contenções: atestados de elaboração de projeto de estrutura de contenção com altura mínima de 4 metros.

· Projeto de prevenção e combate a incêndio: atestados de elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio para prédios em um mesmo empreendimento,  para atender edificação de uso similar ao objeto da licitação; com área de construção superior a 750 m²;

· Orçamento: atestados de elaboração de orçamento de construção de para prédios em um mesmo empreendimento, para atender edificação de uso similar ao objeto da licitação; com área de construção mínima de 500 m².

Observações:

Não se admitirá o somatório de atestados ou certidões para atender as quantidades mínimas exigidas em cada item acima especificado;

Não serão computadas na área de construção da edificação, aquelas                         relativas a estacionamento descoberto de veículos.

Não serão aceitos atestados referentes às obras de conjuntos habitacionais (tipo: COHAB, COHAPAR, INOCOOP etc.), galpões, instalações ou conjuntos esportivos, industriais, agrícolas e obras de arte.

07- Condições essenciais para a prestação do serviço:

A 1ª etapa corresponde ao pavimento térreo e ao 1º pavimento.

A 2ª etapa corresponde ao 2º pavimento.

07.01- Projeto executivo de estrutura de concreto -  1ª e 2ª etapas

07.01.01- Anteprojeto:

· elaboração e apresentação do anteprojeto de fundação, contendo, no mínimo:

· locação dos elementos de fundação, com cotas em ambos os sentidos;

· amarração de algum ponto da locação com o lote;

· detalhe do tipo de fundação utilizado, indicando sua armação, dimensões e profundidade média;

· tabela de cargas por ponto de fundação e respectivas cotas de arrasamento.

· elaboração e apresentação do anteprojeto estrutural, contendo, no mínimo:

· formas de cada pavimento, inclusive do nível superior à caixa d’água;

· corte completo, contendo todos os níveis da edificação (pelo menos um corte transversal e um longitudinal), além de cortes em áreas específicas, como escada, caixa d’água e regiões inclinadas;

· vistas dos muros de arrimo, com os respectivos níveis, e indicação dos pilaretes para os muros divisórios, platibanda e outros locais, caso necessários.

07.01.02 - Projeto final/Memória de Cálculo:


· elaboração e apresentação do projeto de fundação, contendo, no mínimo:

· locação dos elementos de fundação, com cotas em ambos os sentidos;

· amarração de algum ponto da locação com o lote;

· detalhe do tipo de fundação utilizado, indicando sua armação, dimensões e profundidade média;

· tabela de cargas por ponto de fundação e respectiva cota de arrasamento.

· elaboração e apresentação do projeto estrutural,  contendo, no mínimo:

· formas de cada pavimento, inclusive do nível superior à caixa d’água;

· armação de todos os elementos estruturais (pilares, vigas, lajes, blocos de coroamento, muros, cortinas, reservatório, etc);

· corte completo, contendo todos os níveis da edificação (pelo menos um corte transversal e um longitudinal), além de cortes em áreas específicas, como escada, caixa d’água e regiões inclinadas;

· vistas dos muros de arrimo, com os respectivos níveis, e indicação dos pilaretes para os muros divisórios,  platibanda e outros locais, caso necessários.

· memória de cálculo completa, para cada etapa, separadamente,  contendo, no mínimo:

· relatório de pilares;

· relatório de vigas, de cada pavimento ou anexos, com todas as cargas lançadas e flechas calculadas;

· relatório das lajes de cada pavimento, com todas as cargas lançadas (inclusive alvenarias) e flechas calculadas;

· memória de cálculo de muros de arrimo e cortinas, blocos de coroamento e reservatório (se for o caso);

· memória  de cálculo da fundação.

07.01.03- Especificação técnica/Memorial descritivo/Planilha orçamentária:

· especificação técnica e memorial descritivo do projeto, contendo, no mínimo;

· orientações para o preparo das formas e colocação da armação nas peças;

· indicação do tipo de tela (e detalhes), caso necessário, a ser usado nas regiões de passagem de veículos ou que recebem carga elevada, apoiadas sobre o terreno;

· roteiro de concretagem;

· procedimentos para a retirada de corpos-de-prova de concreto;

· período mínimo e procedimentos para a cura do concreto;

· período para a retirada do escoramento de cada elemento estrutural e procedimentos para o reescoramento;

· solicitação da comprovação de resistência mecânica e módulo de elasticidade do concreto, conforme especificado em projeto, mediante ensaios realizados por laboratório especializado, bem como verificação da resistência do aço;

· normas da ABNT relacionadas aos serviços executados;

· orçamento detalhado (equipamento, material e mão-de-obra), e composição de custos para a 1ªetapa.

Considerações importantes:


· o projeto estrutural deverá seguir os requisitos gerais de qualidade da estrutura e avaliação da conformidade do projeto conforme NBR6118/2014.

· o item referente a Avaliação da Conformidade do Projeto será realizado por profissional a ser contratado pela Procuradoria Geral de Justiça para acompanhamento simultâneo/posterior de cada fase de projeto, como condição essencial para que seus resultados se tornem efetivos e conseqüentes.

· o projeto executivo estrutural deverá ser estudado e concebido da forma mais adequada para permitir as expansões previstas na 2ª etapa, especialmente nos seguintes pontos:

· elaboração e apresentação das etapas, conforme projeto arquitetônico fornecido;

· identificar claramente nos projetos a etapa correspondente;

· para a 2ª etapa também devem fazer parte do projeto, as formas com indicação dos elementos a serem demolidos;

· os desenhos de armação devem conter as ligações entre as peças estruturais das duas etapas.


07.02- Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios e pânico

07.02.01-Anteprojeto:

· elaboração e apresentação do anteprojeto de prevenção e combate a incêndios e pânico, contendo, no mínimo:

· plantas com a localização de todo o sistema adotado, com hidrantes, iluminação de emergência, extintores, guarda corpo, corrimão, alarme de incêndio e outros, conforme a necessidade de cada projeto.

Obs.: Será fornecido pela Contratante o detalhe do guarda corpo e do corrimão, ficando sob responsabilidade da Contratada a adequação à legalidade.

07.02.02-  Memória de cálculo/Projeto final:

· elaboração e apresentação do projeto de prevenção e combate a incêndios e pânico;

· apresentação de projeto executivo da 1ª etapa, com previsão da 2ª etapa;

· memória de cálculo.


07.02.03- Especificação técnica/Memorial descritivo/Planilha orçamentária:

· especificação técnica/memorial descritivo;

· orçamento detalhado (equipamento, material e mão-de-obra), composição de custos  para a 1ª etapa, inclusive os materiais necessários à previsão da etapa seguinte.

07.02.04 –A provação do projeto no Corpo de Bombeiros

· Apenas a 1ª etapa deverá ser aprovada no Corpo de Bombeiros

07.02.05 – Previsão para a 2ª etapa:

· o projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico deverá ser estudado e concebido da forma mais adequada para permitir as expansões previstas na 2ª etapa, especialmente nos seguintes pontos:

· previsões para prumadas de hidrante que se prolongarão  verticalmente no pavimento para ligação futura;

· previsão de eletrodutos para iluminação de emergência;

· previsão de largura de portas, corredores e saídas de emergência, considerando o aumento do fluxo de pessoas na 2ª etapa.

07.03- Planilha para projetos específicos de edificação  - 1ª etapa  600m² < área < = 1500m² (quantitativos do arquitetônico, excluindo 
especificações técnicas que serão fornecidas pela Contratante):

· elaboração da planilha de quantidades de materiais e serviços. Seguir rigorosamente os itens/numeração do caderno de especificações técnicas, que será fornecido pela Contratante;

· memória de cálculo dos quantitativos.

07.04 - Planilha precificada para projetos específicos de edificação- 1ª etapa 600m² < área < = 1500m²:

· apresentação da planilha de quantidades de materiais e serviços precificada, com inserção dos valores de cada projeto complementar obtidos em fase anterior (estrutural e incêndio) e os demais fornecidos pela Contratante;

· os custos deverão ser retirados das tabelas SETOP, SINAPI, SUDECAP ou outras, após aprovação da Contratante, indicando na planilha precificada o seu preço unitário, código, tabela utilizada e mês de referência;

· para os demais itens, não constantes de nenhuma das tabelas, deverá ser apresentada composição de custo, acompanhada de cotações de fornecedores;

· elaboração de planilha dos critérios de medição, referentes a cada um dos projetos contratados.

07.05 Plotagem papel sulfite, preto e branco

Foram considerados:

· 3 (três) jogos de cópias do anteprojeto de fundação e estrutura– um na entrega inicial e doiss para revisões;

· 2 (dois) jogos de cópias das pranchas relativas aos detalhes/armação – um na entrega inicial e outro para revisão;

· 2 (dois) jogos de cópias do projeto de fundação e  estrutura final aprovado e assinado. 

IMPORTANTE: a liberação para a plotagem final dos projetos assinados se dará mediante solicitação da Contratante. Plotagens excedentes ao número considerado correrão por conta da Contratada.


07.06 Plotagem papel sulfite, colorido 

Foram considerados:

· 3 (três) jogos de cópias do anteprojeto de fundação e estrutura (formas) compatibilizado com o projeto arquitetônico;

· 1 (um) jogo de cópias do anteprojeto PCI  para correções;

· 1 (um) jogo de cópias do projeto completo PCI  para entrada no Corpo de Bombeiros;

· 3 (três) jogos de cópias do projeto final PCI aprovado e assinado.

IMPORTANTE: Plotagens excedentes ao número considerado correrão por conta da Contratada.

07.07 Aprovação de projeto no Corpo de Bombeiros

· aprovação do projeto;

· plotagens necessárias, inclusive todas as revisões necessárias para a aprovação.

07.08 Visita técnica – 5 (cinco) visitas para acompanhamento da execução da obra:


Obs.: O fiscal da Contratante agendará, antecipadamente, as datas das visitas.

· O Responsável Técnico pelo projeto de fundação/estrutura/contenção deverá acompanhar as obras quando dos serviços correspondentes, com mínimo de 5 (cinco) visitas, devendo:

· verificar se a fundação/estrutura/contenção estão sendo executadas em conformidade com seu projeto;

· comunicar à Superintendência de Engenharia, Arquitetura  e Manutenção Predial quaisquer divergências constatadas entre o projeto e sua execução;

· emitir relatório técnico após cada visita, relacionando os principais itens observados.

Observações gerais:

· reservar, em todos os projetos, espaço para a assinatura do Contratante/Proprietário;

· desenvolver os projetos executivos e apresentar ART ou RRT dos mesmos, quitadas pela Contratada;

· antes de apresentar sua proposta, o licitante, se achar necessário, poderá entrar em contato com a Superintendência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial da Contratante, no telefone (0xx31)3330-8386 (Sras.  Ana Carolina e/ou Carla), para orientações e esclarecimentos.

08-  Preço unitário e global estimados para cada item-vide ANEXO2.

Atendendo ao disposto do Decreto nº 44.786/08, a Diretoria de Engenharia elaborou planilha orçamentária para verificação dos custos.

Valor estimado em R$102.080,30 (cento e dois mil, oitenta reais  e trinta centavos).

Os preços unitários da planilha orçamentária são definidos em consulta a tabela oficial de preços do SETOP (Secretaria do Estado de Transportes e Obras Públicas). 

09- Critérios de aceitabilidade do objeto

Serão especificados no Edital/Minuta Contratual

10- Prazo de execução e local de entrega/Cronograma físico/financeiro/Condições de pagamento:

Os serviços deverão ser entregues na Superintendência de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na Av. Álvares Cabral, 1740, 5º andar, cidade de Belo Horizonte, MG.


Após o recebimento da Ordem de Serviço de Documentação, encaminhada pela Contratante, a Contratada deverá apresentar a documentação técnica dos Responsáveis Técnicos pelos projetos complementares, para análise e aprovação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Após a aprovação da documentação técnica, os Responsáveis Técnicos pelos projetos complementares da Contratada deverão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, reunir-se com a equipe da Superintendência de Engenharia e  Arquitetura da Contratante, para esclarecimentos, orientações e recebimento da 1ª Ordem de Serviço de Execução e da versão final do projeto arquitetônico.

Observações importantes:

Apenas após a aprovação da documentação técnica, poderá ser agendada reunião com as equipes da Contratante e Contratada.

Os prazos determinados para cada fase são destinados exclusivamente à Contratada.

Fase 1:

· Emissão da ordem de serviço:


Em reunião a ser agendada com a CONTRATADA.

· Prazo de execução:

· 30 dias corridos para apresentação do conteúdo abaixo:

· Anteprojeto estrutural (ver item 07.01.01 das Condições essenciais para a prestação do serviço);

· Anteprojeto de prevenção e combate a incêndio e afins (ver item 07.02.01 das Condições essenciais para a prestação do serviço);

· Projeto de compatibilização Arquitetônico/anteprojeto Estrutural/PCI: (ver item 07.05 das Condições essenciais para a prestação do serviço).

· Medição:


Após aprovação e liberação do conteúdo da fase pela CONTRATANTE.

· Valor:

· 30% do item 07.01- Projeto executivo de estrutura de concreto;

· 30% do item 07.02- Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios e pânico;

· 100% do item 07.05- Projeto de compatibilização Arquitetônico/anteprojeto Estrutural/PCI;

· 50%  do item 07.06- Plotagem papel sulfite, preto e branco;

· 100% do item  07.07- Plotagem papel sulfite, colorido.

Fase 2:

· Emissão da ordem de serviço:


Após conclusão da fase 1.

· Prazo de execução:

· 45 dias corridos para apresentação do conteúdo abaixo:

· Memória de cálculo e projeto final de estrutura de concreto (ver item 07.01.02 das Condições essenciais para a prestação do serviço);

· Memória de cálculo e projeto final de prevenção e combate a incêndio e afins (ver item 07.02.02 das Condições essenciais para a prestação do serviço).

· Medição:


Após aprovação e liberação do conteúdo da fase pela CONTRATANTE.

· Valor:

· 40% do item 07.01- Projeto executivo de estrutura de concreto;

· 40% do item 07.02- Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios e pânico;

· 50%  do item 07.06- Plotagem papel sulfite, preto e branco.

Fase 3:

· Emissão da ordem de serviço:


Após conclusão da fase 2.

· Prazo de execução:

· 30 dias corridos para apresentação do conteúdo abaixo: 

· Planilha orçamentária geral (ver itens 07.03, 07.04- das Condições essenciais para a prestação do serviço);

· Especificação técnica/Memorial descritivo/Planilha orçamentária do projeto estrutural (ver item 07.01.03- das Condições essenciais para a prestação do serviço);

· Especificações técnicas, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias do projeto de prevenção e combate a incêndio e afins (ver item 07.02.03- das Condições essenciais para a prestação do serviço).

· Medição:


Após aprovação e liberação do conteúdo da fase pela CONTRATANTE.

· Valor:

· 30% do item 07.01- Projeto executivo de estrutura de concreto;

· 30% do item 07.02- Projeto executivo de prevenção e combate a incêndios e pânico;

· 100% do item 07.03- Planilha para projetos específicos de edificação 600,00m²<área<=1.500,00m² (quantitativos do arquitetônico, excluindo especificações técnicas que serão fornecidas pela Contratante);

· 100% do item 07.04- Planilha precificada para projetos específicos de edificação área 600,00m²<área<1.500,00m².

MEDIÇÕES REFERENTES AO ITENS 07.08: 100% APÓS A CONCLUSÃO DO ITEM.

MEDIÇÕES REFERENTES AO ITEM 07.09: 20% APÓS CADA VISTORIA.

11- Prazo de refazimento:

Fase 1:

10 dias após a devolução pela Contratante, para a 1ªcorreção;

05 dias após a devolução pela Contratante, para correção final.

Fase 2:

10 dias após a devolução pela Contratante, para a 1ªcorreção;

05 dias após a devolução pela Contratante, para correção final.

Fase 3:

10 dias após a devolução pela Contratante, para a 1ªcorreção;

05 dias após a devolução pela Contratante, para correção final.

IMPORTANTE: Qualquer prazo excedente para demais correções serão computados como atraso.

12- Relação dos serviços a serem entregues:

12.01- Projetos Técnicos: (impresso 2 vias, assinadas e rubricadas e digital)

Projeto Estrutural

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

12.02- Critérios de Medição (impresso 2 vias, assinadas e rubricadas e digital)

12.03- Memoriais Descritivos dos Projetos Complementares: (impresso 2 vias, assinadas e rubricadas e digital)

Memorial Fundação e Estrutural

Memorial Incêndio

12.04- Planilhas Orçamentárias (com preço):

Observação: Deverão ser entregues as planilhas orçamentárias (impresso 2 vias, assinadas e rubricadas e digital) e as composições de custo e cotações (impresso 1 via, assinada e rubricada e digital);

Planilha Orçamentária Geral de Venda, com inserção dos valores de cada projeto complementar (estrutural e incêndio) e os demais fornecidos pela Contratante;

Composição de custo;

Orçamentos;

Composição do BDI;

Planilha Fundação/ Estrutural de custo;

Planilha Fundação/Estrutural de venda;

Planilha Incêndio de custo;

Planilha Incêndio de venda.

12.05- Modelos (impresso 2 vias, assinadas e rubricadas  e digital)

Composição de Custo de Preço Unitário;

Composição do BDI;

Cronograma Físico-Financeiro da Obra (deverão ser levados em consideração todos os projetos necessários à execução da obra, tanto os executados pela Contratada, quanto os executados pela Contratante);

Diário de Obra;

Observação: Os Modelos das Planilhas Orçamentárias abaixo são as próprias planilhas, porém, sem os preços.

Planilha Orçamentária Geral;

Planilha do Projeto Fundação/Estrutural;

Planilha Incêndio.

12.06 Memórias de Cálculo (impresso 1 via, assinada e rubricada  e digital)

Memória de Cálculo Arquitetônico;

Memória de Cálculo do Projeto Fundação/ Estrutural;

Memória de Cálculo do Projeto Incêndio;

Observação : Após a liberação do projeto executivo para plotagem definitiva a Contratada deverá apresentar a via da Contratante e da obra/serviço das ART’s ou RRT’s, assinadas e quitadas.

13- Pregão presencial:

Entendemos como melhor opção o pregão presencial, considerando que o objeto apresenta certa complexidade, daí a necessidade de interação entre os licitantes , o pregoeiro e sua equipe de apoio, composta também por técnico em engenharia, oportunidade em que será possível melhor avaliação dos critérios da licitação, inclusive da capacitação técnica dos licitantes.

14- Deveres do Contratado e da Contratante:

Serão especificados no Edital/Minuta Contratual.

15- Sanções Cabíveis:

Serão especificados no Edital/Minuta Contratual.

16- Unidade Administrativa responsável pela fiscalização do Contrato:

Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)

17- Fiscal do Contrato:

Titular: Ana Carolina Araújo Pereira – apereira@mpmg.mp.br

Suplente: Carla Borges da Costa -carlaborges@mpmg.mp.br
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