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1 OBJETO: 
 
Contratação de empresa especializada para a execução de obra de 
edificação da Sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-
obra e materiais, na cidade de Ribeirão das Neves - MG. 
 
Área do terreno = 3.235,71 m² 
Área da construção = 3.915,46 m²  
 
2 ENDEREÇO: 
 
Rua Vera Lúcia de Oliveira Andrade, s/nº - Bairro Vila Esplanada, Ribeirão das 
Neves - MG. 
 
3 PRAZO DA OBRA:  
 
32 meses  
  
4 SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO: 
 
Desocupado. Água e energia elétrica fornecidas pela CONTRATADA 
 
5 OBSERVAÇÃO 
 
Para a elaboração destas especificações técnicas foram definidos: 
 
Edificação:  
Toda a área compreendida entre as paredes externas da edificação, inclusive 
fachadas, pátio descoberto, garagens cobertas, subestação 
 
Área externa:  
 
Rampa de entrada de veículos, acesso externo pedestres, garagem descoberta 
e demais áreas 
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I- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 
A CONTRATADA deverá ter total conhecimento dos projetos, das especificações 
e da planilha orçamentária de maneira a executar todos os serviços 
corretamente e no prazo estipulado, programando rigorosamente a aquisição 
de materiais e a contratação de serviços. 
 

1 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 
A execução de todos os serviços contratados obedecerá a estas 
especificações. Não será permitida a alteração das especificações, exceto a 
juízo da CONTRATANTE.  
 
A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com 
desenhos, memoriais, planilhas, especificações e demais elementos de projeto, 
bem como com as informações e instruções contidas nesta Especificação 
Técnica. 
 
A CONTRATADA será a responsável pela leitura e compatibilização simultânea 
entre o projeto arquitetônico e todos os projetos complementares, para o 
entendimento do projeto como um todo e para que qualquer interferência 
existente seja motivo de esclarecimentos prévios com a CONTRATANTE, 
evitando-se futuros transtornos, possíveis refazimentos de serviços e alterações 
nos projetos. A CONTRATADA deverá apresentar um relatório à CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 15 dias corridos, a partir da ordem de início, informando 
todos os pontos / serviços que, na sua opinião, sejam conflitantes. Quando não 
sejam observadas quaisquer interferências, a CONTRATADA deverá registrar esse 
fato no Diário de Obras até o décimo quinto dia de obra. 
 
Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da autorização correspondente, sendo por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa 
correspondente considerada não concluída.  
 

2 ESPECIFICAÇÕES/AMOSTRAS/CATÁLOGOS DE MATERIAIS  

 
As descrições/prerrogativas que compõem o presente Caderno de 
Especificações Técnicas devem ser rigorosamente seguidas. 
 
As especificações de marcas constantes nesta especificação são referenciais, 
servindo, pois, como base quanto à qualidade, podendo-se utilizar qualquer 
marca nacional ou importada que goze de iguais descrições/prerrogativas, 
desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE. 
 
A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da CONTRATANTE, em tempo 



                                              ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – R NEVES – NOVEMBRO 2020 

 

Superintendência de Engenharia e Arquitetura 
Diretoria de Projeto de Edificações 7 
 

hábil, amostras (no mínimo 02 opções) ou catálogos dos materiais, sob pena de 
impugnação dos trabalhos porventura executados. Para o caso de a 
CONTRATADA optar pelo fornecimento do produto/material exatamente 
referenciado, em detrimento de um similar, ficará à critério da CONTRATANTE a 
dispensa ou não de apresentação de amostras 
 

3 NORMAS  

 
É indispensável, por parte da CONTRATADA, durante todo o período da 
execução da obra, o cumprimento de legislações, normas e/ou códigos 
atualizados, relacionadas à construção civil, das quais cabe ressaltar:  
 

• Normas técnicas da ABNT; 
• Lei Federal nº 5.194/66; 
• Código de Obras Municipal; 
• Legislação estadual do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

(CBMMG) e seus decretos e portarias; 
• Portaria n° 3214/78 do Ministério do Trabalho; 
• Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho: NR-06 

(Equipamentos de Proteção Individual), NR-07 (Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional), NR-09 (Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais), NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade), NR-12 (Máquinas e Equipamentos), NR-18 (Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil), NR-26 
(Sinalização de Segurança), NR-33 (Segurança e Saúde no Trabalho em 
Espaços Confinados) e NR-35 (Trabalho em Altura), sem prejuízo do 
cumprimento de outras NR´s aplicáveis à obra e, na falta dessas, as Normas 
Internacionais vigentes.  

 
A listagem acima e as normas citadas ao longo desta especificação não 
eximem a CONTRATATADA do cumprimento de outras que se fizerem 
pertinentes.  
 

4 PLANEJAMENTO DA OBRA 

 
O planejamento e acompanhamento dos serviços deverão ser executados 
durante todo o período de execução da obra. 
 
A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro com 
o desenvolvimento da obra, de acordo com as exigências do Edital. 
 
No planejamento da obra deve ser descrito o caminho crítico para o 
desenvolvimento da obra, apontando as soluções para possíveis problemas. 
 
Para o desenvolvimento do planejamento, deve-se obrigatoriamente trabalhar 
no mínimo com os seguintes parâmetros: 
- Dimensionamento, controle e acompanhamento do quadro de mão-de-obra; 
- Controle e acompanhamento do custo de cada serviço; 
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- Previsão de execução dos ensaios dos materiais determinados nesta 
especificação técnica; 
- Registrar em diário de obras fatos que traduzam o atraso financeiro  
- Controle de medição com levantamento de todo serviço executado. 
Apresentação de um relatório mensal, com etapas semanais e o comparativo 
entre o previsto no cronograma físico-financeiro da obra e o executado. Emitir 
relatório que traduza o atraso financeiro (caso ocorra) da obra em dias efetivos 
de atraso; 
- Sugerir medidas corretivas para recuperação do atraso (caso ocorra). 
 
Os possíveis desvios entre o planejado no período e o efetivamente realizado, 
deverão ser imediatamente readequados, para que no próximo período a obra 
volte ao planejamento inicial. 
 
As medidas para a recuperação de período em atraso deverão ser objeto de 
aprovação pela fiscalização não ocorrendo nenhum ônus à CONTRATANTE, 
podendo ser elaborado relatório, através de planilhas, gráficos e laudos que 
explicitem as informações da obra, fazendo uso de softwares de uso comercial 
e que sejam compatíveis com o sistema Windows. 
 
A CONTRATADA deverá ainda fazer uso de controle de qualidade na execução 
de serviços e aquisição dos materiais que compõem os diversos serviços. 
 

5 MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS 

 
As especificações dos equipamentos, bem como as normas de execução dos 
diferentes tipos de serviços deverão obedecer ao que consta nesta 
Especificação e nos projetos, complementados, quando for o caso, pelas 
Normas Técnicas específicas.  
 
A critério da FISCALIZAÇÃO do MPMG, poderá ser exigida a apresentação do 
LAUDO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, dos materiais e/ou serviços executados na 
obra, para verificar se os mesmos possuem os parâmetros técnicos 
estabelecidos pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Laudo 
deverá ser emitido por instituição pública ou privada, especializada e de 
reconhecida idoneidade, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
 

A CONTRATADA deverá disponibilizar todo o material, equipamentos, mão de 
obra e ferramental necessários à execução da obra. 
 
Todos os materiais e eventuais equipamentos a serem empregados deverão ser 
novos e estar de acordo com as especificações técnicas.  
 
O armazenamento e a guarda dos materiais são de responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo seguir à orientação do fabricante e às Normas 
Técnicas. Caberão à CONTRATADA o fechamento, a guarda e a vigilância dos 
mesmos. 
 
A CONTRATADA não poderá realizar a queima e o armazenamento inadequado 
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bem como o acúmulo de resíduos, de entulhos e de outros materiais dentro do 
canteiro de obra, conforme determinam os subitens 18.29.4 e 18.29.5 da NR-18 
respectivamente. 
 
Haverá discriminado em planilha o valor referente a este estudo e Plano de 
Gerenciamento a ser desenvolvido pela CONTRATADA. 
 
Uma via das notas fiscais e os documentos que comprovem a origem e 
características dos materiais deve permanecer à disposição da CONTRATANTE. 
 
As ferramentas e equipamentos, necessários à execução da obra, estão 
incluídos no preço unitário de cada serviço.  
 
No intuito de reforçar a necessidade de utilização de ferramentas e 
equipamentos adequados, a CONTRATADA deve atender às determinações 
das NRs 10, 12 e 18, dentre outras. 
 

6 TRANSPORTES HORIZONTAIS/VERTICAIS 

 
Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA planejar o canteiro de 
obras e os transportes horizontais e verticais de todo o material, ferramentas e 
equipamentos necessários à execução da obra, devendo estar incluídos no 
preço unitário.  
 
Na elaboração do orçamento adotou-se os coeficientes das composições dos 
esforços dos ciclos de transporte- carregamento, ida, descarregamento e volta- 
e as improdutividades decorrentes da ociosidade inerente ao ciclo de 
transporte - espera pela movimentação vertical e das paradas na inicialização, 
finalização e almoço.  
 
Cabe à CONTRATADA programar as entregas e estocagens de materiais de 
forma a otimizar os deslocamentos internos. 
 
Deverá ser realizada, nos locais onde foram realizados os serviços, a retirada de 
entulho e demolições. 
 

7 RESPONSABILIDADE 

 
Após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá 
por sua qualidade e segurança nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, 
devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 
imperfeições que se apresentem, independentemente de qualquer 
pagamento da CONTRATANTE. 
 
A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, 
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, 
não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que 
responderá única e integralmente pela execução dos serviços, na forma da 
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legislação em vigor. 
 
Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as 
falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a CONTRATANTE 
efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de 
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu 
montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes 
de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores 
e parceiras, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo 
indenizar a CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer 
a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 
 

8 PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO 

 
Competirá a CONTRATADA exercer eficiente e ininterrupta vigilância para 
prevenir riscos de incêndio no canteiro de obras. Poderá a CONTRATANTE, 
sempre que julgar necessário, ordenar providências para modificar hábitos de 
trabalhadores e depósitos de materiais que ofereçam riscos de incêndio às 
obras. 
 
Competirá à CONTRATADA manter ventilado todo e qualquer ambiente 
quando do manuseio de materiais combustíveis (colas, solventes, 
impermeabilizantes, tintas etc.), sem prejuízo da aquisição junto aos 
fornecedores das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) bem como a concessão de treinamentos de segurança do trabalho 
para os trabalhadores usuários desses produtos químicos.  
 

9 UNIFORMES 

 
É obrigatório o uso de uniforme que deverá ser fornecido pela CONTRATADA. No 
uniforme deve constar obrigatoriamente o nome da empresa, devendo ser 
fornecido no mínimo dois para cada funcionário. 
 
Não será admitida pela FISCALIZAÇÃO a não utilização dos uniformes, sendo a 
empresa inicialmente advertida e podendo posteriormente ser multada. 

 

10 CANTEIRO DE OBRAS 

 
A  CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, dentre outras, a seguinte 
documentação:  

• Projetos, Memoriais Descritivos e estas Especificações Técnicas - 01 (uma) 
cópia impressa completa 

• Contrato - 01 (uma) cópia impressa 
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• Cronograma físico-financeiro (onde se possa visualizar facilmente as 
programações e as posições atualizadas do serviço) - 01 (uma) cópia 
impressa 

• Diário de obras – impressão conforme modelo fornecido pela 
CONTRATANTE, inserindo timbre próprio. 

 
Todos os assuntos referentes à obra deverão ser tratados através de anotações 
no diário de obra, devendo o preenchimento do mesmo ser feito em duas vias 
(CONTRATADA E CONTRATANTE), impreterivelmente, a partir do primeiro dia de 
obra. 
 

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
Além das obrigações Contratuais e daquelas relacionadas na Especificação 
Técnica, destacam-se também:  
 
Efetuar, às suas expensas, visando a atender a legislação pertinente, o registro 
deste Contrato e dos aditivos, se for o caso, junto ao CREA/MG;  
 
Apresentar ART's da execução da obra e dos aditivos de acréscimos de serviços 
do responsável técnico, devidamente quitadas; 
 
Apresentar ART's da execução da obra dos engenheiros da equipe de apoio, 
devidamente quitadas; 
 
Fornecer à CONTRATANTE o endereço eletrônico (e-mail), devendo 
acompanhá-lo diariamente, através do qual serão feitos os chamados e as 
demais trocas de correspondências; 
 
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE durante a 
vigência do contrato, e, no caso de reclamações, respondê-las prontamente; 
 
Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
Comunicar à CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer fatos que possam 
impedir ou retardar o andamento dos serviços, apresentando soluções para 
sanar tais impedimentos; 
 
Submeter à apreciação da CONTRATANTE, a qualquer momento da execução 
e antes de expirado o prazo previsto para a conclusão da obra, qualquer tipo 
de impedimento ou retardamento, solicitando prorrogação, se assim entender 
necessário, quando da ocorrência de quaisquer das situações contempladas 
no art. 57, §1º da Lei Federal 8.666/93, fundamentando e comprovando a 
hipótese legal aplicável; 
 
Submeter à apreciação da CONTRATANTE, para análise e deliberação, a 
pretensão de qualquer alteração nas cláusulas e condições do presente 
contrato que se fizer necessária;0 
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Facilitar a inspeção dos serviços por parte da CONTRATANTE, em qualquer dia e 
horário, previamente agendado, com a presença do engenheiro responsável 
pela obra, que prestará todas as informações solicitadas; 
 
Manter, durante toda a execução das obras, até o seu recebimento definitivo, 
a vigilância do prédio inclusive calçadas, bem como a guarda e proteção de 
todos os materiais e equipamentos lá instalados e a conservação dos serviços 
executados até sua entrega à CONTRATANTE;  
 
Responder integralmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
por culpa ou dolo decorrentes da execução deste Contrato, não havendo 
exclusão ou redução de responsabilidade decorrente da fiscalização ou do 
acompanhamento contratual exercido pela CONTRATANTE; 
 
Substituir profissional nos casos de falta ou férias, a fim de que os serviços sejam 
executados dentro dos prazos e sem transtornos para a CONTRATANTE; 
 
Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas 
seus empregados/prepostos, durante o período em que estiverem executando 
os serviços, bem como por todo e qualquer dano que esses 
prepostos/empregados venham a causar às instalações da CONTRATANTE e/ou 
a terceiros; 
 
Responsabilizar-se pelo comportamento dos funcionários ou prepostos 
designados para a execução dos serviços, inclusive no que se refere a danos 
morais ou físicos porventura causados à CONTRATANTE e a seus servidores. Essa 
responsabilidade abrange defeitos em componentes, acessórios ou outros 
equipamentos conectados ou não entre si, mobiliário, rede elétrica etc., 
comprovadamente causados por funcionários seus, ainda que por acidente e 
durante a execução contratual; 
 
Arcar com todas as despesas pertinentes à execução da obra CONTRATADA, 
tais como seguro de acidentes, impostos, taxas, fretes, embalagens, custos com 
mobilização e também os salários, encargos previdenciários, trabalhistas e 
sociais relacionados à execução do objeto, bem como os demais custos, 
mantendo em dia os seus recolhimentos; 
 
Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em 
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e 
atos praticados, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo 
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer 
a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 
 
Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de 
regularidade fiscal e de qualificação exigidas e apresentadas na fase de 
habilitação do processo licitatório e/ou assinatura do presente Contrato, 
inclusive as relativas à regularidade para com o INSS, FGTS, Justiça do Trabalho, 
bem como à regularidade tributária perante a Fazenda de Minas Gerais e, 
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quando for o caso, perante a Fazenda Estadual do domicílio da CONTRATADA, 
conservando atualizadas as informações sempre que tiverem suas validades 
vencidas e quando solicitadas; 
 
Executar os serviços contratados, respeitando o Cronograma físico-financeiro 
aprovado e as alterações promovidas pela CONTRATANTE, independentemente 
de faltas de empregados ou outros imprevistos; 
 
Entregar os serviços em condições perfeitas, sólidas e seguras; 
 
Manter o sigilo sobre todos os dados, informações e documentos fornecidos por 
este Órgão ou obtidos em razão da execução contratual, sendo vedada toda 
e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Contrato e 
mesmo após o seu término; 
 
Responsabilizar-se por eventuais acidentes ocorridos com seus empregados, 
quando da execução dos serviços, mesmo nas dependências da 
CONTRATANTE; 
 
Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas 
seus empregados/prepostos, durante o período em que estiverem executando 
os serviços, bem como por todo e qualquer dano que esses 
prepostos/empregados venham a causar às instalações da CONTRATANTE e/ou 
a terceiros; 
 
Fazer com que componentes da mão de obra da equipe operacional 
(operários) exerçam suas atividades devidamente uniformizados em padrão 
único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança EPI's requeridos 
para as atividades desenvolvidas; 
 
Garantir pelo prazo definido na proposta, contado da data do aceite definitivo, 
todos os equipamentos utilizados, incluindo os defeitos/vícios gravíssimos, graves 
ou leves que venham a comprometer, dentre outros, a saúde e a segurança 
das pessoas que ali trabalham ou transitam, bem como o próprio edifício; 
 
Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de 
obrigação contratual, a CONTRATADA deverá promover as correções e/ou as 
conclusões necessárias, estando sujeita às sanções administrativas previstas no 
Edital. 
 

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e condições pactuadas. 
 
Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio do(a) 
Superintendente de Engenharia e Arquitetura da CONTRATANTE ou por servidor 
por este indicado, que deverá anotar todas as ocorrências relacionadas à 
referida execução, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos detectados, e comunicar, antes de expirada a vigência 
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contratual, as irregularidades apuradas aos superiores e aos órgãos 
competentes, caso haja necessidade de imposição de sanções, ou as medidas 
corretivas a serem adotadas se situem fora do seu âmbito de competência. 
 
Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a respeito da supressão ou acréscimo 
contratuais, encaminhando o respectivo termo aditivo para ser assinado. 
 
Decidir sobre eventuais alterações contratuais, nos limites permitidos por lei, 
para melhor adequação de seu objeto. 
 

13 EQUIPE DE APOIO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 
Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar equipe de 
apoio responsável pelos serviços objeto do contrato, bem como a ART 
(anotação de responsabilidade técnica) relativa aos mesmos e às atividades 
técnicas envolvidas, com respectivos comprovantes de pagamento. 
 
Caberá à CONTRATADA selecionar os operários com comprovada capacidade 
técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra. 
 
A CONTRATADA deverá substituir o profissional nos casos de falta ou férias, a fim 
de que os serviços sejam executados dentro dos prazos e sem transtornos para 
a CONTRATANTE. 
 
A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA substituição de qualquer 
profissional da obra, desde que verificada sua incompetência na execução das 
tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa 
administração. 
 
A substituição de qualquer colaborador deverá ser processada em, no máximo 
48 (quarenta e oito) horas, após a comunicação, por escrito, à CONTRATANTE. 
No caso da solicitação ser feita pela CONTRATANTE, deverá ser processada no 
mesmo prazo.  
 
OBS: O profissional responsável (RT) pela execução da instalação de sistema de 
combate a incêndio, deverá ter cadastro junto ao Corpo de Bombeiro de Minas 
Gerais e estar com o mesmo ativo à época da emissão do AVCB. 
 

14 FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização dos serviços será efetuada por servidores designados pela 
CONTRATANTE. 
 
A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE, de modo algum 
atenua ou exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade 
sobre os serviços contratados. 
 
O desempenho da atribuição de fiscalização no local do serviço não implicará 
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solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá 
única e integralmente pela execução dos serviços de manutenção.   
 
Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem às 
exigências contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a refazê-los e arcar 
com seus custos. 
 
As avaliações e fiscalizações da CONTRATANTE serão feitas em conformidade 
com as condições estabelecidas nesta especificação, com o contrato, com a 
legislação pertinente, com as normas técnicas brasileiras e com as orientações 
dos fabricantes e fornecedores. 
 
Durante a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá facilitar, em tudo o 
que dela depender, o trabalho da fiscalização, acatando, imediatamente, 
ordens, decisões e observações emanadas desta. 
 
A CONTRATADA deverá cumprir todas as determinações referentes ao 
cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) do MTPS visando à garantia 
da saúde e da segurança de todos os trabalhadores na obra sem exceção.  
 

15 LICENÇAS  

 
A CONTRATADA deve providenciar  licença para execução da obra, inclusive 
para instalação de tapume, movimento de terra, dentre outros. 
 
Em relação aos horários permitidos para tráfego de caminhões para entrega de 
material de obra e recolhimento de entulhos, a CONTRATADA deve verificar as 
portarias da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. 
 
Quanto às restrições de barulho, deverá ser observada a chamada “lei do 
silêncio” que faz referência, dentre outras leis, à Lei nº 7.302 de 21/07/1978 que 
dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado de Minas Gerais e 
às Leis que dispõem sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município. 
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II- RELAÇÃO DE DOCUMENTOS/RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

 
1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Responsáveis Técnicos:  
Alessandra Drummond de Figueiredo Rossi - CAU A23880-5 
Eliana Rodrigues da Cunha Pinheiro– CREA  MG 69.197/D 
 
2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

Responsável Técnico:  
Wagner Antônio da Silva – CREA 20.215/TD 
Empresa: WBL Topografia, Engenharia e Paisagismo 
 
3 SONDAGEM  

 
3.1 SONDAGEM SPT 

Responsável Técnico:  
Rogério Avelar Marinho Filho– CREA 108.286/D 
Empresa: Torres Geotecnia 
 
3.2 SONDAGEM MISTA 

Responsável Técnico:  
Rogério Avelar Marinho – CREA MG 12.414/D 
Empresa: Torres Geotecnia 
 
4 PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO 

Responsável Técnico:  
Alessandra Drummond de Figueiredo Rossi - CAU A23880-5 
 
5 SAÚDE / SEGURANÇA DO TRABALHO  

Responsável Técnico:  
Gregory Nicoli Faria Latalisa França – CREA MG 114.357/D 
 
6 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES/MEMORIAIS  

 
6.1 ESTRUTURA DE CONCRETO  

Responsável Técnico:  
Engenheiro Nelson Urias Pinto Gariglio da Silva - CREA MG 82.624/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
 
6.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Responsáveis Técnicos:  
Fábio José Maciel de Oliveira – CREA MG 117.192/D 
Raphael Sernizon França – CREA MG 187.701/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
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6.3 ENTRADA DE ENERGIA 

Responsável Técnico:  
Raphael Sernizon França – CREA MG 187.701/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
 
6.4 TELECOMUNICAÇÕES  

Responsáveis Técnicos:  
Fábio José Maciel de Oliveira – CREA MG 117.192/D 
Raphael Sernizon França – CREA MG 187.701/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
 
6.5 SPDA 

Responsáveis Técnicos:  
Fábio José Maciel de Oliveira – CREA MG 117.192/D 
Raphael Sernizon França – CREA MG 187.701/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
 
6.6 INFRA ESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA  

Responsáveis Técnicos:  
Fábio José Maciel de Oliveira – CREA MG 117.192/D 
Raphael Sernizon França – CREA MG 187.701/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
 
6.7 INFRA ESTRUTURA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

Responsáveis Técnicos:  
Fábio José Maciel de Oliveira – CREA MG 117.192/D 
Raphael Sernizon França – CREA MG 187.701/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
 
6.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

Responsáveis Técnicos:  
Rogério Flaviano dos Santos – CREA MG 111.889/D 
Daniela de Oliveira de Morais – CREA MG 239.656/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
 
6.9 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

Responsáveis Técnicos:  
Rogério Flaviano dos Santos – CREA MG 111.889/D 
Daniela de Oliveira de Morais – CREA MG 239.656/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
 
6.10 REFRIGERAÇÃO  

Responsável Técnico:  
Athos Pena Barros - CREA MG 195.174/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
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6.11 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Responsável Técnico:  
Rodrigo Malheiros Cerqueira - CAU A40.925-1 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
 
6.12 TERRAPLENAGEM  

Responsável Técnico:  
João Fernandes Júnior - CAU A42.072-7 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
 
7 ORÇAMENTO 

 
7.1 ORÇAMENTO CIVIL 

Responsável Técnico:  
Isabel Luiza Marques de Souza  – CREA MG 69.643/D 
 
7.2 ORÇAMENTO SAÚDE / SEGURANÇA DO TRABALHO 

Responsável Técnico:  
Gregory Nicoli Faria Latalisa França – CREA MG 114.357/D 
 
7.3 ORÇAMENTO PROJETOS COMPLEMENTARES  

Responsável Técnico:  
Andrea Luiza Ribeiro de Menezes  – CREA MG 72.006/D 
Empresa: Eficácia Projetos e Consultoria 
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III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 EQUIPE DE APOIO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL   

 
A CONTRATADA deverá manter os profissionais relacionados durante todo o 
período de execução dos serviços relativos à sua área de atuação. 
Dentre outras atribuições, cabe aos profissionais da equipe de apoio: 

• Cumprir rigorosamente a carga horária estipulada; 
• Estudar projetos e especificações técnicas; 
• Planejar a execução dos serviços de acordo com sua área de atuação; 
• Apontar ou sugerir medidas para melhorias, que serão discutidas e 

aprovadas previamente pela CONTRATANTE;  
•  Garantir a execução dos serviços dentro da boa técnica e em 

conformidade com os projeto e especificações técnicas; 
• Anotar todas as modificações de projeto ocorridas durante a obra, para 

elaboração do “as built”; 
• Planilhar todos os acréscimos e decréscimos de materiais e serviços 

porventura necessários, decorrentes de alterações de projetos 
provocadas pelo CONTRATANTE, para subsidiar os aditivos contratuais; 

• Preencher o diário de obras e mantê-lo atualizado. 
• Todos os profissionais deverão ser substituídos nos períodos de férias e/ou 

afastamentos, com a prévia aprovação do substituto pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 
1.1.1 (CPU CIV-000.1) Engenheiro civil com encargos complementares – período 
integral  

Período: integral (8 horas diárias) por 32 meses 
 
OBS.: Deverá ser emitido no mínimo 01 (um) relatório técnico e fotográfico por 
mês do andamento geral da obra e de todas as atividades relacionadas a sua 
área, durante o período de acompanhamento. 
 
1.1.2 (CPU CIV-000.2) Engenheiro eletricista com encargos complementares – 
período parcial 

Período: parcial – 3 vezes por semana (8 horas diárias) por 10 meses - (do 1º ao 
10º mês) 
 
Neste período, o engenheiro eletricista deverá acompanhar efetivamente 
todos os serviços pertinentes à sua qualificação/responsabilidade técnica, 
desde a instalação elétrica provisória do canteiro de obras, instalação de SPDA 
a partir da fundação, tratativas com a concessionária de energia, aquisição de 
materiais com antecedência adequada, etc. 
 
OBS.: Deverá ser emitido no mínimo 01 (um) relatório técnico por mês de todas 
as atividades relacionadas a sua área, durante o período de 
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acompanhamento. 
 
1.1.3 (CPU CIV-000.3) Engenheiro eletricista com encargos complementares – 
período integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 22 meses - (do 11º ao 32º mês) 
 
Neste período o engenheiro eletricista deverá acompanhar efetivamente todos 
os serviços pertinentes à sua qualificação/responsabilidade técnica, desde a 
instalação elétrica provisória do canteiro de obras, instalação de SPDA, 
tratativas com a concessionária de energia, aquisição de materiais com 
antecedência adequada, etc., até os testes finais e entrega das instalações. 
 
OBS.: Deverá ser emitido no mínimo 01 (um) relatório técnico por mês de todas 
as atividades relacionadas a sua área, durante o período de 
acompanhamento. 
 
1.1.4 (CPU CIV-000.4) Engenheiro mecânico com encargos complementares – 
período integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 16 meses - (do 17º ao 32º mês) 
 
OBS.: Deverá ser emitido no mínimo 01 (um) relatório técnico por mês de todas 
as atividades relacionadas a sua área, durante o período de 
acompanhamento. 
 
1.1.5 (CPU CIV-000.5) Técnico de segurança do trabalho com encargos 
complementares – período integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 32 meses 
 
OBS.: Deverá ser emitido no mínimo 01 (um) relatório de inspeção de segurança 
do trabalho por mês. 
 
1.1.6 (CPU CIV-000.6) Técnico de edificações  com encargos complementares 
– período integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 32 meses 
 
1.1.7 (CPU CIV-000.7) Mestre de obras com encargos complementares – período 
integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 32 meses 
 
1.1.8 (CPU CIV-000.8) Encarregado de instalações com encargos 
complementares – período integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 20 meses (13º ao 32º mês)  
 
1.1.9 (CPU CIV-000.9) Encarregado civil  com encargos complementares – 
período integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 32 meses  
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1.1.10 (CPU CIV-000.10) Encarregado de estruturas com encargos 
complementares – período integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 12 meses - (1º ao 12º mês) 
 
1.1.11 (CPU CIV-000.11) Almoxarife com encargos complementares – período 
integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 32 meses 
 
1.1.12 (CPU CIV-000.12) Auxiliar de escritório com encargos complementares – 
período integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 32 meses 
 
O auxiliar de escritório atuará nas áreas de recursos humanos, administração, 
finanças e logística, no atendimento a fornecedores, auxiliando no controle de 
documentos. 
 
1.1.13 (CPU CIV-000.13) Servente com encargos complementares – período 
integral 

Período: integral (8 horas diárias) por 32 meses 
 
O servente atuará nos serviços gerais da área externa e organização de 
almoxarifado. 
 

1.2 DESPESAS GERAIS  

 
1.2.1 (CPU CIV-0001) Taxa de ART/TRT de execução  

A CONTRATADA deverá providenciar as Anotações de Responsabilidade 
Técnica – ART’s e Termo de Responsabilidade Técnica TRT referentes aos serviços 
previstos: para o RT (Responsável Técnico) pela obra, e para os integrantes da 
equipe técnica (Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico e 
Técnico em Edificações)  incluindo o pagamento das taxas correspondentes, 
assim como toda e qualquer providência concernente aos emolumentos 
decorrentes da execução dos serviços previstos.  
 
Caso a empresa execute serviços que demandem corresponsabilidade e/ou 
consultoria de outros profissionais especializados da área, no transcorrer da 
obra, deverão ser apresentadas as respectivas ART’s, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
1.2.2 (CPU CIV-0002) Consumos gerais (água/esgoto, energia, telefone, internet 
wi-fi, material de escritório, cópias e reproduções) 

 
Os custos do consumo de água, a tarifa de esgoto, o consumo de energia 
elétrica, de telefone fixo e de internet até a entrega da obra serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a essa o pagamento em dia das 
contas e quaisquer encargos relativos ao serviço.  
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Os custos com o consumo de material de escritório em geral (papéis, canetas, 
réguas, pastas, grampeador, etc) serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
1.2.3 (CPU CIV-0003) Segurança da obra 

 
A obra deverá ter sistema de segurança compatível com a dimensão da 
mesma, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a guarda e 
proteção de todos os materiais, equipamentos e ferramentas durante todo o 
período da obra até a sua entrega.  
 

1.3 ANDAIMES/ ELEVADOR DE CARGA/GUINCHO 

 
1.3.1 Andaime 

 
1.3.1.1 (SETOP ED-9075) Locação de andaime metálico para fachada, inclusive 
piso, rodapé, guarda corpo e sapatas 

 
O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação 
serão feitos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes devem ser 
dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas 
de trabalho a que estarão sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter 
forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e 
resistente.  
 
Todos os demais requisitos aplicáveis à segurança do trabalho em andaimes 
devem ser devidamente obedecidos, conforme determinam o item 18.12 e seus 
subitens da nova redação da NR-18. 
 
A critério da CONTRATANTE, poderá ser acordado com a CONTRATADA, no que 
se refere à segurança do trabalho em andaimes, a preferência pela adoção 
de algum requisito técnico-legal que julgar mais seguro em relação a outro 
contido no próprio item 18.12 e seus subitens da NR-18. 
 
Deverão ser apresentados o projeto e a memória de cálculo bem como a 
emissão da sua ART junto ao CREA-MG para este serviço. 
 
1.3.1.2 (SETOP ED- 48245) Montagem e desmontagem de andaime metálico para 
fachada, inclusive piso, rodapé, guarda corpo e sapatas 

 
Os montantes do andaime terão seus encaixes travados com parafusos, 
contrapinos, braçadeiras ou similares. Os painéis destinados a suportar os pisos 
e/ou funcionar como travamento, após encaixados nos montantes, têm de ser 
contrapinados ou travados com parafusos, braçadeiras ou similares. As peças 
de contraventamento necessitam ser fixadas nos montantes por meio de 
parafusos, braçadeiras ou por encaixe em pinos, devidamente travados ou 
contrapinados, de modo que assegurem a estabilidade e a rigidez necessária 
ao andaime. 
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Ademais, todos os demais requisitos aplicáveis à segurança do trabalho em 
andaimes devem ser devidamente obedecidos, conforme determinam o item 
18.12 e seus subitens da nova redação da NR-18. 
 
A montagem e a desmontagem de andaimes devem ser executadas conforme 
o projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. 
 
As atividades de montagem e de desmontagem de andaimes devem ser 
realizadas por trabalhadores capacitados que recebam treinamento específico 
para o tipo de andaime utilizado 
  
Deverá ser emitida uma ART junto ao CREA-MG para este serviço. 
 
1.3.2 Elevador de carga  

 
1.3.2.1 (CPU CIV-0004) Locação de elevador de carga com operador e 
manutenção 

 
Elevador de carga com capacidade para 2.000kg, área da cabine 4,0m² e torre 
metálica com altura aproximada de 24,0m. Pelo período de 14 meses.  
 
A cabine possui portas de entrada e saída que podem ser ajustadas para 
garantir espaço suficiente para acomodar a carga. Possui dispositivo de 
segurança que impede o deslocamento acidental e o teto é construído com 
grade de segurança que serve como plataforma de trabalho durante o 
complemento de cada seção da Estrutura. 
 
Para garantir  o  funcionamento  perfeito deve-se  realizar plano  de  
manutenção, com a verificação geral diária, pelo operador, antes do início das 
operações e com inspeção detalhada semanal, pelo engenheiro da obra.    
 
Quando da implantação do canteiro, deverá ser estudado o local de 
instalação do elevador,  considerando-se, por exemplo, os materiais que serão 
movimentados verticalmente e o cronograma  de  execução.  Aspectos  como  
a  proximidade  dos  estoques  e  do  local  de recebimento  de  materiais  e  
boa  centralização  para  a  distribuição  nos  andares  servidos  também devem 
ser observados. 
 
1.3.2.2 (CPU CIV-0005) Montagem e desmontagem de elevador de carga, com 
ART e transporte  

 
A CONTRATADA deverá arcar com os custos de montagem e desmontagem do 
equipamento (com grua, munck ou guindaste) e com o custo de transporte 
(com caminhão munck). 
 
1.3.2.3 (CPU CIV-0006) Base de concreto armado para fundação do elevador 
de carga 

 
A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos referentes á execução e 
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demolição da base de concreto armado para o elevador de carga, incluindo 
escavação, apiloamento, forma, concreto, armação e reaterro. 
 
A CONTRATADA deve verificar juntamente com o fornecedor do elevador se é 
necessária a adoção de outras condicionantes para garantia de segurança, 
como por exemplo, a resistência do solo. 
 
Local: Base do elevador de carga 
 
1.3.3 Guincho de coluna 

 
1.3.3.1 (CPU CIV-0007) Locação de guincho de coluna com operador 

 
Guincho de coluna com capacidade para 200kg com cabo de aço sem 
emendas medindo 30,0m. Pelo período de 14 meses. 
 
Para garantir o funcionamento perfeito deve-se realizar plano de manutenção, 
com a verificação geral diária, pelo operador, antes do início das operações e 
com inspeção detalhada semanal, pelo engenheiro da obra.  
 
Quando da implantação do canteiro, deverá ser estudado o local de 
instalação do guincho, considerando-se, por exemplo, os materiais que serão 
movimentados verticalmente e o cronograma de execução. Aspectos como a 
proximidade dos estoques e do local de recebimento de material e boa 
centralização para a distribuição nos andares servidos também devem ser 
observados. 
 

1.4 SERVIÇOS INICIAIS  

 
1.4.1 (SETOP ED-4233) Elaboração projeto de layout do canteiro de obras  

Quantidade: 01 formato A1 
O lay out deverá conter a setorização dos ambientes do canteiro de obras 
 
1.4.2 (SETOP ED-4020) Elaboração projeto de todas as instalações elétricas 
provisórias da obra  

 
Quantidade: 02 formatos A1 
 
O projeto deverá conter especificações das medidas de proteção coletiva 
como placas de policarbonato, eletrodutos, plugs e tomadas existentes, com a 
devida indicação de voltagem, identificação de todos os componentes dos 
circuitos elétricos, instalação de disjuntores e de Dispositivos Diferenciais 
Residuais (DR´s) adequados bem como das placas de sinalização quanto ao 
perigo de choque elétrico e de restrição de acesso de pessoas não autorizadas, 
disponibilização dos diagramas elétricos (unifilares, trifilares etc) e aterramento 
de todas as instalações elétricas. Deverá contemplar  também as demais 
disposições aplicáveis e constantes nas normas oficiais, nacionais e 
internacionais vigentes (NR-10, NBR-5410, NBR-13570 etc) 
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1.4.3 (SETOP ED-50154) Fornecimento e instalação de placa de obra  

 
Placa de obra em chapa galvanizada 26 afixadas em estrutura metálica com 
viga “U” 2”, enrijecida com metalon (20x20)mm, 334 
Dimensões mínimas: (4,00x2,00)m 
 
A placa da Obra deverá estar de acordo com as exigências da PREFEITURA e 
do CREA. O lay out será fornecido pela CONTRATANTE  
Local: A ser determinado pela CONTRATANTE 
 
1.4.4 (SINAPI comp 98459+97637) Fornecimento e instalação de tapume de 
chapa de aço galvanizado, trapezoidal na vertical, com portões, inclusive 
remoção 

 
• 1 unidade de portão para pedestre, dimensões  (115 x220 )cm 
• 1 unidade de portão pivotante, dimensões (440 mínimo x 220)cm 

 
Os tapumes deverão ser fixados de maneira que se tenha total segurança 
quanto a desabamentos oriundos da ação do vento ou de esforços acidentais. 
 
O projeto de tapumes deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO. 
 
Local:  Fechamento de toda a periferia da obra, onde estão previstas  
instalações de muros, gradil e portões. 
 
1.4. 5 Barracão de obras 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
O barracão será dimensionado pela construtora para abrigar: escritório e 
sanitário da FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA, ferramentaria/almoxarifado, 
refeitório, vestiários e sanitários de operários e área de banca.   
 
Área mínima: 282,86m² 
 
Caso a CONTRATADA considere a necessidade de uma área maior, deverá 
arcar com os custos, sendo que à CONTRATANTE cabe o pagamento até o limite 
da área determinada acima. 
 
A CONTRATADA deverá fazer a manutenção periódica do barracão, 
substituindo as peças danificadas (chapas de compensado e/ou telas) e 
refazendo a pintura, sempre que necessário. 
 
Caberá à CONTRATADA exercer enérgica vigilância das instalações provisórias, 
a fim de evitar acidentes, roubos e possíveis transtornos que venham a 
prejudicar o andamento normal dos trabalhos. 
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1.4.5.1 (CPU CIV-0008) Escritório da FISCALIZAÇÃO (inclusive mobiliário, sanitário 
e aparelho de ar condicionado de 18.000BTUs) 

 
Área = 21,78 m² 
 
Fornecer mesa de trabalho com três gavetas, cadeira de escritório, com 
estofamento e encosto, cabideiro para guarda de projetos, armário fechado 
em madeira ou metálico com portas e prateleiras, mesa de reunião, refrigerador 
compacto 122 litros e aparelho de ar condicionado 18.000BTUs. Ponto elétrico e 
de rede para acesso de computador. 
 
Foi considerado percentual de 27% do valor do aparelho de ar condicionado 
uma vez que a vida útil do referido equipamento é de 10 anos e o prazo da 
obra, 32 meses. 
 
1.4.5.2 (SETOP ED-50147) Escritório da CONTRATADA (inclusive mobiliário, 
sanitário, computador e impressora) 

 
Área = 21,78 m² 
 
Fornecer mesa de trabalho com três gavetas, cadeira de escritório, com 
estofamento e encosto, cabideiro para guarda de projetos, armário fechado 
em madeira ou metálico com portas e prateleiras, mesa de reunião, refrigerador 
compacto 122 litros. Ponto elétrico e de rede para acesso de computador e 
impressora. 
 
1.4.5.3 (SETOP  ED- 50126+ ED- 50127) Barracão pessoal – vestiário (inclusive 
mobiliário) 

 
Área = 93,17 m² 
 
Próximo à entrada da obra, sem ligação direta com o local destinado às 
refeições.  
 
Foram consideradas 02 unidades de barracão vestiário, uma com 25,41m² e 
outra com 67,76m² de área.  
 
1.4.5.4 (SETOP  ED- 50128+ ED- 50129) Barracão depósito 
ferramentaria/almoxarifado (inclusive mobiliário) 

    
Área= 39,93m² 
 
Foram consideradas 02 unidades de barracão depósito, uma com 14,52m² e 
outra com 25,41m² de área.  
 
1.4.5.5  (SETOP ED- 50130 + ED-50131) Barracão instalação sanitária  

 
Área= 32,67m² 
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Não devem ter ligação direta com os locais de refeições e ser independentes 
para homens e mulheres.  
 
Foram consideradas 02 unidades de barracão instalação sanitária, uma 
feminina com 14,52m² de área e uma masculina com 18,15m² de área 
 
1.4.5.6 (SETOP ED-50133 + ED-50134) Barracão refeitório  

 
Área= 43,53m² 
 
Foram consideradas 02 unidades de barracão refeitório, uma com 18,15m² e 
outra com 25,41m² de área.  
 
1.4.5.7 (SETOP ED- 50125) Área coberta em telha de fibrocimento para bancas 
com piso de concreto  

Área= 30,00 m² 
 
1.4.5.8 (CPU CIV-0009) Bebedouro industrial de coluna para uso coletivo 

 
Instalação de 01 ou mais bebedouros, de forma a serem oferecidas no mínimo 
04 torneiras.  
 
Deverão ocorrer manutenções periódicas do(s) equipamento(s), com a troca 
de filtro.  
 
Foi considerado percentual de 27% do valor do bebedouro, uma vez que a vida 
útil do referido equipamento é de 10 anos e o prazo da obra, 32 mêses. 
 
1.4.5.9 (CPU CIV-0010) Extintores de incêndio  

 
Deverão ser dispostos no canteiro de obra  3 extintores de incêndio tipo ABC,  
 
1.4.6 (SETOP ED- 50151) Ligação provisória de luz e força 

 
A ligação provisória de energia elétrica para a obra, obedecerá, 
rigorosamente, às prescrições da concessionária. Os custos referentes à ligação 
provisória e definitiva, bem como o fornecimento de energia elétrica até a 
entrega da obra, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  
 
Caberá à CONTRATADA exercer enérgica vigilância das instalações provisórias 
de energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que venham 
prejudicar o andamento normal dos trabalhos. 
 
1.4.7 (SETOP ED- 50150) Ligação predial de água 1/2", cavalete simples Copasa 
ou conforme exigência da concessionária de água local 

 
As ligações provisórias de água e esgoto para a obra obedecerão, 
rigorosamente, às prescrições das concessionárias. Os custos referentes às 
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ligações provisórias e definitivas, bem como o fornecimento de água até a 
entrega da obra, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. O 
reservatório d’água será de fibra com tampa, capacidade mínima para 
atender a todo o canteiro, inclusive ao barracão, sem interrupção de 
fornecimento, durante toda a obra.  
 
1.4.8 (CPU CIV-0011) Duto de entulhos, inclusive montagem/desmontagem  

O condutor de entulhos será constituído por sistema cujos componentes 
principais são: tubo coletor integrado por módulos cônicos de polietileno de alta 
densidade, corrente de fixação, coletor superior, coletor intermediário, anel de 
apoio, suporte regulável, anel direcional, carretilha e extensor do suporte. 
Deverá  a CONTRATADA realizar corretamente a instalação, uso e manutenção 
periódica do equipamento. 
 
1.4.9 (CPU CIV-0012) Vistoria cautelar  

 
Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá realizar vistoria cautelar  na 
edificação vizinha (Fórum) e em toda a área externa, especialmente na 
extensão do talude adjacente à área onde será executada a obra.  
 
O referido laudo deverá apresentar registro fotográfico completo de forma a 
dirimir dúvidas futuras. 
 
Deverão ser entregues: uma cópia em formato A4 do laudo assinado, versão 
digital do laudo e ART quitada. 
 
1.4.10 (CPU CIV-0013) Plano de gerenciamento dos resíduos gerados pela 
construção do prédio 

A CONTRATADA deverá executar todos os serviços em conformidade com as 
legislações ambientais federal, estadual e municipal com especial atenção às 
normas técnicas, diretrizes e deliberações normativas da municipalidade nos 
aspectos referentes aos resíduos sólidos da obra, bem como de acordo com os 
condicionantes ambientais constantes das licenças do empreendimento.  
 
Deve ser providenciado Plano de Gerenciamento dos Resíduos gerados pela 
construção do prédio, obedecendo à norma específica e às determinações do 
município. 
 
No primeiro dia de obra deverão ser entregues: uma cópia em formato A4 do 
plano, versão digital do plano e ART quitada. 
 
O licenciamento junto ao município, caso necessário, ficará a cargo da 
CONTRATADA. 
  
 
1.4.11 (CPU CIV-0014) Mobilização e desmobilização de obra  

Conjunto de providências e operações que o executor dos serviços deve 
efetivar para transportar pessoal e equipamentos até o local da obra e, ao final 
dos trabalhos, retorná-los ao ponto de origem. 
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2 SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

3 SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO  

 
NORMAS: 
Serão obedecidas as recomendações contidas nas normas pertinentes, 
decretos e resoluções (da Prefeitura Municipal) que regulamentam as 
operações de bota-fora, as Normas do Ministério do Trabalho, NR 18 e outras 
que couberem. 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 
Caberá à CONTRATADA a definição dos equipamentos e ferramentas 
adequados para cada tipo de demolição a ser efetuada, que cause o mínimo 
de transtorno e risco aos operários, e vizinhos à demolição. 
 
A via pública deverá ser mantida sempre limpa e desprovida de qualquer tipo 
de rejeito e poeira. 
 

3.1 REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO 

 
No preço dos itens abaixo estão previstos transporte do entulho dentro do lote 
e carga da caçamba/caminhão 
 
3.1.1 (SETOP ED- 50703) Limpeza do terreno, inclusive capina, rastelamento e 
afastamento  

A completa limpeza do terreno será dentro da mais perfeita técnica, tomando 
os devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros e compreenderá os 
serviços de retirada de toda a matéria vegetal, inclusive arbustos, bem como 
todos os entulhos depositados no terreno, não sendo permitida a permanência 
dos mesmos nos locais/regiões que possam provocar a obstrução do sistema de 
drenagem natural ou da obra, bem como dificultar o trânsito e a segurança dos 
operários. A limpeza deverá ser feita de acordo com as normas em vigor e com 
as devidas autorizações da municipalidade. A camada superficial removida 
pelo processo de limpeza do terreno não poderá ser reutilizada como material 
de aterro em função da presença de material orgânico e deverá ser 
descartada de acordo com item correspondente.  
 
Local: No lote 
 
3.1.2 (SETOP ED- 48434) Remoção de alambrado, inclusive  mourão 

Local: Frente e lateral direita do lote 
 
3.1.3 (SETOP ED- 48472) Remoção de meio-fio de concreto, inclusive carga 

Local: Frente do lote 
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3.2 BOTA FORA  

Não será permitido o encaminhamento de produtos de demolição para a rede 
urbana.  
 
Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os serviços de bota fora. 
As normas municipais deverão ser rigorosamente seguidas, tanto para a 
colocação, permanência e retirada de entulho em caçambas quanto para 
retirada de entulhos em caminhão.  
 
As caçambas deverão ocupar posição adequada na via, de forma a não 
causar interferência no trânsito de pedestres e veículos e deverão ser 
devidamente licenciadas. 
 
O transporte deverá ser feito para local adequado, para grandes geradores de 
volume, conforme indicado pela prefeitura. 
 
Não é permitida a queima de qualquer material. 
 
A limpeza deverá ser constante. 
 
O bota fora mensal dos materiais provenientes da obra está previsto no item 
20.1 - Limpeza permanente da obra  
 
3.2.1 Bota fora resultante serviços de remoção / demolição 

 
3.2.1.1 (SETOP ED- 51125) Transporte de material demolido em caçamba 

 
Refere-se aos materiais provenientes dos serviços de demolição relacionados 
nos itens 3.1.1 a 3.1.3 
 

4 TERRAPLENAGEM  

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

5  LOCAÇÃO  

 
A locação topográfica consiste em materializar, no terreno/muros divisórios e na 
obra, pontos do projeto arquitetônico com suas observações e pontos do 
projeto estrutural de uma obra para que a mesma possa ser executada 
exatamente no local planejado. Toda a marcação, depois de concluída, 
deverá ser submetida à aprovação da CONTRATANTE. Deverá haver a 
conferência de todos os pontos juntamente com a equipe de topografia. 
 
Para iniciar a medição do terreno/muros divisórios, a equipe deve marcar o 
ponto de referência definido pelo projeto arquitetônico. 
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Será de responsabilidade da CONTRATADA a marcação de pontos de 
referência, a partir dos quais a locação prosseguirá. A verificação da referência 
de nível do alinhamento geral será de acordo com o projeto de arquitetura, 
devendo comunicar à CONTRATANTE quaisquer divergências encontradas. 
 
A locação planimétrica da obra deverá ser acompanhada pelo fiscal da 
CONTRATANTE, que fará as verificações e alterações que julgar necessárias. 
Havendo divergências entre as reais condições existentes no local e os 
elementos do projeto, a CONTRATANTE irá deliberar a respeito. 
 
A CONTRATADA manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de 
nível e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação a 
qualquer tempo. 
 
Periodicamente, a CONTRATANTE procederá a uma rigorosa verificação no 
sentido de comprovar se a obra está sendo executada de acordo com a 
locação. 
 
A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicará na obrigação 
de a CONTRATADA corrigi-los, por sua conta e sem alterar o prazo estipulado 
para execução da obra. Serão de sua inteira responsabilidade as modificações, 
demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da CONTRATANTE, 
ficando, além disso, sujeita a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada 
caso de acordo com o contrato. 
 
5.1 (SINAPI comp 99058) Locação do terreno, arrimos externos e dos muros de 
divisa – pontos topográficos   

 
A locação será executada através da colocação dos marcos (piquetes e 
estacas de posição e referência) para demarcação dos eixos e com cotas de 
nível perfeitamente definidas. 
 
5.2 (SINAPI comp 99058) Locação da edificação – pontos topográficos 

A locação será executada através da colocação dos marcos (piquetes e 
estacas de posição e referência) para demarcação dos eixos e com cotas de 
nível perfeitamente definidas. 
 
5.3 (SINAPI comp 99059) Locação da obra – gabarito de madeira 

A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), 
que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros 
precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios 
de demarcação, sem oscilar da posição correta.  
 
É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das 
fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a 
verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos 
retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), estando a precisão 
da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. 
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6  ESTRUTURA DE CONCRETO 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

8  EDIFICAÇÃO  

 

8.1 ALVENARIAS/DIVISÓRIAS/ESPALAS 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
NORMAS: 
A execução da alvenaria de tijolos maciços e/ ou de blocos cerâmicos 
obedecerá às normas da ABNT pertinentes ao assunto, particularmente às 
normas referentes a “Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e 
Blocos Cerâmicos” e “Bloco cerâmico para alvenaria” e à NR 18- Condições e 
meio ambiente do trabalho na indústria da construção, item 18.17- Alvenaria, 
revestimentos e acabamentos. 
 
Quanto às dimensões mínimas dos tijolos, será admitida tolerância máxima de 3 
mm, em relação àquelas definidas em cada um dos subitens discriminados a 
seguir. 
 
ASSENTAMENTO: 
Executar alvenaria em tijolos cerâmicos furados e encunhamento com 
argamassa expansiva, obedecendo às dimensões e aos alinhamentos 
determinados no projeto de arquitetura, verificados através da utilização de 
níveis e prumos, esquadros e escantilhões. 
O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração, utilizando 
argamassa de cimento, plastificante e areia lavada média peneirada. As juntas 
de argamassa terão no máximo 10,0 mm e deverão ter larguras homogêneas, 
devendo ser utilizadas linhas de referência. 
No assentamento, deverão ser observados o esquadro entre as alvenarias, e o 
vão para instalação de marcos, portas e janelas, atentando-se para a altura 
destas últimas, inclusive quanto a vergas. 
 
PONTOS DE AMARRAÇÃO: 
Os pontos de amarração da alvenaria com a estrutura deverão obedecer às 
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técnicas construtivas pertinentes, de maneira que haja estanqueidade e 
inexistência de trincas ou fissuras. 
 
PLATIBANDA: 
A elevação da alvenaria da platibanda deverá prever o enrijecimento do 
conjunto pela execução de pilaretes e vigotas. 
 
ESPALAS DA ESTRUTURA: 
Deverão ser estudadas junto com as autoras do projeto arquitetônico. 
 
OBS.: Deverá ser executado baldrame de bloco de concreto cheio sobre as 
cintas rebaixadas que receberão alvenarias. Os baldrames deverão ter a 
mesma largura das cintas e estar nivelados com o concreto armado do piso – 
item previsto na planilha do projeto estrutural. 
 
 
8.1.1 Alvenarias  

 
8.1.1.1 (SETOP ED-48227) Alvenaria de  tijolos cerâmicos maciços requeimados, 
inclusive argamassa para assentamento  

 
As dimensões abaixo referem-se à alvenaria acabada: 

• Bordas dos sóculos dos armários 
Espessura : 10cm  
Altura: 10cm  
Local: 
1ºpav: armário ao lado da sala elétrica 
2ºpav: apoio, DML, copa/refeitório 
3ºao 5ºpav: DML, copa 
 

• Bordas dos alçapões  
Espessura: 10cm  
Altura: 10cm  
Local:  
3ºpav: laje plana impermeabilizada -A1 
Cobertura caixa d’água: A1 (4 unidades) 
 

• Bordas dos shafts 
Espessura: 15cm  
Altura: 10cm  
Local:  
2ºpav:  sala técnica 
3ºao 5ºpav: sala técnica, vent.Ar cond.1 
Acesso cobertura: depósito 
 
Espessura: 25cm  
Altura: 10cm  
Local:  
2º ao 5ºpav: armários/shaft’s de elétrica 
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• Borda da canaleta das tubulações frigorígenas (ver detalhe específico) 

Espessura: 15cm 
Altura: 15cm  
Local: 
Acesso cobertura: laje técnica (condensadoras de ar condicionado) 
 
8.1.1.2 (SETOP ED-48231) Alvenaria de tijolos cerâmicos furados, inclusive 
argamassa para assentamento – espessura 9cm a revestir (15cm acabada) 

 
Esta alvenaria deverá ser utilizada também para fechamento das tubulações, 
onde não for adotada proteção de drywall, prevista nos itens 8.1.2.1.3 e 8.1.2.1.4   
Somente nas garagens o fechamento deverá ter altura de 90cm  
 
Local: Indicado no projeto arquitetônico  
 
8.1.1.3  (SETOP ED-48232) Alvenaria de tijolos cerâmicos furados, inclusive 
argamassa para assentamento – espessura 14cm a revestir (20cm acabada) 

 
Local: Indicado no projeto arquitetônico   
 
8.1.1.4  (SETOP ED- 48233) Alvenaria de tijolos cerâmicos furados, inclusive 
argamassa para assentamento – espessura 19cm a revestir (25cm acabada) 

 
Local: Indicado no projeto arquitetônico 
 
8.1.1.5 (SETOP ED- 48397) Encunhamento com argamassa expansiva 

 
A argamassa expansiva é um produto composto por cimento cinza, cal 
hidratada, areias selecionadas e aditivos químicos, em estado seco e 
homogêneo, ao qual o usuário somente necessita adicionar a quantidade de 
água requerida. Para assegurar o bom desempenho do produto, deve ser 
observado o disposto na NR 7.200 – Execução de revestimento de paredes e 
tetos de argamassas inorgânicas. 
 
Preparo da superfície: a superfície que irá receber o encunhamento deverá 
estar limpa, livre de pó, graxa, óleo, eflorescência, materiais soltos ou qualquer 
produto ou incrustações que venham a prejudicar a aderência da argamassa, 
e levemente umedecida. Deve, ainda, ter sido concluída há no mínimo14 dias. 
 
Executar o encunhamento em grupos de pavimento (por exemplo de 2 em 2) e 
de cima para baixo, com intervalo mínimo de 24 horas entre eles, se possível 
começando pelo último pavimento. 
 
Local: Entre as alvenarias e as vigas e/ou lajes, em todos os pavimentos 
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8.1.1.6 Telas metálicas soldadas, para fixação lateral da alvenaria com a 
estrutura 

Ligação alvenaria /estrutura 
A ligação da alvenaria com a estrutura deverá ser feita através de tela de 
amarração que possui comprimento fixo de 50 cm, com fios de aço 
eletrossoldados e galvanizados de 1,65 mm de diâmetro e malha de 15 mm x 15 
mm. 
 
Para aplicação da tela, deve-se seguir a orientação do projeto de alvenaria de 
vedação e alguns cuidados de amarração. O objetivo é criar uma ligação que 
impeça o descolamento da alvenaria em relação ao pilar e também reduzir as 
tensões na argamassa de assentamento. 
 
Antes de iniciar a execução da alvenaria, é necessário lavar a superfície do pilar 
que será amarrado às fiadas para retirar os resíduos que eventualmente tenham 
ficado após a retirada das fôrmas. Em seguida, deve-se preparar a argamassa 
para chapisco do pilar. Depois das medições necessárias, inicia-se o 
assentamento da primeira fiada de alvenaria. Uma dica prática é usar um 
gabarito para marcar, no pilar, os pontos a serem vazados na aplicação da 
tela. Com uma pistola finca-pinos de baixa velocidade (a ser manuseada por 
operário habilitado com uso de óculos e protetor auricular), as telas metálicas 
podem ser chumbadas à estrutura. 
 
A tela deve ser dobrada a cada três fiadas, de forma que fique 10 cm para 
cima ou para baixo, junto ao pilar, e 40 cm embutida na junta horizontal, entre 
os blocos. Para fazer o assentamento da tela sobre a alvenaria, deposite a 
argamassa e empurre a ponta da tela sobre a massa. "Deve-se colocar 
bastante argamassa para assentá-la devidamente entre os blocos. A tela deve 
ficar no meio da argamassa". 
 
As telas deverão ser fixadas aos pilares por meio de pinos de aço com arruelas 
utilizando finca-pinos acionado à pólvora. No momento da elevação das 
alvenarias as telas deverão ser inseridas nas juntas horizontais de argamassa de 
3 em 3 fiadas. 
 
Os tamanhos da tela dependerão da largura da parede.  
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8.1.1.6.1 (SETOP ED-50240) Tela metálica soldada, malha de 15x15mm e fio de 
1,65mm, galvanizada, para alvenaria espessura 9cm a revestir (15cm acabada) 
- dimensão: 1 tela de 105x500mm, a cada 3 fiadas 

 
Local: Em todos os pontos de amarração da alvenaria de 15cm acabada com 
a estrutura 
 
8.1.1.6.2 (SETOP 2xED-50240) Tela metálica soldada, malha de 15x15mm e fio de 
1,65mm, galvanizada, para alvenaria espessura 19cm a revestir (25cm 
acabada) - dimensão: 2 telas de 105x500 mm, cada 3 fiadas 

 
Local: Em todos os pontos de amarração da alvenaria de 25cm acabada  
com a estrutura  
 
8.1.1.7 (CPU CIV-0015) Tela de arame galvanizado, nº22, malha 1”(pinteiro) para 
reforço da ligação da alvenaria com os elementos estruturais 

 
A ligação da alvenaria com os pilares e vigas deverá ser reforçada com a 
inserção de tela metálica na argamassa de revestimento, após o chapisco.  
 
Colocar tela metálica, tipo viveiro, dimensionada para a ligação da alvenaria 
nova com os elementos estruturais, trespassando nas faces 25 cm para cada 
lado. 
 
Aplicar argamassa em todas as bordas dos blocos de forma a promover boa 
aderência entre a tela e a alvenaria. 
 

 
 
Local: Em todos os pontos de ligação da alvenaria com a estrutura  
 

 

8.1.2 Divisórias 

8.1.2.1 Gesso acartonado tipo drywall   

Características técnicas 
 
Material: 
Estrutura leve em perfis de chapas de aço galvanizado, constituída 
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basicamente por guias e montantes, sobre os quais são fixadas chapas de 
gesso, em uma ou mais camadas, gerando uma superfície pronta para receber 
o acabamento. 
 
Execução e montagem:  
 
Marcação e fixação das guias  
Marcar no piso e no teto a localização das guias e os pontos de referência dos 
locais de fixação de cargas pesadas, previamente definidas em projeto. 
Observar um espaçamento entre as guias na junção das paredes em “L” ou “T” 
para colocação das chapas de gesso. As guias devem ser fixadas no piso e no 
teto no máximo a cada 60cm, com parafuso e bucha ou pino de aço. 
 
Colocação dos montantes  
Os montantes duplos devem ser solidarizados entre si com parafusos espaçados 
de no máximo 40 cm. Fixar os montantes de partida nas paredes laterais e nas 
guias. Os demais são colocados verticalmente no interior das guias e 
posicionados a cada 40cm ou 60cm, dependendo do tipo de parede. Em casos 
especiais, sob consulta ao fabricante, poderão ser empregados montantes 
encaixados entre si, formando um tubo telescópico.  
 
Colocação das chapas de gesso  
As aberturas para caixas elétricas e outras instalações podem ser feitas antes ou 
após a montagem, dependendo da seqüência executiva. Posicionar as chapas 
de encontro aos montantes, encostadas no teto, deixando a folga na parte 
inferior. Pode também ser deixada folga na parte superior quando do emprego 
de molduras. As juntas em uma face da parede devem ser desencontradas em 
relação às da outra face. No caso de paredes com chapas duplas, as juntas da 
segunda camada devem ser defasadas da primeira. A junta entre as chapas 
deve ser feita sempre sobre um montante. 
 As chapas são parafusadas aos montantes, com espaçamento entre 25 e 30cm 
no máximo entre os parafusos, no mínimo a 1cm da borda da chapa. Quando 
os montantes são duplos, parafusar alternadamente sobre cada montante na 
região fora da junta. Tomar cuidado no parafusamento, para que a cabeça do 
parafuso não perfure totalmente o cartão e para que não fique saliente em 
relação à face da chapa. 
Após a colocação das chapas em uma das faces da parede, certificar-se do 
correto posicionamento e execução das instalações elétricas, hidráulicas e 
outras. Deverão ser utilizadas caixas de elétrica próprias para instalação em 
drywall, garantindo a perfeita fixação entre a caixa e a placa. Na chapa de 
gesso, deverá ser executado corte no tamanho exato das caixas de elétrica 
para a correta fixação das mesmas, além de acionado o travamento existente 
na própria caixa. 
As tubulações de cobre ou bronze deverão ser isoladas dos perfis de aço para 
evitar corrosão, inclusive quando passarem nos furos existentes nos montantes. 
As fiações elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente 
quando passarem nos furos dos montantes. Poderão também ser adotados 
componentes de proteção nos furos dos montantes, principalmente quando do 
emprego de eletrodutos corrugados.  
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Tratamento das juntas entre chapas de gesso  
Fazer com uma primeira aplicação de massa de rejuntamento sobre a região 
da junta. Em seguida, colocar a fita de papel micro perfurada sobre o eixo da 
junta e pressionar firmemente de forma a eliminar o material excedente, por 
meio de espátula. 
Com a desempenadeira metálica, dar acabamento à junta, de forma que a 
massa de rejuntamento fique faceando as superfícies das chapas de gesso 
contíguas.  
Após a secagem, variável em função do tipo de massa, da temperatura e da 
umidade relativa, poderá ser dado o acabamento final na junta, com nova 
aplicação de fina camada de massa, por meio de desempenadeira metálica. 
As cabeças dos parafusos devem ser emassadas. Após secagem do primeiro 
emassamento deve ser aplicada uma camada no sentido contrário. 
 

8.1.2.1.1 (SINAPI comp 96358) Com placas brancas,  inclusive montantes, guias 
e acessórios   

As divisórias de drywall deverão ser executadas após a execução dos pisos e 
forros nos ambientes abaixo indicados. 

A fixação dos montantes deverá ser definida em obra com a FISCALIZAÇÃO. 
 
Local:  
3º ao 5º pav: entre secretaria, equipe 1,  gabinetes 1 a 6; entre atend 1, atend 
2, reuniões e arquivo 
 
8.1.2.1.2 (CPU CIV-0016) Isolamento acústico de lã de fibra de poliester, 
proveniente de garrafas pet  

 
A parte entre as placas de gesso deve ser preenchida pela lã de fibra de 
poliéster, proveniente de garrafas pet.  
 
Para o correto encaixe e desempenho acústico a espessura da lã de pet deverá 
ser a mesma do montante. 
 
Densidade mínima: 30Kg/m³ 
 
Local: Nas divisórias de gesso acartonado  
 
8.1.2.1.3 (SINAPI comp 96370) Fechamento com placas brancas, a serem 
instaladas para proteção das tubulações 

 
Local:  
1ºpav: escada, desarmamento, subestação   
2ºpav: escada, foyer, auditório 
3ºao 5ºpav: escada, espera, recepção/atendimento, secretaria, equipe1, 
gabinete1, gabinete 4, gabinete 6, equipe 6, equipe 4, equipe 2, atendimento1, 
reuniões, arquivo, circulação1  
Acesso cobertura: escada 
Barrilete: escada 
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8.1.2.1.4 (CPU CIV-0017) Fechamento com placas verdes, resistentes à umidade, 
a serem instaladas para proteção das tubulações e nos shaft’s 

 
Local:  
1ºpav: cômodo de lixo   
2ºpav: vestiário masc, copa/refeitório, DML 
3ºao 5ºpav: hall1IS, hall2 IS, hall3 IS, hall4 IS 
 
8.1.2.2 (SETOP ED- 48536) Divisória naval - Painel com miolo de papel 
estabilizado, modulado, alma de madeira, perfis de aço galvanizado  

 
Painéis:  
Chapas: lisas, de fibra de madeira de alta densidade, 2,5mm de espessura 
mínima, contraplacadas, específicas para divisórias; 
Pintura: industrial na cor branca.   
Requadros: de madeira maciça seca em estufa, espessura mínima de 30mm, 
união das peças com cola. Ausência de pregos e parafusos; 
Painéis cortados para adaptação na modulagem também devem apresentar 
requadro nos quatro lados; 
Miolo: padrão colméia, kraft.  
 
Perfis de aço galvanizado:  
Pintura: eletrostática epóxi pó cor branca, tonalidade semelhante à dos painéis;  
Estrutura: montada basicamente por encaixe;  
Largura aparente dos perfis para guia e travessas: de 20 a 30mm.  
 
Local:  
3ºao 5ºpav: equipes 2 a 6, apoio/recepção 
 
8.1.2.3 (SETOP ED-48533) Divisória de granito cinza corumbá ou andorinha- 
(90x180)cm 

Acabamento: polido e lustrado nas faces vistas 
Espessura: 3,0cm 
Embutir: 2 cm na alvenaria e no contrapiso 
Fixação: ferragens cromadas  
 
Local: 
2ºpav: ISA Feminino, ISA Masculino 
 

8.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA/ARMÁRIOS/PAINEL 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, 
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cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa 
comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto.  
 
A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, esquadro, 
prumo e nivelamento indicado no projeto. As juntas serão justas e dispostas de 
modo a impedir as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos e 
outros elementos para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em 
relação às faces das peças a fim de receberem encabeçamento com tampões 
confeccionados com a mesma madeira especificada no projeto arquitetônico. 
 
8.2.1 Portas e marcos 

 
Deverão ser instaladas portas completas (porta, alizares e marcos) nos locais 
previstos no projeto arquitetônico. A montagem do conjunto deverá ser 
industrial. O conjunto de porta, marco e alizares montados deverá ser entregue 
em obra pronto para instalação e uso (kit porta pronta), com verniz de 
acabamento, fechaduras e dobradiças colocadas. 
Os conjuntos deverão chegar à obra etiquetados, com indicação do ambiente 
onde será instalado e dimensões corretas para cada vão de alvenaria. 
 
Marcos e alizares: 
Os marcos e alizares dos conjuntos deverão ser em madeira maciça Tauari.  
Os marcos terão jabre de 3,5cm devendo ser fixados através de espuma de 
poliuretano e borracha de vedação. 
 
Portas: 
As portas serão tipo prancheta, qualidade extra, acabamento em madeira 
Tauari, em lâmina natural ou natural pré-composta, inclusive nas faces laterais e 
superior da porta (filetadas).  
 
As portas deverão ter espessura de 35mm, ser encabeçadas com sarrafos de 
madeira maciça nas faces laterais, superior e inferior. Internamente as portas 
devem conter miolo em sarrafos de madeira maciça.  Na região da fechadura 
os sarrafos de madeira deverão ser dispostos de forma a não conter vazios entre 
os mesmos.   
 
Acabamento:  
Aplicação industrial de verniz semi-brilho tonalizante na cor semelhante ao ipê 
champagne 
Caso haja diferença entre as tonalidades da folha da porta e do marco, deve 
ser utilizado verniz tonalizante de forma a igualar os tons da madeira Tauari. 
  
Instalação:  
Conjunto montado de marco, prancheta e um jogo de alizares: espuma de 
poliuretano. 
Segundo jogo de alizares: pregos sem cabeça 15x15. 
A instalação das portas deverá ocorrer após todos os serviços de acabamento 
(inclusive pintura), a fim de evitar danos ao conjunto.  
 
A preparação dos vãos para colocação das portas em sistema de construção 
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a seco, deve atentar para as dimensões a serem deixadas, durante a execução 
das paredes.  
 
Deverão ser verificadas as seguintes interfaces do vão com a porta: prumo e 
alinhamento das paredes, dimensões e esquadro do vão livre; nível das soleiras 
e espaço para arremates. 
 
O processo com espuma de poliuretano é o mais indicado para a instalação 
de portas prontas desde a execução do vão até uma eventual necessidade de 
manutenção ou troca da porta pronta. Deverá ser verificado o tipo de espuma 
ideal para aplicação de acordo com os locais a serem utilizados tais como, 
paredes em gesso acartonado, paredes em alvenaria cerâmica. 
 
Cada porta instalada deverá ser entregue com duas cópias da respectiva 
chave, devidamente identificada. 
 
Deverão ser apresentadas à CONTRATANTE amostras das portas, alizares, 
ferragens, fechaduras (máquina + roseta + maçaneta), ferrolho e barrado de 
alumínio. 
 
IMPORTANTE:  

• Os encontros entre os alizares de madeira, dos dois lados da porta, 
deverão ser em meia esquadria,  junção a 45° 

• Os encontros entre os alizares de madeira devem ser calafetados e 
lixados após assentamento, a fim de obter alinhamento entre as duas 
peças 

• Não serão aceitos cortes nos alizares para encaixe do rodapé, ou seja, 
caso o espaço deixado para os alizares esteja insuficiente o rodapé 
deverá ser retirado, cortado e reassentado 

• Não será aceito tratamento (aplicação de verniz ou tonalizante) 
posterior à entrega da porta, ou seja, o conjunto deverá chegar na obra 
com o acabamento final 

• Não serão aceitas diferenças de tonalidade entre 
marco/alizar/prancheta 
  

Referência de fabricante: Madepal, Madeireira Gerais ou similar.  
 

8.2.1.1 (CPU CIV-0018) "Porta pronta" tipo prancheta, 1 folha de abrir, marco de 
15cm, alizar quina reta com largura de 7cm, ferragens e fechadura tráfego 
intenso com chave de entrada - (90x210)cm 

P1a 
 
As dimensões dos alizares serão de 1,5 cm de espessura e 7,0 cm de largura.  
 
O marco terá jabre de 3,5 cm e será colocado com espuma de poliuretano e 
borracha de vedação. 
 
Conjunto de fechadura: completa- máquina 55mm, maçaneta tipo alavanca 
com roseta e 02 unidades de chave de entrada 
Material: latão 
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Acabamento: cromado brilhante 
Referência do conjunto: 607 latão -LA FONTE ou similar 
Referência da máquina: ST2 Evolution 55- LA FONTE ou similar 
 
Dobradiças: tipo pino/bola, que suportem o peso da porta 
Quantidade: 3 unid 
Material: latão 
Acabamento: cromado brilhante 
 
Local: 

1ºpav: depósito, apoio, circulação, sala de desarmamento, 
2ºpav: almoxarifado, apoio 
3º ao 5ºpav: copa, apoio, secretaria, equipe 1 a 6, gabinete 1 a 6, ventilação ar 
condicionado 2,  sala técnica, ventilação ar condicionado1, atendimento 1, 
atendimento 2, reuniões, arquivo 
 
 
8.2.1.2 (CPU CIV-0019) "Porta pronta" tipo prancheta, 01 folha de abrir, marco de 
15cm, alizar quina reta de largura 7cm, ferragens e fechadura tráfego intenso 
com chave de banheiro - (90x210)cm  

P1b 

As dimensões dos alizares serão de 1,5 cm de espessura e 7,0 cm de largura.  
 
O marco terá jabre de 3,5 cm e será colocado com espuma de poliuretano e 
borracha de vedação 
 
Conjunto de fechadura: completa- máquina 55mm, maçaneta tipo alavanca 
com roseta e 02 unidades de chave de banheiro 
Material: latão 
Acabamento: cromado brilhante 
Referência do conjunto: 607 latão -LA FONTE ou similar 
Referência da máquina: ST2 Evolution 55- LA FONTE ou similar 
 
Dobradiças: tipo pino/bola, que suportem o peso da porta 
Quantidade: 3 unid 
Material: latão 
Acabamento: cromado brilhante 
 
Local: 
3º ao 5ºpav: IS1, IS2, IS3, IS4 
 
 
8.2.1.3 (CPU CIV-0020) "Porta pronta" tipo prancheta para acessibilidade, 1 folha 
de abrir, marco de 15cm, alizar quina reta com largura de 7cm, barrado de 
alumínio escovado, ferragens e fechadura tráfego intenso com chave de 
banheiro - (90x210)cm  

P2 
 
Seguir especificações P1b, acrescentando barrado de alumínio 
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Barrado: chapa de alumínio escovado, resistente a impacto- dimensões: 90 
(largura) x40 (altura) x1mm (espessura da chapa)- nos dois lados da porta  
 
Local: 
1ºpav: ISA1, ISA2 
2ºpav: ISA1, ISA2 
3ºao 5ºpav: ISA1, ISA2, ISA3, ISA4 
 
 
8.2.1.4 (CPU CIV-0021)  "Porta pronta" tipo prancheta, 1 folha de correr, marco 
de 15cm, alizar quina reta com largura de 7cm, ferragens e fechadura tráfego 
intenso com chave de entrada - (100x210)cm  

P3 
 
Trilho superior embutido, de alumínio anodizado linha pesada, peça inteiriça 
(sem emendas) 
 
Alizar: nas duas lateriais e na parte superior da porta 
 
Puxador: seção circular, um par (nas duas faces da porta) 
Comprimento: 30cm 
Diâmetro: entre 2,5 e 3,5cm 
Material: alumínio 
Acabamento: escovado 
 
Fechadura: tipo “bico de papagaio”, sem aba, com roseta e chave de entrada 
Acabamento: cromado 
 
Local: 
1ºpav: sala de equipamentos 
2ºpav: sala técnica 
 
 
8.2.1.5 (CPU CIV-0022)  "Porta pronta" tipo prancheta, 1 folha de abrir, requadro 
(20x100)cm , marco de 25cm, alizar quina reta com largura de 10cm, ferragens 
e  fechadura tráfego intenso com chave de entrada - (110x210)cm  

P4  

As dimensões dos alizares serão de 1,5 cm de espessura de 10 cm de largura.  
 
Marco de 25cm, com  jabre de 3,5 cm e será colocado com espuma de 
poliuretano e borracha de vedação. 
 
Conjunto de fechadura: completa- máquina 55mm, maçaneta tipo alavanca 
com roseta e 02 unidades de chave de entrada 
Material: latão 
Acabamento: cromado brilhante 
Referência do conjunto: 607 latão -LA FONTE ou similar 
Referência da máquina: ST2 Evolution 55- LA FONTE ou similar 
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Dobradiças: tipo pino/bola, que suportem o peso da porta 
Quantidade: 3 unid 
Material: latão 
Acabamento: cromado brilhante 
 
Instalar vidros nos requadros (ver item específico). 
 
Local: 
2ºpav: auditório 
 
8.2.1.6 (CPU CIV-0023) "Porta pronta" tipo prancheta, 2 folhas de abrir, requadros 
(20x100)cm em ambas as folhas, marco de 15cm, alizar quina reta com largura 
de 10cm, ferragens, ferrolho e fechadura tráfego intenso com chave de entrada 
- (180x210)cm  

P12 

 
As dimensões dos alizares serão de 1,5 cm de espessura de 10 cm de largura.  
 
Marco de 15cm, com  jabre de 3,5 cm e será colocado com espuma de 
poliuretano e borracha de vedação. 
 
Conjunto de fechadura: completa- máquina 55mm, maçaneta tipo alavanca 
com roseta e 02 unidades de chave de entrada 
Material: latão 
Acabamento: cromado brilhante 
Referência do conjunto: 607 latão -LA FONTE ou similar 
Referência da máquina: ST2 Evolution 55- LA FONTE ou similar 
 
Dobradiças: tipo pino/bola, que suportem o peso da porta 
Quantidade: 6 unid (3 para cada folha) 
Material: latão 
Acabamento: cromado brilhante 
 
Instalar vidros nos requadros (ver item específico). 
 
Instalar ferrolho cromado para porta dupla, na folha da porta sem maçaneta, 
em cima e em baixo  
 
Local: 
2ºpav: foyer 
 
8.2.1.7 (CPU CIV-0024) Porta de MDF laminado melamínico BP, TX, dupla face, 
ferragens  

Dimensões: (90x105)cm  

MDF Referência: Duratex, Masisa, Guararapes ou similar 
Cor: platina 
 
Dobradiça: tipo vai em vem 
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Quantidade: 2 unid 
Acabamento: cromado 
 
Trinco tipo ferrolho cromado 
 
Local: 
1ºpav: portaria (balcão) 
 
 
8.2.1.8 (CPU CIV-0025) Marco  de madeira sem jabre e alizar quina reta com 
largura 10cm. Parede 15cm espessura – vão (110x210)cm   

Marco para P10 
 
As dimensões dos alizares serão de 1,5 cm de espessura e 10,0 cm de largura.  
 
O marco será instalado com espuma de poliuretano. 
 
Local: 
3ºpav: espera 
4ºpav: espera 
5ºpav: espera 
 
8.2.1.9 (CPU CIV-0026) Marco de madeira sem jabre e alizar quina reta com 
largura 10cm. Parede 25cm espessura – vão (110x210)cm   

Marco para P10 

 
As dimensões dos alizares serão de 1,5 cm de espessura e 10,0 cm de largura.  
 
O marco será instalado com espuma de poliuretano. 
 
Local: 
1ºpav:  hall de entrada 
 
8.2.2 Armários e painel 

 
Devem ser empregados produtos e subprodutos de madeira de origem 
plantada, ou de origem nativa de procedência legal, certificada ou de manejo 
florestal sustentável, conforme Decreto 44872 e legislações pertinentes; 
 
Haverá avaliação quanto ao disposto no projeto, ao acabamento (pregos, 
parafusos e cola não aparentes, quinas sem arestas, bordas bem coladas, etc.), 
à resistência e à estabilidade; 
 
Todas as peças metálicas devem ser protegidas da corrosão.  
 
Utilizar fita de PVC no mesmo padrão do MDF; 
 
8.2.2.1 (SUDECAP 18.30.54) Armário de MDF laminado melamínico BP, TX branco, 
dupla face, a ser instalado sob bancada de granito 
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MDF Referência: Duratex, Masisa, Guararapes ou similar 
Referência de cor: branco diamante da Duratex 
 
Puxadores lineares 18mm, em alumínio fosco (Ref Neo 35 – Neocomponente) e 
dobradiças de pressão invisíveis 
 
Gavetas com corrediças telescópicas 
 
Deverão ser previstos fechamentos dos fundos dos armários 
 
Local: 
 
2ºpav:   

• apoio:(2,05x0,67)m = 1,37m², profundidade de  0,50m, 03 portas de abrir, 
01 prateleira interna, 04 gavetas,  

• copa/refeitório:(0,96x0,67)m=0,64m², profundidade de 0,60m, 01 porta de 
abrir, 01 prateleira interna, 04 gavetas,  

• copa/refeitório:(0,96x0,67)m=0,64m², profundidade de 0,60m, 02 portas 
de abrir, 01 prateleira interna 
 

3ºao 5ºpav: 
• copa: (1,20x0,67)m=0,80m², profundidade de 0,60m, 2 portas de abrir,  

01prateleira interna, 04 gavetas,  
 

 
8.2.2.2 (SUDECAP 18.30.54) Armário de MDF laminado melamínico BP, TX branco, 
dupla face  

Referência:  
Cor: branco diamante DuratexDuratex, Masisa, Guararapes ou similar 
Puxadores lineares 18mm, em alumínio fosco (Ref Neo 35 – Neocomponente) e 
dobradiças de pressão invisíveis 
Deverão ser previstos fechamentos dos fundos dos armários 
 
Local: 
 
1ºpav: armário ao lado da sala elétrica (1,70 x 2,40)m = 4,08m², profundidade 
de 0,45m, 03 portas de abrir, com prateleiras e divisões verticais internas  
 
2ºpav: DML (1,05x2,60)m = 2,73m², profundidade de 0,50m, 02 portas de abrir, 
com prateleiras e divisões verticais internas 
 
3ºao 5ºpav: DML (0,60x2,60)m = 1,56m², profundidade de 0,50m, 01porta de 
abrir, com prateleiras e divisão vertical  internas 
 
 
8.2.2.3 (SUDECAP 18.30.54) Fechamento do shaft de elétrica de MDF laminado 
melamínico BP, TX branco, dupla face 
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MDF Referência: Duratex, Masisa, Guararapes ou similar 
Referência de cor: branco diamante da Duratex 
 
Somente fechamento frontal. 
 
 Haverá peças fixas frontal superior e inferior e portas de abrir. Utilizar dobradiças 
de pressão, invisíveis. Mínimo três dobradiças por porta. Em algumas portas serão 
afixadas placas de aço inox ou placas de acrílico. Essas portas e as dobradiças 
devem estar preparadas para suportar o peso das mesmas. 
 
O painel será dividido e os montantes serão distribuídos conforme projeto. (visitar 
o local antes da execução)  
 
Local: 
2ºao 5ºpav: circulação (4,65 x 2,40)m = 11,16m², 08 portas 
 

8.2.2.4 (SUDECAP 18.30.54) Gaveteiro do balcão da portaria, em MDF laminado 
melamínico BP, TX, dupla face 

 
MDF Referência: Duratex, Masisa, Guararapes ou similar 
Cor: platina 
Dimensões frontais :(40x58)cm 
Profundidade:53cm 
03 gavetas cada 
Quantidade: 02 unidades 
 
Puxadores lineares 18mm, em alumínio fosco (Ref Neo 35 – Neocomponente)  
 
Deverá ser suspenso, fixado a 15cm do piso , na alvenaria do balcão. 
 
Local:  
1ºpav: portaria (balcão) 
 
 
8.2.2.5 (CPU CIV-0027) Painel para instalação de TV e bancada de MDF 
laminado melamínico BP, TX, dupla face 

Painel  
MDF Referência: Duratex, Masisa, Guararapes ou similar 
Referência de cor: cobre metalic da Guararapes 
Dimensões: 180x260cm (espessura 10cm) – ver detalhe 
Fixação em parede de alvenaria 
Baixo relevo nas junções do MDF  
Fixação da TV  
Execução de furos com serra copo e acabamento plástico na cor preta para 
posterior passagem de fiação. 
Trazer para o painel as tomadas de elétrica e lógica dispostas na parede, com 
acabamento na cor preta. 
 
Bancada 
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MDF Referência: Duratex, Masisa, Guararapes ou similar 
Referência de cor: fendi comfort da Guararapes 
Dimensões: 160X50cm – ver detalhe 
A bancada deverá ser fixada no painel. 
 
Local:  
3º ao 5ºpav: reunião 
 

8.3 ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
O assentamento das esquadrias deverá obedecer rigorosamente ao disposto 
no projeto arquitetônico, quanto à sua localização na face externa, interna ou 
no meio da espessura da parede 
 
8.3.1 Esquadrias de ferro e acessórios  

 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão ser isentos de falhas 
de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de ferro 
utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, 
defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender 
às exigências de resistência pertinente ao uso, bem como aos requisitos 
estéticos. 
 
A associação entre os perfis, bem como com outro elemento da edificação, 
deverá garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem 
aplicadas. Sempre que possível, na junção dos elementos das esquadrias será 
realizada solda, evitando-se rebites e parafusos.  
 
Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo 
a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As esquadrias de ferro 
deverão ser entregues com fundo preparador (zarcão). A instalação das 
esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo, esquadro e nivelamento 
indicado no projeto. 
 
8.3.1.1 (CPU CIV-0028) Porta de enrolar em aço galvanizado, perfil “transvision” 
com pintura eletrostática, acionamento automático através de botoeira  

 
Dimensões:(525x340)cm  

 
Deverá ser  entregue sem arranhões, amassados ou quaisquer defeitos 
ocasionados durante a instalação. 
A estrutura, acabamentos e acessórios deverão ser dimensionados sob 
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responsabilidade da CONTRATADA 
 
Material: 

• Chapa meia cana perfurada em aço galvanizado – perfil “Tranvision” - 
acabamento: pintura eletrostática cor cinza; 

• Guias laterais com vedação;  
• Soleira de porta com vedação; 
• Automatizador compatível com o peso da folha da porta, com kit 

controle e sistema no break; 
 
Guias laterais:  

• Modelo: Externo 
• Quantidade: 2 – uma em cada lateral da porta 
• Não será admitida a divisão da porta com colocação de guias 

intermediárias ao longo do comprimento 
 
Local de armazenamento do rolo da porta: no entre forro 
 
Motor: compatível com fluxo diário e abertura no início e fechamento no final 
do dia.  Deverá possuir recurso que proporcione o acionamento manual da 
porta em caso de falta de energia.  
 
Acionamento:  

• Com botoeira, embutido em alvenaria com caixa específica para esse 
fim. A LOCAÇÃO DA BOTOEIRA DEVERÁ SEGUIR O DISPOSTO NOS 
PROJETOS ELÉTRICO E ARQUITETÔNICO; 

• Com controle remoto – entregar duas unidades para a CONTRATANTE. 
 
Prever sistema de liberação para funcionamento manual em caso de falta de 
energia elétrica. 
 
Local: 
1ºpav: hall de entrada, no lado de dentro da esquadria E1 
 
 
8.3.1.2 (SETOP  ED-50989) Porta corta-fogo, classe P90, 01 folha de abrir, 
dobradiça de mola que permite fechamento automático, fechadura, maçaneta 
e demais ferragens de acabamento - (90x210)cm  

P13 

 
Deverá atender às normas do Corpo de Bombeiros e às orientações do projeto 
de prevenção e combate a incêndio.  
 
Também atendendo à IT-08 deverá abrir:  

• pelo lado interno do pavimento, sem necessidade de  chave 
• pelo lado da escada, por meio de chave (com fechadura)    

 
Deverão ser instaladas maçanetas dos dois lados. 
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Local: 2º pav ao barrilete 
 
De outra forma, também atendendo à IT-08 deverá abrir:  

• pelo lado interno do pavimento, por meio de chave (com fechadura)    
• pelo lado da escada, sem necessidade de  chave 

 
Deverão ser instaladas maçanetas dos dois lados. 
 
Local:1ºpav  
 
8.3.1.3 (CPU CIV-0029) Porta metálica em veneziana, 2 folhas de abrir, com 
requadro de reforço em metalon, ferragem, fechadura - (180X210)cm  

P15 
 
2 folhas de abrir 
 
Veneziana sem furos 
 
Fechadura: Completa com 02 unidades de chave de entrada 
Maçaneta tipo alavanca com espelho em zamak - Linha serralheiro 
Acabamento: cromado brilhante 
Referência: PADO- Linha Serralheiro – Modelo Magnum; LA FONTE – Linha 
Serralheiro – Cod 2235 ou similar 
 
Dobradiça 
Quantidade: 6 unid (3 para cada folha) 
Material: ferro 
 
Ferrolho cromado para porta dupla, na folha da porta sem maçaneta, na parte 
supeior e inferior 
 
Local:  
1ºpav: subestação 
 
8.3.1.4 (CPU CIV-0030) Porta de chapa de aço lisa, 1 folha de abrir, com 
requadro de reforço em metalon, contramarco, ferragem, fechadura,  tetra-
chave e puxador metálico - (100x210)cm  

P16 

1 folha de abrir 
 
Chapa de aço  nas duas faces 
 
Dobradiça (tipo gonzo) 
Quantidade: 04 unidades 
Material: ferro 
 
Roseta para Tetra chave - duas chaves 
Material: zamak 
Acabamento: cromado brilhante 
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Puxador: seção circular (01 par) 
Comprimento: 30cm 
Diâmetro: entre 2,5cm e 3,5cm 
Material: alumínio 
Acabamento: escovado 
 
Fechadura eletrônica: referência C-90 HDL A.F dupla com botão ou similar 
 
Para esta porta haverá acesso biométrico, cuja infra estrutura está prevista em 
item específico dos projetos elétrico e de telecomunicações e a aquisição do 
dispositivo será objeto de outra contratação  
 
Marco de granito (ver item específico) 
 
Local: 
2ºpav: circulação 1 
 
8.3.1.5 Portões de metalon para garagens cobertas 
 
Compostos de: 
 

•requadros de metalon 40x80  
•montantes intermediários, de metalon 20x30  
•peças horizontais  de metalon 20x30  

 
Espaçamento entre as peças horizontais : 5 cm 
Metalon #18 (a ser avaliado pelo serralheiro) 
Montantes intermediários do lado interno 
Puxador: tubular, de aço carbono, um par (nas duas faces da porta) 
Comprimento: 30cm 
Diâmetro: entre 2,5cm e 3,5cm 
 
Estão incluídos: 
-Guia superior com roldanas, fixada na verga 
-Gomos metálicos de cremalheira no início e no final 
-Trilho inferior embutido no piso  
-Alças reforçadas para cadeado 
-Cadeado quádruplo  Ref Q-60 da Pado ou similar  
-Acessórios de fixação  
 
Kit automatizador deslizante completo com motor bifásico/220V/60Hz e central 
eletrônica de comando com: temporizador de fechamento automático, saídas 
para sinaleiro, entrada para acionamento por botoeira; dois controles remotos; 
mecanismo de destravamento e operação manual em caso de falta de 
energia.  
Tipo industrial ou condominial, potência mínima de 0,5cv  
 
Sensor fotocélula anti esmagamento para motor de portão, com alcance de 
até 16m, para ser usado em ambientes externos. 
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O temporizador deverá promover o fechamento automático do portão, caso 
fique aberto por mais de 30 segundos 
 
Sinaleiro: luminoso e sonoro 
 
8.3.1.5.1 (CPU CIV-0031) Portão automatizado para acesso de veículos, de 
metalon, 1 folha de correr, 2 folhas laterais fixas, kit automatizador, sensor 
antiesmagamento, sinaleiro -(630x250)cm  
 
P19 
1 folha de correr (larg: 370cm) + 2 folhas laterais fixas 
 
Local: 
1ºpav: garagem coberta 1 
 

8.3.1.5.2 (CPU CIV-0032) Portão automatizado para acesso de veículos, de 
metalon, 1 folha de correr, 1 folha lateral fixa, kit automatizador, sensor 
antiesmagamento, sinaleiro - (525x250)cm  
 
P20 
1 folha de correr (larg: 370cm) + 1folha lateral fixa 
 
Local: 
2ºpav: garagem coberta 2 
 

8.3.1.6 (SETOP ED-50923) Alçapão de chapa de aço, inclusive estrutura - 
(60x60)cm  

 
Compostos de: 
Tampa: quadro de cantoneira 7/8”x1/8” e fechamento em chapa de aço 
enrijecida por perfil “T” 
Base: quadro de cantoneira metálica 1”x1/8 
Dobradiças: 2 unid 
Aba para cadeado 
Cadeado simples 
 

• A1 a ser parafusado em laje/ borda de alvenaria de tijolos maciços (ver 
item específico) 

Local:  
1ºpav: cobertura reservatório inferior água pluvial 
3ºpav:  laje impermeabilizada 
Cobertura caixa d'água: laje impermeabilizada (4 unidades) 
 

• A2 a ser parafusado na espala da alvenaria de tal forma que a tampa 
fique alinhada em relação à face externa  

Local:  
1ºpav: parede do reservatório inferior de água potável 
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8.3.1.7 (CPU CIV-0033) Vedação em chapa de aço xadrez  

 
Para proteção dos shaft’s 
Chapa de aço xadrez, espessura 3/16” (4,75mm), para vedar vãos dos shaft’s, 
por onde passarão instalações de telecomunicações, segurança eletrônica, 
elétrica e ar condicionado. 
 
Bordas esmerilhadas 
 
As peças deverão ser instaladas sobre a compartimentação exigida no projeto 
de incêndio, com material específico para este fim. 
 
Foram previstos 10cm a mais na largura da peça, de forma a parafusa-la na 
parede . 
A peça deverá ser recortada na passagem das tubulações 
 

• Shafts das Salas Técnicas 
Comprimento = 72,5cm – Largura = 45cm 
Quantidade: 01 peça a ser instalada no piso da Sala Técnica do 2º  pav 
 
Comprimento = 195cm – Largura = 45cm 
Quantidade: 03 peças a serem instaladas nos pisos das Salas Técnicas, do 3º  ao 
5ºpav 
 

• Shafts de elétrica  
Comprimento = 465cm – Largura = 45cm 
Quantidade: 04 peças a serem instaladas nos pisos dos shaft’s de elétrica, do 2º 
ao 5ºpav 
 
Comprimento = 235cm – Largura = 45cm 
Quantidade: 01 peça a ser instalada no piso do shaft de elétrica no depósito 
acesso à cobertura 
 

• Cômodo de vent. Ar cond. 1 
Comprimento = 110cm – Largura = 40cm 
Quantidade: 03 peças a serem instaladas nos pisos dos cômodos de vent. Ar 
cond.1, do 3ºao 5º pav 
 
Local:  
Nos shaft’s de elétrica, vent.Ar cond.1, salas técnicas 
 
8.3.1.8 (CPU CIV-0034) Tampa em chapa de aço xadrez 

Para  proteção das tubulações frigorígenas 
As tampas deverão ser executadas em quadro de cantoneira metálica 
7/8”x1/8”, com fechamento em chapa de aço xadrez espessura 1/8” (3mm), 
enrijecida por perfil “T” (7/8”x1/8”) e instaladas conforme detalhe. 
 
As bordas das chapas devem ser esmerilhadas. 
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• Tampa tipo 1: (90x47,5) 
Quantidade: 4 peças 
 

• Tampa tipo 2: (90x45)cm 
Quantidade: 2 peças 
 

• Tampa tipo 3: (90x50)cm 
Quantidade: 12 peças 
 

Local:  
Acesso cobertura: laje técnica (condensadoras de ar condicionado) 
 
8.3.1.9 (CPU CIV-0035) Cantoneira metálica 7/8”x1/8”  

Deverá ser instalada cantoneira metálica em todo o comprimento do rebaixo 
nas bordas internas das alvenarias da base das condensadoras para o 
encaixe/fixação das tampas do item 8.3.1.8 
 
Quantidade = 17,60m 
 
Local:  
Acesso cobertura: laje técnica (condensadoras de ar condicionado) 
 
 
8.3.1.10 Grades  

  
8.3.1.10.1 (CPU CIV-0036) Grades fixas- peças verticais e horizontais (requadro e 
intermediárias) 

 
• G1(210x340)cm 

 Compostas de: 
Requadro de cantoneira de abas iguais (1 1/2”x 3/16”) 
Peças horizontais (barra chata 1”x 3/16”) 
Peças verticais (tubo de ferro maciço diâmetro 1/2”)  
 
Espaçamento máximo entre as peças verticais de 12 cm. 
 
Os requadros serão parafusados nas laterais internas dos vãos (alvenaria). A 
cabeça dos parafusos deverá receber ponto de solda, a ser lixado e pintado. 
As peças horizontais intermediárias serão soldadas nos tubos e nos requadros. 
 
Local:  
1ºpav: circulação, portaria 
 
8.3.1.10.2 (SETOP ED- 50811) Porta de grade e módulos fixos para celas  
 

• G2 (120x60)cm- fixa 
• G3b (180x60)cm-fixa 
• G4 (60x60)cm - fixa 
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Compostas de: 
Peças verticais (tubo de ferro maciço diâmetro 3/4”)  
Requadro de barra chata 11/2”x1/4'   
  
Espaçamento máximo entre as peças verticais de 12 cm. 
Requadro chumbado na alvenaria 
 
 Local:  
1ºpav: celas  
 

• G3a (180x210)cm – fixa + porta 
 
Composta de: 
Peças verticais (tubo de ferro maciço diâmetro 3/4”)  
Peças horizontais (barra chata 11/2”x1/4') 
Requadro de barra chata 11/2”x1/4' 
01 folha de abrir (90cm de largura) e parte restante fixa 
Trinco de barra chata e cilindro de ferro com abertura para cadeado 

 
Espaçamento máximo entre as peças verticais de 12 cm. 
Requadro chumbado na alvenaria 
Porta fixada ao marco através de 4 dobradiças tipo gonzo, que devem suportar 
o peso da mesma 
Fechamento com chapa #16 no espaço correspondente ao trinco 
 
Local:  
1ºpav: celas 
 
8.3.1.10.3 (CPU CIV-0037) Grades de metalon, filetadas, espaçamento de 5cm 
 
Espaçamento entre as peças horizontais de 5cm 
Compostas de: 
 
Montantes nas extremidades de cada módulo, de metalon 30x40  
Montantes intermediários, de metalon 20x30  
Peças horizontais  de metalon 20x30  
Barras  chatas para fixação da grade  
 
Metalon #18 (a ser avaliado pelo serralheiro) 
Grades fixadas com parafuso na verga e no peitoril do vão  
Parafusos lixados e preenchidos com massa plástica para depois receberem 
pintura (ver item específico) 
Montantes intermediários do lado interno 
 

• G5 (290x170)cm 

Local: 
1ºpav: garagem coberta 1 
 

• G6 (230x80)cm 
Local: 
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1ºpav: sala de equipamentos 
 

• G7(485x170)cm – 2 módulos de (242,50x170)cm 
Local: 
2ºpav: garagem coberta 2 (3 unidades) 
 

• G8(1425x170)cm – 6 módulos de (237,50x170)cm 
Local: 
2ºpav: garagem coberta 2  
 

• G9(250x170)cm   
Local: 
2ºpav: garagem coberta 2  
 

• G10(227,5x80)cm   
Local: 
Acesso cobertura: laje técnica (2 unidades) 
 
 
8.3.1.10.4 Grade de proteção para subestação 

 
As grades de proteção para a subestação deverão ser executadas conforme 
projeto específico (entrada de energia),  seguindo suas especificações:  
  

• Armação de cantoneira de ferro galvanizado, conforme detalhe;  
• Painel de tela de arame zincado nº12 BWG, com malha de 30x30mm;  
• Os painéis de tela dos cubículos de medição e proteção deverão ter 

dispositivos para lacre e abertura para a área de circulação da 
subestação;  

• Em todos os cubículos deverão ser previstos limitadores de curso 
(batente) para os quadros de tela, através de perfil “L” de 
38.1x38.1x4.76x5.0mm;  

• No painel de tela do cubículo de medição deverá ser prevista uma porta 
de acesso, com dimensões de 600x2000mm, com dispositivo para lacre;  

• No painel de tela do cubículo de proteção deverá ser prevista uma porta 
de acesso, com dimensões de 1400x2000mm, com dispositivo para lacre;  

• As dobradiças das portas dos painéis de tela deverão ser do tipo que não 
permite a abertura das portas sem romper o lacre da distribuidora;  

• A grade de proteção deverá ter pintura de acabamento, do tipo 
eletrostática.  
  

8.3.1.10.4.1 (CPU CIV-0162) Grade de proteção para subestação – (150x300)cm  
  
Local:   
1º pav: subestação (1 unidade)  
  
8.3.1.10.4.2 (CPU CIV-0163) Grade de proteção para subestação – (160x300)cm  
 
Local:   
1º pav: subestação (1 unidade)  
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8.3.1.10.4.3 (CPU CIV-0164)  Grade de proteção para subestação – 
(180x300)cm  
  
Local:   
1º pav: subestação (2 unidades)  
 
 
 8.3.1.11 (SETOP ED- 50937) Corrimão duplo em aço carbono, para fixação na 
parede  
 
Material: tubo aço carbono – chapa 18 
Corrimão (h=70 e h=92cm) 
ø = 1 1/2'” 
 
Fixação:  
Os corrimãos serão fixados nos dois lados das paredes com tubos de ø =1/2” 
com canopla de fixação (ø externo de 5cm e esp. 4mm) ou chumbadas. 
 
Local:  
1ºpav: escadas internas, rampa acesso garagem coberta 1 
 
 
8.3.1.12 (SETOP ED- 50949) Escada marinheiro 

 
Deve atender à NR18 
Material: Aço carbono 
 
Peças verticais: tubos  ø 1 1/4” chapa 14, chumbados na alvenaria 
Degraus (barras horizontais): tubos ø 3/4” chapa 14 - com superfície, forma ou 
ranhuras, a fim de prevenir deslizamentos. 
Distância entre eixos dos degraus de 27 cm e largura dos degraus de  60cm 
O primeiro degrau deverá estar a 40cm do piso. 
 

• Escada barrilete 
Dimensões: 
1ºtrecho: (60x390)cm 
2ºtrecho: (60x100)cm 
Local:  
Barrilete: acesso à última laje 
 

• Escada reservatório inferior (água potável) 
Dimensão: (60x240)cm 
Barra de apoio: tubo ø 1 1/4” chapa 14, chumbado na alvenaria- comprimento: 
90cm 
Local:  
1ºpav: acesso ao reservatório inferior (água potável) 
 

• Escada reservatório inferior (águas pluviais) 
Dimensão: (60x210)cm 
Barra de apoio: tubo ø 1 1/4” chapa 14, chumbado nas lajes  
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comprimento: 131cm 
Local:  
1ºpav: acesso ao reservatório inferior (águas pluviais) 
 
8.3.1.13 (CPU CIV-0038) Janela fixa, em metalon, veneziana, com contramarco 
e tela metálica  

 
J15 (220x120)cm - 3 módulos fixos, iguais 
J16 (100x50)cm – 1 módulo fixo - 06 unidades 
 
Veneziana vazada 
 
Deverão ser assentadas no eixo da alvenaria 
 
Tela metálica: malha 10mm, instalar na face externa das esquadrias 
 
Local: 
1ºpav: subestação 
 
8.3.2 Esquadrias de alumínio com vidros – janelas e portas  

Os vidros estão previstos nos preços das esquadrias de alumínio. 
 
Cor: anodizado natural fosca A13 
 
A paginação das esquadrias de alumínio fornecida pela CONTRATANTE deverá 
ser considerada como básica e indicativa para elaboração do detalhamento 
e orçamento. Ela define vistas, dimensões, tipos de abertura e tipo de material. 
 
Dessa forma, a CONTRATADA deverá ser responsável pelo dimensionamento das 
esquadrias de alumínio, que deverão, no mínimo, garantir as características 
apresentadas nos itens a seguir. 
 
O assentamento das esquadrias deverá obedecer rigorosamente ao disposto 
no projeto arquitetônico, quanto a sua localização na face externa, interna ou 
no meio da espessura da parede; 
 
Existindo porta e/ou janela de alumínio alinhada internamente com a parede, 
os respectivos alizares deverão ser executados; 
 
A fixação das esquadrias deverá ser feita no contramarco previamente 
chumbado nas alvenarias com argamassa.  
 
As esquadrias serão construídas sob encomenda, utilizando as linhas específicas 
para cada caso. 
 
A espessura das chapas dos perfis (mínima de 1,5mm), anodização, acessórios, 
gaxetas de vedação, parafusos, selantes, junta telescópica e demais 
componentes necessários ao perfeito funcionamento das esquadrias deverão 
constar detalhadamente do projeto a ser elaborado. 
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IMPORTANTE: 
Após o assentamento do contramarco e antes do assentamento da janela, os 
cantos a 90° deverão ser preenchidos com silicone a fim de que a pressão 
promovida pela colocação da mesma faça com que todos os pontos fracos, 
passíveis de infiltração, sejam vedados. Após o assentamento das janelas a 
vedação com silicone deverá seguir o padrão.  
 
8.3.2.1 (CPU CIV-0039) Elaboração de projeto executivo detalhado das 
esquadrias de alumínio – janelas e portas 

 
Antes do início da fabricação das esquadrias de alumínio, a CONTRATADA 
deverá  apresentar à CONTRATANTE projeto executivo detalhado, com todos os 
elementos de montagem e vedação, observando questões de estanqueidade, 
acústica, segurança física e patrimonial.  
 
Apresentar ART de profissional devidamente habilitado. 
 
Deverá ser desenvolvido em duas etapas: 
1-Anteprojeto, objeto de apreciação e aprovação pela CONTRATANTE;  
2-Projeto final, contendo a totalidade das soluções discutidas e aprovadas 
 
Conteúdo mínimo a ser apresentado: 

• Elevação de todas as esquadrias de alumínio com representação do 
sentido de abertura, número de folhas, montantes, divisões e materiais 

• Indicação dos elementos fixos e móveis 
• Especificação detalhada, com todos os tipos de acabamentos, 

seguindo este caderno 
• Cortes horizontais e verticais 
• Indicação de fechamento – travamento 
• Forma de abertura das esquadrias tipo máximo-ar que  deverão permitir 

abertura 90º  
• Detalhes de peitoris e pingadeiras, quando existirem (ver item específico)  
• Detalhes de puxadores e peças de comando 
• Especificação das ferragens 
• Vidros 
• Cotas de todos os componentes 

 
Deverão ser observados todos os detalhamentos e procedimentos para garantir 
a máxima segurança na execução, instalação e durante a vida útil da 
edificação na montagem das esquadrias de alumínio.  
 
Antes da liberação da fabricação das esquadrias de alumínio, o projetista 
deverá conferir precisamente todas as medidas dos vãos onde serão instaladas, 
e, caso necessário, fazer os ajustes em projeto. 
 
 
8.3.2.2 (CPU CIV-0040) Janela de alumínio, bandeira superior fixa, de veneziana, 
bandeira inferior tipo máximo ar, com alizar, contramarco e vidro  
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 J1 (60x170)cm 
 
Linha Gold IV-Hydro ou similar 
 
Veneziana vazada 
 
Deverá ser assentada alinhada com a face interna da alvenaria 
 
Deverá ser instalado limitador para abertura máxima de 25cm 
 
Alizar: arremate interno de alumínio, da mesma linha da janela, encontro entre 
as peças a 45° 
 
Vidro: mini boreal 
Cor: Incolor 
Espessura: 4 mm 
 
Local:  
1º pav: ISA1, ISA2 
2º pav: ISA1, ISA2 
 
 
8.3.2.3 (CPU CIV-0041) Janela de alumínio, 4 folhas (2 folhas laterais fixas, 2 folhas  
centrais de correr) com alizar, contramarco e vidro  
 
J2 (240x80)cm 
J4 (180x60)cm  
 
Linha Gold IV-Hydro ou similar 
 
Deverá ser assentada alinhada com a face interna da alvenaria 
 
Alizar: arremate interno de alumínio, da mesma linha da janela, encontro entre 
as peças a 45°. 
 
Vidro: mini boreal 
Cor: Incolor 
Espessura: 4 mm 
 
Local:  

• J2 
1º pav: sala de equipamentos 

• J4 
2º pav: circulação 3 (2 unidades), apoio 
 
 
8.3.2.4 (CPU CIV-0042) Janela de alumínio, 2 folhas  de correr uma sobre a outra, 
com alizar, contramarco e vidro 
 

 J3 (120x60)cm 
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Linha Gold IV-Hydro ou similar 
 
Deverá ser assentada alinhada com a face interna da alvenaria 
 
Alizar: arremate interno de alumínio, da mesma linha da janela, encontro entre 
as peças a 45°. 
 
Vidro: mini boreal 
Cor: Incolor 
Espessura: 4 mm 
 
Local:  
1º pav: sala elétrica, cômodo de lixo 
2º pav: almoxarifado, sala técnica 
 
8.3.2.5 (CPU CIV-0043) Tela mosquiteira  
 
Dimensões: (120x60)cm 
 
Deverá ser encaixada do lado de fora, no vão da janela J3 
 
1 folha fixa 
Requadro: cantoneira de alumínio 
Fechamento: tela mosquiteira malha 14, fio 31 
 
Local:  
1º pav: cômodo de lixo 
 
 
8.3.2.6 (CPU CIV-0044) Janela de alumínio, bandeira superior fixa, 1 folha inferior 
tipo máximo ar, com alizar, contramarco e vidro  

J5 (60x170)cm 
 
Linha Gold IV-Hydro ou similar 
 
Deverá ser assentada alinhada com a face interna da alvenaria 
 
Alizar: arremate interno de alumínio, da mesma linha da janela, encontro entre 
as peças a 45°. 
 
Vidro: mini boreal 
Cor: Incolor 
Espessura: 4 mm 
 
Local: 
2º pav: ISA masc, vestiário masc (2 unidades), vestiário fem (2 unidades), ISA fem, 
auditório (4 unidades), garagem coberta 2 (3 unidades) 
3º ao 5º pav: DML, copa (2 unidades), ISA 1, hall1IS, ISA 3, ISA 4, IS 4, IS 3, sala 
técnica, IS 1, IS 2 
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8.3.2.7 (CPU CIV-0045) Janela de alumínio, 4 bandeiras superiores fixas, 4 folhas 
inferiores (2 centrais de correr e 2 laterais fixas) com alizar, contramarco e vidro 
 
J6 (300x170)cm 
J8 (360x170)cm  

Linha Gold IV-Hydro ou similar 
 
Deverá ser assentada alinhada com a face interna da alvenaria 
 
Alizar: arremate interno de alumínio, da mesma linha da janela, encontro entre 
as peças a 45°. 
 
Vidro: liso 
Cor: Incolor 
Espessura: 4 mm 
 
Local:  

• J6  
2º pav: copa/refeitório 
 

• J8 
3ºpav: circulação 2 
4º e 5ºpav: circulação 1, circulação 2 
 
 
8.3.2.8 (CPU CIV-0046) Janela de alumínio, 2 folhas bandeiras superiores fixas, 2 
folhas inferiores de correr uma sobre a outra, com alizar, contramarco e vidro 

 

J7 (180x170)cm  

Linha  Gold IV-Hydro ou similar 
 
Deverá ser assentada alinhada com a face interna da alvenaria 
 
Alizar: arremate interno de alumínio, da mesma linha da janela, encontro entre 
as peças a 45°. 
 
Vidro: liso 
Cor: Incolor 
Espessura: 4 mm 
 
Local: 
3ºao 5ºpav: circulação 2, atendimento1, atendimento 2, reuniões, arquivo, 
circulação 1 
 
 
 
8.3.2.9 (CPU CIV-0047) Janela de alumínio,  1 folha tipo máximo ar, com alizar, 
contramarco e vidro 
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J9 (60x60)cm 
 
Linha Gold IV-Hydro ou similar 
 
Deverá ser assentada alinhada com a face interna da alvenaria 
 
Alizar: arremate interno de alumínio, da mesma linha da janela, encontro entre 
as peças a 45°. 
 
Vidro: mini boreal 
Cor: Incolor 
Espessura: 4 mm 
 
Local: 
2ºpav: DML 
Acesso cobertura: depósito (2 unidades) 
 
 
8.3.2.10 (CPU CIV-0048) Janela de alumínio, veneziana fixa, com alizar e 
contramarco 
 

J10 (60x170)cm - 1 módulo fixo 

J11 (60x60)cm -  1 módulo fixo 

J12 (120x60)cm - 2 módulos fixos 

J14 (240x60)cm - 4 módulos fixos 

Linha  Produtiva 25-Hydro ou similar 
 
Veneziana vazada 
Deverão ser assentadas alinhadas com a face interna da alvenaria exceto 2 
janelas J11 das celas que serão assentadas alinhadas no eixo da alvenaria 
 
Alizar: arremate interno de alumínio, da mesma linha da janela, encontro entre 
as peças a 45°. 
 
Local:  

• J10 
3ºao 5ºpav: ventilação ar condicionado 1, ventilação ar condicionado 2, hall 2 
IS  
 

• J11 
1ºpav: celas (2 unidades) 
Acesso cobertura: depósito, vazio elevadores (2 unidades) 
Barrilete: barrilete (4 unidades) 
 

• J12 
1ºpav: depósito 
Caixa d’água: vazio escada 
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• J14 
Acesso cobertura: depósito 
Barrilete: barrilete 
 
8.3.2.11 (CPU CIV-0050) Porta de alumínio, 01 folha de abrir, de veneziana, com 
contramarco, ferragens e fechadura com chave de entrada – (90x210)cm  
 

P6a - ventilada (com marco de granito) 

P6b - ventilada  

P8 - sem furos (com marco de granito) 
 

Linha Produtiva 25-Hydro ou similar 
 
Marco de granito (ver item específico) 
 
Fechadura: Completa com 02 unidades de chave de entrada 
Acabamento: cromado brilhante 
Referência: PADO- Linha Serralheiro – Modelo Magnum; LA FONTE – Linha 
Serralheiro – Cod 2235 ou similar 
 
Máquina:  
Distância da broca: 22mm 
 
Dobradiças: 3 unid 
 
Maçaneta e espelho: 
Material: Zamack 
Tipo: alavanca 
 
Local:  
 

• P6a 
1º pav: detenção, cômodo de lixo, casa de bombas 
2ºpav: DML 
 

• P6b 
Acesso cobertura: circulação (3 unidades) 
 

• P8 
1º pav: sala elétrica  
2ºpav: copa/refeitório, circulação 2 
 
 
8.3.2.12 (CPU CIV-0051) Porta de alumínio, 1 folha de abrir, de veneziana, com 
contramarco, ferragens e fechadura com chave de entrada e trinco -
(90x210)cm 
 

P9 - sem furos 
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Linha Produtiva 25-Hydro ou similar 
 
Deverá ter faixa de 10cm de largura de chapa lisa, onde serão instaladas barras 
de apoio nos 2 lados da porta (ver item específico) 
 
Marco de granito (ver item específico) 
 
Fechadura: Completa com 02 unidades de chave de entrada 
Maçaneta tipo alavanca com espelho em zamak - Linha serralheiro 
Acabamento: cromado brilhante 
Referência: PADO- Linha Serralheiro – Modelo Magnum; LA FONTE – Linha 
Serralheiro – Cod 2235 ou similar 
 
Máquina:  
Distância da broca: 22mm 
 
Dobradiças: 3 unid 
 
Local:  
2ºpav: ISA masc, vestiário masc, vestiário fem, ISA fem  
 
8.3.2.13 (CPU CIV-0052) Porta de alumínio e vidro laminado liso, incolor, e=8mm, 
2 folhas laterais fixas, 02 folhas centrais de correr, 4 bandeiras superiores fixas, 
com alizar, contramarco, ferragens, puxadores, fechadura com chave de 
entrada -  (360X280)cm 
 
P11 

Linha Gold IV-Hydro ou similar 
 
Deverá ser assentada alinhada com a face interna da alvenaria 
 
Alizar: interno, de alumínio, da mesma linha da janela, encontro entre as peças 
a 45°. 
 
Puxador: seção circular, um par (nas duas faces da porta) 
Comprimento: 30cm 
Diâmetro: entre 2,5cm e 3,5cm 
Material: alumínio 
Acabamento: escovado 
 
Fechadura: tipo “bico de papagaio” sem aba 
Acabamento: cromado.  
 
Local:  
3ºpav: circulação 1 
 
8.3.2.14 (CPU CIV-0053) Alçapão de alumínio, de veneziana vazada, com 
contramarco - (80x80)cm  

A3 



                                              ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – R NEVES – NOVEMBRO 2020 

 

Superintendência de Engenharia e Arquitetura 
Diretoria de Projeto de Edificações 66 
 

 
Linha Produtiva 25-Hydro ou similar  
 
Espessura da chapa: 1,5mm 
Trinco: tipo ferrolho 
Dobradiças: 2 unid 
 
Deverá ser assentado no eixo da alvenaria 
 
Local:  
Acesso cobertura: acesso máquinas elevador (2 unidades) 
 
 
8.3.2.15 (SETOP ED- 50721) Fornecimento e colocação de cantoneira de alumínio 
para proteção de quinas  

 

Cantoneira em “L” de alumínio ¾”  

 
Local: todas as quinas das paredes que receberão revestimento cerâmico 
 
 
8.3.2.16  Pele de vidro  

 
A paginação das peles de vidro fornecida pelo CONTRATANTE deverá ser 
considerada como básica e indicativa para elaboração do projeto e 
orçamento. Ela define vistas, dimensões, tipos de abertura e tipo de material 
 
Os vidros estão incluídos nos preços das peles de vidro 
 
A CONTRATADA deverá apresentar amostras das peças e vidros para 
aprovação da  CONTRATANTE 
 
Pele de vidro: tipo encaixilhada 
Vidro laminado (8mm): prata 4mm +incolor 4mm 
Estrutura: perfis de alumínio 
Cor: anodizado natural fosca A13 
Referência: linha Atlanta, Citta ou similar 
 
Todas as peles de vidro abaixo descritas são apontadas e paginadas no projeto 
arquitetônico 
 
8.3.2.16.1 (CPU CIV-0054) Elaboração de projeto executivo detalhado do 
sistema de peles de vidro 

 
Antes do início da fabricação do sistema das peles de vidro, a CONTRATADA 
deverá apresentar à CONTRATANTE projeto executivo detalhado, com todos os 
elementos de montagem e vedação, observando questões de estanqueidade, 
segurança física e patrimonial.  
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Apresentar ART de profissional devidamente habilitado.  
 
O referido projeto deverá ser elaborado a partir da paginação do projeto 
arquitetônico fornecida pela CONTRATANTE e desenvolvido em duas etapas: 
 
1-Anteprojeto, objeto de apreciação e aprovação pela CONTRATANTE;  
2-Projeto final, contendo a totalidade das soluções discutidas e aprovadas. 
 
Conteúdo mínimo a ser apresentado: 

• Elevação de todas as peles de vidro com representação do sentido de 
abertura, número de folhas, montantes, divisões e materiais; 

• Indicação dos elementos fixos e móveis; 
• Especificação completa, com todos os tipos de acabamentos; 
• Cortes horizontais e verticais; 
• Indicação de fechamento – travamento; 
• Detalhes de peitoris e pingadeiras, quando existir; 
• Detalhes da compartimentação horizontal para as peles de vidro 

contínuas em mais de um andar; 
• Detalhe dos encaxilhamentos dos vidros; 
• Detalhe da porta de entrada; 
• Especificação/detalhes de todas as ferragens (trincos para janelas e 

fechaduras para porta), puxadores e demais acessórios, de qualidade 
extra; 

• Cotas de todos os componentes; 
 
Deverão ser observados todos os detalhamentos e procedimentos para garantir 
a máxima segurança na execução, instalação e durante a vida útil da 
edificação na montagem das peles de vidro. Assim, ao se fazer o 
dimensionamento do projeto, deverão ser considerados todos os pontos que 
possam comprometer a segurança como peso próprio da peça, vento, e 
demais elementos, conforme Normas Técnicas Brasileiras. 
 
Todas as esquadrias, compreendidas entre dois painéis de fachada 
consecutivos, deverão possuir junta telescópica a fim de permitir a 
movimentação diferencial por variação de temperatura; 
 
O fechamento das esquadrias será com vidro montado com baguete e 
guarnições apropriadas não sendo permitido a utilização de massa de 
vidraceiro; 
 
Antes da liberação da fabricação das peles de vidro, o projetista deverá 
conferir precisamente todas as medidas dos vãos onde serão instaladas, e, caso 
necessário, fazer os ajustes em projeto. 
 
8.3.2.16.2 (CPU CIV-0055) Pele de vidro tipo encaixilhada, módulos fixos e porta, 
vidro laminado 8mm, perfis de alumínio anodizado natural fosco 

 
Partes fixas e porta (2 folhas de correr)  encaixilhada. A automatização não é 
feita pela equipe da pele de vidro. 
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• E1 (1075x340)cm  

Local: 
1ºpav: entrada 
 
 
8.3.2.16.3 (CPU CIV-0056) Pele de vidro tipo encaixilhada, módulos fixos e 
móveis, vidro laminado 8mm, perfis de alumínio anodizado natural fosco 

 
• E2 (2965x170)cm  

Local: 
3º, 4º, 5º pav: fachada lateral esquerda  
  

• E3 (1365x170)cm  

Local: 
3º, 4º, 5º pav: fachada frontal  
 

• E4 (1460x170)cm   

Local: 
3º, 4º, 5º pav: fachada lateral direita  
  

• E5 (1800x170)cm   

Local: 
2ºpav: fachada frontal 
 
  
 
8.3.2.17  (CPU CIV-0057) Brise horizontal -tipo veneziana 

 
Brise composto por painéis lineares e contínuos (painéis perfurados), de 
alumínio, tipo veneziana, fixados a porta painéis   
Os painéis são perfurados e parafusados mediante parafusos em aço 
inoxidável, diretamente em estrutura auxiliar  
 
Ref: SM- C40E- Sulmetais, Celosia- C40E- Hunter Douglas ou similar  
 

• J13(80x2275)cm, encaixado no vão 
Local: no volume da torre vermelha, caixa de escada  
 

• (780x200)cm, afastados 10 cm da parede  
Local:  
1ºpav: na fachada principal, na frente da J1 e G5  
2ºpav: na fachada principal, na frente da J1 e J6 
 
 
8.3.2.18 (CPU CIV-0058) Brise Móvel - Tipo asa de avião  

 
(1175x210)cm  
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Painéis tipo asa de avião 
Material: perfil extrudado de alumínio 
Componentes: painéis  e porta-painéis  
Cor: anodizado natural fosca A13 
Acionamento: manual 
Ref: Brise móvel 275 da Lumibrise, Termobrise 335–Hunter 
Douglas,  SM- 335- Sulmetais ou similar  
 
Local:  
3ºao 5º pav: na fachada dos fundos, na frente das janelas das salas de reunião, 
atendimentos, IS2 e IS1 
  
 
 8.3.3 Acessórios de aço inox 

 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
8.3.3.1 (CPU CIV-0059) Barras  de aço inox polido, tipo “U”, 35cm 

 
Barras: aço inox 316, chapa 18, ø 1 1/4” 
Fixação: nas paredes, dos dois lados dos lavatórios 
Deverá existir canopla de acabamento para cobrir os parafusos de fixação 
Fabricante: Tubonox ou similar 
 
Local:   
3º ao 5ºpav: ISA3 (2 unidades), ISA4(2 unidades) 
 
 
8.3.3.2 (SETOP ED-48163) Barra retas de aço inox polido, 40cm 

 
Barras: aço inox 316, chapa 18, ø 11/4” 
Fixação: nas paredes, dos dois lados dos lavatórios e nos dois lados das folhas 
das portas P2 e P9 (ver itens específicos) 
Deverá existir canopla de acabamento para cobrir os parafusos de fixação 
Fabricante: Tubonox ou similar 
 
Local:  
1º pav: ISA1 (4 unidades), ISA2  (4 unidades) 
2º pav: ISA1 (4 unidades), ISA2 (4 unidades), ISA masc (4 unidades), vestiário 
masc (4 unidades), ISA fem (4 unidades), vestiário fem (4 unidades)  
3ºao 5º pav: ISA1 (4 unidades), ISA2 (4 unidades), ISA3 (2 unidades), ISA4 (2 
unidades) 
 
8.3.3.3 (SETOP ED-48164) Barras retas de aço inox polido, 70cm 

 
Barras: Aço inox 316, chapa 18, ø11/4” 
Fixação: nas paredes, ao lado dos vasos sanitários e nos boxes dos chuveiros  
Deverá existir canopla de acabamento para cobrir os parafusos de fixação 
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Fabricante: Tubonox ou similar 
 
Local:  
1º pav: ISA1 (1unidade), ISA2  (1 unidade) 
2º pav: ISA1 (1 unidade), ISA2 (1 unidade), ISA masc (4 unidades), ISA fem (4 
unidades) 
3º ao 5ºpav: ISA1 (1 unidade), ISA2 (1 unidade), ISA3 (1 unidade), ISA4 (1 
unidade) 
 
8.3.3.4 (SETOP ED-48160) Barras retas de aço inox polido, 80cm 

 
Barras: Aço inox 316, chapa 18, ø1 11/4” 
Fixação: nas paredes, lateral e fundos dos vasos sanitários e bancos. Deverá 
existir canopla de acabamento para cobrir os parafusos de fixação 
Fabricante: Tubonox ou similar 
 
Local:  
1º pav: ISA1 (2 unidades), ISA2  (2 unidades) 
2º pav: ISA1 (2 unidades), ISA2 (2 unidades), ISA masc (4 unidades), ISA fem (4 
unidades) 
3ºao 5º pav: ISA1 (2 unidades), ISA2 (2 unidades), ISA3 (2 unidades), ISA4 (2 
unidades) 
 
 
8.3.3.5 (SETOP ED- 48158) Banco articulado para banho, 70x45cm, de aço inox 
polido 

 
Fixação: nas paredes do box do chuveiro 
 
Local:   
2º pav: ISA masc, ISA fem 
 
8.3.3.6 Fechamentos de aço inox escovado  

 
Todas as peças abaixo descritas deverão ser de aço inox escovado 
Peças verticais e horizontais tubulares 
 
Montantes verticais para sustentação dos portões/módulos, ø = 2”, fixados no 
piso com 3 parafusos parabold de ¾” e canopla de acabamento (ø externo 
10cm) com arremate reto. 
 
Peça  horizontal  superior ø= 2”, fixada nas peças verticais por meio de barra ø= 
1/2".  
 
Outras peças horizontais ø= 1 ½” 
Peças verticais ø= 2” 
 
Em função do modelo das catracas e do detector de metais a serem fornecidos 
pelo MP, as medidas dos fechamentos poderão sofrer alterações. Dessa forma, 
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tais fechamentos somente poderão ser executados após a confirmação do 
modelo do equipamento e autorização da CONTRATANTE. 
Conferir medidas no local. 
 
8.3.3.6.1 (CPU CIV-0060) Portão de abrir de aço inox escovado, inclusive 
montantes fixados no piso, h=105cm 

 
Largura do portão: 90cm 
 
Instalar ferrolho no portão  
 
Local:  
1º Pav: portaria (2 unidades) 
 
 
8.3.3.6.2 (CPU CIV-0061) Módulo fixo  de aço inox escovado, inclusive montantes 
fixados no piso, h=105cm 

Largura: 120cm 
 
Local:  
1º Pav: portaria 
 
8.3.3.7 (CPU CIV-0062) Pé de mesa tubular de aço inox escovado e suporte de 
metalon  

Pé de mesa: 
Material: Aço inox escovado 
Dimensões:   h = 76 cm (com regulagem mínima de 1cm)  
                       Ø > 7 cm  
Fixação: fixado no fundo do tampo da mesa  
 
02 peças de suporte para tampo: 
Material: metalon 2cm x 3cm 
Comprimento:  60cm cada 
Fixação: chumbado na parede  
 
Pintura esmalte, duas demãos, inclusive aplicação de fundo anticorrosivo 
Cor:  cinza escuro  
Acabamento: brilhante 
 
Local:  
3º ao 5ºpav: copa 
 

8.4 VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/  ESPELHOS/PELÍCULAS 

Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
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8.4.1 Vidros 

 
8.4.1.1 (SETOP ED- 51158) Visor de vidro temperado liso incolor e= 6mm  

 
Medidas:  
P4 - (20x100)cm 
P12 - 2(20x100)cm 
 
Fixação: em requadros, em ambas as folhas de portas de madeira (ver item 
específico) 
 
Local:   
2º Pav: foyer e auditório  
 
8.4.1.2 (CPU CIV-0063) Vidro para guichê, temperado liso incolor e=8mm, fixado 
em montantes de aço inox 

Acabamento: Lapidado 
Dimensões dos vidros: 04 peças de (125x40)cm  
Montantes: 3 peças seção quadrada (50x50)mm, com canopla de 
acabamento 
Perfil “U” em aço inox 
 
Este conjunto deverá ser instalado em bancada de granito (prevista em item 
específico) 
 
Local:   
3º ao 5 pav: recepção-espera 
 
8.4.2 Esquadrias de vidro  

 
8.4.2.1 (CPU CIV-0064) Porta de vidro temperado liso, incolor, e=8mm, 01 folha 
de abrir, ferragens, puxador, fechadura, mola de piso - (110x210)cm 

P10  

O marco (sem jabre) e o alizar serão de madeira (ver item específico) 
 
Folha pivotante de eixo vertical 
 
Puxador: seção circular, um par (nas duas faces da porta) 
Comprimento: 40cm 
Diâmetro: entre 3cm e 4,5cm 
Referência: Italy line ou similar  
Material: aço inox 
Acabamento: escovado 
 
Recorte no vidro para instalação de fechadura 
Fechadura: abrir para fora, maçaneta tipo “L” 
Referência: PV-90-1R AF-L HDL ou similar 
Acabamento: cromado 
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Mola: 
Tipo: de piso 
Referência: Dorma BTS 75R ou similar 
Acabamento: cromado 
 
Ferragens 
Tipo: Jumbo 
Referência: Belga ou similar  
Acabamento: cromado 
 
Para esta porta haverá acesso biométrico, cuja infra estrutura está prevista em 
item específico dos projetos elétrico e de telecomunicações e a aquisição do 
dispositivo será objeto de outra contratação. 
 
Deverá receber películas jateada branca e de segurança (ver itens específicos) 
 
Local:  
1º pav: hall de entrada 
3ºao 5ºpav: espera 
 
 
8.4.3 Espelhos 

 
8.4.3.1 (SUDECAP 16.20.01) Espelho cristal, lapidado, e= 4mm  

 
Dimensões: (60x110)cm  
Fixação: Colado com silicone 
 
Local: Instalações sanitárias e vestiários 
 
8.4.4 Películas 

 
Deverão ser aplicadas por mão de obra especializada, com cuidado especial 
para não apresentar bolhas. 
 
 
8.4.4.1 (CPU CIV-0065) Película jateada branca 

 
Transmissão de luz visível: 75% 
Reflexão de luz visível: 25% 
Transmissão de raio ultravioleta : 2% 
Energia total refletida: 27% 
Referência: PDMT70AW – Intercontrol ou similar 
 
Deverá ser aplicada sobre o vidro(face interna) 
 
Local:  
1º, 3º, 4º e 5ºpav: P10 
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8.4.4.2 (CPU CIV-0066) Película de segurança 

 
Segurança(incolor): 
Transmissão de luz visível: 89% 
Reflexão de luz visível : 9% 
Transmissão de raio ultravioleta: 5% 
Energia total refletida: 14% 
Espessura do filme: 0,1mm 
Elasticidade no rompimento: 167% 
Força de tração: 2.327 Kgf/cm² 
Referência : PSCLAR4 – Intercontrol ou similar 
 

• Deverá ser aplicada sobre a película jateada (ver item específico)  
Local:  
1º, 3º, 4º e 5ºpav: P10 
 

• Deverá ser aplicada sobre o vidro(face interna) 
Local:  
3º ao 5ºpav: guichê 
 

8.5 REVESTIMENTOS DE TETOS  

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação/aplicação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente a planta de 
e iluminação  
 
 
8.5.1 (SETOP ED-49687) Forro de gesso em placas acartonadas, aramado  

 
Forro de gesso formado por painéis acartonados, unidos por junções do tipo “H”, 
suspensos por pendurais (tirantes) fixados na laje superior. As placas serão 
rejuntadas criando um sistema monolítico. Deverá ser feito tratamento nas juntas 
entre as placas para evitar fissuras. 
 
Resistente a fogo, isolante térmico e acústico.  
 
Deverá ser executado por firma especializada, seguindo rigorosamente todas 
as recomendações do fabricante.  
 
Local: Indicado na planta de forro e iluminação 
 
8.5.2 (SETOP ED-49686) Tabeira de gesso em placas acartonadas, estruturado   

 
Tabeira de gesso formada por painéis acartonados, aparafusados em estruturas 
de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais (tirantes) fixados na laje 
superior. As placas serão rejuntadas criando um sistema monolítico. Deverá ser 
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feito tratamento nas juntas entre as placas para evitar fissuras. 
 
Resistente a fogo, isolante térmico e acústico.  
 
Deverá ser executado por firma especializada, seguindo rigorosamente todas 
as recomendações do fabricante.  
 
Considerou-se, para efeito de orçamento e quantitativo, faixa com 60cm de 
largura.  
 
Local:  
1ºpav: portaria (faixa  onde será embutida a porta de rolo)  
 
8.5.3 (SETOP ED-49687) Tabeira de gesso em placas acartonadas, aramado 

 
Tabeira de gesso formado por painéis acartonados, unidos por junções do tipo 
“H”, suspensos por pendurais (tirantes) fixados na laje superior. As placas serão 
rejuntadas criando um sistema monolítico. Deverá ser feito tratamento nas juntas 
entre as placas para evitar fissuras. 
 
Resistente a fogo, isolante térmico e acústico.  
 
Deverá ser executado por firma especializada, seguindo rigorosamente todas 
as recomendações do fabricante.  
 
Para trechos de tabeira com largura inferior a 60cm, considerou-se, para efeito 
de orçamento e quantitativo, 60cm de largura.  
 
Local: indicado na planta de forro e iluminação 
 
8.5.4 (CPU CIV-0067) Juntas de dilatação de alumínio para forro de gesso 

 
As placas serão dotadas de juntas de dilatação no contorno do forro com as 
alvenarias, com a finalidade de absorver as movimentações do gesso ou da 
própria estrutura.  
 
Local: Todos os locais onde houver encontro do gesso acartonado com  
alvenaria, inclusive nas tabeiras 
 
8.5.5 (SINAPI insumos 39511) Forro acústico de fibra mineral, apoiado sobre perfil 
em aço tipo “t”, resistente à umidade e ao fogo. Painel (625x625)mm 

 
Espessura mínima das placas: 13mm 
Bordas do painel: tipo “Lay-in” 
Acabamento dos painéis em textura fina ou média, cor branca 
Sistema de suspensão em perfil de aço tipo “T” cor branca 
Coeficiente de redução de ruído (NRC) mínimo de 0,55  
Classe de Atenuação (CAC) mínimo de 33 
Fabricante: Ref. Forro Armstrong Scala ou similar 
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Local: indicado na planta de forro e iluminação 
 
8.5.6 (SINAPI insumos 39512)  Forro acústico de fibra mineral, apoiado sobre perfil 
em aço tipo “t”, resistente à umidade e ao fogo. Painel (625x1250)mm 

 
Espessura mínima das placas: 13mm 
Bordas do painel: tipo “Lay-in” 
Acabamento dos painéis em textura fina ou média, cor branca 
Sistema de suspensão em perfil de aço tipo “T” cor branca 
Coeficiente de redução de ruído (NRC) mínimo de 0,55  
 
Classe de Atenuação (CAC) mínimo de 33 
Fabricante: Ref. Forro Armstrong Scala ou similar 
 
Local: indicado na planta de forro e iluminação 
 
 
8.5.7 (SINAPI comp 99054) Cortineiro de gesso acartonado estruturado em 
formato "L"  

 
Cortineiro constituído por placas de gesso acartonado estruturado, lisas, 
sustentadas por perfil metálico atirantado na estrutura, a cada 50cm, de forma 
a suportar o peso/manejo das persianas em toda a extensão das janelas.  
 
Dimensões:  
(15 x 20)cm 
(15x 40)cm 
 
Local: indicado na planta de forro e iluminação 
 
 
8.5.8 (SINAPI comp 99054) Fechamento vertical de gesso acartonado 

 
Alturas indicadas em projeto. 
 
Local: indicado na planta de forro e iluminação 
 
8.5.9 (SETOP ED-9066) Fornecimento e aplicação de gesso liso  

 
Aplicação de gesso na laje de concreto com espessura de 03 a 10mm. 
É importante remover sujeiras, incrustações, pregos ou outros objetos 
eventualmente existentes, que possam prejudicar as aplicações do 
revestimento com gesso 
Deverão receber gesso liso todos os tetos sem forro da edificação (inclusive a 
laje de teto dos elevadores), exceto aqueles das garagens cobertas . 
 
Local: indicado na planta de forro e iluminação 
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8.5.10 (CPU CIV-0068) Alçapão em cantoneira de alumínio natural para forro de 
gesso, 60x60cm 

 
Executar alçapão no forro de gesso. 
Dimensão: 60x60cm  
Acabamento: placa em gesso com moldura de perfil de alumínio. Considerar 
moldura na placa e no vão do alçapão. 
 
Local: indicado na planta de forro e iluminação 
 

8.6 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação/aplicação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
8.6.1 (SETOP ED-50727) Chapisco argamassa 1:3 a colher 

 
Limpeza da base até completa remoção de materiais pulverulentos (pó, barro, 
fuligem) e incrustações (bolor e eflorescências). Esta limpeza poderá ser feita 
com vassoura de piaçava, seguida de lavagem, se necessário. 
 
Desmoldantes, porventura utilizados nas formas, deverão ser eliminados através 
de lavagem com escova de aço e detergente. Pregos e arames deverão ser 
removidos. Caso isto seja impossível, devem ser cortados e tratados com tinta 
anticorrosiva. Quaisquer falhas de concretagem (nichos ou armaduras 
expostas) devem ser corrigidas. 
 
Deve-se aspergir água com brocha, tomando-se cuidado para não saturar a 
superfície. Caso a base esteja saturada, deve-se aguardar a sua secagem para 
o início dos serviços. 
 
O traço recomendado é 1:3 (cimento: areia lavada grossa). Parte da água de 
amassamento deverá ser substituída por adesivo à base de resina sintética 
compatível com o cimento e a cal, geralmente de cor branca. 
 
A argamassa adesiva é preparada com uma parte de cimento portland (nunca 
de alto-forno), duas partes de areia média e solução do aditivo e água no traço 
1:1. 
 
A aplicação do chapisco na alvenaria deve ser feita de modo a cobri-la 
totalmente e de forma contínua, formando uma superfície rugosa. 
 
ESPESSURA: Deve-se aplicar em espessura necessária (porém nunca maior que 
5,0 mm), de modo a garantir alta rugosidade. 
 

Não aplicar chapisco com temperatura do substrato elevada, nem com 
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insolação direta (criar proteção). 
 
Local: Todas as alvenarias internas/externas e estruturas aparentes, exceto os 
pilares e vigas das garagens cobertas, que receberão tratamento (ver item 
específico)  
 
8.6.2 (SETOP  ED-50732) Emboço argamassa 1:6 e= 2,0cm  

 
Para o caso de alvenarias internas  com forro de gesso, o emboço deverá ser 
interrompido 10cm acima do ponto mais alto do cortineiro 
 
Serão emboçadas as superfícies que receberão cerâmica/granito. 
 
Só poderá ser aplicado após a completa pega do chapisco, embutidas todas 
as canalizações projetadas, registros e válvulas de canopla posicionados 
segundo as mestras. 
 
A aplicação deverá ser executada sobre superfície previamente umedecida, 
não saturada. A espessura não poderá exceder a 2,0 cm. Deverá resultar em 
uma superfície áspera, a fim de possibilitar e facilitar a aderência das peças. 
 
A argamassa de cal hidratada e areia lavada fina deverá ser curtida no mínimo 
48 horas antes da adição do cimento. 
 
As argamassas não devem ser utilizadas após o início de pega do cimento (1,5 
a 2,0 horas). 
 
Também deverá ser analisada a necessidade de reforços com tela em trechos 
com dificuldade de aderência para a argamassa, transições entre materiais de 
instalações e alvenarias. Caso necessário, os referidos reforços deverão ser 
executados. 
 
Local:  
1ºpav:  ISA2, ISA1, cômodo de lixo, topo guarda-corpo da rampa e escada de 
pedestre (garagem coberta 1) 
2ºpav: ISA masc, vestiário masc, vestiário fem, ISA fem, copa/refeitório, ISA2, 
ISA1, DML, apoio  
3°ao 5ºpav: DML, copa, ISA1, ISA2, ISA3, ISA4, IS4, IS3, IS1, IS2 
Barrilete: topo do guarda-corpo escada interna 
 
Fachadas da torre de circulação vertical, onde será assentado granito 
 
8.6.3 (SETOP ED-50761) Reboco paulista argamassa 1:2:8  

 
Para o caso de alvenarias internas  com forro de gesso, o reboco deverá ser 
interrompido 10cm acima do ponto mais alto do cortineiro. 
 
Só poderá ser aplicado após a completa pega do chapisco, embutidas todas 
as canalizações projetadas, registros e válvulas de canopla posicionados 
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segundo as mestras.  
 
A aplicação deverá ser executada sobre superfície previamente umedecida, 
não saturada.  
 
A argamassa de cal hidratada e areia lavada fina deverá ser curtida no mínimo 
48 horas antes da adição do cimento.  
 
A argamassa  não deve ser utilizada após o início de pega do cimento (1,5 a 
2,0 horas) 
 
O reboco será sarrafeado, desempenado e filtrado, ficando a superfície nivelada, 
lisa e uniforme, sendo executado utilizando argamassa de cimento, cal hidratada 
e areia lavada fina, no traço 1:2:8, em volume 
 
Também deverá ser analisada a necessidade de reforços com tela em trechos 
com dificuldade de aderência para a argamassa, transições entre materiais de 
instalações e alvenarias. Caso necessário, os referidos reforços deverão ser 
executados. 
 
Espessura da alvenaria acabada conforme projeto arquitetônico. 
 
Local: todas as áreas relacionadas no item 8.6.1 (chapisco) exceto aquelas 
relacionadas no item 8.6.2 (emboço) 
 
8.6.4 (CPU CIV-0161) Friso em alumínio anodizado fosco, perfil “U”  

 
Acabamento: Lapidado, nas faces superiores e inferiores. 
Dimensões aproximadas: 
Largura= 2cm 
Profundidade = 1cm 
Espessura = 1/8” 
 
Instalar o friso na massa do reboco, considerando alinhamento em conjunto 
com a  textura.  

Local: Indicado no projeto arquitetônico 
 
 
8.6.5 (CPU CIV-0069) Junta de dilatação horizontal para fachadas (corte, tarucel 
e mastique) 

Deverão ser previstas juntas de movimentação das fachadas, a serem 
executadas nos substratos (reboco/emboço). 
 
Estas juntas deverão ser horizontais e coincidir com o alinhamento das vergas e 
contra-vergas das janelas, conforme detalhe arquitetônico.     
 
Caso seja constatada a necessidade de aumentar o número de juntas, a 
construtora deverá entrar em contato com a FISCALIZAÇÃO. 
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É desejável que haja coincidência entre as juntas de movimentação do 
substrato e as juntas do revestimento em textura das fachadas.  
 
Etapas: 

• Corte com disco de serra circular na largura aproximada: 1,5cm 
• Colocação de tarucel  
• Preenchimento da junta com mastique 

 
Estes serviços não serão aceitos caso provoquem manchas na fachada. 
Não utilizar silicone. 
 
Local:  No perimetro das fachadas em todos os pavimentos 
 
8.6.6 (SETOP ED-9081) Cerâmica aplicada em parede, dimensão da peça até 
2025cm², assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e 
rejuntamento 

 
Para o caso de alvenarias internas  com forro de gesso, a cerâmica deverá ser 
interrompida 10cm acima do ponto mais alto do cortineiro. 
 
A cerâmica deverá ser assentada horizontalmente 
 
Placas cerâmicas: 
A base deverá estar firme, seca, curada e não apresentar desvio de prumo e 
planeza superiores aos previstos em norma pertinente. 
 
Argamassa de assentamento: 
Preparar a argamassa colante com água limpa, na proporção indicada na 
embalagem do produto, em um recipiente estanque, limpo, protegido do sol, 
vento e chuva. Fazer a mistura de todo o conteúdo de um ou mais sacos. 
Misturar bem, obtendo uma consistência pastosa e firme, sem grumos secos  
Deixar em repouso por 15 minutos, remisturando antes do uso. 
Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço; em seguida 
passar o lado denteado da desempenadeira, em ângulo de 60º em relação à 
base, sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões 
paralelos. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira deverá ser 
remisturada ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. 
Aplicar a argamassa com desempenadeira denteada no verso da placa 
sempre que a área da placa for ≥ 900 cm² (ex. 30x30 cm) ou para peças cujo 
uso tenha reentrâncias maiores ou iguais a 1mm. 
Aplicar nas peças e pressioná-las até conseguir o amassamento dos cordões e 
obter o contato de todo o resto da placa com a argamassa. Limpar no máximo 
até 1 hora após o assentamento das placas, com esponja limpa e úmida. 
Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso de algodão. 
 
Nunca usar ácidos para a limpeza. 
 
Espaçadores:  
Deverão ser utilizados espaçadores (formato de cruz) entre as cerâmicas, de 
forma a se permitir o perfeito alinhamento das peças, com juntas ortogonais e 
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contínuas, com espessura nos dois sentidos, conforme orientação do fabricante 
e detalhamento do projeto. 
 
Execução:  
Serão executadas sobre chapisco e emboço, em fiadas inteiras até onde 
determinado em projeto arquitetônico utilizando-se argamassa pré-fabricada. 
Fabricante: QUATZOLIT, VALEMASSA ou similar, em juntas ortogonais e contínuas, 
espessuras nos dois sentidos, conforme orientação do fabricante. Utilizar 
cerâmica com sua face exposta vidrada (esmaltada) 
 
Rejuntamento: 
Os espaços livres entre as placas cerâmicas deverão ser rejuntados com 
argamassa própria para rejuntamento. 
O rejunte deverá ser aplicado três dias após o assentamento do revestimento. 
Antes da aplicação da argamassa de rejuntamento, as juntas devem estar 
limpas, isentas de poeira, partículas soltas, restos de argamassa e outras 
condições que possam prejudicar a aderência. 
Deve-se molhar as juntas entre as placas cerâmicas, com a utilização de 
brocha, antes da aplicação da argamassa, para garantir uma boa hidratação 
e aderência. 
O rejunte deverá ser liso 
 
Cerâmica- PEI III, padrão extra, classe A 
Dimensões: aproximadamente (30x60)cm  
Cor: Branca 
Acabamento: Brilhante 
Fabricante: CECRISA, INCEPA ou similar 
 
Rejunte- Flexível.  
Cor: Branca. 
Junta- Conforme orientação do fabricante de cerâmica. 
Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar. 
 
Local:  
1ºpav:  ISA2, ISA1, cômodo de lixo 
2ºpav: ISA masc, vestiário masc, vestiário fem, ISA fem, copa/refeitório, ISA2, 
ISA1, DML, apoio  
3°ao 5ºpav: DML, copa, SA1, ISA2, ISA3, ISA4, IS4, IS3, IS1, IS2 
 
8.6.7 (SETOP MATED9082) Reserva de cerâmica – somente fornecimento 

 
Reserva de 5% (arredondando para o número de caixas) do total da obra, para 
uso nas manutenções futuras. No final da obra, este material deverá ser 
colocado em local destinado pela FISCALIZAÇÃO.  
 
Cerâmica- PEI III, padrão extra, classe A 
Dimensões: aproximadamente (30x60)cm  
Cor: Branca 
Acabamento: Brilhante 
Fabricante: CECRISA, INCEPA ou similar 
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8.6.8 Granito vermelho brasília ou jacarandá vinho (avermelhado) 

 
A ser utilizado para revestimento das fachadas da torre. 
Acabamento: polido e lustrado nas faces vistas 
Dimensões: aproximadamente 50x60cm  
Paginadas conforme detalhe arquitetônico 
Espessura: 2cm 
 
A CONTRATADA deverá apresentar amostras do granito aprovação da  
CONTRATANTE. 
 
8.6.8.1 (CPU CIV-0070) Impermeabilizante aplicado no verso do granito  

 
Deverá ser aplicado antes do assentamento das peças. 
Deverá ser realizada a impermeabilização do verso de todo o revestimento da 
fachada de granito (tardoz), com aplicação de revestimento flexível 
monocomponente, protegendo contra umidade ascendente outros materiais 
que possam causar algum tipo de mancha às placas. 
 
Local: Em todas as placas de granito a serem assentadas nas fachadas  
 
8.6.8.2 Placas de granito assentadas com argamassa pré-fabricada de cimento 
colante e inserts metálicos  

 
• Início: após o emboço. As placas devem ser assentadas de baixo para 

cima. 
• Executar cortes na espessura das pedras (para uso de G-Fix 2 e G-Fix4 ou 

similar) ou no verso das pedras (para uso de G-Fix 5 ou similar). Para cada 
pedra devem ser executados quatro cortes. 

• Argamassa de assentamento: argamassa colante Tipo AC III com todas 
as  propriedades exigidas nas Normas Técnicas 

• Ferramenta de aplicação da argamassa colante: desempenadeira 
denteada de 8 mm x 8 mm x 8 mm. 

• Forma de assentamento: dupla face (argamassa colante na base e no 
verso das placas). 

• Condição das placas no assentamento: as placas devem estar secas e 
com o verso isento de poeiras, materiais pulverulentos e outras 
substâncias que possam comprometer a aderência. 

• Preparo da argamassa colante: através de misturador mecânico, 
utilizando a quantidade de água recomendada pelo fabricante na 
embalagem do produto e caixote plástico (estanque). 

• “Tempo de repouso” da argamassa colante: após a mistura, aguardar, 
pelo menos, 10 minutos ou o tempo especificado na embalagem do 
produto, antes de utilizá-lo. 

• Preparo da base: promover a remoção de poeiras e partículas soltas 
através de escova de piaçaba. Outros tipos de sujeiras devem ser 
removidos conforme procedimentos específicos. Sob condições de forte 
insolação, a base poderá ser levemente umedecida antes da aplicação 
da argamassa colante. 
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• Aplicação da argamassa colante: abrir a argamassa no emboço com o 
lado liso da desempenadeira denteada e, em seguida, filetar a 
argamassa, mantendo a regularidade dos cordões. 

• Assentamento da placa de revestimento: assentar a placa de 
revestimento com esmagamento completo dos filetes da argamassa 
colante através de movimentos de vai e vem perpendiculares aos 
cordões.  

• Em seguida, com o martelo de borracha bater cuidadosamente a peça 
de modo a garantir 100% de preenchimento do verso da placa. 

• Executar furos na parede e neles colocar buchas  
• Encaixar o insert metálico adequado ao uso (-tipo G-Fix ou similar) no 

corte da pedra e parafusar com parafuso de aço inox 5,5mmx45mm, 
cabeça panela com bucha nylon S8 

• Limpeza das juntas: promover a raspagem da região entre as juntas, 
retirando o excesso da argamassa colante. 

• “Tempo de utilização” da argamassa colante: argamassa preparada 
deverá ser utilizada em intervalo máximo de 1,5 a 2 horas, não sendo 
permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o material ser 
descartado após este período. 

 
8.6.8.2.1 (CPU CIV-0071)  Placas de granito vermelho Brasília ou jacarandá vinho 
instaladas nas fachadas, no encontro dos peitoris de janelas e platibandas, 
fixadas com inserts metálicos 

 
São as placas de granito a serem instaladas na fachada da torre, no encontro 
dos peitoris de janelas. 
 
As peças de granito das quinas do volume da torre deverão ter acabamento 
em meia esquadria. As outras peças deverão ter acabamento em quina reta. 
 
Fixação: para cada placa de granito deve-se utilizar 2 unidades do insert 
metálico G-Fix 2 ou similar na face inferior e 2 unidades do insert metálico G-Fix 
4 ou similar (próprio para peitoril) na face superior. 
 
Para o quantitativo destas placas considerar uma faixa de 60cm abaixo dos 
peitoris de janelas. 
 
Local: Área externa das fachadas da torre  
 
8.6.8.2.2 (CPU CIV-0072) Placas de granito vermelho Brasília ou jacarandá vinho 
instaladas nas fachadas, no encontro das vergas das janelas, fixadas com 
inserts metálicos 

 
São as placas de granito a serem instaladas na fachada da torre, no encontro 
com as vergas das janelas e porta. 
 
Essas peças deverão ter acabamento em meia esquadria. 
 
Fixação: para cada placa de granito deve-se utilizar 2 unidades do insert 
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metálico G-Fix 5 ou similar (próprio para vergas de janela) na face inferior e 2 
unidades do insert metálico G-Fix 2 ou similar na face superior. 
 
Para o quantitativo destas placas considerar faixa de 60cm acima das vergas 
das janelas. 
 
Local: Área externa das fachadas da torre 
 

8.6.8.2.3 (CPU CIV-0073)  Placas de granito vermelho Brasília ou jacarandá vinho 
instaladas nas fachadas, exceto encontro de peitoris e das vergas de janela, 
fixadas com inserts metálicos 

 
São as placas de granito a serem instaladas na fachada da torre, exceto 
aquelas do encontro dos peitoris (janelas) e as do encontro das vergas das 
janelas (itens anteriores).  
 
As peças de granito das quinas do volume da torre e das quinas das espalas 
das janelas deverão ter acabamento em meia esquadria. As outras peças 
deverão ter acabamento em quina reta. 
 
Fixação: para cada placa de granito deve-se utilizar o insert metálico G-Fix 2 ou 
similar, sendo 2 unidades  na face inferior e 2 unidades na face superior. 
 
Para o quantitativo destas placas considerar toda a área deste revestimento 
(inclusive espalas das janelas),  excetuando-se o quantitativo dos itens anteriores 
(faixa de 60cm abaixo dos peitoris de janelas e faixa de 60cm acima das vergas 
das janelas). 
 
Local: Área externa das fachadas da torre  
 
8.6.8.3 (CPU CIV-0074) Rejuntamento entre as placas de granito  

 
As juntas de assentamento das placas de granito serão do tipo juntas de 
liberdade. 
 

• Início: pelo menos 7 dias após a fixação das placas de granito 
• Materiais: fita crepe e mastique (selante monocomponente à base de 

poliuretano) 
• Equipamentos: pistola aplicadora de mastique, espátula e luva de 

borracha 
• Dimensão: 3 a 5 mm 
• Preparo das juntas: devem estar sem resíduos de argamassa, partículas 

soltas ou sinais de umidade. Antes da aplicação do mastique, as bordas 
das peças de revestimento devem ser protegidas com fita crepe 

• Aplicação do mastique: deverá ser aplicado com a utilização de pistola 
aplicadora devendo ser feito o corte no bico do tubo do selante em 
ângulo de 45° na medida da junta 

• Acabamento: efetuar o acabamento com espátula ou com o próprio 
dedo protegido por luva de borracha 
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• Limpeza: em função da dificuldade de remoção do selante sobre as 
peças de revestimento, a proteção das bordas com fita crepe e o 
cuidado na aplicação são imprescindíveis 

 
Estes serviços não serão aceitos caso provoquem manchas na fachada 
 
Não utilizar silicone 
 
Cor: o mais próximo possível da cor do granito. 
 
Para cada m² de granito devem ser considerados 4 metros de junta com 5mm. 
 
Local: Nas juntas de todas as placas do granito serem assentadas na área 
externa das fachadas da torre 
 
8.6.9 (SETOP ED-50737) Placa de granito cinza corumbá ou andorinha para 
lavatórios 

 
Instalar no fundo dos lavatórios dos banheiros e vestiários 
Prever furos no granito 
 
Acabamento: polido e lustrado nas faces vistas 
Espessura: 2,0cm 
Largura: 80cm 
Altura: 90cm  
 
Local:  
1ºpav: ISA2, ISA1 
2ºpav: vestiário fem, ISA fem, ISA2, ISA1, ISA masc, vestiário masc 
3°ao 5ºpav: ISA2, ISA1, ISA3, ISA4, IS4, IS3, IS1, IS2 
 
 
8.6.10 (SETOP ED-9124) Laminado melamínico, TX, aplicado em parede, 
assentamento com cola de contato, inclusive lixamento e preparação da 
parede para assentamento  

Cor: platino 
 
A instalação do laminado melamínico deverá ser executada conforme 
instruções do fornecedor. 
 
Local: 
1ºpav: portaria (balcão) 
  

8.7 PISOS  

 
As informações abaixo apresentadas devem ser seguidas quando da execução 
das obras de Ribeirão das Neves. Seu objetivo é esclarecer possíveis dúvidas 
relativamente à compatibilização entre os serviços considerados nas planilhas 
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de estruturas, de impermeabilização e aqueles da planilha civil, no que se refere 
aos pisos e contrapisos. 
 

• Quanto ao projeto de  impermeabilização: 
 
Os contrapisos das áreas abaixo relacionadas estão previstos no projeto de 
impermeabilização por se tratar da proteção mecânica da impermeabilização: 
- 1ºpav: celas, detenção, ISA2, ISA1, hall IS, poço elevadores, cômodo de lixo, 
reservatórios inferiores 
- 2ºpav: ISA masc, vestiário masc, vestiário fem, ISA fem, copa/refeitório, ISA2, 
ISA1, hall IS, DML, apoio 
-3ºpav: copa, DML, ISA1, ISA2, hall1 IS, laje plana impermeabilizada, ISA3,     ISA4, 
IS4, IS3, pátio descoberto, IS1, IS2 
-4ºe 5ºpav: copa, DML, ISA1, ISA2, hall1 IS, ISA3, ISA4, IS4, IS3, IS1, IS2 
- Acesso cobertura: lajes  impermeabilizadas, laje técnica 
- Barrilete: barrilete 
- Reservatórios superiores  
- Laje de cobertura dos reservatórios superiores  
 
A proteção mecânica, prevista no projeto de impermeabilização (e respectiva 
planilha), para os pisos do poço dos elevadores, das celas, da detenção, da 
laje técnica, das lajes planas impermeabilizadas e do barrilete, deverá ter 
espessura suficiente para alcançar o nível de piso acabado definido no projeto 
arquitetônico. 
 
A proteção mecânica da impermeabilização nas superfícies verticais 
(chapisco, reboco e acabamento), quando existirem, estarão contemplados 
neste caderno de especificações civil e respectiva planilha orçamentária. 
 

• Quanto ao projeto estrutural: 
 
No projeto estrutural há previsão de piso de concreto armado para toda a área 
do 1ºpav e parte do 2º pav, onde apoiado no solo. 
Esta especificação e respectiva planilha civil consideram os contrapisos e 
acabamentos finais de piso, exceto para as áreas que receberão acabamento 
nivelado a laser, e são integralmente contempladas na planilha estrutural, a 
saber: 
- 1ºpav: rampa acesso de veículos, vagas 1 e 2, garagem coberta1, acesso à 
subestação, pátio da subestação 
-  2ºpav: garagem coberta 2, garagem descoberta 
 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação. 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos. 
  
O revestimento de piso deve sempre passar por baixo do rodapé ou do 
revestimento das paredes como cerâmicas, etc. 
 



                                              ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – R NEVES – NOVEMBRO 2020 

 

Superintendência de Engenharia e Arquitetura 
Diretoria de Projeto de Edificações 87 
 

8.7.1 (CPU CIV-0075) Base concreto armado com tela soldada Q-196 (brita 0), 
fck >=15 Mpa 

 
Espessura média = 10cm   

As condensadoras de ar condicionado deverão ser instaladas nesta base. 
 
Deverão ser deixadas esperas na laje para travamento desta base de concreto. 
 
Local:  
Acesso cobertura: laje técnica  
 
8.7.2 Contrapiso  

Foi considerado contrapiso para as soleiras 
 
Base: limpa,  sem  poeira,  graxa  ou  quaisquer  outros resíduos, que  possam  
impedir  a aderência da argamassa, nivelada, umedecida com nata de 
cimento 
 
Contrapiso:  

• Executado em camadas.  
• Planeza verificada utilizando uma régua retilínea com 2 m de 

comprimento. Os desvios não devem ser maiores que 3 mm em relação 
à régua. 

• Caimento de acordo com o projeto e orientações da CONTRATANTE. 
• Dureza verificada em diferentes pontos com a utilização de prego. A 

superfície é resistente se o risco for superficial 
• Aderência verificada se a superfície não apresentar som cavo (oco) ao 

ser percutida com um martelo. As áreas soltas deverão ser refeitas. 
Verifique se as retrações próprias do cimento e possíveis fissuras estão 
estabilizadas. 

 
8.7.2.1 (SETOP ED-50566) Contrapiso argamassa 1:3, desempenado, e=2cm  

Local:  
1ºao 5ºpav: sóculos dos armários 
 
8.7.2.2 (CPU CIV-0076) Contrapiso argamassa 1:3, desempenado, e=6,5 cm  

Local:  
1ºpav: hall elevador, depósito,  hall entrada, portaria, apoio, circulação, 
desarmamento, sala de equipamentos, sala elétrica  
2º pav: hall vestiários, circulação3, circulação2, circulação1, hall elevador,  sala 
técnica, almoxarifado, hall, foyer     
3º ao 5ºpav: hall elevador, espera, recepçã/atendimento, apoio, secretaria, 
equipe 1, gabinete 1 a 6, hall2 IS, ventilação ar condicionado 2, hall3 IS, equipe 
6 a 2, sala técnica, hall4 IS, ventilação ar condicionado1, atendimento 1, 
atendimento 2, reuniões, arquivo, circulação 1, circulação 2 
 
8.7.2.3 (CPU CIV-0077) Contrapiso argamassa 1:3, desempenado, e=7,0 cm   

Local:  
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2º Pav: auditório 
 
8.7.2.4 (CPU CIV-0078) Contrapiso argamassa 1:3, desempenado com 
acabamento cimentado esponjado  e=8cm  

Na borda das escadas será instalado granito e o contrapiso deverá ser ajustado. 
 
Local:  
1ºpav: escada, subestação, rampa e escada internas de acesso à garagem 
coberta 1 
2º ao 5º pav: escada 
Acesso cobertura: escada, circulação, depósito 
Barrilete: escada 
 
8.7.2.5 (CPU CIV-0079) Contrapiso argamassa 1:3, desempenado com 
acabamento cimentado queimado natado e=4cm 

Cor: natural 
 
Local:  
1ºpav:  casa de bombas, piso da laje de teto do reservatório inferior de águas 
pluviais 
 
8.7.3 Porcelanato 

 
Porcelanato técnico (massa única), classe A, qualidade extra,  antiderrapante, 
coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, borda retificada . 
 
O porcelanato deverá ser assentado com argamassa pré-fabricada AC-III, 
aplicado com colagem dupla na base e no verso.  
 
O assentamento deverá ser nivelado, com juntas ortogonais e contínuas nos 
dois sentidos, seguindo projeto de  paginação de piso. 
No preço do porcelanato está incluído rejuntamento das peças 
 
Rejunte - Flexível. 
Cor: Cinza (tom próximo ao do porcelanato) 
Juntas- Conforme orientação do fabricante  
 
8.7.3.1 (SINAPIcomp 87262) Porcelanato técnico (massa única) - (60x60)cm 

 
Cor: Cinza. 
Fabricante: ELIANE – Coleção Grânulos – Platina NA ou similar 
 
Local: 
1ºpav: ISA2, ISA1, hall sanitários, hall elevador, depósito,  hall entrada, portaria, 
apoio, circulação, desarmamento, sala de equipamentos, cômodo de lixo, sala 
elétrica 
2º pav:  hall vestiários, copa/refeitório, circulação 3, circulação2, DML, hall IS, 
ISA2, ISA1, hall elevador, circulação1, sala técnica, almoxarifado, apoio, hall, 
foyer 
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3º ao 5ºpav: DML, copa, ISA2, ISA1, hall1 IS, hall elevador, espera, 
recepçã/atendimento, apoio, secretaria, equipe 1, gabinete 1 a 6, ISA3, ISA4, 
hall2 IS,  ventilação ar condicionado 2, hall3 IS, IS4, IS3, equipe 6 a 2, sala técnica, 
IS1, IS2, hall4 IS, ventilação ar condicionado1, atendimento 1, atendimento 2, 
reuniões, arquivo, circulação 1, circulação 2 
 
8.7.3.2 (SINAPI insumos 38195) Reserva porcelanato técnico (60x60)cm – 
somente fornecimento 

 
Reserva de 5% (arredondando para o número de caixas) do total da obra, para 
uso nas manutenções futuras. No final da obra, este material deverá ser 
colocado em local destinado pela CONTRATANTE. 
 
Cor: Cinza. 
Fabricante: ELIANE – Coleção Grânulos – Platina NA ou similar. 
 
8.7.3.3 (CPU CIV-0080) Porcelanato técnico (massa única) - (50x50)cm 

 
Cor: Cinza. 
Fabricante: ELIANE – Coleção Arqtec – Platina no slip ou similar 
 
Local:  
2ºpav: ISA masc, vestiário masc, vestiário fem, ISA fem 
3ºpav: pátio descoberto 
 
8.7.3.4 (CPU CIV-0081) Reserva porcelanato técnico (50x50)cm – somente 
fornecimento 

 
Reserva de 5% (arredondando para o número de caixas) do total da obra, para 
uso nas manutenções futuras. No final da obra, este material deverá ser 
colocado em local destinado pela CONTRATANTE.  
 
Cor: Cinza. 
Fabricante: ELIANE – Coleção Arqtec – Platina no slip ou similar 
  
8.7.4 Granito  

 
O granito deverá ser assentado com argamassa pré-fabricada AC-III, aplicado 
com colagem dupla na base e no verso. 
 
No preço do granito está incluído rejuntamento das peças. 
 
Rejunte: Flexível 
Cor: A definir 
Fabricante: IMAR- Referência nº 12, QUATZOLIT ou equivalente 
 
Deverá ser aplicada resina no granito flameado: 
Aplicar 1 demão de selador incolor acrílico em emulsão (Ref- Selador FC- Viapol 
ou similar), mais 2 demãos de resina acrílica fosca, 100% pura (Ref. Fuseprotec- 
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Viapol ou similar) 
 
8.7.4.1 (CPU CIV-0082) Borda de escada de granito cinza corumbá ou 
andorinha, flameado, inclusive aplicação de resina 

 
Largura:10cm 
Espessura:2cm 
Bocel:1,5cm 
 
Local:  
1ºpav ao barrilete: escadas (inclusive escada interna de acesso à garagem 
coberta 1) 
 
8.7.4.2 (CPU CIV-0083) Piso de granito preto são gabriel flameado, inclusive 
aplicação de resina 

 
Paginação: tabeiras de 25 a 30cm de largura no seu contorno e a área central 
dividida em quatro peças de aproximadamente (50x50)cm. A paginação será 
apresentada após a definição do elevador 
Espessura: 2,0 cm 
 
Local: Piso cabine dos elevadores 
 
8.7.5 Carpete 

 
8.7.5.1 (CPU CIV-0084) Carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de 
polipropileno, classificação de uso comercial pesado - Cor: 776-onix ou similar 

 
O carpete deverá ser assentado com o mínimo de emendas possíveis e deverá 
possuir proteção contra mofo. 
 
Carpete agulhado estruturado  
Classificação do local de uso: comercial pesado 
Espessura total: 7,0 mm (+/- 10%) 
Peso total: 1400 g/m² (+/- 10%) 
Material: Polipropileno 
Referência: Linha Berber Point 920 da BELGOTEX DO BRASIL ou similar 
Inflamabilidade: segundo norma ASTM 2859 
 
A CONTRATADA deverá apresentar amostras do carpete para aprovação da  
CONTRATANTE. 
 
Local:  
2º pav: auditório 
 
8.7.5.2 (CPU CIV-0085) Carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de 
polipropileno, classificação de uso comercial pesado - Cor:774-cristal ou similar 
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O carpete deverá ser assentado com o mínimo de emendas possíveis e deverá 
possuir proteção contra mofo. 
Carpete agulhado estruturado  
Classificação do local de uso: comercial pesado 
Espessura total: 7,0 mm (+/- 10%) 
Peso total: 1400 g/m² (+/- 10%) 
Material: Polipropileno 
Referência: Linha Berber Point 920 da BELGOTEX DO BRASIL ou similar 
Inflamabilidade: segundo norma ASTM 2859 
 
A CONTRATADA deverá apresentar amostras do carpete para aprovação da  
CONTRATANTE. 
 
Local:  
2º pav: auditório, nas demarcações para cadeira de rodas. 
 
8.7.6 Pisos de borracha  

 
8.7.6.1 (SETOP ED-50627) Piso tátil de alerta de borracha, placas de 25x25cm  

 
Em conformidade com as normas NBR-9050/2015  e NBR-16537/16 
Cor preta, colado sobre o piso com cola de contato 
 
Local: Em todos os andares para marcação de balcões, guichês, bebedouros 
acessíveis, portas de elevadores, início e término das escadas em cada 
pavimento 
 
 
8.7.7 Pisos de concreto 
 
8.7.7.1(SETOP ED-50586)  Piso tátil de alerta de concreto estampado, placas de 
25x25cm  

Deverá ser assentado nivelado com o piso existente.  

Características: 
Composição: mistura de cimento, areia, água, aditivos e pigmentação. 
Espessura: 20mm 
Cor: vermelha 
Aplicação: piso modulado seguindo projeto de  paginação de piso. A 
aplicação deve atender aos parâmetros da NBR-9050 e NBR 16537. 
Resistência a compressão: 35Mpa – Normas NBR-9780 e NBR-9781 
Classificação construtiva: comercial-34 – Normas NBR-5719 e NBR-7207 
Resistência a fogo: classe II-A – Normas NBR-9442 
 
A forma do piso de alerta se constitui em troncos – cônicos compostos na 
superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de 
perigos e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. 
Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto 
no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e 
horizontais. 
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Local: 
1ºpav: início e fim da rampa e escada internas acesso à garagem coberta 1 
 

8.8 RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/MARCOS E ALIZAR 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
Para os acabamentos de granito deverão ser seguidas as especificações do 
item 8.7.4  
 
8.8.1 Rodapés 

 
Não serão aceitos cortes nos alizares para encaixe do rodapé, ou seja, caso o 
espaço deixado para os alizares esteja insuficiente o rodapé deverá ser retirado, 
cortado e reassentado. 
 
No encontro de alvenarias e quinas de pilares o rodapé será cortado na sua 
espessura a 45° (meia esquadria) e nas escadas deverá ser cortado na sua 
largura a 45° (meia esquadria). Prever corte do bocel da escada. 
 
8.8.1.1 (CPU CIV-0086) Rodapé liso em poliestireno h=15cm 

 
Material: poliestireno 
Cor: preto 
Altura:15cm 
Espessura: aproximadamente1,5cm 
Sem parafusos aparentes 
Ref.: 3480 RP Black – Santa Luzia ou similar 
 
Local: 
2ºpav: auditório 
 
8.8.1.2  (SETOP ED-50774) Rodapé de granito cinza corumbá ou andorinha polido, 
10cm de altura 

Polido e lustrado na face e no topo 
Espessura: 2 cm 
Embutir 1,0cm na alvenaria, exceto nas paredes de drywall e onde houver 
impermeabilização 
 
Local: 
 
1º pav: ISA2, ISA1, hall IS, hall elevador, escada, depósito, hall entrada, portaria, 
apoio, circulação, desarmamento, sala de equipamentos, cômodo de lixo, 
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rampa e escada de acesso à garagem coberta 1, lado externo do guarda 
corpo da rampa, parede do hidrante, sala elétrica, subestação, sóculos 
2ºpav: ISA masc, vestiário masc, hall vestiários, vestiário fem, ISA fem, 
copa/refeitório, ISA2, ISA1, hall IS, DML, hall elevador, escada, foyer,  hall, apoio, 
sala técnica, almoxarifado, circulação 1, circulação 2, circulação 3,  sóculos 
3ºpav: copa, DML, ISA1, ISA2, hall1 IS, hall elevador, escada, espera, 
recepção/atendimento, apoio, secretaria, equipe 1, gabinete 1 a 6, ISA3, ISA4, 
hall2 IS, ventilação ar condicionado 2, hall3 IS, IS4, IS3,  equipe 6 a 2, sala técnica, 
pátio descoberto, IS1, IS2, hall4 IS, ventilação ar condicionado1, atendimento 1, 
atendimento 2, reuniões, arquivo, circulação 1, circulação 2, sóculos 
4ºe 5ºpav: copa, DML, ISA1, ISA2, hall1 IS, hall elevador, escada, espera, 
recepção/atendimento, apoio, secretaria, equipe 1, gabinete 1 a 6, ISA3, ISA4, 
hall2 IS, ventilação ar condicionado 2, hall3 IS, IS4, IS3,  equipe 6 a 2, sala técnica, 
IS1, IS2, hall4 IS, ventilação ar condicionado1, atendimento 1, atendimento 2, 
reuniões, arquivo, circulação 1, circulação 2, sóculos 
Acesso cobertura: escada, circulação, depósito, lajes técnicas   
Barrilete: escada  
 
8.8.2  Soleiras 

 
As peças deverão ser inteiras para vãos de até 2,00m. Para os vãos superiores, 
conforme paginação de piso 
 
A largura indicada para soleiras refere-se a espessura da parede acabada, 
devendo ser suficiente para a perfeita interligação com os pisos adjacentes, 
sem deixar frestas 
Espessura: 2,0 cm 
 
O desnível máximo permitido entre os ambientes é de 0,5 cm. No caso de um 
desnível maior que 0,5 cm, as soleiras  deverão ser instaladas inclinadas. 
 
8.8.2.1 (CPU CIV-0088) Soleira de granito cinza corumbá ou andorinha flameado, 
inclusive aplicação de resina  

 
Local:  
1ºpav: ISA1, ISA2, hall de entrada, subestação 
2ºpav: ISA masc, vestiário masc, vestiário fem, ISA fem, ISA1, ISA2 
3ºpav: SA1, ISA2, SA3, ISA4, IS4, IS3, pátio descoberto, IS1, IS2 
4º e 5ºpav: SA1, ISA2, SA3, ISA4, IS4, IS3,  IS1, IS2 
Acesso cobertura: circulação/laje impermeabilizada (2 unidades) 
 
8.8.2.2 (SETOP ED-51002) Soleira de granito cinza corumbá ou andorinha polido 

Acabamento: polido e lustrado nas faces vistas  
 
Local:   
1ºpav: depósito, hall elevador, hall entrada (P10), circulação, desarmamento, 
sala de equipamentos, cômodo de lixo, apoio, sala elétrica, casa de bombas, 
detenção 
2ºpav: copa/refeitório, DML, circulação3, circulação1, hall elevador, sala 
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técnica, almoxarifado, apoio, foyer, auditório 
3ºao 5ºpav: copa, hall elevador (4 unidades), espera, apoio, secretaria, 
equipe1, gabinete 1 a 6, ventilação ar condicionado 2, equipe 6 a 2, sala 
técnica, ventilação ar condicionado1, atendimento1, atendimento 2, reuniões, 
arquivo 
 
8.8.3  Peitoril 

As peças deverão ser inteiras para vãos de até 2,00m. 
Espessura: 2 cm 
Acabamento: polido e lustrado nas faces vistas  
Assentamento do peitoril: topo das alvenarias 
 
8.8.3.1  (SETOP ED-50997) Peitoris de granito cinza corumbá ou andorinha 

 
• Largura: 11,00cm 

Balanço externo de 1,5cm da alvenaria acabada 
Local:  
1ºpav: J3 (cômodo de lixo, sala elétrica) 
2ºpav: J3 (almoxarifado), J9 (DML)   
 

• Largura: 14,00cm 
Balanço interno de 1,5cm da alvenaria acabada 
Local:  
2ºpav: E5 
3º ao 5ºpav: E2, E3, E4 
 

• Largura: 18,00cm  
Balanço dos 2 lados, de 1,5cm da alvenaria acabada, com inclinação e 
pingadeira para o lado externo  
Local:   
1ºpav ao barrilete: na alvenaria atrás da J13  
  
Balanço dos 2 lados, de 1,5cm da alvenaria acabada  
Local:   
2º  pav: topo das alvenarias (h=210cm) dos vestiários  
  

• Largura: 21,00cm 
Balanço externo de 1,5cm da alvenaria acabada, com inclinação e pingadeira 
para o lado externo 
Local:  
Em todas as esquadrias J1, J2, J4, J5, J6, J7, J8, J10,   
2º pav: J3 sala técnica 
 

• Largura: 22,50cm   
Balanço dos 2 lados, de 1,5cm da alvenaria acabada, com inclinação e 
pingadeira para o lado externo  
Dividida em duas peças em função do contramarco   
 Local:   
1ºpav: J11(celas), J15(subestação), J16 (subestação) 
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•  Largura: 28,00cm    
Balanço dos 2 lados, de 1,5cm da alvenaria acabada, com inclinação e 
pingadeira para o lado externo  
Local:   
1ºpav: G5 (garagem coberta 1) 
2ºpav:G7 (garagem coberta 2), G8 (garagem coberta 2), G9 (garagem 
coberta 2) 
Acesso cobertura: G10   
 
 
 
Balanço dos 2 lados, de 1,5cm da alvenaria acabada  
Local:   
1ºpav: G2 (celas), guarda-corpo da rampa e escada de pedestre (garagem 
coberta 1) 
Barrilete: topo do guarda corpo escada interna 
 
8.8.3.2 (CPU CIV-0089) Peitoris de granito vermelho Brasília ou jacarandá vinho 
(avermelhado) 
 

• Largura: 21,00cm 
Balanço externo de 1,5cm da alvenaria acabada, com inclinação e pingadeira 
para o lado externo 
 
Local:  
1ºpav: J12 (depósito) 
Acesso cobertura: J9, J11, J14 
Barrilete: J11, J14 
Caixa d'água: J12 
 
  

8.8.4  Marcos e alizar 

Espessura: 2 cm 
Acabamento: polido e lustrado nas faces vistas  
 
8.8.4.1 (SETOP ED-50997) Marco de granito cinza corumbá ou andorinha polido 

 
Largura igual à espessura da parede + bocel de 1cm nos dois lados da alvenaria 
acabada 
 

• Parede 15cm espessura 

Local:  
1ºpav: hall IS (vão MG), sala elétrica (P8), cômodo de lixo (P6a), casa de bombas 
(P6a) 
2ºpav: ISA masc (P9), vestiário masc (P9), vestiário fem (P9), ISA fem (P9), 
copa/refeitório(P8), DML(P6a), hall IS (vão MG), circulação2(P8) 
3º ao 5ºpav: hall1 IS (vão MG) 
 

• Parede 25cm espessura 
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Local:  
1ºpav: detenção (P6a) 
2ºpav: garagem coberta 2 (P16) 
 
8.8.4.2 (SETOP ED-50997) Marco de granito cinza corumbá ou andorinha polido 
para porta de elevadores 

Largura igual à espessura da parede excluindo-se a espessura do batente da 
porta do elevador 
 
Local:  
1ºao 5ºpav: porta dos elevadores 
 
8.8.4.3 (SETOP ED-50997) Alizar de granito cinza corumbá ou andorinha polido 
para porta de elevadores 

 
Largura: 15cm 
Fazer encontros em meia esquadria 
 
Local:  
1ºao 5ºpav: porta dos elevadores 
 

8.9 BANCADAS/ MESA/ BANCOS/ BALCÕES  

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
Para os acabamento de granito deverão ser seguidas as especificações do 
item 8.7.4  
 
8.9.1  Bancadas  

 
Granito cinza corumbá ou andorinha 
Acabamento: polido e lustrado nas faces vistas 
Junção das peças:  em meia esquadria 
Espessura: 2,0 cm 
 
8.9.1.1 Bancadas molhadas  

Bancada 
Recorte para a instalação bojo 
Furo para torneira 
Embutida 2cm nas alvenarias  
 
Rodabancada 
Altura: 9 cm 
Embutir: 1 cm na alvenaria 
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Testeira 
Altura: 8 cm 
 
8.9.1.1.1 (CPU CIV-0090) Bancada molhada, vão livre (275x60)cm, com testeira 
e rodabancada 

Apoio: 04 peças de metalon(2x4)cm, comprimento de 55cm, embutidas na 
alvenaria 
  
Rodabancada: no comprimento da bancada e na lateral que encaixar na 
alvenaria 
 
Testeira: no comprimento da bancada e na lateral que não encaixar na 
alvenaria 
  
Local:  
2ºpav: copa/refeitório 
 
8.9.1.1.2 (CPU CIV-0091) Bancada molhada, vão livre (165x60)cm, com testeira 
e rodabancada  

 
Apoio: 02 peças de metalon(2x4)cm, comprimento de 55cm, embutidas na 
alvenaria 
 
Rodabancada: no comprimento da bancada e na lateral que encaixar na 
alvenaria 
 

• Testeira: no comprimento da bancada e na lateral que não encaixar na 
alvenaria 

 
Local:  
2ºpav: apoio  
 

• Testeira: no comprimento da bancada  
Local: 
3º ao 5ºpav: copa 
 
 
8.9.1.2 Bancadas secas 

Bancada 
Embutida 2cm nas alvenarias  
 
Rodabancada 
Altura: 8 cm 
Embutir: 1 cm na alvenaria 
 
Testeira 
Altura: 8 cm 
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8.9.1.2.1 (CPU CIV-0092) Bancada seca, vão livre (100x60)cm, com testeira e 
rodabancada 

Apoio: 02 peças de metalon(2x4)cm, comprimento de 55cm, embutidas na 
alvenaria 
 
Rodabancada: no comprimento da bancada  
 
Testeira: no comprimento e nas laterais da bancada  
 
Local:  
2ºpav: copa/refeitório 
 
8.9.1.2.2 (CPU CIV-0093) Bancada seca, vão livre (55x50)cm, com testeira e 
rodabancada 

Apoio: 02 peças de metalon(2x4)cm, comprimento de 45cm, embutidas na 
alvenaria 
 
Rodabancada: no comprimento da bancada  
 
Testeira: no comprimento da bancada 
 
Local:  
2ºao 5ºpav: DML 
 
8.9.1.2.3  (CPU CIV-0094) Bancada seca, vão livre (85x60)cm, com testeira e 
rodabancada 

Apoio: 02 peças de metalon(2x4)cm, comprimento de 55cm, embutidas na 
alvenaria 
 
Rodabancada: no comprimento da bancada  
 
Testeira: no comprimento e na lateral da bancada 
 
Local:  
3ºao 5ºpav: copa 
 
8.9.1.2.4 (CPU CIV-0095) Bancada seca, vão livre (205x50)cm, com testeira e 
rodabancada 

Apoio: 02 peças de metalon(2x4)cm, comprimento de 45cm, embutidas na 
alvenaria 
 
Rodabancada: no comprimento da bancada e na lateral que encaixar na 
alvenaria 
 
Testeira: no comprimento da bancada e na lateral  que não encaixar na 
alvenaria 
 
Local:  
2º pav: apoio 
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8.9.1.3  (CPU CIV-0096) Bancada de guichê, vão livre (260x55)cm, com testeira 

Bancada 
Balanço de 30cm para o lado da espera 
Instalada sobre a alvenaria  
Apoio: 04 peças de metalon(2x4)cm, comprimento de 30cm, embutidas na 
alvenaria 
 
Testeira 
Altura: 8 cm 
No comprimento  da bancada 
 

Local:  
3 ao 5º pav: recepção/atendimento-espera 
 

8.9.1.4 (CPU CIV-0098) Bancada de concreto armado para lavatório das celas 

Laje: concreto armado, com tela soldada Q-196 (com brita 0), fck >=15 Mpa, 
com bojo de aço inox (diâmetro 24cm) chumbado no concreto. 
 
Espessura da laje: 8cm 
Acabamento da laje: cimentado queimado natado   
 
Apoio da laje: 
- Mureta de alvenaria com acabamento de pintura acrílica para piso, duas 
demãos.   
Referência: Suvinil piso cor cinza, Coral pinta piso cor cinza médio ou similar 
Neste item deverão ser considerados chapisco, reboco, selador, emassamento 
com massa PVA (ver itens específicos) 
 
Local:  
1º pav: celas  
 
8.9.1.5 (CPU CIV-0097) Mesa vão livre (120x70)cm, rodabancada, testeira 

 
Embutida 2cm na alvenaria  
Rodabancada: na lateral da bancada que encaixar na alvenaria 
Altura: 8 cm 
Embutir: 1 cm na alvenaria 
 
Testeira: nos comprimentos e  nas laterais da bancada que não encaixarem na 
alvenaria 
Altura: 5 cm 
 
Apoios (ver item específico):  
02 peças de metalon(2x4)cm  
Tubo  de aço inox escovado   
 
Local:  
3º ao 5ºpav: copa  
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8.9.2 Bancos 

 
Na execução dos bancos  estão incluídos mureta de alvenaria e seu 
acabamento. 
  
Para o caso de revestimento cerâmico considerar chapisco, emboço e 
assentamento com argamassa colante Tipo AC  I (ver itens específicos)  
 
Cerâmica: 
A mesma utilizada nas paredes do ambiente 
 
Para o caso de revestimento de granito considerar chapisco, emboço e 
assentamento com argamassa colante Tipo AC  III (ver itens específicos) 
 
Granito: 
Cinza corumbá ou andorinha 
Acabamento: polido e lustrado nas faces vistas 
Espessura: 2,0 cm 
 
Para o caso de pintura considerar chapisco, reboco, selador, emassamento 
com massa PVA (ver itens específicos)  
 
Pintura: 
Acrílica para piso, duas demãos 
Referência: Suvinil piso cor cinza, Coral pinta piso cor cinza médio ou similar 
 
8.9.2.1 (CPU CIV-0099) Banco e testeira de granito cinza corumbá ou andorinha 
com alvenaria de apoio. Vão livre (180x70)cm 

 
Bancada granito 
Acabamento: polido e lustrado nas faces vistas 
Espessura: 2,0cm 
Embutida 2cm nas paredes de alvenaria 
Testeira: no comprimento do banco 
Altura: 8 cm 
 
Apoios: 
- 03 peças de metalon (5x3)cm, comprimento de 70cm, embutidas na alvenaria 
- Mureta de alvenaria (longitudinal ao banco) revestida externamente de 
cerâmica, recuada 30cm da borda.  
 
O revestimento cerâmico será o mesmo utilizado nas paredes do ambiente.  
Neste item deverão ser considerados rodapé de granito, chapisco, emboço e 
assentamento com argamassa colante Tipo AC I (ver itens específicos) 
 
Altura do banco acabado: 46cm 
 
Local:  
2º pav: ISA masc, ISA fem 
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8.9.2.2 (CPU CIV-0100) Banco e testeira de granito cinza corumbá ou andorinha 
com alvenaria de apoio - Vão livre (120x45)cm 

Bancada granito 
Acabamento: polido e lustrado nas faces vistas 
Espessura: 2,0cm 
Embutida 2cm nas paredes de alvenaria 
Testeira: no comprimento e em uma lateral do banco 
Altura: 8 cm 
 
Apoios: 
- 02 peças de metalon(5x3)cm, comprimento de 40cm, embutidas na alvenaria 
- mureta de alvenaria revestida de granito interna e externamente 
 
Neste item deverão ser considerados granito cinza corumbá ou andorinha, 
chapisco, emboço e assentamento (ver itens específicos)  
 
Altura do banco acabado: 46cm 
 
Local:  
2º pav: vestiário masculino, vestiário feminino 
 
8.9.2.3 (CPU CIV-0101) Banco de concreto armado, com tela soldada Q-196 
(com brita 0), fck >=15 Mpa e alvenaria de apoio - Vão livre (150x 50)cm   

 
Banco de concreto armado (tipo laje) 
 
Espessura da laje: 8cm 
Acabamento da laje: cimentado queimado natado  
 
Apoio da laje: 
- Mureta de alvenaria, externamente com acabamento de pintura acrílica para 
piso, duas demãos 
 
Referência: Suvinil piso cor cinza, Coral pinta piso cor cinza médio ou similar 
Neste item deverão ser considerados também chapisco, reboco, selador, 
emassamento com massa PVA (ver itens específicos) 
 
Local:  
1º pav: celas  
 

8.9.3 (CPU CIV-0102) Balcão Portaria 

 
Na execução do balcão estão incluídos estrutura de alvenaria e acabamentos 
dos lados interno e externo. 
 
Para o caso de revestimento de granito considerar chapisco, emboço e 
assentamento com argamassa colante Tipo AC  III (ver itens específicos) 
Granito: 
Cinza corumbá ou andorinha, polido 
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Polido e lustrado nas faces vistas 
Junção das peças (quinas):  em meia esquadria 
Espessura: 2cm 
 
Para o caso do laminado melamínico considerar chapisco e reboco (ver itens 
específicos)  
 
Laminado melamínico TX, cor platina 
 
Lado interno:  
Revestimento de granito 
Revestimento de laminado melamínio (previsto em item específico) sob a 
bancada 
Rodapé de granito, h:10cm  
Bancada de granito (355x55)cm, dividida em 02 peças iguais. Embutida 2cm na 
alvenarial(frontal e em uma lateral).  Deverão ser executados 03 furos na 
bancada,  para passagem de cabos, com a colocação de acabamento 
plástico na cor preta 
Apoio para bancada: 04 peças de metalon (2x4)cm, comprimento de 45cm, 
embutidas na alvenaria 
Testeira: 5cm 
 
Também previstos em itens específicos: 

• 02 gaveteiros de MDF  
• 01 porta de MDF  

 
Lado externo:  
Revestimento de granito 
Revestimento de laminado melamínio (previsto em item específico) sob a 
bancada 
Rodapé de granito, h:10cm  
Bancada de granito (230x47)cm. Apoiada na alvenaria e em 03 peças de 
metalon (2x4)cm, comprimento de 25cm, embutidas na alvenaria 
Testeira: 10cm 
 
Local: 
1ºpav: portaria 
 
 

8.10 PINTURA 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e sua aplicação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos.  
 
Observações acerca dos materiais a serem utilizados: 
 
Qualidade: De primeira linha 
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Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar 
Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes: 

• As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, 
escovadas e raspadas, de modo a remover toda a sujeira, poeira e 
outras substâncias estranhas; 

 
• Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente 

estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 
horas entre demãos sucessivas. Para o caso de se utilizar emassamento, 
este intervalo deve ser de 48 horas. 

 
• Serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias, sendo o mínimo 

de demãos conforme especificado em cada item, até que sejam obtidas 
a coloração uniforme desejada e a tonalidade equivalente. 

 
Caberá à CONTRATADA tomar todas as providências no sentido de garantir a 
proteção adequada de pisos e paredes, bem como de quaisquer instalações 
ou materiais já instalados na obra.  
 
Após o término de todos os serviços de pintura, a CONTRATADA deverá executar 
todos os retoques necessários, para que as superfícies apresentem uniformidade 
de cores e brilho.  
 
A CONTRATANTE exigirá cuidado especial para evitar escorrimento, salpicos ou 
manchas nas peças e superfícies de acabamento. 
 
8.10.1 Das paredes  

 
8.10.1.1 (SETOP ED-50514) Aplicação de selador acrílico- uma demão 

 
Local: Paredes, pilares e vigas que serão emassadas ou que receberão textura  
 
8.10.1.2 (SETOP ED-50478) Emassamento com massa corrida à base de PVA- 
duas demãos, inclusive lixamento para pintura 

 
Será aplicado com desempenadeira de aço, em camadas finas e em número 
suficiente para o perfeito nivelamento da superfície.  
 
Local:  

• Paredes internas, pilares e vigas, exceto as superfícies: 
de concreto aparente 
que receberão caiação 
que receberão textura  
área interna dos shaft’s de gesso acartonado 
área acima do forro 
que receberão cerâmica, granito ou chapim 

• Face externa das paredes localizadas atrás das peles de vidro 
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8.10.1.3 (SETOP ED-50453) Pintura acrílica acetinada, três demãos 

 
Cor: branco gelo 
 
Local:  

• Paredes internas, pilares e vigas que serão emassados exceto as 
superfícies abaixo de 180cm das paredes da celas e detenção, que 
receberão pintura acrílica para piso (ver item específico) 

• Face externa das paredes localizadas atrás das peles de vidro 
 

8.10.1.4 (SETOP ED-50469) Pintura caiação- três demãos 

 
A aguada de leite de cal não deverá ser muito espessa, a fim de evitar-se a 
esfoliação. Para as superfícies excessivamente absorventes, será adicionada 
pequena quantidade de óleo de linhaça à aguada destinada à 1ª demão de 
caiação 
 
Cor: natural (branca) 
 
Local: Fosso dos elevadores 
 
8.10.1.5 (SETOP ED-50520) Textura acrílica hidrorrepelente, aplicação com rolo  

 
Aplicar sobre a superfície com auxílio de rolo de nylon ou espuma. O material 
deverá ser aplicado seguindo-se todas as recomendações do fabricante. 
 
As superfícies das paredes que receberão faixas de esmalte sintético (item 
específico)também deverão receber esta textura 
 

• Cor: Nanquim da Suvinil, sistema self-color 
Suvinil, Coral, Face color ou similar 

 
Acabamento: texturizado fino. 
 
Local:  
1ºpav: fachada e lado interno das platibandas da subestação 
3ºpav: lado interno das alvenarias das platibandas 
Volume da torre vermelha, caixa de escada: face externa das paredes 
localizadas atrás da J13 (brise) 
Acesso cobertura :  lado interno das alvenarias das platibandas 
Cobertura reservatório superior:  lado interno das alvenarias das platibandas 
 

• Cor: Branco gelo, sistema self-color 
Suvinil, Coral, Face color ou similar 

 
Acabamento: texturizado fino. 
 
Local: 
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1ºpav : todas as paredes da garagem coberta1,  inclusive as paredes internas 
da casa de bombas 
2ºpav: todas as paredes da garagem coberta 2 
Acesso cobertura :  circulação, depósito 
Barrilete: barrilete 
 
 
8.10.1.6 (CPU CIV-0103) Textura acrílica hidrorrepelente - Tipo grafiatto 

 
Cor 1 (mais clara): Cromio da Suvinil, sistema self-color 
Cor 2 (escura): Titãnio da Suvinil, sistema self-color 
Suvinil, Coral, Face color ou similar 
 
A CONTRATADA deverá consultar a arquiteta responsável pelo projeto, para 
verificação dos locais de aplicação das cores 1 e 2.  
  
Deverão ser apresentadas amostras das cores, com dimensões de 30 x 30 cm, 
para aprovação da CONTRATANTE.  A aprovação das amostras 30x30cm refere-
se somente à cor.  
 
Para aprovação da forma de aplicação da textura deverá ser feita amostra de 
1,00x1,00m na obra, antes da aplicação em toda fachada. 
 
Deverá ser aplicada em superfície com fundo selador. 
Aplicar sobre a superfície com auxílio de desempenadeira de aço. Logo após, 
passar sobre a superfície do material a desempenadeira acrílica, até obter o 
efeito grafiatto, com sulcos sempre no sentido vertical. O material deverá ser 
aplicado por firma especializada, seguindo-se todas as recomendações do 
fabricante. 
 
A aplicação deverá ser executada com juntas de marcação em baixo relevo 
feitas com fita.  
 
Estas juntas deverão ser horizontais e coincidir com o alinhamento das vergas e 
contra-vergas das janelas, conforme detalhe arquitetônico.  
 
Local:  
Fachadas da edificação, inclusive pilares da entrada de veículos e fachada do 
pátio descoberto a partir do 3ºpav  
 
 
8.10.1.7 (SETOP ED-50509) Pintura esmalte sintético, duas demãos  

 
Cor  
Preta: até 70cm 
Amarela: de 70 a 90cm 
 
Local:  
1º e 2ºpav: pilares e paredes internas das garagens cobertas 1 e 2, onde 
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indicado em projeto 
 
 
8.10.1.8 (SETOP ED-50459) Pintura acrílica para piso, duas demãos  

Referência: Suvinil piso cor cinza, Coral pinta piso cor cinza médio ou similar 
 
As paredes receberão esta tinta até a altura de 1,80m, inclusive o topo das 
alvenarias de 1,8m das celas. A mesma tinta deverá ser aplicada no piso (ver 
item específico) 
 
Local:  
1º pav: detenção e celas 
 
8.10.1.9 (CPU CIV-0104) Tratamento das estruturas aparentes de concreto  

 
O tratamento das estruturas aparentes de concreto é composto de lixamento 
mecânico, estucamento com argamassa aditivada e pintura protetora de 
acabamento com com verniz acrílico acetinado. 
 
Lixamento mecânico com politizes elétricas e disco de lixa grana nº 36 ou 60, 
em toda superfície, para remoção de impureza e detritos  
 
O estucamento com argamassa de cimento branco, cimento comum mais 
aditivo acrílico, através de desempenamento metálico, para regularização da 
superfície e preenchimento dos poros. A cor da massa utilizada deverá 
acompanhar a cor da estrutura de concreto existente. 
 
O polimento da superfície deverá ser executado com lixamento fino manual 
para remoção do excesso de estuque e preparação para aplicação do 
selador, deixando a superfície polida e livre de pó. 
 
A etapa final do tratamento de concreto é a aplicação de uma pintura 
protetora com verniz acrílico acetinado incolor. A aplicação do verniz não deve 
modificar a cor da estrutura de concreto. 
 
Os pilares receberão pintura esmalte sintético abaixo de 90cm (ver item 
específico). Portanto o verniz acrílico deverá ser aplicado acima desta altura, 
para os pilares. 
 
Local: 
1ºpav: pilares da garagem coberta 1  
2ºpav: pilares da garagem coberta 2  
 
8.10.2 Dos tetos   

 

8.10.2.1 (SETOP ED-50515) Aplicação de selador acrílico- uma demão 

 
Deverá ser aplicado selador acrílico em  todos os tetos da edificação que 
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receberam gesso liso (ver item específico), em todos os forros, tabeiras, 
cortineiros e fechamento vertical de gesso acartonado e nos fundos de vigas 
aparentes.  
 
Local: indicado na planta de forro e iluminação 
 
8.10.2.2 (SETOP ED-50486) Emassamento com massa corrida à base de PVA- uma 
demão, inclusive lixamento para pintura  

 
Deverá ser aplicado emassamento à base de PVA em  todos os tetos da 
edificação que receberam gesso liso (ver item específico), em todos os forros, 
tabeiras, cortineiros e fechamento vertical de gesso acartonado e nos fundos 
de vigas aparentes.  
 
Local: indicado na planta de forro e iluminação 
 
8.10.2.3 (SETOP ED-50499) Pintura látex PVA, duas demãos, acabamento fosco 

 
Cor: Branco neve  
 
Deverá ser aplicada pintura látex PVA em  todos os tetos da edificação que 
receberam gesso liso (ver item específico), em todos os forros, tabeiras, 
cortineiros e fechamento vertical de gesso acartonado e nos fundos de vigas 
aparentes.  
 
Local: indicado na planta de forro e iluminação 
 
8.10.2.4 (CPU CIV-0104) Tratamento das estruturas aparentes de concreto 

 
Local:  
1ºpav: vigas e tetos da garagem coberta1 
2ºpav: vigas e tetos da garagem coberta2 
 
8.10.3 Das esquadrias e elementos metálicos  

 

8.10.3.1 (SETOP ED-50491) Pintura esmalte em esquadrias de ferro, duas demãos, 
inclusive aplicação de fundo anticorrosivo 

 
Acabamento: brilhante 
Cor:  cinza médio para as grades de janela e portas, cinza escuro para as grades 
das celas e demais elementos 
 
Local: 
1º pav: G1, G2, G3a, G3b, G4, G5, G6, P15, P19, J15, J16 , escadas marinheiro 
2ºpav: G7, G8, G9, P16, P20 
Acesso cobertura: G10 
Barrilete: escada marinheiro 
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8.10.3.2 (SETOP ED-50496) Pintura esmalte, duas demãos, inclusive aplicação de 
fundo anticorrosivo 

 
• Cor:  cinza escuro 

Acabamento: brilhante 
 
Local:  
1ºpav: corrimão escada interna, corrimão rampa acesso garagem coberta 1 
 
 
8.10.3.3 (CPU CIV-0105) Pintura automotiva das portas corta-fogo, três demãos 

Pintura dos dois lados das portas. 
 
Todo o processo de pintura tipo automotiva deverá ser feito através de 
aplicação à base de pistola de pintura, conforme as recomendações do 
fabricante.  
 
Seguir rigorosamente as recomendações do fabricante e também as etapas: 
  
Preparo da superfície:  Executar limpeza com uso de solução desengraxante, 
para eliminação de quaisquer resíduos existentes, tais como: óleos, graxas, 
silicones, etc.  
 
Fundo fosfatizante de poliester: Aplicar para facilitar a aderência do primer e 
garantir a ação anti-corrosiva sobre o substrato.  
 
Primer de poliuretano HS (alto sólido):  Aplicar, devidamente catalisado e diluído 
conforme as recomendações do fabricante, para nivelar a superfície e criar 
uma camada protetora, corrigindo eventuais imperfeições (arranhões, 
quebradiços, amassados, etc).   
 
Tinta poliéster de alta tecnologia, na cor cinza médio a ser aprovada pela 
arquiteta: Aplicar, até atingir a cobertura desejável, após novo lixamento 
(mecânico ou manual, com lixa grama 400) e limpeza com solução 
desengraxante 
 
Verniz poliuretano HS (alto sólido): Aplicar, para o acabamento final, com 
aditivo fosqueante para adquirir um tom final de semi-brilho.  
  
Local: Todas as portas corta-fogo (P13) 
 
8.10.4 Dos pisos  

 
8.10.4.1 (CPU CIV-0106) Pintura epóxi, duas demãos, para faixas de piso, 
inclusive primer, uma demão  

 
Aplicar 1 demão de primer epóxi antes da aplicação da tinta 
 
Aplicada com trincha 



                                              ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – R NEVES – NOVEMBRO 2020 

 

Superintendência de Engenharia e Arquitetura 
Diretoria de Projeto de Edificações 109 
 

Largura:10 cm 
Cor: Amarela 
Acabamento: Brilhante. 
 
Local:  
1º e 2ºpav: demarcações das vagas de estacionamento e de áreas de 
transferência, garagens cobertas 1 e 2, conforme projeto arquitetônico 
 
8.10.4.2 (SETOP ED-9934) Pintura epóxi, duas demãos, em piso para sinalização 
(pictograma) das áreas de refúgio na escada,  das vagas de idosos e das vagas 
acessíveis na garagem, inclusive primer, uma demão 

 
Acabamento: Brilhante. 
 
Aplicar 1 demão de primer epóxi antes da aplicação da tinta 
 
 

• Áreas de refúgio: 
Área demarcada: (80x120)cm  
Cor: cinza 
 
Pictograma: (40x40)cm (dentro da área demarcada) 
Cor: Branco e Azul (Conforme NBR 9050/2015) 
 
Local: 
2º ao 5ºpav: hall escada 
 

• Vagas para idosos: 
Área demarcada: (175x40)cm 
Cor: azul (Pantone 2925 C) 
Texto: “IDOSO” 
Cor: Branca  
 
 
Local:  
1ºpav: garagem coberta 1 
2ºpav: garagem coberta 2 
 

• Vagas acessíveis 
Área demarcada: (170x170)cm 
Cor: azul (Pantone 2925 C) 
Pictograma: (120x120)cm 
Cor: Branca  
 
Local: 
1º e 2ºpav: vaga de estacionamento acessível, conforme projeto arquitetônico 
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8.10.4.3 (SETOP ED-50459) Pintura acrílica para piso, duas demãos  

 
Referência: Suvinil piso cor cinza, Coral pinta piso cor cinza médio ou similar 
 
Esta tinta deverá ser aplicada nos pisos. A mesma tinta deverá ser aplicada nas 
paredes, até altura de 1,80m (ver item específico) 
 
Local:  
1º pav: detenção e celas 
 

8.11 PLACAS INDICATIVAS/SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE  

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto de 
sinalização 
 
8.11.1 (CPU CIV-0107) Placa 1 (15x15)cm Película de vinil adesivo com Símbolo 
Internacional de Acesso  

Fixação: adesivada pela frente do vidro 
Fundo: vinil cor azul (Pantone 2925C) 
Símbolo: cor branca 
Quantidade: 1 unidade 
 
Local:  
1º pav: na porta de acesso principal  (E1) 
 

8.11.2 (CPU CIV-0108) Placa 2 (15x15)cm Placa de acrílico transparente e=3mm, 
com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo  o Símbolo 
Internacional de Acesso 

Fixação: em alvenaria, com fita dupla face acrílica transparente de alta adesão 
e fixação 
Fundo: vinil cor azul (Pantone 2925C) 
Símbolo: cor branca 
Quantidade: 23 unidades 
 
Local:  
1ºao 5ºpav : próximo às portas dos I.S 
1ºao 5º pav: próximo às portas dos elevadores 
 
8.11.3 (CPU CIV-0109) Placa 3 (15x15)cm Placa de aço inox AISI304, e=1mm, 
com fundo e Símbolo Internacional de Acesso silkados 

Fixação: no piso do auditório, na área demarcada para pessoa em cadeira de 
rodas, com cola de contato 
Fundo: silkado cor azul (Pantone 2925C) 
Símbolo: silkado cor branca 
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Quantidade: 02 unidades 
 
Local:  
1º pav: auditório 
 
8.11.4 (CPU CIV-0110) Placa 6 (15x15)cm Placa de acrílico transparente e=3mm, 
com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo o símbolo 
indicativo de banheiro, h=10cm 

 
Fixação: em alvenaria, com fita dupla face acrílica transparente de alta adesão 
e fixação 
Fundo: cor branca 
Símbolo: cor preta 
 
Quantidade: 30 unidades 
 
Local:  
1ºao 5º pav: ao lado das portas dos IS’s 
 
8.11.5 (CPU CIV-0111) Placa 8 (45x22)cm Placa de acrílico transparente e=4mm, 
com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo texto 
“Atendimento Prioritário”, h=2,7cm e 6 símbolos, h=7,5cm 

Fixação: em alvenaria, com fita dupla face acrílica transparente de alta adesão 
e fixação 
Fundo: cor branca 
Símbolo: cor preta. O símbolo do autismo será colorido, conforme padrão 
Quantidade: 4 unidades 
 
Local:  
1º, 3º , 4º e 5ºpav: próximo ao balcão de atendimento 
 
8.11.6 (CPU CIV-0112) Placa 9 (45x22)cm Placa de acrílico transparente e=4mm, 
com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo texto “Assento 
Preferencial”, h=2,7cm e 6 símbolos, h=7,5cm 

Fixação: em alvenaria, com fita dupla face acrílica transparente de alta adesão 
e fixação 
Fundo: cor branca 
Símbolo: cor preta. O símbolo do autismo será colorido, conforme padrão 
Quantidade: 4 unidades 
 
Local:  
2ºpav: auditório 
3º ao 5º pav: próximo às cadeiras de espera 
 
8.11.7 (CPU CIV-0113) Placa 11 (45x15)cm Placa de acrílico transparente 
e=4mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo texto (a 
ser definido em projeto, h=2,7cm 

Fixação: em portas, com fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e 
fixação 
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Fundo: cor branca 
Símbolo: cor preta 
 
1 placa com texto AUDITÓRIO 
Quantidade: 1  unidade 
 
Local:  
2ºpav: acima da porta do auditório  
 
8.11.8 (CPU CIV-0114) Placa 13 (15x7)cm Placa de acrílico branco e=3mm, 
contendo texto em relevo (MULHER, HOMEM ou UNISSEX), h=1,8cm e Braille 

Fixação: em alvenaria, com fita dupla face acrílica transparente de alta adesão 
e fixação 
 
Letras: cor preto em relevo h=0,8-1,0mm 
Braille: cor preto, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050 
 
15 placas com texto MULHER 
15 placas com texto HOMEM 
 
Quantidade: 30 
 
Local:  
1ºao 5ºpav: ao lado das portas de todos os sanitários  
 
8.11.9 (CPU CIV-0115) Placa 14 (20x9)cm Placa de acrílico branco e=3mm, 
contendo texto em relevo (nomes dos ambientes), h=1,8cm e Braille  

Fixação: em alvenaria, com fita dupla face acrílica transparente de alta adesão 
e fixação 
Letras: cor preto em relevo h=0,8-1,0mm 
Braille: cor preto, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050 
 
16 placas com texto ACESSO RESTRITO 
5 placas com texto INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
3 placas com texto ARQUIVO 
3 placas com texto REUNIÃO 
3 placas com texto SECRETARIA 
3 placas com texto COPA 
1 placa com texto REFEITÓRIO 
3 placas com texto ATENDIMENTO 1 
3 placas com texto ATENDIMENTO 2 
1 placa com texto AUDITÓRIO 
 
Quantidade: 41 unidades 
 
Local: Distribuídas na edificação, conforme Indicado no detalhe de sinalização 
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8.11.10 (CPU CIV-0116) Placa 15 (4x7)cm Placa de acrílico branco e=3mm, 
contendo número em relevo, h=2,7cm e Braille 

Fixação: em alvenaria, com fita dupla face acrílica transparente de alta adesão 
e fixação 
Números: cor preta em relevo h=0,8-1,0mm 
Braille: cor preta, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050 
 
Quantidade: 43 unidades 
 
 
Local: 
1ºpav : nos 2 lados dos marcos das portas dos elevadores e na alvenaria, 
próximo ao início dos corrimãos da escada, em ambos os lados 
2ºao 5ºpav : nos 2 lados dos marcos das portas dos elevadores e na alvenaria, 
próximo ao início /fim dos corrimãos da escada, em ambos os lados 
Acesso cobertura: na alvenaria, próximo ao início /fim dos corrimãos da escada, 
em ambos os lados 
Barrilete: na alvenaria, próximo fim dos corrimãos da escada, em apenas um 
lado 
 
8.11.11 (CPU CIV-0117) Placa 16 (10x3)cm Placa de alumínio flexível e=3mm, 
contendo texto em relevo (andar xxx), h=0,5cm e Braille  

Fixação: em corrimão com secão circular, com fita dupla face acrílica 
transparente de alta adesão e fixação 
Fundo: alumínio 
Letras: cor preta em relevo h=0,8-1,0mm 
Braille: cor preta, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050 
 
Quantidade: 24 unidades 
 
Local:  
1º pav ao barrilete: início/final dos corrimãos da escada em ambos os lados 
 
8.11.12 (CPU CIV-0118) Placa 17 (50x70)cm Placa de aço para sinalização 
vertical de vaga de estacionamento acessível (especificação conforme placa 
de rua), contendo símbolo internacional de acesso e texto “Estacionamento 
reservado para veículos autorizados” 
 
Fixação: no muro de arrimo, com parafusos 
Fundo: cor branca 
Quadro: cor azul (pantone 2925C) 
Símbolo: cor branca 
Letras: cor preta  
Quantidade: 2 unidades 
 
Local:  
1ºe 2ºpav: garagens cobertas 1 e 2 
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8.11.13 (CPU CIV-0119) Placa 18 (120x80)cm Plotagem em vinil autoadesivo para 
sinalização horizontal de espaço reservado à pessoa em cadeira de rodas 
(P.C.R.), contendo símbolo internacional de acesso 

Fixação: no piso, com cola de contato 
Símbolo: internacional de acesso, cor branca, conforme NBR ABNT 9050 
Moldura: 80x120cm, e=6cm, cor preta 
Quadro: 30x30cm, cor azul (Pantone 2925C) 
Entre a moldura e o quadro não haverá vinil 
Quantidade: 3 unidades 
 
Local:  
3º, 4º, 5º pav: nas áreas de espera reservadas à P.C.R. 
 
8.11.14 (SUDECAP 18.06.31/2) Faixa para degraus de escada em policarbonato 
liso fotoluminescente, largura 3cm e comprimento 10cm, fixado com cola de 
contato 

Dimensões:  (3x10)cm  
Fixação: em granito/cimentado, com cola de contato  
Cor amarela 
Quantidade: 508 unidades  
 
Local:  
1ºpav ao barrilete: nas duas extremidades dos pisos e dos espelhos de cada 
degrau da escada interna 
 

8.12 COBERTURA    

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente os projetos 
arquitetônico e hidrossanitário. 
 
As calhas foram previstas no projeto hidrossanitário e respectiva  planilha 
orçamentária. 
Todo o detalhamento de apoios, contraventamentos, etc deverá ser realizado 
pela CONTRATADA, de acordo com necessidades no local e aprovado pela 
CONTRATANTE. 
 
8.12.1 (SETOP ED-49668) Engradamento metálico, com pintura primer, para telha 
metálica galvanizada termo acústica 

 
Estes elementos da edificação serão confeccionados em perfis metálicos, os 
quais devem obedecer às normas técnicas específicas: 
 

• NBR-8800 - Projeto de estrutura de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios 

• NBR-6118/ NBR-6123 – Análise estrutural – dimensionamento e otimização 
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de estruturas 
 
As peças das estruturas deverão se apresentar limpas (isentas em ponto de 
ferrugem, rebarbas, respingos de solda, etc.), desempenadas, e 
adequadamente protegidas por uma pintura antiferruginosa. 
 
- Tesouras 
Serão constituídas de tesoura metálicas em treliças, fabricadas em perfis “U” 
enrijecidos associados a cantoneiras. Estas tesouras serão apoiadas na estrutura 
do edifício. 
 
- Terças 
As terças (que sustentarão as telhas metálicas) serão apoiadas nestas tesouras, 
sendo fabricadas em perfis “U” enrijecidos. 
- Contraventamentos 
Os contraventamentos e travamento inter-terças serão executadas com perfis 
redondos. 
 
Local:  
1º pav: cobertura subestação 
3ºpav, acesso cobertura: coberturas 
 
8.12.2 (SETOP ED-48429) Telha metálica galvanizada termoacústica, trapezoidal, 
tipo sanduíche  

 
Isolamento termo acústico de espuma de poliuretano.  Sistema composto de 
uma telha inferior, uma superior e um núcleo de espuma de poliuretano entre 
elas.  Espessura das chapas inferior e superior será de 0,5 mm; a espessura da 
espuma de poliuretano será de 30 mm. 
 
Colocação e fixação: Seguir todas as orientações do fabricante 
 
Telha Galvanizada Termoacústica (sanduiche – 31mm) – Trapézio 40 mm – (2 
telhas), fabricada em aço galvanizado (B-260g Zn/m2), conforme norma 
ABNT NBR 14.514 
Fabricante Arcelor Mittal/Perfilor/Eternit ou equivalente 
 
Local:  
1º pav: cobertura subestação 
3ºpav, acesso cobertura: cobertura 
 
 
8.12.3 (SETOP ED-48402) Cumeeira metálica galvanizada, perfil trapezoidal 

 
Cumeeira galvanizada trapezoidal, espessura da chapa de 0,5 mm, fixada 
através de parafusos e demais acessórios de acordo com recomendações do 
fabricante. 
 
A cumeeira deverá ser do mesmo perfil e fabricante da telha metálica. 
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Colocação: Após a instalação das telhas 
 
Local: 
Acesso cobertura: cobertura 
 
8.12.4 (SETOP ED-50678) Rufos de chapa de aço galvanizado nº 24, chumbados 
na alvenaria, desenvolvimento = 33cm 

Local:  
1º pav: cobertura subestação 
3ºpav, acesso cobertura: coberturas 
 
 
8.12.5 (SETOP ED-50679) Rufos de chapa de aço galvanizado nº 24, chumbados 
na alvenaria, desenvolvimento = 50cm 
 
Local:  
Acesso cobertura: cobertura 
 
8.12.6 (SETOP ED-50667) Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada 
nº 24  

 
A inclinação deverá ser voltada para o telhado 
 
Local:  platibandas 
 

9 ÁREA EXTERNA 

 
OS PARÂMETROS DE EXECUÇÃO DE ALGUNS SUBITENS DO ITEM 9 (ÁREA EXTERNA) 
JÁ FORAM DESCRITOS ANTERIORMENTE NO ITEM 8 (EDIFICAÇÃO) E DEVEM SER 
CONSULTADOS. 
 

9.1 ALVENARIA  

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
9.1.1 (SETOP ED-48233) Alvenaria de tijolos cerâmicos furados,  inclusive 
argamassa para assentamento – espessura 19cm a revestir (25cm acabada) 

Local: Indicado no projeto arquitetônico  
 
9.1.2 (SETOP 2xED-50240) Tela metálica soldada, malha de 15x15mm e fio de 
1,65mm, galvanizada, para alvenaria espessura 19cm a revestir (25cm 
acabada) - dimensão: 2 telas de 105x500 mm, cada 3 fiadas 

Local: Em todos os pontos de amarração da alvenaria de 25cm acabada  
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com a estrutura  
 
9.1.3 (CPU CIV-0015) Tela de arame galvanizado, nº22, malha 1”(pinteiro) para 
reforço da ligação da alvenaria com os elementos estruturais 

 
Local: Em todos os pontos de ligação da alvenaria com a estrutura  
 

 

9.2 ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS/VIDROS 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
9.2.1 Esquadrias de ferro  

 
9.2.1.1 (SUDECAP 13.38.30) Gradil fixo, eletrosoldado, galvanizado, revestido 
com poliéster através de pintura eletrostática, (altura da tela: 243cm) 

 
Cor: verde 
Instalar a tela a 7cm de altura do piso 
A mão de obra para a instalação deverá ser da empresa fornecedora do gradil 
 
Painéis:  
Material: arame zincado a fogo(por processo contínuo de imersão a quente) 
Largura: 2,50m 
Altura: 2,43m  
Malha:(5x20)cm 
Ø dos fios horizontais e verticais: 5mm 
 
Postes:  
Material: chapa de aço zincada (por processo contínuo de imersão a quente) 
Seção (4x6)cm 
Altura: 320 cm chumbado na base/mureta 
Base: chumbada 
 
Deverão ser  incluídos acessórios de fixação 
 
Fabricante: BELGO - Linha Nylofor 3D ou similar 
 
Local: 
1ºPav: fechamento frontal, exceto os portões, fechamento lateral jardim1 
 
 
 
 



                                              ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – R NEVES – NOVEMBRO 2020 

 

Superintendência de Engenharia e Arquitetura 
Diretoria de Projeto de Edificações 118 
 

9.2.1.2 (CPU CIV-0029) Porta metálica em veneziana, 2 folhas de abrir, com 
requadro de reforço em metalon, ferragem, fechadura - (180X210)cm  

 
P15 
2 folhas de abrir 
 
Veneziana sem furos 
 
Ver especificação item 8.3.1.3  
 
Local:  
1ºpav: acesso à subestação 
 
9.2.1.3 (CPU CIV-0120) Portão manual para acesso de pedestres, com estrutura  
em metalon e fechamento em painéis de gradil, 01 folha de correr  -
(380x250)cm 

P18  
 
Estão incluídos: 
- Folha do portão: estrutura em metalon com fechamento em painéis de gradil 
tipo ”Nylofor 3D  da Belgo ou similar (malha: 5x20cm e ø dos fios horizontais e 
verticais: 5mm) 
-Guia superior com roldanas, fixada em 3 postes metálicos 6x6cm. 
-Trilho inferior embutido no piso  
-Alças reforçadas para cadeado 
-Cadeado quádruplo  Ref Q-60 da Pado ou similar  
-Acessórios de fixação  
 
Cor: verde (igual ao gradil) 
A instalação do portão deverá ser juntamente com a instalação do gradil. 
  
Local: 
1ºPav: acesso de pedestres (junto ao gradil) 
  
9.2.1.4 (CPU CIV-0121) Portão automatizado para acesso de veículos, com 
estrutura  em metalon e fechamento em painéis de gradil, 01 folha de correr, kit 
automatizador, sensor antiesmagamento, sinaleiro - (415x250)cm 

 
Estão incluídos: 
-Folha do portão: estrutura em metalon com fechamento em painéis de gradil 
tipo ”Nylofor 3D  da Belgo ou similar (malha: 5x20cm e ø dos fios horizontais e 
verticais: 5mm) 
-Guia superior com roldanas, fixada em 3 postes metálicos 6x6cm. 
-Gomos metálicos de cremalheira no início e no final 
-Trilho inferior embutido no piso  
-Alças reforçadas para cadeado 
-Cadeado quádruplo  Ref Q-60 da Pado ou similar  
-Acessórios de fixação  
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Cor: verde (igual ao gradil) 
A instalação do portão deverá ser juntamente com a instalação do gradil. 
 
Kit automatizador deslizante completo com motor bifásico/220V/60Hz e central 
eletrônica de comando com: temporizador de fechamento automático, saídas 
para sinaleiro, entrada para acionamento por botoeira; dois controles remotos; 
mecanismo de destravamento e operação manual em caso de falta de 
energia.  
Tipo industrial ou condominial, potência mínima de 0,5cv  
 
Sensor fotocélula anti esmagamento para motor de portão, com alcance de 
até 16m, para ser usado em ambientes externos. 
 
O temporizador deverá promover o fechamento automático do portão, caso 
fique aberto por mais de 30 segundos 
 
Sinaleiro: luminoso e sonoro 
 
Local: 
1ºPav: acesso de veículos (junto ao gradil) 
 
9.2.2 Acessórios  

 
9.2.2.1 (CPU CIV-0122) Mastro para bandeiras com 03 postes, roldanas inferiores 
e superiores, fixado em base de concreto  

 
A base de concreto está contemplada no projeto estrutural 
 
03 postes: 2 laterais de 4 m  e  1 central  de 5m 
Material: Tubo aço carbono 
Ø = 7,5cm para peças verticais; 
 
Fixação: através de chapa 5mm em base de concreto 
 
Local: 
1ºpav: lado esquerdo do acesso de pedestres 
 
 
9.2.2.2 (CPU CIV-0123) Corrimão de aço inox escovado, duplo, fixado em 
alvenaria 

Alturas: h=92cm e h=70cm 
 
Peças do corrimão: 
Ø = 1  3/4" , fixado na alvenaria por barra ø= 1/2" 
Canopla de acabamento (ø externo de 5cm, esp. 4mm)   
 
Local:  
1º pav: laterais da escada de acesso  e rampa acessível  
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9.2.2.3 (CPU CIV-0124) Corrimão de aço inox escovado, duplo, fixado em 
montante 

Alturas: h=92cm e h=70cm 
 
Peças do corrimão: 
Ø = 1  3/4" , fixado nos montantes por barra ø= 1/2" 
Montantes ø= 1  3/4", fixados no piso com 3 parafusos parabold de ¾”  
Canopla de acabamento com arremate reto, ø externo= 10cm 
 
Local:  
1º pav: centro da escada externa e trecho final da rampa externa, próximo ao 
jardim 2  
 
9.2.2.4 (CPU CIV-0125) Caixa de correios  

 
Material: aço inox 
Aberturas: frontal para colocação da correspondência e posterior para seu 
recolhimento 
Dimensões mínimas: (30x20x10)cm (alturaXlarguraXprofundidade) 
Fixação: no gradil 
 
Local:  
1ºpav: no gradil fixo, à direita do portão de entrada  
 

9.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES  

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação/aplicação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
9.3.1  (SETOP  ED-50727) Chapisco argamassa 1:3 a colher  

Local:  
1ºpav: 
lado interno e topo dos arrimos  
lados interno, externo e topo das muretas, guarda- corpos e muros 
base dos mastros 
 

9.3.2 (SETOP ED-50761) Reboco paulista argamassa 1:2:8   

Local:  
1ºpav: 
 lado interno e topo 

• dos arrimos 
• dos muros de divisa (lateral e fundos) 
 

lados interno, externo  
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• das muretas e guarda-corpos 
 

lados interno, externo e topo 
• dos muros frontais  
• do muro lateral direita, onde se localiza P15  

 
9.3.3 (SETOP  ED-50732) Emboço argamassa 1:6 e= 2,0cm  

Local:  
1ºpav: topo das muretas e dos guarda-corpos, base dos mastros 
 
9.3.4 (SETOP ED-50737) Revestimento de granito cinza corumbá ou andorinha 
polido  

Junção das peças em meia esquadria 

Espessura: 2cm 
Rejuntamento 
 
Local: 
1ºpav: base do mastro  
 

9.4 PISOS  

 
No projeto estrutural há previsão de piso de concreto armado para toda a área 
do 1ºpav e parte do 2º pav, onde apoiado no solo. 
Esta especificação e respectiva planilha civil consideram os contrapisos e 
acabamentos finais de piso, exceto para as áreas que receberão acabamento 
nivelado a laser, e são integralmente contempladas na planilha estrutural, a 
saber: 
- 1ºpav: rampa acesso de veículos, vagas 1 e 2, garagem coberta1, acesso à 
subestação, pátio da subestação 
-  2ºpav: garagem coberta 2, garagem descoberta 
 
 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos  
 
9.4.1 (SETOP ED-51094) Apiloamento de piso com placa  

Local:  
1ºpav: calçada externa ao gradil 
 
9.4.2 (CPU CIV-0126)  Contrapiso argamassa 1:3, desempenado, e=4,5cm   

Foi considerado contrapiso para as soleiras 
 
Os locais abaixo receberão piso de granito (previsto em item específico) 
Local: 



                                              ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – R NEVES – NOVEMBRO 2020 

 

Superintendência de Engenharia e Arquitetura 
Diretoria de Projeto de Edificações 122 
 

1ºpav: escada e rampa externas e seus patamares, área de acesso pedestres 
 

9.4.3 Pisos de concreto 

9.4.3.1 (CPU CIV-0127) Calçada - piso de concreto (com brita 0), fck = 15 mpa, 
esp = 8 cm, com juntas de dilatação executadas com serra cliper, sobre lastro 
de concreto magro, esp=3cm 

 
O serviço contempla execução de calçada em concreto com brita 0, Fck = 15 
MPa, esp. 8cm, com juntas plásticas de dilatação executadas com serra cliper, 
conforme detalhe do piso, com acabamento sarrafeado, inclusive nivelamento, 
regularização da superfície antes do lançamento do concreto sobre o 
respectivo lastro.  
 
A concretagem deverá ocorrer de forma alternada, conforme paginação, 
excluindo-se o local de instalação do piso tátil. Após a concretagem, a faixa de 
piso tátil estará demarcada para uma nova concretagem, com concreto de 
espessura inferior, sem necessidade de forma, de forma que o piso tátil quando 
instalado fique nivelado com o restante do passeio. 
 
A calçada na entrada de veículos (ver item específico) não receberá este piso. 
 
Local:  
1º pav: calçada externa ao gradil, exceto na entrada de veículos 
 
9.4.3.2 (CPU CIV-0128) Calçada - piso de concreto armado com tela soldada Q-
196 (com brita 0), fck >=15 mpa, esp=8cm, com juntas de dilatação executadas 
com serra cliper, sobre lona preta, lastro de brita com esp=5cm, sobre solo 
compactado a 98% do proctor normal 

 
O serviço contempla execução de calçada (entrada de veículos)  em concreto 
com brita 0, Fck> = 15 MPa, esp. 8cm, com juntas plásticas de dilatação 
executadas com serra cliper, conforme detalhe do piso, com acabamento 
sarrafeado, inclusive nivelamento, regularização manual da superfície antes do 
lançamento do concreto sobre o respectivo lastro. 
 
A concretagem deverá ocorrer de forma alternada, conforme paginação, 
excluindo-se o local de instalação do piso tátil. Após a concretagem, a faixa de 
piso tátil estará demarcada para uma nova concretagem, com concreto de 
espessura inferior, sem necessidade de forma, de forma que o piso tátil quando 
instalado fique nivelado com o restante do passeio. 
 
Este piso será executado na calçada, apenas na entrada de veículos.  
 
O piso da rampa na entrada da garagem está previsto no projeto estrutural. 
 
Local:  
1º pav: calçada externa ao gradil, somente na entrada de veículos 
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9.4.3.3 (SETOP ED-51139) Meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive 
escavação e reaterro  

 
Dimensões: (12 x 16,7 x 35)cm 
Será assentado na borda da calçada, acompanhando a inclinação do greide 
da rua e na borda do piso do pátio da substação como arremate do talude.  
  
Verificar os rebaixos de meio-fio no acesso de veículo 
 
Local:  
1º pav: calçada, pátio subestação 
 
9.4.3.4 Piso tátil de concreto estampado  

 
Deverá ser assentado nivelado com o piso existente.  
 
Características: 
Composição: mistura de cimento, areia, água, aditivos e pigmentação. 
Formato: placas com dimensões 25x25cm, espessura 20mm 
Cor: vermelho 
Aplicação: piso modulado seguindo projeto de  paginação de piso. A 
aplicação deve atender aos parâmetros da NBR-9050 e NBR 16537. 
Resistência a compressão: 35Mpa – Normas NBR-9780 e NBR-9781 
Classificação construtiva: comercial-34 – Normas NBR-5719 e NBR-7207 
Resistência a fogo: classe II-A – Normas NBR-9442 
 
9.4.3.4.1 (SETOP ED-50587) direcional 

 
A forma do piso direcional se constitui  de barras compostas em um único 
sentido na superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à 
superfície de trajeto ou de orientação, funcionando no sentido do curso de 
pedestres. 
 
Local: 
1º pav: na calçada, onde o gradil é interrompido (portões) 
 
9.4.3.4.2 (SETOP ED-50586) de alerta 

 
A forma do piso de alerta se constitui em troncos – cônicos compostos na 
superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de 
perigos e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. 
Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto 
no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e 
horizontais. 
 
Local: 
1º pav: início e fim da rampa e escada externas  
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9.4.4 Granito 
 
9.4.4.1 (CPU CIV-0130) Degraus da escada de granito cinza corumbá ou 
andorinha, flameado, inclusive aplicação de resina 

 
Paginação: duas pedras por degrau 
Espessura: 2,0 cm 
Bocel:1,5cm 
 
Local:  
1ºpav: escada externa 
 
9.4.4.2 (SETOP ED-50737) Espelho da escada de granito cinza corumbá ou 
andorinha, polido  

 
Paginação: duas pedras por espelho 
Espessura: 2,0 cm 
 
Local:   
1ºpav: escada externa 
 
9.4.4.3 (CPU CIV-0131) Piso de granito cinza corumbá ou andorinha, flameado, 
inclusive aplicação de resina 

 
Paginação: Placas de aproximadamente (50x50)cm, seguindo projeto de  
paginação de piso. 
 
As dimensões das placas de granito foram informadas para fins de orçamento 
e são aproximadas. 
 
Espessura: 2,0 cm 
 
Local: 
1ºpav: escada e rampa externas e seus patamares, área de acesso pedestres 
 

9.5 RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
9.5.1 (SETOP ED-50774) Rodapé de granito cinza corumbá ou andorinha polido, 
10cm de altura 

Local:  

1ºpav: escada e rampa externas (inclusive face externa do guarda corpo do 
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primeiro lance da rampa), área de acesso pedestres  
 
9.5.2 (CPU CIV-0088) Soleira de granito cinza corumbá ou andorinha flameado, 
inclusive aplicação de resina 

 
• Largura de 25cm 

Local:  
1ºpav: entre rampa externa e corredor de acesso à subestação, entre jardim1 
e patamar inferior da escada externa 
 

• Largura de 28cm 
Local:  
1ºpav: portões P17 e P18 
 
 
9.5.3  (SETOP ED-50997) Peitoris de granito cinza corumbá ou andorinha  

 
• Largura: 28cm 

Balanço dos 2 lados de 1,5cm da alvenaria acabada, com inclinação e 
pingadeira a serem definidos quando da sua execução  
 
1ºpav: muretas onde serão instalados os gradis (frontal e lateral), muretas jardim 
3, guarda-corpos da rampa externa, guarda-corpos da escada externa, 
guarda-corpos da área de acesso pedestres, muretas do jardim 2, muretas das 
vagas 1 e 2 e muretas da rampa  de acesso de veículos.  
  
 

9.6 PINTURA   

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e sua aplicação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
9.6.1 Das Paredes  

 
9.6.1.1 (SETOP ED-50514) Aplicação de selador acrílico- uma demão 

 
Local: Paredes que receberão textura 
 
9.6.1.2 (SETOP ED-50520) Textura acrílica hidrorrepelente, aplicação com rolo  

 
Aplicar sobre a superfície com auxílio de rolo de nylon ou espuma. O material 
deverá ser aplicado seguindo-se todas as recomendações do fabricante. 
 

• Cor: Nanquim da Suvinil, sistema self-color 
Suvinil, Coral, Face color ou similar 



                                              ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – R NEVES – NOVEMBRO 2020 

 

Superintendência de Engenharia e Arquitetura 
Diretoria de Projeto de Edificações 126 
 

Acabamento: texturizado fino. 
 
Local:  
1ºpav: 
lado interno: 

• dos muros de divisa (lateral e fundos) 
 lado interno e topo 

• dos arrimos 
 

lados interno e externo 
• das muretas e guarda- corpos 
• dos muros frontais  
• do muro lateral direita, onde se localiza P15  

 
9.6.2 Das esquadrias e elementos metálicos  

 
9.6.2.1 (SETOP ED-48329) Pintura esmalte em postes, duas demãos 

 
Esmalte sintético 
Cor:  cinza platino  
Acabamento: brilhante 
 
Local: 
1ºpav: mastros das bandeiras 
 

9.6.3  Do piso  

 
9.6.3.1 Sinalização visual dos degraus da escada  

 
Cor: amarela 
Acabamento: brilhante 
 
9.6.3.1.1 (CPU CIV-0132) Pintura epóxi, duas demãos, para sinalização dos 
degraus, inclusive primer, uma demão - Faixas de 10x3cm 

 
Aplicar 1 demão de primer epóxi antes da aplicação da tinta 
 
Cor: amarela 
Acabamento: brilhante 
 
Pintar nas duas extremidades dos pisos e dos espelhos de cada degrau da 
escada - 7 degraus x 4 faixas = 28 faixas de 10x3cm 
 
Local: 
1º pav: escada externa 
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9.6.3.1.2 (CPU CIV-0133) Pintura epóxi, duas demãos, para sinalização dos 
degraus, inclusive primer, uma demão - Faixas de 20x3cm 

 
Aplicar 1 demão de primer epóxi antes da aplicação da tinta 
 
Cor: amarela 
Acabamento: brilhante 
 
Pintar no eixo da projeção dos corrimãos intermediários, no piso e espelho de 
cada degrau da escada – 7 degraus x 2 =14 faixas de 20x3cm 
 
Local:  
1º pav: escada externa 
 
9.6.3.2 (CPU CIV-0106) Pintura epóxi, duas demãos, para faixas de piso, inclusive 
primer, uma demão  

 
Aplicar 1 demão de primer epóxi antes da aplicação da tinta 
 
Largura:10 cm 
Cor: Amarela 
Acabamento: Brilhante. 
 
Local:  
1ºpav: demarcações das  duas vagas próximas  à entrada de veículos 
2ºpav: demarcações das vagas de estacionamento garagem descoberta 

 

9.7 LETREIROS 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico  
 
Letreiro em alto relevo, tipo caixa, montado, de chapa de aço inox escovado 
 
Espessura da chapa: 1,2mm 
 
Este serviço deve ser programado uma vez que para sua execução é necessária 
utilização de andaime ou balancim. 
 
Peças de fixação do letreiro e da numeração: 

• deverão ser apresentadas à CONTRATANTE para aprovação 
• não devem ser aparentes  
• não devem apresentar enferrujamento com ação do tempo 
• devem apresentar resistência para suportar seus pesos 
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9.7.1 (CPU CIV-0134) Letreiro em alto relevo, tipo caixa, montado, de chapa de 
aço inox escovado, letra fonte arial, altura de 80cm  

 
Lateral: 8cm 
Fonte: arial 
Fixação: na alvenaria 
 
Texto: MPMG  
Total de 04 letras 
 
Local: Fachada frontal 
 
9.7.2 (CPU CIV-0135) Letreiro em alto relevo, tipo caixa, montado, de chapa de 
aço inox escovado, letra fonte arial, altura de 28cm 

 
Lateral: 2,8cm 
Fonte: arial 
Fixação: na alvenaria 
 
Texto:   MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (38 letras) 

     Promotorias de Justiça de Ribeirão das Neves (38 letras) 
 
Texto: XXX – numeração a definir  (3 algarismos) 
 
Local: Fachada frontal 
 

9.8 PAISAGISMO 

 
Deverão ser considerados fornecimento de mudas e seu plantio 
 
A execução de todos os itens abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico e seus detalhamentos 
 
9.8.1 (CPU CIV-0136) Plantio de grama em placas tipo Esmeralda, inclusive terra 
vegetal, adubo e conservação por 30 dias  

 
• Base: Uma camada de 10 cm de terra vegetal misturada com adubo 

orgânico, na proporção de 1 de adubo para 10 de terra vegetal 
• Preparo do solo: Revolver a terra existente, desfazendo os torrões 
• Adubação: Composto orgânico: mistura de terra vegetal e adubo 

orgânico, na proporção de 3:1, na quantidade 5 kg por m² 

Área de grama: 1557,00 m² (foi considerado acréscimo de 15% em relação à 
área de projeção, devido à inclinação do terreno) 

Local: nos jardins e taludes, indicado no detalhe de paisagismo 

9.8.2 Plantas ornamentais 
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Deverão ser escolhidas mudas de qualidade, livres de pragas e doenças, com 
aspecto saudável, e com um torrão de considerável tamanho.  
As mudas deverão ser escolhidas juntamente com as arquitetas da Diretoria de 
Projetos de Edificações. 
 
9.8.2.1 (CPU CIV-0139) Agave dragão, fornecimento de muda , diâmetro 40cm 

 
Nome científico: Agave attenuata 

 

 
 
47 unidades em canteiros 
3 unidades em vasos 
 
Local: nos jardins e vasos, indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.2.2 (CPU CIV-0140) Agave dragão, fornecimento de muda , diâmetro 60cm 

Nome científico: Agave attenuata 

 
15 unidades em canteiros 
 
Local: nos jardins, indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.2.3 (CPU CIV-0141) Pata de elefante, fornecimento de muda 

Nome científico: Beaucarnea recurvata 
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Altura mínima da muda: h= 70cm 
3 unidades em vasos 
 
Local: nos vasos, indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.2.4 (CPU CIV-0143) Croton, fornecimento de muda 

Nome científico: Codiaeum variegatum 
 

 
 
Altura da muda: entre 25 e 30cm   
 
10 unidades em vasos 
 
Local: nos vasos, indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.2.5 (SINAPI  insumos 38641) Palmeira Areca bambu- fornecimento de muda 
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Nome científico: Dypsis lutescens 
Altura mínima da muda = 150 cm de tronco 
 
10 unidades 
 
Local: nos jardins, indicado no detalhe de paisagismo 
 
 
QUADRO RESUMO DE PLANTAS ORNAMENTAIS 
 

Nome científico Nome popular 
Altura ou Ø 

mínimo da muda 
Quantidade 
de mudas 

Agave attenuata Agave dragão 
Ø=40 cm 
Ø=60 cm 

50 
15 

Beaucarnea 

recurvata 
Pata de elefante H= 70 cm 3 

Codiaeum 
variegatum 

Croton H=25-30cm 10 

Dypsis lutescens Areca bambu H=150cm 10 

 
 
9.8.2.6 (SETOP ED-50433) Plantio e preparo de covas de arbustos ornamentais em 
geral, exceto fornecimento de mudas 

 
Mão de obra para o plantio e preparo das covas e dos vasos. 
 
Preparo da terra para o plantio:  

• 02 partes de terra comum (existente no local) 
• 02 partes de terra vegetal (ver item específico) 
• 01 parte de areia lavada (ver item específico) 
• Adubo (ver item específico) 

 
Para o plantio, seja em canteiro ou em vaso, deve-se fazer um buraco maior 
que o torrão. Descompactar o fundo e as paredes, para facilitar o crescimento 
das raízes. 
 
Colocar parte da mistura de adubo no fundo, acomodar o torrão e preencher 
as laterais com a terra para o plantio. 
 
Após o plantio, regar bem e manter certa umidade nos canteiros com regas 
regulares.  
 
Quantidade: 88 unidades 
 
Local: nos jardins e vasos, indicado no detalhe de paisagismo 
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9.8.2.7 (SUDECAP 21.32.01) Terra vegetal, fornecimento e colocação 

 
Deverá ser utilizada no plantio de todas as mudas, conforme descrito em 9.8.2.6 
 
Quantitativo: 3,5 m³  
 
Local: nas mudas e vasos, indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.2.8 (SETOP ED-51137) Areia lavada, fornecimento e colocação 

 
Deverá ser utilizada no plantio de todas as mudas, conforme descrito em 9.8.2.6 
 
Quantitativo: 1,75m³  
 
Local: nas mudas e vasos, indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.2.9 (SUDECAP 21.32.03) Adubo mineral, fornecimento e colocação 

 
Deverá ser utilizado no plantio de todas as mudas, conforme descrito em 9.8.2.6 
 
Adubo mineral granulado NPK 10-10-10 (cerca de 100 gramas por muda). 
 
Quantitativo: 8,8Kg 
 
Local: nas mudas e vasos, indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.3 Complementos 

 
9.8.3.1 (CPU CIV-0144) Argila expandida com certificação 

 
Metragem: 2,00 m² com altura aproximada de 0,05m (5cm) 
Volume: 0,1m³ 
 
Local: acabamento nos vasos, indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.3.2 (CPU CIV-0160 ) Brita expandida 

 
Brita Expandida, oriunda da fabricação dos Blocos de Concreto Celular 
Autoclavado, que passa por processos de britagem, peneiramento e 
classificação. 
 
Faixa granulométrica de 0 a 19 mm. 
 
Referência de fabricante: Sical ou similar 
 
Metragem: 8,125 m² com altura aproximada de 0,05m (5cm) 
Volume: 0,41 m3 
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Quantidade: 400 litros 
 
Local: forrando o jardim 2, indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.3.3  Vasos em polietileno 

 

      
 

9.8.3.3.1  (CPU CIV-0146) Vasos em polietileno, tipo trapézio de base quadrada, 
cor marrom - Dimensão aproximada - topo de 60x60cm com altura 60cm 

 
3 unidades  
 
Local: indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.3.3.2  (CPU CIV-0147) Vasos em polietileno, tipo trapézio de base quadrada, 
cor marrom - Dimensão aproximada - topo de 40x40cm com altura 70cm 

 
3 unidades  
 
Local: indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.3.3.3  (CPU CIV-0148) Vasos em polietileno, tipo trapézio de base quadrada, 
cor marrom - Dimensão aproximada - topo de 30x30cm com altura 40cm 

 
5 unidades  
 
Local: indicado no detalhe de paisagismo 
 
9.8.3.4 (SETOP- RO-40981) Manta Geotêxtil (para drenagem no jardim com brita) 

Manta geotêxtil não tecida, a/300, op/30 ou similar, resistência à tração de 21 
kn/m2 
 
Quantidade: 8,5 m2 
 
Local: no jardim 2, sob o leito de britas 
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 9.9 MUROS/ ACESSÓRIOS 

 
Deverão ser considerados fornecimento de materiais e seu 
assentamento/instalação 
 
A execução do item abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico  
 
9.9.1 (CPU CIV-0149) Concertina plana tipo “FLAT”, inclusive haste e pintura 
eletrostática 

 
Diâmetro mínimo do espiral: 450mm  
 
Pintura: eletrostática  
Cor: verde RAL  6005  (Belgo  Bekaert) ou similar 
 
Forma espiralada e plana, com lâminas pontiagudas, cortantes e penetrantes 
Fixação das hastes no gradil através de parafusos auto brocantes 
 
Local: No alinhamento, sobre o gradil 
 
 
9.9.2 (SETOP ED-50401) Concertina clipada modelo espiral helicoidal dupla 
galvanizada 

 
Diâmetro mínimo do espiral: 450mm  
 
Cor natural 
 
Forma espiralada helicoidal, com lâminas pontiagudas, cortantes e penetrantes 
Fixação das hastes no muro com utilização de buchas de nylon 
 
Local: No perímetro do terreno, exceto sobre o gradil 
 
9.9.3 (SETOP ED-50667) Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada 
nº 24  

A inclinação deverá ser voltada para o lado interno 
 
Local:  
1ºpav: muros – frontais, divisas laterais e de fundos  
 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
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11 ENTRADA DE ENERGIA 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

12 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

13 SPDA- SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

14 INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

15  INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

17 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 

18 REFRIGERAÇÃO 

 
Os serviços deste item serão executados de acordo com projeto, memorial 
descritivo e respectiva planilha apresentados como Anexo. 
 
 



                                              ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – R NEVES – NOVEMBRO 2020 

 

Superintendência de Engenharia e Arquitetura 
Diretoria de Projeto de Edificações 136 
 

19 ELEVADORES 

 
Deverão ser considerados fornecimento de equipamento/materiais e sua 
instalação 
 
A execução do item abaixo deverá seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico  
 
Os elevadores e suas instalações devem atender aos parâmetros da última 
edição das seguintes normas: NBR-5665, NBR 16042, NM313 NM 207, sem prejuízo 
de outras normalizações condizentes com os trabalhos solicitados. 
 
IMPORTANTE:  

• Antes da aquisição dos equipamentos apresentar a especificação 
técnica do fabricante para aprovação pela CONTRATANTE; 

 
Após aprovação, a CONTRATADA deverá: 

• Apresentar projeto executivo para aprovação pela CONTRATANTE; 
• Afixar, placa em local, determinado pela CONTRATANTE, indicando os 

responsáveis técnicos, de acordo com as exigências do CREA; 
• Providênciar quadro técnico da equipe de elevadores composto de 

responsáveis técnicos (RT) que deverão ser Engenheiro Mecânico,  
Engenheiro Eletricista e Técnico de Segurança. Devendo realizar visitas 
“in loco” quando necessárias; 

• Apresentar para a CONTRATANTE ART`s (Anotações de Responsabilidade 
Técnica), do projeto e da instalação; 

• As caixas devem ser prumadas, sem variações nas medidas de frente e 
lado,chapiscadas, rebocadas, desempenadas e caiadas (ver itens 
específicos); 

• As dimensões máximas em obra dos poços dos elevadores são de 220cm 
de largura x 180cm de profundidade. Se for necessária a redução de 
caixa, a empresa contratada deverá fornecer as medidas adequadas. 

 
19.1 (CPU CIV-0150) Adequações civis para instalação dos elevadores 

 
Adequações civis a serem executadas pela CONTRATADA. 
 
Verificar com o fabricante e executar toda a infraestrutura necessária para 
receber os equipamentos. 
 
19.2 (CPU CIV-0151) Fornecimento de elevador comercial – capacidade 12 
passageiros 

 
Quantidade: 2 elevadores 
 
Especificação de cada equipamento: 
 
Capacidade: 12 passageiros 
Percurso: 15,50m 
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Paradas: 5 
Velocidade mínima: 1,00m/s 
Dimensões internas mínimas da cabine: (1,40x1,40)m 
Altura interna mínima: 2,20m 
 
Cabine:  
Material: aço inox escovado (frente e painéis) 
Espelho: de segurança, inestilhaçáveis, laminado e bisotado  
Porta: de correr  
Largura: 0,90m 
Acionamento: automático, com sistema eletrônico para interrupção de 
movimento de fechamento de portas (sem tocar nos passageiros), através de 
raios infravermelhos, seguro e  silencioso 
 
Porta e marco do pavimento:  
Material: aço inox escovado 
Porta: de correr, resistente ao fogo por, pelo menos 30 minutos. 
Acionamento: automático 
Soleira: com complemento de montagem sobre avanço metálico 
Teto:  
Material: aço inox escovado 
Iluminação: LED 
 
Piso: rebaixado em no MÍNIMO 25mm  
Após a instalação do piso de granito(ver ítem específico), o mesmo deverá ficar 
nivelado com a soleira das cabinas.  
 
Corrimão: 
Material: aço inox escovado 
Tipo: tubular curvo, posicionado nos painéis laterais e no painel de fundo da 
cabine, de forma que atenda aos requisitos para pessoas com deficiência física. 
 
Acessórios: 

• Ventilador no teto  
• Botão de alarme 
• Botão de abrir porta 
• Pino para acolchoado 

 
Adicionais: 

• Limitador de carga com dispositivo que identifique a quantidade de peso 
na cabina  

• Sistema de proteção do controle contra raios- DPS-Dispositivo de 
proteção contra surto 

• Retorno automático do carro ao pavimento principal 
• Ajuste automático de tempos de porta 
• Gestão de tráfego  
• Uma botoeira no pavimento  
• Resgate automático 
• Renivelamento automático  
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Fonte de alimentação disponível na edificação 
Iluminação  110 V com variação de mais ou menos 10 % 
Motriz   220 V com variação de mais ou menos 10 % 
Freqüência  60 Hz com variação de mais ou menos 5 % 
 
Máquina de tração 
Tipo Sem engrenagem e sem casa de máquinas 
 
Software dos elevadores: 
Deverá constar de programa com interface homem-máquina fácil de operar e 
que permita aos gestores do empreendimento ter o controle de tráfego dos 
elevadores, obter remotamente dados estatísticos de funcionamento dos 
elevadores, bem como realizar operações básicas como retirar elevador do 
grupo, programar os elevadores para funcionarem com programação de 
calendário, selecionar paradas dos elevadores. 
 
Garantia: 
A garantia será de no mínimo 12 (doze) meses do fabricante do elevador, 
incluindo todos os equipamentos, peças, componentes eletrônicos e demais 
instalações objeto dessa especificação, exceto os defeitos oriundos de 
desgaste normal, negligencia, uso inapropriado, deficiência de energia elétrica 
ou condições anormais de ambiente, tais como: sol direto, chuva, excesso de 
umidade ou poeira, temperatura excessiva, gases corrosivos, etc. 
 
Condições de entrega: 
Os elevadores deverão estar completos, em perfeito estado de funcionamento 
e acabamento 
 
Documentos mínimos a serem entregues pelo fabricante do elevador: 

• Projeto completo (plantas e cortes) diagramas elétricos 
• As built das instalações executadas, caso exista 
• Esquema elétrico dos circuitos de potência, comando e todos os circuitos 

conectados com os dispositivos elétricos de segurança 
• Termo de garantia 
• Catálago do produto 
• Manual do usuário  
• Atestado comprobatório, sobre desempenho dos equipamentos 

fornecidos Laudo técnico acompanhado de ART, instalação, projeto, 
manutenção 

• Termo de recebimento  
 
Entregar uma pasta contendo as documentações descritas acima e uma cópia 
em arquivo digital 
 
 
19.3 (CPU CIV-0152) Instalação e montagem de elevador comercial – 
capacidade 12 passageiros 

 
Quantidade: 2 elevadores 
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Instalação dos elevadores pelo fabricante. 
 
Condições de entrega: 
Os elevadores deverão estar completos, em perfeito estado de funcionamento 
e acabamento 
 
19.4 (CPU CIV-0153) Capa de proteção para a cabine  do elevador 

 
Quantidade: 01 capa completa 
 
Protetor acolchoado  
Material: lona sintética 
Espessura da espuma interna: 20 mm 
 
Cor: definir com a CONTRATANTE 
 
Módulos: independentes piso-teto que protegem completamente os fundos e 
as laterais da cabina 
 
Junção de módulos: através de velcros 
 
Local: a ser instalado no elevador de carga 
 

20 LIMPEZA 

 
20.1 (CPU CIV-0154) Limpeza permanente da obra  

 
Em todo o período de obra, a mesma deverá ser mantida constantemente 
limpa, devendo para tanto, ser feita a retirada de entulho periodicamente 
através do bota fora.  
 
20.2 Limpeza final da obra 

 
20.2.1  (SETOP ED-50266) Limpeza final para entrega da obra 

 
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação,  
livre de resíduos de construção, tais como tintas, manchas, marcas, argamassa, 
fita adesiva de proteção e outros. As partes móveis mecânicas deverão estar 
devidamente lubrificadas, com movimentos completamente livres. 
 
Todos os revestimentos das paredes e dos pisos, esquadrias, ferragens, 
fechadura, puxadores etc., serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo 
a não serem danificados, utilizando-se água e sabão neutro ou produtos 
específicos para cada caso, quando recomendados pelos fabricantes. 
 
Deverão ser removidos todos os pápeis, adesivos de proteção, excessos de 
argamassas,  respingos de tinta ou qualquer outra sujeira. 
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Pedras, cerâmicas, porcelanatos, cimentados: deverão ser tomados os devidos 
cuidados para que não ocorram danos nos materiais sensíveis à água/produtos 
de limpeza, já instalados junto aos pisos, tais como, dry wall, divisórias, armários, 
etc.) 
 
As instalações, equipamentos e aparelhos deverão apresentar funcionamento 
perfeito, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços 
públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, gás etc.). 
 
Local: em toda a área de obra 
 
20.2.2  (CPU CIV-0155) Limpeza das louças sanitárias 

 
Todas as louças sanitárias serão limpas e cuidadosamente lavadas, de modo a 
não serem danificadas, utilizando-se água e sabão neutro ou produtos 
específicos para cada caso, quando recomendados pelos fabricantes. Não 
adicionar nenhum tipo de ácido. 
 
Deverão ser removidos todos os pápeis, adesivos de proteção, excessos de 
argamassas,  respingos de tinta ou qualquer outra sujeira. 
 
Local: Em todas as louças sanitárias 
 
20.2.3   (CPU CIV-0156) Limpeza dos metais 

 
Todos os metais serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem 
danificados, utilizando-se água e sabão neutro ou produtos específicos para 
cada caso, quando recomendados pelos fabricantes. Não adicionar nenhum 
tipo de ácido. 
 
Deverão ser removidos todos os pápeis, adesivos de proteção, excessos de 
argamassas,  respingos de tinta ou qualquer outra sujeira. 
 
Local: Em todas as torneiras e cubas de aço inox 
 
 
20.2.4   (CPU CIV-0157) Limpeza das luminárias 

 
Todas as luminárias serão limpas, de modo a não serem danificadas, utilizando-
se apenas produtos recomendados pelos fabricantes. Não adicionar nenhum 
tipo de ácido. 
 
Deverão ser removidos todos os pápeis, adesivos de proteção, excessos de 
argamassas,  respingos de tinta ou qualquer outra sujeira. 
 
Local: Em todas as luminárias 
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20.2.5   (SETOP ED-50272) Limpeza dos vidros e espelhos 

 
Todos os vidros e espelhos serão limpos, de modo a não serem danificados, 
utilizando-se somente produtos recomendados pelos fabricantes. Não adicionar 
nenhum tipo de ácido. 
 
Deverão ser removidos todos os pápeis, adesivos de proteção, excessos de 
argamassas,  respingos de tinta ou qualquer outra sujeira. 
 
Local: Em todas esses elementos existentes na obra 
 
20.2.6   (CPU CIV-0158) Limpeza dos elevadores 

 
Todos os elevadores serão limpos, de modo a não serem danificados, utilizando-
se somente produtos recomendados pelos fabricantes. Não adicionar nenhum 
tipo de ácido. 
 
Deverão ser removidos todos os pápeis, adesivos de proteção, excessos de 
argamassas,  respingos de tinta ou qualquer outra sujeira.  
 
Local: Em todos os elevadores 
 

21 DOCUMENTAÇÃO FINAL 

 
21.1 (CPU CIV-0165) Manual do usuário 

 
O manual do usuário deve ser elaborado em acordo com a norma NBR-14.037 
(ABNT), contemplando toda a construção. 
 
Deverá ser entregue em meio digital com arquivo editável, em PDF, junto com 
a Declaração de Responsabilidade Técnica pelo Manual,  impresso e assinado 
pelo profissional.   
 
Tem como  finalidade : 

• informar aos usuários as características técnicas da edificação 
construída; 

• descrever procedimentos recomendáveis para o melhor aproveitamento 
da edificação; 

• orientar os usuários para a realização das atividades de manutenção; 
• prevenir a ocorrência de falhas e acidentes decorrentes de uso 

inadequado; 
• contribuir para o aumento da durabilidade da edificação. 

 
 
21.2 (CPU CIV-0166) As built  

 
Realizar durante a execução da obra compatibilização de  projetos e serviços 
a serem executados. Além do objetivo de se evitar as incompatibilidades de 
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projeto, também será feito um cadastro (“as built”) que represente a 
configuração exata de todos os elementos construtivos que foram executados.  
 
É imprescindível que os projetos sejam documentos fiéis em relação ao produto 
executado, de modo que possibilite a realização de trabalhos de manutenção 
corretiva e preventiva após a ocupação da obra. 
 
Deverá ser criada uma sistematização de procedimentos durante a execução 
da obra, que identifique as alterações ocorridas em todas as áreas e faça o 
registro fiel e tempestivo nos projetos correspondentes.  
 
Deverá constar no carimbo de todos os formatos o termo “CONFORME 
CONSTRUÍDO”, com campo para nome, profissão e nº do CREA/CAU do 
profissional responsável pelo “as built” e do responsável técnico pela obra. 
Deverá constar ainda, no controle de revisões do carimbo, as modificações 
realizadas com data. 
 
O “as built” deverá ser entregue em meio digital com arquivos gravados em 
DWG e PDF, junto com a Declaração de Responsabilidade Técnica pelo “As 
Built” impressa e assinada pelos profissionais.  
 
 
21.3 (CPU CIV-0159)“Habite-se” 

 
Solicitação de “Habite-se” junto à Prefeitura Municipal,  inclusive pagamento da 
taxa correspondente. 

A concessão de “habite-se” fica ainda condicionada a verificação de que a 
obra tenha obedecido ao projeto aprovado pela Prefeitura. 
 
A CONTRATADA deverá solicitar o “Habite-se” à Prefeitura Municipal e 
acompanhar todo o processo até a sua emissão. 
 
 
 


