



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DGCL

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091012 000034/2021.

Às 10:28:29 horas, do dia 30 de Março de 2021, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Execução de sondagem SPT.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	REGINALDO EUGENIO SANTIAGO	Sim
Micro	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	IAGO NEVES DE FIGUEIREDO	Sim
Pequena	38.612.738/0001-82 - SONDA ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA	MICHELLE DE SOUZA RIBEIRO	Sim
Micro	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES	Sim

Lote: 1

Descrição:

Contratação de empresa especializada para a execução de sondagem SPT em terreno localizado à Rua Cula Mangabeira, nº 355-Bairro Santo Expedito, Montes Claros/MG

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA

Valor total do lote: R\$ 4.698,91 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000023159

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 4.698,9100

Valor total: R\$ 4.698,91

Propostas:

Fornecedor:

01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000156

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 14.350,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000023159

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 14.350,0000

Valor total: R\$ 14.350,00

Fornecedor:

26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA

Identificação do fornecedor: F000118

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 9.127,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000023159

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 9.127,0000

Valor total: R\$ 9.127,00

Fornecedor:

34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA

Identificação do fornecedor: F000195

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 80.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000023159

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 80.000,0000

Valor total: R\$ 80.000,00

Fornecedor:

38.612.738/0001-82 - SONDA ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000100

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 10.450,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000023159

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 10.450,0000

Valor total: R\$ 10.450,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/03/2021 11:15:50	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 5.200,00	Não
30/03/2021 11:12:48	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 5.000,00	Não
30/03/2021 11:09:55	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 5.390,00	Não
30/03/2021 11:09:34	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 5.400,00	Não
30/03/2021 11:09:26	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 5.540,00	Não
30/03/2021 11:09:09	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 5.550,00	Não
30/03/2021 11:09:01	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 5.590,00	Não
30/03/2021 11:08:39	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 5.600,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/03/2021 11:08:38	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 6.000,00	Não
30/03/2021 11:08:27	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 5.650,00	Não
30/03/2021 11:08:00	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 5.700,00	Não
30/03/2021 11:07:50	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.050,00	Não
30/03/2021 11:07:32	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.100,00	Não
30/03/2021 11:07:08	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.190,00	Não
30/03/2021 11:07:06	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.150,00	Não
30/03/2021 11:06:52	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.200,00	Não
30/03/2021 11:06:39	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.250,00	Não
30/03/2021 11:06:24	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.340,00	Não
30/03/2021 11:06:05	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.350,00	Não
30/03/2021 11:05:57	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 6.390,00	Não
30/03/2021 11:05:44	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.400,00	Não
30/03/2021 11:05:20	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.450,00	Não
30/03/2021 11:05:09	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.500,00	Não
30/03/2021 11:04:53	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.550,00	Não
30/03/2021 11:04:45	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.690,00	Não
30/03/2021 11:04:30	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 6.699,00	Não
30/03/2021 11:04:10	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.700,00	Não
30/03/2021 11:04:08	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 6.899,00	Não
30/03/2021 11:03:48	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.890,00	Não
30/03/2021 11:03:16	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.900,00	Não
30/03/2021 11:02:49	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 7.140,00	Não
30/03/2021 11:02:46	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.990,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/03/2021 11:02:29	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 7.000,00	Não
30/03/2021 11:02:21	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 7.150,00	Não
30/03/2021 11:01:54	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 7.200,00	Não
30/03/2021 11:01:29	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 7.300,00	Não
30/03/2021 11:01:14	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 7.400,00	Não
30/03/2021 11:00:46	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 8.390,00	Não
30/03/2021 11:00:45	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 7.490,00	Não
30/03/2021 11:00:25	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 8.400,00	Não
30/03/2021 10:59:59	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 8.500,00	Não
30/03/2021 10:56:52	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 8.800,00	Não
30/03/2021 10:56:20	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 8.900,00	Não
30/03/2021 10:51:49	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 8.950,00	Não
30/03/2021 10:51:22	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 8.990,00	Não
30/03/2021 10:49:54	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 8.999,00	Não
30/03/2021 10:46:10	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 9.000,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
27/04/2021 14:45:05	A proposta do fornecedor 26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA foi aceita, pelo valor total de R\$ 4.698,91.
30/03/2021 12:16:29	A proposta do fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F000195 foi desclassificada, preliminarmente, a pedido, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens do Portal de Compras MG: F000195 para Lote 1 30/03/2021 12:00:56 Acabo de receber notícia aqui minha equipe foi confirmado positivo para covid aonde estou com receio para data de excursão, solicito a desclassificação da proposta..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
-------------	--------

28/04/2021 14:16:50	O fornecedor TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.
---------------------	--

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
27/04/21 14:58	Suspensão Motivo: Aguardando conferência da documentação e disponibilização em nosso site. Retomaremos visando habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos sequenciais do pregão. Data e hora prevista para reativação: 28/04/2021 14:00
28/04/21 14:00	Reativação
26/04/21 14:46	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 27/04/2021 14:00
27/04/21 14:02	Reativação
23/04/21 14:02	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 26/04/2021 14:00
26/04/21 14:42	Reativação
22/04/21 14:58	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 23/04/2021 14:00
23/04/21 14:01	Reativação
20/04/21 18:14	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 22/04/2021 14:00
22/04/21 14:57	Reativação
19/04/21 13:57	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 20/04/2021 14:00
20/04/21 18:14	Reativação

Data / hora	Evento
17/04/21 01:04	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 19/04/2021 14:00
19/04/21 13:56	Reativação
15/04/21 14:59	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/04/2021 14:00
17/04/21 01:03	Reativação
14/04/21 10:21	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/04/2021 14:00
15/04/21 14:50	Reativação
13/04/21 13:11	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/04/2021 14:00
14/04/21 10:20	Reativação
12/04/21 15:05	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 13/04/2021 14:30
13/04/21 13:11	Reativação
10/04/21 00:31	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 12/04/2021 10:00
12/04/21 10:01	Reativação
08/04/21 14:51	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 09/04/2021 10:00
09/04/21 10:05	Reativação
07/04/21 20:11	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 08/04/2021 14:00

Data / hora	Evento
08/04/21 14:37	Reativação
06/04/21 16:40	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 07/04/2021 14:00
07/04/21 20:06	Reativação
05/04/21 18:18	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 06/04/2021 14:30
06/04/21 16:30	Reativação
05/04/21 10:13	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 05/04/2021 14:00
05/04/21 17:41	Reativação
31/03/21 02:16	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 05/04/2021 10:00
05/04/21 10:09	Reativação

Lote: 2

Descrição:

Contratação de empresa especializada para a execução de sondagem SPT em terreno localizado à Av. Humberto Mauro, nº 396, Bairro Granjaria, Cataguases/MG

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA

Valor total do lote: R\$ 5.800,00 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000023159

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 5.800,0000

Valor total: R\$ 5.800,00

Propostas:

Fornecedor:

01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000291

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 15.500,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000023159

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 15.500,0000

Valor total: R\$ 15.500,00

Fornecedor:

26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA

Identificação do fornecedor: F000231

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 9.039,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000023159

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 9.039,0000

Valor total: R\$ 9.039,00

Fornecedor:

34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA

Identificação do fornecedor: F000221

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 80.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000023159

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 80.000,0000

Valor total: R\$ 80.000,00

Fornecedor:

38.612.738/0001-82 - SONDA ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA

Identificação do fornecedor: F000276

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 9.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000023159

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 9.000,0000

Valor total: R\$ 9.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/03/2021 11:17:25	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 6.340,00	Não
30/03/2021 11:15:59	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.100,00	Não
30/03/2021 11:12:53	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 5.000,00	Não
30/03/2021 11:06:12	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.350,00	Não
30/03/2021 11:05:49	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.400,00	Não
30/03/2021 11:05:45	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 6.440,00	Não
30/03/2021 11:05:27	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.450,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
30/03/2021 11:05:14	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.500,00	Não
30/03/2021 11:04:59	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.550,00	Não
30/03/2021 11:04:42	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 6.699,00	Não
30/03/2021 11:04:36	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.690,00	Não
30/03/2021 11:04:19	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.700,00	Não
30/03/2021 11:03:57	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.790,00	Não
30/03/2021 11:03:35	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 6.800,00	Não
30/03/2021 11:03:06	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 6.999,00	Não
30/03/2021 11:02:53	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 6.900,00	Não
30/03/2021 11:02:41	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 7.000,00	Não
30/03/2021 11:02:15	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 7.150,00	Não
30/03/2021 11:02:03	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 7.200,00	Não
30/03/2021 11:01:35	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 7.300,00	Não
30/03/2021 11:01:23	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 7.400,00	Não
30/03/2021 11:00:40	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 7.499,00	Não
30/03/2021 11:00:36	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 8.400,00	Não
30/03/2021 11:00:10	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 8.500,00	Não
30/03/2021 10:57:02	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 8.600,00	Não
30/03/2021 10:56:11	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 8.700,00	Não
30/03/2021 10:52:00	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	R\$ 9.400,00	Não
30/03/2021 10:51:02	26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA	R\$ 8.980,00	Não
30/03/2021 10:46:25	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 8.990,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
27/04/2021 14:48:19	A proposta do fornecedor 26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA foi aceita, pelo valor total de R\$ 5.800,00.
30/03/2021 12:18:39	A proposta do fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA não foi aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor F000221 foi desclassificada, preliminarmente, a pedido, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens do Portal de Compras MG: F000221 para Lote 2 30/03/2021 12:00:49 Acabo de receber noticia aqui minha equipe foi confirmado positivo para covid aonde estou com receio para data de excursão, solicito a desclassificação da proposta..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
28/04/2021 14:20:43	O fornecedor TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
27/04/21 14:58	Suspensão Motivo: Aguardando conferência da documentação e disponibilização em nosso site. Retomaremos visando habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos sequenciais do pregão. Data e hora prevista para reativação: 28/04/2021 14:00
28/04/21 14:00	Reativação
26/04/21 14:46	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 27/04/2021 14:00
27/04/21 14:02	Reativação
23/04/21 14:02	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 26/04/2021 14:00
26/04/21 14:42	Reativação

Data / hora	Evento
22/04/21 14:58	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 23/04/2021 14:00
23/04/21 14:01	Reativação
20/04/21 18:14	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 22/04/2021 14:00
22/04/21 14:57	Reativação
19/04/21 13:57	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 20/04/2021 14:00
20/04/21 18:14	Reativação
17/04/21 01:04	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 19/04/2021 14:00
19/04/21 13:56	Reativação
15/04/21 14:59	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 16/04/2021 14:00
17/04/21 01:03	Reativação
14/04/21 10:21	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/04/2021 14:00
15/04/21 14:50	Reativação
13/04/21 13:11	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 15/04/2021 14:00
14/04/21 10:20	Reativação

Data / hora	Evento
12/04/21 15:05	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 13/04/2021 14:30
13/04/21 13:11	Reativação
10/04/21 00:31	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 12/04/2021 10:00
12/04/21 10:01	Reativação
08/04/21 14:51	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 09/04/2021 10:00
09/04/21 10:05	Reativação
07/04/21 20:11	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 08/04/2021 14:00
08/04/21 14:37	Reativação
06/04/21 16:40	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 07/04/2021 14:00
07/04/21 20:06	Reativação
05/04/21 18:18	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 06/04/2021 14:30
06/04/21 16:30	Reativação
05/04/21 10:13	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 05/04/2021 14:00
05/04/21 17:41	Reativação
31/03/21 02:16	Suspensão Motivo: Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. Data e hora prevista para reativação: 05/04/2021 10:00
05/04/21 10:09	Reativação

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/04/2021 15:45:20	Pregoeiro	Todos	Ao adjudicatário, gentileza aguardar contato.
28/04/2021 15:44:44	Pregoeiro	Todos	Obrigado a todos pela participação!
28/04/2021 15:44:26	Pregoeiro	Todos	O processo será encaminhado para homologação e publicação.
28/04/2021 15:42:20	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, tendo em vista a situação especial de trabalho remoto, foi dispensada, excepcionalmente, a apresentação dos documentos originais por parte do licitante vencedor. Dessa forma, o(s) objeto(s) deste certame, lotes 1 e 2, foi/foram adjudicado(s) à(s) empresa(s) Torres Geotecnia e Estruturas Metálicas Limitada - ME, CNPJ 26.876.013/0001-12, com o(s) valor(es) totais de R\$4.698,91 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos) e R\$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), respectivamente.
28/04/2021 14:39:11	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 28/04/2021, às 14:39. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
28/04/2021 14:39:11	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 28/04/2021, às 14:39. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
28/04/2021 14:28:48	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o(s) fornecedor(es) F000118/231 foi(ram) declarado(s) vencedor(es) do presente certame e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta/documentação de habilitação por ele(s) apresentadas, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
28/04/2021 14:28:16	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 28/04/2021, às 14:28.
28/04/2021 14:28:16	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 28/04/2021, às 14:28.
28/04/2021 14:26:05	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o(s) fornecedor(es) F000118/F000231 satisfizeram todas as exigências editalícias, declaro-o(s) vencedor(es) do(s) lote(s) 1 e 2, respectivamente.
28/04/2021 14:20:43	Portal de compras	2	O fornecedor 26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
28/04/2021 14:16:50	Portal de compras	1	O fornecedor 26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
28/04/2021 14:02:23	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/04/2021 14:00:55	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
28/04/2021 11:48:30	Pregoeiro	Todos	O(s) balanço(s) patrimonial(is) do(s) licitante(s) F000118/F000231 foi(ram) analisado(s) pela Comissão de Assessoria Contábil e Financeira à Licitação (CACFL), através do(a) servidor(a) Patrícia Regina Teles (MAMP6619), que opinou pela HABILITAÇÃO do(s) licitante(s): encontra-se APTA a participar do Processo de Licitatório SIAD nº 34/2021.
27/04/2021 22:54:03	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, em atendimento ao Edital, A(S) PROPOSTA(S) / OS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS do(s) licitante(s) F000118/231 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações e Contratos, Consultas a Licitações, Portal MPMG).
27/04/2021 14:58:59	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando conferência da documentação e disponibilização em nosso site. Retomaremos visando habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recurso e demais procedimentos sequenciais do pregão. ". O pregão deve ser reativado dia 28/04/2021 às 14:00 h.
27/04/2021 14:56:46	Pregoeiro	Todos	Até amanhã!
27/04/2021 14:56:23	Pregoeiro	Todos	Já salvamos os arquivos com a documentação habilitatória. Vamos conferir tudo e disponibilizar em nosso site (www.mpmg.mp.br/licitacoes). Por isso suspenderemos a sessão até amanhã. Quando da retomada faremos a habilitação (caso esteja correto) e abriremos o prazo para manifestação de recurso.
27/04/2021 14:48:19	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor 26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 5.800,00.
27/04/2021 14:48:19	Portal de compras	2	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
27/04/2021 14:45:05	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 26.876.013/0001-12 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 4.698,91.
27/04/2021 14:45:05	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
27/04/2021 14:40:43	Pregoeiro	2	De acordo com NOVA pesquisa de preços realizada após a abertura das propostas (30/03/2021), pelo Setor Técnico e revisada pela Diretoria de Compras, que seguindo diretriz da Assessoria Jurídica da PGJ ampliou o universo pesquisado incluindo também as empresas de Belo Horizonte, além das locais, chegou à conclusão que a proposta do atual fornecedor F000231, embora no item 2 esteja um pouco acima do preço unitário obtido na pesquisa, no valor Total encontra-se dentro do preço de mercado. Dessa forma, o valor atual (R\$5.800,00) ofertado (com desconto de 4,91% em relação ao preço inicial de R\$6.100,00) foi aceito, acatando sugestão do setor técnico/solicitante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/04/2021 14:40:19	Pregoeiro	1	De acordo com NOVA pesquisa de preços realizada após a abertura das propostas (30/03/2021), pelo Setor Técnico e revisada pela Diretoria de Compras, que seguindo diretriz da Assessoria Jurídica da PGJ ampliou o universo pesquisado incluindo também as empresas de Belo Horizonte, além das locais, chegou à conclusão que a proposta do atual fornecedor F000118, embora no item 2 esteja um pouco acima do preço unitário obtido na pesquisa, no valor Total encontra-se dentro do preço de mercado. Dessa forma, o valor atual (R\$4.698,91) ofertado (com desconto de 9,63% em relação ao preço inicial de R\$5.200,00) foi aceito, acatando sugestão do setor técnico/solicitante.
27/04/2021 14:39:41	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118/231, já recebemos e conferimos as novas planilhas corrigidas. Estão de acordo com a manifestação do setor técnico.
27/04/2021 14:16:56	Portal de compras	2	O fornecedor F000231 enviou o novo arquivo de proposta.
27/04/2021 14:16:19	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 enviou o novo arquivo de proposta.
27/04/2021 14:09:59	Fornecedor F000118	1	Corrigiremos, então, as propostas.
27/04/2021 14:07:24	Pregoeiro	Todos	Segue manifestação do setor solicitante/técnico: A pesquisa de preços, antes realizada apenas com fornecedores das regiões de Montes Claros e Cataguases respectivamente para lote 1 e 2, foi ampliada para Belo Horizonte (1085310 e 1085372) e constatou-se que as propostas/planilhas readequadas pela arrematante para os lotes 1 e 2 (1031173 e 1031206) estão compatíveis com os valores de mercado. Conforme já esclarecido em despacho DPRO 0978122, a unidade de medida do item 3 nas duas planilhas apresentadas deve ser corrigida de "unidade" para "metro".
27/04/2021 14:05:05	Pregoeiro	Todos	Peço desculpas pela demora.
27/04/2021 14:04:38	Pregoeiro	Todos	Depois de alguns dias coletando preços visando ampliação do universo da pesquisa, já temos uma resposta do setor solicitante/técnico.
27/04/2021 14:02:43	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
27/04/2021 14:02:28	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
26/04/2021 14:46:37	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes.". O pregão deve ser reativado dia 27/04/2021 às 14:00 h.
26/04/2021 14:45:59	Pregoeiro	Todos	A nova pesquisa de preços visando concluir esta licitação já foi concluída. Contudo, a decisão de aceitação da proposta deverá ocorrer, provavelmente, amanhã. Dessa forma, solicito a compreensão de todos. Teremos que suspender a sessão mais uma vez.
26/04/2021 14:42:33	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
26/04/2021 14:42:03	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/04/2021 14:02:57	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 26/04/2021 às 14:00 h.
23/04/2021 14:02:17	Pregoeiro	Todos	Como não tem como prever a conclusão da pesquisa, precisamos suspender dia a dia a sessão.
23/04/2021 14:02:02	Pregoeiro	Todos	Ainda está sendo providenciada uma nova pesquisa de preços visando concluir esta licitação. Dessa forma, solicito a compreensão de todos. Teremos que suspender a sessão mais uma vez.
23/04/2021 14:01:45	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
23/04/2021 14:01:23	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
22/04/2021 14:58:45	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 23/04/2021 às 14:00 h.
22/04/2021 14:58:03	Pregoeiro	Todos	Como não tem como prever a conclusão da pesquisa, precisamos suspender dia a dia a sessão.
22/04/2021 14:57:37	Pregoeiro	Todos	Ainda está sendo providenciada uma nova pesquisa de preços visando concluir esta licitação. Dessa forma, solicito a compreensão de todos. Teremos que suspender a sessão mais uma vez.
22/04/2021 14:57:24	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
22/04/2021 14:57:00	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
20/04/2021 18:14:47	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 22/04/2021 às 14:00 h.
20/04/2021 18:14:19	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
20/04/2021 18:13:47	Pregoeiro	Todos	Como não tem como prever a conclusão da pesquisa, precisamos suspender dia a dia a sessão.
20/04/2021 18:13:36	Pregoeiro	Todos	Ainda está sendo providenciada uma nova pesquisa de preços visando concluir esta licitação. Dessa forma, solicito a compreensão de todos. Teremos que suspender a sessão mais uma vez.
20/04/2021 18:13:23	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
19/04/2021 13:57:50	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 20/04/2021 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/04/2021 13:56:52	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
19/04/2021 13:56:37	Pregoeiro	Todos	Como não tem como prever a conclusão da pesquisa, precisamos suspender dia a dia a sessão.
19/04/2021 13:56:20	Pregoeiro	Todos	Ainda está sendo providenciada uma nova pesquisa de preços visando concluir esta licitação. Dessa forma, solicito a compreensão de todos. Teremos que suspender a sessão mais uma vez.
19/04/2021 13:56:05	Pregoeiro	Todos	Boa tarde
17/04/2021 01:04:47	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 19/04/2021 às 14:00 h.
17/04/2021 01:03:13	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
15/04/2021 14:59:09	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 16/04/2021 às 14:00 h.
15/04/2021 14:58:39	Pregoeiro	Todos	Como não tem como prever a conclusão da pesquisa, precisamos suspender dia a dia a sessão.
15/04/2021 14:51:30	Pregoeiro	Todos	Ainda está sendo providenciada uma nova pesquisa de preços visando concluir esta licitação. Dessa forma, solicito a compreensão de todos. Teremos que suspender a sessão mais uma vez.
15/04/2021 14:51:01	Pregoeiro	Todos	boa tarde!
15/04/2021 14:50:07	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
14/04/2021 10:21:57	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 15/04/2021 às 14:00 h.
14/04/2021 10:20:40	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
13/04/2021 13:11:50	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos, inclusive com nova pesquisa de preços. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 15/04/2021 às 14:00 h.
13/04/2021 13:11:00	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
13/04/2021 13:10:26	Pregoeiro	Todos	Está sendo providenciada uma nova pesquisa de preços visando concluir esta licitação. Dessa forma, solicito a compreensão de todos. Teremos que suspender a sessão mais uma vez.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/04/2021 13:08:40	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
12/04/2021 15:05:04	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e planilhas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 13/04/2021 às 14:30 h.
12/04/2021 15:03:45	Pregoeiro	Todos	Suspenderemos a sessão e retomaremos amanhã.
12/04/2021 14:38:01	Portal de compras	2	O fornecedor F000231 enviou o novo arquivo de proposta.
12/04/2021 14:37:45	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 enviou o novo arquivo de proposta.
12/04/2021 11:15:04	Portal de compras	2	O fornecedor F000231 enviou o novo arquivo de proposta.
12/04/2021 11:14:32	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 enviou o novo arquivo de proposta.
12/04/2021 10:47:19	Pregoeiro	Todos	As PLANILHAS readequadas também devem ser enviadas pelo sistema.
12/04/2021 10:45:24	Pregoeiro	Todos	Fornecedores F000118/F000231 lembramos também da necessidade de readequação das planilhas aos novos valores propostos, conforme postado anteriormente: "[...] os preços propostos tenha aproximadamente os nossos valores totais e unitários de referência, que são: - lote 1 total: R\$4.291,25 (item 1: 875,00; item 2: 300,00; item 3: 3.116,25; - lote 2: R\$5440,00 (item 1: 1.000,00; item 2: 540,00; item 3: 3.900,00."
12/04/2021 10:26:50	Pregoeiro	Todos	Retomaremos a sessão às 14:30hs.
12/04/2021 10:26:47	Fornecedor F000118	1	Ok. Aguardamos.
12/04/2021 10:26:33	Fornecedor F000118	1	Bom dia.
12/04/2021 10:26:25	Pregoeiro	Todos	As propostas readequadas dos fornecedores F000118/F000231 estão em análise. Gentileza aguardarem.
12/04/2021 10:25:06	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
12/04/2021 10:01:53	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
10/04/2021 00:31:26	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas readequadas e decisão sobre aceitação dos novos valores propostos. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 12/04/2021 às 10:00 h.
09/04/2021 14:15:01	Portal de compras	2	O fornecedor F000231 enviou o novo arquivo de proposta.
09/04/2021 14:14:47	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 enviou o novo arquivo de proposta.
09/04/2021 12:12:22	Pregoeiro	Todos	Obrigado!
09/04/2021 12:12:09	Pregoeiro	Todos	A proposta readequada deve ser enviada pelo sistema.
09/04/2021 12:11:54	Fornecedor F000118	1	Providenciarei até as 13:30.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/04/2021 12:11:29	Pregoeiro	Todos	Lembrando sobre a necessidade de se adequar, aproximadamente, os valores unitários também.
09/04/2021 12:10:21	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118/F000231, gentileza refazer sua proposta readequando aos novos valores propostos.
09/04/2021 12:09:09	Fornecedor F000231	2	Boa tarde. Oferecemos, a fim de adequar a proposta aos preços sugeridos pelo órgão licitante, os seguintes valores: LOTE 1: R\$4.698,91; LOTE 2: 5.800,00.
09/04/2021 12:08:59	Fornecedor F000118	1	Boa tarde. Oferecemos, a fim de adequar a proposta aos preços sugeridos pelo órgão licitante, os seguintes valores: LOTE 1: R\$4.698,91; LOTE 2: 5.800,00.
09/04/2021 11:12:48	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118/F000231, gentileza verificar a possibilidade de readequar suas propostas para que os preços propostos tenha aproximadamente os nossos valores totais e unitários de referência, que são: - lote 1 total: R\$4.291,25 (item 1: 875,00; item 2: 300,00; item 3: 3.116,25; - lote 2: R\$5440,00 (item 1: 1.000,00; item 2: 540,00; item 3: 3.900,00.
09/04/2021 10:09:19	Pregoeiro	Todos	Ainda continua sem definição sobre a aceitação da proposta. Retomaremos a sessão às 14hs.
09/04/2021 10:06:46	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
09/04/2021 10:05:47	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
08/04/2021 14:51:09	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 09/04/2021 às 10:00 h.
08/04/2021 14:50:36	Pregoeiro	Todos	Terei que suspender a sessão mais uma vez. Retomaremos amanhã.
08/04/2021 14:40:42	Pregoeiro	Todos	Ainda estou aguardando decisão sobre a aceitação ou não da proposta com preços acima dos valores de referência. Gentileza aguardarem também.
08/04/2021 14:38:20	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
08/04/2021 14:37:40	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
07/04/2021 20:11:07	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 08/04/2021 às 14:00 h.
07/04/2021 20:10:11	Pregoeiro	Todos	Vamos retomar a sessão amanhã...
07/04/2021 20:09:32	Pregoeiro	Todos	De qualquer forma, ainda não foi decidido sobre a aceitação o não da proposta com preços acima dos valores de referência.
07/04/2021 20:08:25	Pregoeiro	Todos	Peço desculpas... tive problemas com a internet.
07/04/2021 20:07:41	Pregoeiro	Todos	boa tarde!
07/04/2021 20:06:41	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/04/2021 16:40:47	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 07/04/2021 às 14:00 h.
06/04/2021 16:39:46	Pregoeiro	Todos	Vamos precisar suspender a sessão...
06/04/2021 16:33:55	Pregoeiro	Todos	Ainda estamos aguardando manifestação do setor do setor solicitante sobre a análise das propostas, inclusive sobre o preço acima da TR.
06/04/2021 16:30:43	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
06/04/2021 16:30:15	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
05/04/2021 18:18:31	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 06/04/2021 às 14:30 h.
05/04/2021 17:41:30	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
05/04/2021 10:13:41	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 05/04/2021 às 14:00 h.
05/04/2021 10:12:20	Pregoeiro	Todos	Retomaremos a sessão às 14hs.
05/04/2021 10:11:52	Pregoeiro	Todos	As propostas ainda estão em análise pelo setor técnico/solicitante. Gentileza aguardarem.
05/04/2021 10:10:15	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
05/04/2021 10:09:39	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi reativado.
31/03/2021 02:16:12	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000034/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análises das propostas e decisão sobre aceitação quanto ao valor acima da TR. Retomaremos visando aceitação/rejeição das propostas e demais procedimentos seguintes. ". O pregão deve ser reativado dia 05/04/2021 às 10:00 h.
30/03/2021 16:06:18	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 enviou o novo arquivo de proposta.
30/03/2021 16:05:27	Portal de compras	2	O fornecedor F000231 enviou o novo arquivo de proposta.
30/03/2021 15:39:44	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 enviou o novo arquivo de proposta.
30/03/2021 15:38:38	Portal de compras	2	O fornecedor F000231 enviou o novo arquivo de proposta.
30/03/2021 14:32:05	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118/F000231, de acordo com o edital, sua empresa tem 4 (quatro) horas para envio da proposta e planilha atualizadas.
30/03/2021 14:28:35	Portal de compras	1	Fornecedor F000118 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 142807, 463267}

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/03/2021 14:27:56	Portal de compras	2	Fornecedor F000231 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 142807, 463268}
30/03/2021 14:27:03	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118/F000231, farei em seguida, a liberação do link para envio da proposta e planilha atualizadas.
30/03/2021 14:22:39	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118/F000231, também, que a planilha atualizada deve ser elaborada de acordo com o "modelo de planilha" constante do site do MPMG: www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos, Consultas a Licitações, Portal MPMG. No anexo: pl_Documentos_Tecnicos.zip.
30/03/2021 14:15:32	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118/F000231, ressaltar que a proposta deve ser elaborada de acordo com todas as exigências do edital.
30/03/2021 14:13:53	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118/F000231, mesmo que não consiga chegar no valor de referência preciso no envie sua proposta e planilha atualizadas de acordo com seu último lance.
30/03/2021 14:13:14	Pregoeiro	1	Fornecedor F000118, mesmo que não consiga chegar no valor de referência preciso no envie sua proposta e planilha atualizadas de acordo com seu último lance.
30/03/2021 14:12:55	Pregoeiro	2	Fornecedor F000118, mesmo que não consiga chegar no valor de referência preciso no envie sua proposta e planilha atualizadas de acordo com seu último lance.
30/03/2021 13:23:39	Fornecedor F000231	2	Sr. Pregoeiro, infelizmente o valor de referência/estimado não condiz com a prática corrente do mercado e a realidade atual em função da pandemia. Assim, só conseguiríamos arcar com o próprio preço ofertado, isto é, R\$5.200,00 para o Lote 1, e R\$ 6.100,00 para o Lote 2.
30/03/2021 13:23:14	Fornecedor F000118	1	Sr. Pregoeiro, infelizmente o valor de referência/estimado não condiz com a prática corrente do mercado e a realidade atual em função da pandemia. Assim, só conseguiríamos arcar com o próprio preço ofertado, isto é, R\$5.200,00 para o Lote 1, e R\$ 6.100,00 para o Lote 2.
30/03/2021 12:54:55	Pregoeiro	2	Sr. fornecedor F000231, com a desclassificação da proposta do arrematante 1 (F000221), sua empresa tornou-se o atual arrematante do lote 2. Contudo, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa. (R\$6.100,00), encontra-se acima do valor de Referência. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para, no máximo, R\$5.440,00, possibilitando assim a sua convocação. Informamos que aguardaremos a sua resposta até o final do dia de hoje (30/03/2021), sob pena de desclassificação.
30/03/2021 12:54:32	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F000118, com a desclassificação da proposta do arrematante 1 (F000195), sua empresa tornou-se o atual arrematante do lote 1. Contudo, conforme mensagens enviadas durante a disputa, o preço ofertado por V. Sa. (R\$5.200,00), encontra-se acima do valor de Referência. Diante dessa condição, solicitamos, caso haja interesse, a redução do valor ofertado para, no máximo, R\$4.291,25, possibilitando assim a sua convocação. Informamos que aguardaremos a sua resposta até o final do dia de hoje (30/03/2021), sob pena de desclassificação.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/03/2021 12:18:39	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000221 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F000221 foi desclassificada, preliminarmente, a pedido, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens do Portal de Compras MG: F000221 para Lote 2 30/03/2021 12:00:49 Acabo de receber noticia aqui minha equipe foi confirmado positivo para covid aonde estou com receio para data de excursão, solicito a desclassificação da proposta.".
30/03/2021 12:16:29	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000195 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "A proposta do fornecedor F000195 foi desclassificada, preliminarmente, a pedido, devido à manifestação do próprio licitante, via chat de mensagens do Portal de Compras MG: F000195 para Lote 1 30/03/2021 12:00:56 Acabo de receber noticia aqui minha equipe foi confirmado positivo para covid aonde estou com receio para data de excursão, solicito a desclassificação da proposta.".
30/03/2021 12:00:56	Fornecedor F000195	1	Acabo de receber noticia aqui minha equipe foi confirmado positivo para covid aonde estou com receio para data de excursão, solicito a desclassificação da proposta.
30/03/2021 12:00:49	Fornecedor F000221	2	Acabo de receber noticia aqui minha equipe foi confirmado positivo para covid aonde estou com receio para data de excursão, solicito a desclassificação da proposta.
30/03/2021 11:44:38	Fornecedor F000195	1	infelizmente é o menor valor.
30/03/2021 11:29:01	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000195 seu preço final ficou acima do valor da TR... Será possível reduzir esse preço?
30/03/2021 11:26:53	Portal de compras	1	Fornecedor F000195 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 142807, 463267}
30/03/2021 11:26:03	Portal de compras	2	Fornecedor F000221 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 142807, 463268}
30/03/2021 11:24:37	Pregoeiro	Todos	Para evitar retrabalhos, gentileza elaborar as proposta e planilhas atualizadas de acordo com os modelos disponibilizados (edital e/ou site do MP).
30/03/2021 11:22:16	Pregoeiro	Todos	Farei em seguida a liberação dos links para envio das propostas e planilhas atualizadas.
30/03/2021 11:22:07	Fornecedor F000156	1	31998265300
30/03/2021 11:21:57	Fornecedor F000291	2	31998265300
30/03/2021 11:21:25	Fornecedor F000291	2	milioneconstrucoes@gmail.com
30/03/2021 11:21:08	Fornecedor F000156	1	milioneconstrucoes@gmail.com
30/03/2021 11:20:52	Fornecedor F000100	1	objetivaprojetos@yahoo.com.br - (31) 3347-4405 / 99680-1921
30/03/2021 11:20:34	Fornecedor F000118	1	torresgeotecnia@gmail.com

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/03/2021 11:20:23	Fornecedor F000195	1	(33)999479075
30/03/2021 11:20:23	Fornecedor F000231	2	torresgeotecnia@gmail.com
30/03/2021 11:20:18	Pregoeiro	Todos	Gentileza informarem telefones também.
30/03/2021 11:19:50	Pregoeiro	Todos	Aos demais participantes, favor informarem seus contatos... podem ocorrer desclassificações.
30/03/2021 11:19:36	Fornecedor F000221	2	inovar.engenharia@outlook.com.br
30/03/2021 11:19:28	Fornecedor F000195	1	inovar.engenharia@outlook.com.br
30/03/2021 11:18:47	Pregoeiro	Todos	Fornecedores F000195 e F000221, gentileza informarem seus contatos.
30/03/2021 11:17:30	Portal de compras	2	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
30/03/2021 11:17:30	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
30/03/2021 11:17:16	Pregoeiro	Todos	Licitantes, ao final da disputa peço que TODOS deixem seus contatos...
30/03/2021 11:12:30	Portal de compras	2	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000231, F000221 e F000291 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
30/03/2021 11:12:30	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000118, F000195, F000156 e F000100 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
30/03/2021 11:12:21	Pregoeiro	Todos	Daremos em seguida o início da etapa fechada.
30/03/2021 11:10:15	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
30/03/2021 11:06:20	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
30/03/2021 11:00:54	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
30/03/2021 11:00:54	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
30/03/2021 10:57:01	Pregoeiro	Todos	As reduções dos preços continuam muito tímidas...
30/03/2021 10:55:49	Pregoeiro	Todos	Os lances estão tímidos... E o preço continua MUITO, MUITO acima dos valores de referência.
30/03/2021 10:55:36	Pregoeiro	Todos	O sistema, dentro dos critérios estabelecidos pela lei, seleciona as propostas para a disputa fechada. Deem seus lances.
30/03/2021 10:54:39	Pregoeiro	Todos	O tempo normal de disputa já está se encerrando...
30/03/2021 10:50:35	Pregoeiro	Todos	REITERANDO: Os preços oferecidos estão MUITO acima dos valores de referência. Deem seus lances
30/03/2021 10:49:53	Fornecedor F000195	1	Bom dia
30/03/2021 10:49:41	Pregoeiro	Todos	REITERANDO: Os preços oferecidos estão MUITO acima dos valores de referência. Deem seus lances

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/03/2021 10:47:16	Pregoeiro	Todos	Os valores propostos estão bem acima do valor referência
30/03/2021 10:45:54	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
30/03/2021 10:45:54	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
30/03/2021 10:45:47	Pregoeiro	Todos	Vamos dar início a disputa...
30/03/2021 10:45:08	Pregoeiro	Todos	Vamos dar prosseguimento...
30/03/2021 10:44:53	Pregoeiro	Todos	Mais uma vez peço desculpas! Mas agora consegui classificar as propostas.
30/03/2021 10:30:42	Pregoeiro	Todos	Gentileza aguardarem um pouco mais... estamos preparando as propostas.
30/03/2021 10:29:51	Pregoeiro	Todos	Estavamos com problemas na internet...
30/03/2021 10:29:45	Fornecedor F000276	2	Bom dia
30/03/2021 10:29:32	Fornecedor F000100	1	Bom dia
30/03/2021 10:29:18	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
30/03/2021 10:28:29	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

- 1- Acompanhou (on line) a sessão de disputa o(a) servidor(a) Isabel Luiza Marques de Souza, representando o setor técnico, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Diretoria de Projetos de Edificações (DPRO).
- 2- Analisou(aram) e aprovou(aram) a Proposta e a Documentação Técnica do(s) fornecedor(es) F000118/231 as servidoras Alessandra Drummond de F. Rossi e Aline Cristina Rodrigues Pereira, representando o setor técnico, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Diretoria de Projetos de Edificações (DPRO).
- 3- O balanço patrimonial do(s) fornecedor(es) F000118/F000231 foi analisado e APROVADO pela Comissão de Assessoria Contábil e Financeira à Licitação (CACFL), através do(a) servidor(a) Patrícia Regina Teles (MAMP6619).

Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão > Esclarecimentos e Impugnações.

Data/hora do cadastro	Tipo de Solicitação	Nº da Solicitação	Autor	Data/hora da resposta	Autor da resposta
17/03/2021 19:18:46	Esclarecimento	0001	LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA	20/03/2021 01:09:53	SEBASTIAO NOBRE DA SILVA
17/03/2021 19:58:43	Esclarecimento	0002	Vinícius Monteiro de Faria	20/03/2021 01:12:11	SEBASTIAO NOBRE DA SILVA
19/03/2021 12:19:38	Esclarecimento	0003	HOMERO MOREIRA MENDES	20/03/2021 10:23:51	SEBASTIAO NOBRE DA SILVA
24/03/2021 16:16:35	Esclarecimento	0004	EDGAR ANTUNES PEREIRA FILHO	25/03/2021 21:04:23	SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
30/03/2021 10:28:29	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 14:39:11 horas, do dia 28 de Abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Lilian de Campos Mendes
Pedro Brito Cândido Ferreira
Rodrigo Augusto dos Santos Silva