
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

6.1 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

6.1.1 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA E ESTACA BROCA

6.1.1.1 SETOP ED-49713
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 
TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM

UN 1,00  R$      11.118,60  R$            11.118,60 

6.1.1.2 SETOP  ED-49750
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM

UN 1,00  R$        1.235,40  R$              1.235,40 

6.1.1.3 CPU EST-0002
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 300 MM, EXCETO 
CONCRETO

M 550,00  R$             38,96  R$            21.428,00 

6.1.1.4 SETOP ED-49715
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 400 MM, EXCETO 
CONCRETO

M 568,00  R$             49,42  R$            28.070,56 

6.1.1.5 SETOP ED-49747 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 324,00  R$             29,11  R$              9.431,64 

6.1.1.6 SETOP ED-48295
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM - ARMAÇÃO 
ESTACAS HÉLICE

KG 4.896,00  R$             15,76  R$            77.160,96 

6.1.1.7 SETOP ED-48295
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM - ARMAÇÃO 
ESTACA BROCA

KG 825,21  R$             15,76  R$            13.005,25 

6.1.1.8 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 12,72  R$           440,12  R$              5.597,01 

6.1.1.9 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 137,75  R$           463,47  R$            63.842,01 

6.1.1.10 SETOP ED-49738 CORTE E PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS UN 229,00  R$             55,33  R$            12.670,57 

6.1.1.11 SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO 
MANUAL

M3 150,46  R$             38,82  R$              5.841,05 

6.1.1.12 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M³KM 1.504,65  R$               3,95  R$              5.943,36 

6.1.2 BLOCOS  - CORPO DA EDIFICAÇÃO

6.1.2.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 126,35  R$             65,98  R$              8.336,54 

6.1.2.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACAS M2 61,25  R$             11,63  R$                 712,39 

6.1.2.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 3,06  R$           456,73  R$              1.398,84 

6.1.2.4 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 188,88  R$             56,16  R$            10.607,73 

6.1.2.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.303,00  R$             15,76  R$            20.535,28 

6.1.2.6 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 1.125,00  R$             14,73  R$            16.571,25 

6.1.2.7 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 41,57  R$           463,47  R$            19.266,76 

6.1.2.8 SETOP ED-51121
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA 
VIBRATÓRIA

M3 81,72  R$             41,27  R$              3.372,42 

6.1.2.9 SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO 
MANUAL

M3 58,02  R$             38,82  R$              2.252,47 

6.1.2.10 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M³KM 580,23  R$               3,95  R$              2.291,93 

6.1.3 BLOCOS ÁREA EXTERNA (MUROS)

6.1.3.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 51,73  R$             65,98  R$              3.413,13 

6.1.3.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACAS M2 18,74  R$             11,63  R$                 217,95 

ENDEREÇO DA OBRA: 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.1.3.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,94  R$           456,73  R$                 427,96 

6.1.3.4 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 74,24  R$             56,16  R$              4.169,21 

6.1.3.5 SETOP ED-48295
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM - ARMAÇÃO 
ESTACA BROCA

KG 355,13  R$             15,76  R$              5.596,80 

6.1.3.6 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 45,10  R$             15,54  R$                 700,92 

6.1.3.7 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 7,99  R$           463,47  R$              3.701,27 

6.1.3.8 SETOP ED-51121
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA 
VIBRATÓRIA

M3 42,81  R$             41,27  R$              1.766,63 

6.1.3.9 SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO 
MANUAL

M3 11,60  R$             38,82  R$                 450,31 

6.1.3.10 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M³KM 116,00  R$               3,95  R$                 458,20 

6.1.4 VIGAS DA FUNDAÇÃO - CORPO DA EDIFICAÇÃO

6.1.4.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 174,91  R$             65,98  R$            11.540,25 

6.1.4.2 SETOP ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 67,64  R$             22,31  R$              1.509,13 

6.1.4.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 3,38  R$           456,73  R$              1.544,75 

6.1.4.4 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 402,98  R$             56,16  R$            22.631,61 

6.1.4.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.739,47  R$             15,76  R$            27.414,05 

6.1.4.6 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 156,00  R$             14,73  R$              2.297,88 

6.1.4.7 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 251,92  R$             15,54  R$              3.914,84 

6.1.4.8 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 40,57  R$           463,47  R$            18.800,96 

6.1.4.9 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 130,96  R$             65,98  R$              8.640,57 

6.1.4.10 SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO 
MANUAL

M3 57,13  R$             38,82  R$              2.217,87 

6.1.4.11 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M³KM 571,32  R$               3,95  R$              2.256,72 

6.1.4.12 SETOP ED-48217
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 57,56  R$           151,36  R$              8.712,89 

6.1.4.13 SETOP ED-48216
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 1,05  R$           117,73  R$                 123,62 

6.1.5 VIGAS ÁREA EXTERNA (MUROS)

6.1.5.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 113,67  R$             65,98  R$              7.500,06 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.1.5.2 SETOP ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 46,25  R$             22,31  R$              1.031,82 

6.1.5.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 2,31  R$           456,73  R$              1.056,17 

6.1.5.4 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 261,05  R$             56,16  R$            14.660,82 

6.1.5.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.209,64  R$             15,76  R$            19.063,93 

6.1.5.6 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 34,00  R$             15,54  R$                 528,36 

6.1.5.7 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 26,11  R$           463,47  R$            12.099,09 

6.1.5.8 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 85,25  R$             65,98  R$              5.625,04 

6.1.5.9 SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO 
MANUAL

M3 36,94  R$             38,82  R$              1.434,14 

6.1.5.10 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M³KM 369,43  R$               3,95  R$              1.459,26 

6.1.6 VIGAS ELEVADOR

6.1.6.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 35,88  R$             65,98  R$              2.367,03 

6.1.6.2 SETOP ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 2,50  R$             22,31  R$                   55,78 

6.1.6.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,13  R$           456,73  R$                   57,09 

6.1.6.4 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 50,00  R$             56,16  R$              2.808,00 

6.1.6.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 242,73  R$             15,76  R$              3.825,40 

6.1.6.6 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 5,00  R$           463,47  R$              2.317,35 

6.1.6.7 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 30,75  R$             65,98  R$              2.028,89 

6.1.6.8 SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO 
MANUAL

M3 6,66  R$             38,82  R$                 258,64 

6.1.6.9 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M³KM 66,63  R$               3,95  R$                 263,17 

SUB-TOTAL ITEM 6.1  R$          551.637,58 

6.2 PAREDES E ARRIMO

6.2.1 PAREDES ÁREA EXTERNA

6.2.1.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 12,43  R$             65,98  R$                 819,96 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.2.1.2 SETOP ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 25,15  R$             22,31  R$                 561,13 

6.2.1.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,26  R$           456,73  R$                 574,37 

6.2.1.4 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 80,08  R$             56,16  R$              4.497,53 

6.2.1.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 656,00  R$             15,76  R$            10.338,56 

6.2.1.6 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 11,48  R$           463,47  R$              5.321,34 

6.2.1.7 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 5,84  R$             65,98  R$                 385,29 

6.2.1.8 SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO 
MANUAL

M3 8,17  R$             38,82  R$                 317,32 

6.2.1.9 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M³KM 81,74  R$               3,95  R$                 322,88 

6.2.2 PAREDES EDIFICAÇÃO

6.2.2.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 16,01  R$             65,98  R$              1.056,16 

6.2.2.2 SETOP ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 24,99  R$             22,31  R$                 557,53 

6.2.2.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,25  R$           456,73  R$                 570,68 

6.2.2.4 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 415,75  R$             56,16  R$            23.348,60 

6.2.2.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 3.522,00  R$             15,76  R$            55.506,72 

6.2.2.6 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 45,92  R$           463,47  R$            21.281,68 

6.2.2.7 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 7,76  R$             65,98  R$                 512,12 

6.2.2.8 SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO 
MANUAL

M3 10,33  R$             38,82  R$                 400,98 

6.2.2.9 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M³KM 103,29  R$               3,95  R$                 408,00 

6.2.3 ARRIMOS

6.2.3.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 65,62  R$             65,98  R$              4.329,55 

6.2.3.2 SETOP ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 94,79  R$             22,31  R$              2.114,74 

6.2.3.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 4,74  R$           456,73  R$              2.164,65 

6.2.3.4 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 538,10  R$             56,16  R$            30.219,78 

6.2.3.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 4.761,00  R$             15,76  R$            75.033,36 

6.2.3.6 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 111,86  R$           463,47  R$            51.843,16 

6.2.3.7 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 20,39  R$             65,98  R$              1.345,34 

6.2.3.8 SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO 
MANUAL

M3 58,41  R$             38,82  R$              2.267,39 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 
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6.2.3.9 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M³KM 584,08  R$               3,95  R$              2.307,10 

SUB-TOTAL ITEM 6.2 298.405,92

6.3 SUPERESTRUTURA

6.3.1 PISO ARMADO

6.3.1.1 PISO ARMADO TIPO B

6.3.1.1.1 SETOP ED-51099
COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 98% DO PN, 
COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 55,14  R$             49,70  R$              2.740,49 

6.3.1.1.2 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA, CAMADA 5CM, APILOADO MANUALMENTE M3 13,79  R$           129,10  R$              1.779,66 

6.3.1.1.3 SETOP ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 275,70  R$               3,01  R$                 829,87 

6.3.1.1.4 CPU EST-0004 ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA TELA SOLDADA UN 1.379,00  R$               0,98  R$              1.351,42 

6.3.1.1.5 CPU EST-0005 ARMADURA DE TELA DE AÇO SOLDADA TIPO Q-138 KG 697,53  R$             20,25  R$            14.124,94 

6.3.1.1.6 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 27,57  R$           440,12  R$            12.134,23 

6.3.1.2 PISO ARMADO TIPO C

6.3.1.2.1 SETOP ED-51099
COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 98% DO PN, 
COM PLACA VIBRATÓRIA

M3 218,79  R$             49,70  R$            10.873,73 

6.3.1.2.2 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA, CAMADA 5CM, APILOADO MANUALMENTE M3 54,70  R$           129,10  R$              7.061,36 

6.3.1.2.3 SETOP ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 1.093,94  R$               3,01  R$              3.292,75 

6.3.1.2.4 CPU EST-0004 ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA TELA SOLDADA UN 5.469,00  R$               0,98  R$              5.359,62 

6.3.1.2.5 CPU EST-0006 ARMADURA DE TELA DE AÇO SOLDADA TIPO Q-196 KG 3.912,47  R$             20,59  R$            80.557,67 

6.3.1.2.6 CPU EST-0008 ESPAÇADOR SOLDADO TRELIÇA UN 5.469,00  R$               1,09  R$              5.961,21 

6.3.1.2.7 CPU EST-0007 ARMADURA DE TELA DE AÇO SOLDADA TIPO Q-246 KG 4.918,89  R$             14,08  R$            69.257,94 

6.3.1.2.8 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 109,39  R$           440,12  R$            48.146,36 

6.3.1.2.9 SETOP ED-50619
POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A 
LASER (NÍVEL ZERO)

M2 1.093,94  R$             17,91  R$            19.592,41 

6.3.1.2.10 CPU EST-0009
JUNTAS DE DILATAÇÃO COM SERRA CLIPER,  TARUCEL 1X1CM E 
SELANTE POLIURETANO 

M 1.049,74  R$             21,73  R$            22.810,85 

6.3.1.2.11 CPU EST-0010 JUNTA PERIMETRAL COM COM EPS 20MM E SELANTE POLIURETANO M 541,39  R$             28,24  R$            15.288,85 

6.3.2 PILARES - CORPO DA EDIFICAÇÃO

6.3.2.1 PILARES FOSSO ELEVADOR

6.3.2.1.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 11,49  R$             56,16  R$                 645,50 

6.3.2.1.2 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 0,86  R$           477,51  R$                 409,80 

6.3.2.2 PILARES 1º PAVTO
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6.3.2.2.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 391,72  R$             56,16  R$            21.999,16 

6.3.2.2.2 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 29,28  R$           477,51  R$            13.981,82 

6.3.2.3 PILARES 2º PAVTO

6.3.2.3.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 365,96  R$             56,16  R$            20.552,20 

6.3.2.3.2 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 27,97  R$           477,51  R$            13.355,61 

6.3.2.4 PILARES 3º PAVTO

6.3.2.4.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 271,95  R$             56,16  R$            15.272,71 

6.3.2.4.2 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 20,24  R$           477,51  R$              9.664,32 

6.3.2.5 PILARES 4º PAVTO

6.3.2.5.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 276,39  R$             56,16  R$            15.522,06 

6.3.2.5.2 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 20,54  R$           477,51  R$              9.805,67 

6.3.2.6 PILARES 5º PAVTO

6.3.2.6.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 280,27  R$             56,16  R$            15.739,96 

6.3.2.6.2 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 20,83  R$           477,51  R$              9.945,10 

6.3.2.7 PILARES COBERTURA

6.3.2.7.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 72,28  R$             56,16  R$              4.058,96 

6.3.2.7.2 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 5,46  R$           477,51  R$              2.606,01 

6.3.2.8 PILARES BARRILETE/RESERVATORIO

6.3.2.8.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 64,68  R$             56,16  R$              3.632,43 

6.3.2.8.2 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 4,79  R$           477,51  R$              2.286,32 

6.3.2.9 PILARES SUBESTAÇÃO

6.3.2.9.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 16,80  R$             56,16  R$                 943,49 

6.3.2.9.2 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 0,84  R$           477,51  R$                 401,11 
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6.3.2.10 PILARES COBERTURA SUBESTAÇÃO

6.3.2.10.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 5,28  R$             56,16  R$                 296,52 

6.3.2.10.2 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 0,26  R$           477,51  R$                 126,06 

6.3.2.11 ARMAÇÃO DOS PILARES - CORPO DA EDIFICAÇÃO

6.3.2.11.1 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 5.863,00  R$             15,76  R$            92.400,88 
6.3.2.11.2 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 2.148,00  R$             14,73  R$            31.640,04 

6.3.2.11.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 2.244,00  R$             15,54  R$            34.871,76 

6.3.3 PILARES ÁREA EXTERNA (MUROS)

6.3.3.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 216,96  R$             56,16  R$            12.184,47 

6.3.3.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 777,67  R$             15,76  R$            12.256,03 

6.3.3.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 218,90  R$             15,54  R$              3.401,64 

6.3.3.4 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 10,85  R$           440,12  R$              4.774,42 

6.3.4 VIGAS - CORPO DA EDIFICAÇÃO

6.3.4.1 PAREDES RESERVATÓRIOS INFERIORES 1º PAVTO

6.3.4.1.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 85,31  R$             56,16  R$              4.790,99 

6.3.4.1.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 442,23  R$             15,76  R$              6.969,51 

6.3.4.1.3 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 8,26  R$           477,51  R$              3.943,31 

6.3.4.2 VIGAS 2º PAVTO

6.3.4.2.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 478,24  R$             56,16  R$            26.857,96 

6.3.4.2.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.985,44  R$             15,76  R$            31.290,46 

6.3.4.2.3 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 1.346,00  R$             14,73  R$            19.826,58 

6.3.4.2.4 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 445,74  R$             15,54  R$              6.926,78 

6.3.4.2.5 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 40,91  R$           477,51  R$            19.534,93 
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6.3.4.2.6 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 111,41  R$             12,59  R$              1.402,71 

6.3.4.2.7 SETOP ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 123,51  R$             13,19  R$              1.629,05 

6.3.4.2.7 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 111,41  R$             12,18  R$              1.357,03 

6.3.4.3 VIGAS 3º PAVTO

6.3.4.3.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 644,06  R$             56,16  R$            36.170,13 

6.3.4.3.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 2.369,08  R$             15,76  R$            37.336,74 

6.3.4.3.3 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 1.398,98  R$             14,73  R$            20.607,00 

6.3.4.3.4 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 496,06  R$             15,54  R$              7.708,77 

6.3.4.3.5 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 55,57  R$           477,51  R$            26.536,90 

6.3.4.3.6 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 303,57  R$             12,59  R$              3.821,91 

6.3.4.3.7 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 303,57  R$             12,18  R$              3.697,45 

6.3.4.4 VIGAS 4º PAVTO

6.3.4.4.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 471,84  R$             56,16  R$            26.498,53 

6.3.4.4.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.959,18  R$             15,76  R$            30.876,67 
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6.3.4.4.3 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 672,56  R$             14,73  R$              9.906,77 

6.3.4.4.4 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 344,04  R$             15,54  R$              5.346,45 

6.3.4.4.5 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 40,30  R$           477,51  R$            19.245,56 

6.3.4.4.6 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 214,26  R$             12,59  R$              2.697,48 

6.3.4.4.7 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 214,26  R$             12,18  R$              2.609,64 

6.3.4.5 VIGAS 5º PAVTO

6.3.4.5.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 471,84  R$             56,16  R$            26.498,53 

6.3.4.5.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.959,18  R$             15,76  R$            30.876,67 

6.3.4.5.3 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 672,56  R$             14,73  R$              9.906,77 

6.3.4.5.4 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 344,04  R$             15,54  R$              5.346,45 

6.3.4.5.5 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 40,30  R$           477,51  R$            19.245,56 

6.3.4.5.6 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 
M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M³XMÊS 214,26  R$             12,59  R$              2.697,48 

6.3.4.5.7 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 214,26  R$             12,18  R$              2.609,64 

6.3.4.6 VIGAS COBERTURA

6.3.4.6.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 515,62  R$             56,16  R$            28.957,22 

6.3.4.6.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 2.501,16  R$             15,76  R$            39.418,29 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.3.4.6.3 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 331,00  R$             14,73  R$              4.875,63 

6.3.4.6.4 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 357,17  R$             15,54  R$              5.550,38 

6.3.4.6.5 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 52,55  R$           477,51  R$            25.093,15 

6.3.4.6.6 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 239,24  R$             12,59  R$              3.012,08 

6.3.4.6.7 SETOP ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 17,44  R$             13,19  R$                 230,06 

6.3.4.6.8 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 239,24  R$             12,18  R$              2.913,99 

6.3.4.7 VIGAS BARRILETE

6.3.4.7.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 66,35  R$             56,16  R$              3.726,37 

6.3.4.7.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 240,00  R$             15,76  R$              3.782,40 

6.3.4.7.3 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 72,00  R$             14,73  R$              1.060,56 

6.3.4.7.4 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 70,00  R$             15,54  R$              1.087,80 

6.3.4.7.5 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 5,56  R$           477,51  R$              2.654,13 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.3.4.7.6 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 26,21  R$             12,59  R$                 330,02 

6.3.4.7.7 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 26,21  R$             12,18  R$                 319,28 

6.3.4.8 VIGAS ELEVADOR

6.3.4.8.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 85,38  R$             56,16  R$              4.794,94 

6.3.4.8.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 242,73  R$             15,76  R$              3.825,40 

6.3.4.8.3 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 21,90  R$             14,73  R$                 322,63 

6.3.4.8.4 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 108,86  R$             15,54  R$              1.691,70 

6.3.4.8.5 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 7,12  R$           477,51  R$              3.397,48 

6.3.4.8.6 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 27,55  R$             12,59  R$                 346,88 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.3.4.8.7 SETOP ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 20,03  R$             13,19  R$                 264,22 

6.3.4.8.8 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 27,55  R$             12,18  R$                 335,58 

6.3.4.9 VIGAS COBERTURA RESERVATORIO

6.3.4.9.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 26,34  R$             56,16  R$              1.479,25 

6.3.4.9.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 96,56  R$             15,76  R$              1.521,85 

6.3.4.9.3 SETOP ED-48296 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM KG 10,68  R$             14,73  R$                 157,36 

6.3.4.9.4 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 32,16  R$             15,54  R$                 499,69 

6.3.4.9.5 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 2,20  R$           477,51  R$              1.048,13 

6.3.4.9.6 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 5,89  R$             12,59  R$                   74,13 

6.3.4.9.7 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 5,89  R$             12,18  R$                   71,72 

6.3.4.10 VIGAS E PAREDES RESERVATORIO SUPERIOR

6.3.4.10.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 179,78  R$             56,16  R$            10.096,22 

6.3.4.10.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.240,00  R$             15,76  R$            19.542,40 

6.3.4.10.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 30,00  R$             15,54  R$                 466,20 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.3.4.10.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 16,90  R$           477,51  R$              8.070,21 

6.3.4.11 VIGAS SUBESTAÇÃO

6.3.4.11.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 25,20  R$             56,16  R$              1.415,23 

6.3.4.11.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 164,69  R$             15,76  R$              2.595,46 

6.3.4.11.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 72,16  R$             15,54  R$              1.121,43 

6.3.4.11.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 2,10  R$           477,51  R$              1.002,77 

6.3.4.11.5 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 11,34  R$             12,59  R$                 142,77 

6.3.4.11.6 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 11,34  R$             12,18  R$                 138,12 

6.3.5 LAJES - CORPO DA EDIFICAÇÃO

6.3.5.1 LAJES RESERVATORIO INFERIOR

6.3.5.1.1 SETOP ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 19,01  R$               3,01  R$                   57,22 

6.3.5.1.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 371,00  R$             15,76  R$              5.847,02 

6.3.5.1.3 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 3,45  R$           477,51  R$              1.649,37 

6.3.1.1.4 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA, CAMADA 5CM, APILOADO MANUALMENTE M3 0,95  R$           129,10  R$                 122,71 

6.3.5.2 LAJE FOSSO DOS ELEVADORES

6.3.5.2.1 SETOP ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 8,70  R$               3,01  R$                   26,17 

6.3.5.2.2 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA, CAMADA 5CM, APILOADO MANUALMENTE M3 0,43  R$           129,10  R$                   56,13 

6.3.5.2.3 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 182,88  R$             15,76  R$              2.882,17 

6.3.5.2.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 1,74  R$           477,51  R$                 830,39 

6.3.5.3 LAJES 2º PAVTO E LAJE SUBESTAÇÃO

Página 13 de 20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.3.5.3.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 669,64  R$             56,16  R$            37.607,11 

6.3.5.3.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 4.301,70  R$             15,76  R$            67.794,84 

6.3.5.3.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 224,00  R$             15,54  R$              3.480,96 

6.3.5.3.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO PARA LAJE MACIÇA

M3 80,36  R$           477,51  R$            38.371,30 

6.3.5.3.5 SETOP ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 2.514,46  R$             13,19  R$            33.165,75 

6.3.5.3.6 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 2.514,46  R$             12,18  R$            30.626,14 

6.3.5.4 LAJES 3º PAVTO

6.3.5.4.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 839,69  R$             56,16  R$            47.157,02 

6.3.5.4.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 5.406,00  R$             15,76  R$            85.198,56 

6.3.5.4.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 290,00  R$             15,54  R$              4.506,60 

6.3.5.4.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO PARA LAJE MACIÇA

M3 100,76  R$           477,51  R$            48.115,27 

6.3.5.4.5 SETOP ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 3.006,09  R$             13,19  R$            39.650,35 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.3.5.4.6 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 3.006,09  R$             12,18  R$            36.614,20 

6.3.5.5 LAJES 4º PAVTO

6.3.5.5.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 555,71  R$             56,16  R$            31.208,69 

6.3.5.5.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 3.599,85  R$             15,76  R$            56.733,71 

6.3.5.5.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 188,61  R$             15,54  R$              2.930,97 

6.3.5.5.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO PARA LAJE MACIÇA

M3 70,27  R$           477,51  R$            33.556,17 

6.3.5.5.5 SETOP ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 1.989,44  R$             13,19  R$            26.240,75 

6.3.5.5.6 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 1.989,44  R$             12,18  R$            24.231,41 

6.3.5.6 LAJES 5º PAVTO

6.3.5.6.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 555,90  R$             56,16  R$            31.219,43 

6.3.5.6.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 3.599,85  R$             15,76  R$            56.733,71 

6.3.5.6.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 188,61  R$             15,54  R$              2.930,97 

6.3.5.6.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO PARA LAJE MACIÇA

M3 70,30  R$           477,51  R$            33.567,13 

Página 15 de 20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.3.5.6.5 SETOP ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 1.990,13  R$             13,19  R$            26.249,78 

6.3.5.6.6 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 1.990,13  R$             12,18  R$            24.239,75 

6.3.5.7 LAJES COBERTURA

6.3.5.7.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 566,86  R$             56,16  R$            31.834,93 

6.3.5.7.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 3.748,73  R$             15,76  R$            59.080,05 

6.3.5.7.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 186,61  R$             15,54  R$              2.899,89 

6.3.5.7.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO PARA LAJE MACIÇA

M3 71,61  R$           477,51  R$            34.195,14 

6.3.5.7.5 SETOP ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 2.038,55  R$             13,19  R$            26.888,48 

6.3.5.7.6 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 2.038,55  R$             12,18  R$            24.829,54 

6.3.5.8 LAJES BARRILETE / ELEVADOR

6.3.5.8.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 55,47  R$             56,16  R$              3.115,13 

6.3.5.8.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 328,64  R$             15,76  R$              5.179,38 

6.3.5.8.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 14,78  R$             15,54  R$                 229,74 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.3.5.8.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 6,66  R$           477,51  R$              3.178,43 

6.3.5.8.5 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 156,98  R$             12,59  R$              1.976,33 

6.3.5.8.6 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 156,98  R$             12,18  R$              1.911,97 

6.3.5.9 LAJES COBERTURA RESERVATORIO SUPERIOR

6.3.5.9.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 68,05  R$             56,16  R$              3.821,41 

6.3.5.9.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 413,34  R$             15,76  R$              6.514,25 

6.3.5.9.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 18,84  R$             15,54  R$                 292,85 

6.3.5.9.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 8,17  R$           477,51  R$              3.899,06 

6.3.5.9.5 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 63,08  R$             12,59  R$                 794,22 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.3.5.9.6 SETOP ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 159,53  R$             13,19  R$              2.104,15 

6.3.5.9.7 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 222,61  R$             12,18  R$              2.711,39 

6.3.5.10 LAJES RESERVATORIO SUPERIOR

6.3.5.10.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 31,85  R$             56,16  R$              1.788,84 

6.3.5.10.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 474,29  R$             15,76  R$              7.474,86 

6.3.5.10.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 7,39  R$             15,54  R$                 114,87 

6.3.5.10.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 4,78  R$           477,51  R$              2.281,48 

6.3.5.10.5 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 59,88  R$             12,59  R$                 753,92 

6.3.5.10.6 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 59,88  R$             12,18  R$                 729,37 

6.3.5.11 ESCADA (DEGRAUS, PATAMAR)

6.3.5.11.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 151,20  R$             56,16  R$              8.491,31 

6.3.5.11.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 666,71  R$             15,76  R$            10.507,37 

6.3.5.11.3 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 18,83  R$           477,51  R$              8.991,50 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.3.5.11.4 SETOP ED-19633
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M³XMÊS 80,63  R$             12,59  R$              1.015,15 

6.3.5.11.5 CPU EST-0014
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES

M3 80,63  R$             12,18  R$                 982,09 

SUB-TOTAL ITEM 6.3 2.408.329,80R$        

6.4 CINTAMENTO PLATIBANDAS,VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES

6.4.1 SETOP ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 
12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

M2 816,90  R$             56,16  R$            45.877,25 

6.4.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 1.605,00  R$             15,76  R$            25.294,80 

6.4.3 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM)

KG 1.062,00  R$             15,54  R$            16.503,48 

6.4.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 48,66  R$           477,51  R$            23.234,09 

SUB-TOTAL ITEM 6.4  R$          110.909,62 

6.5 PROJETOS, ENSAIOS E CONSULTORIA TECNICA

6.5.1 PROJETOS

6.5.1.1 SETOP ED-4236 PROJETO DE ESCORAMENTO PR A1 3,00  R$           479,40  R$              1.438,20 

6.5.2 ENSAIOS

6.5.2.1
CONCRETO: ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO de acordo 
com Norma

6.5.2.1.1 SETOP ED-49546 ENSAIO DE RESITÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UN 277,00  R$           111,27  R$            30.821,79 

6.5.2.2
CONCRETO: ENSAIOS DE MÓDULO DE ELASTICIDADE de acordo com 
Norma

6.5.2.2.1 CPU EST-0013 ENSAIO DE MÓDULO DE ELASTICIDADE UN 32,00  R$           588,88  R$            18.844,16 

6.5.2.3 ENSAIOS DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA

6.5.2.3.1 CPU EST-0011
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPAMENTO E EQUIPE) PARA 
ENSAIOS DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA

UN 1,00  R$      13.406,56  R$            13.406,56 

6.5.2.3.2 CPU EST-0012
ENSAIOS DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA, INCLUSO 
PROJETO/RELATÓRIOS

UN 2,00  R$      10.630,62  R$            21.261,24 

6.5.2.3.3 ESTACAS UTILIZADAS PARA ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA

6.5.2.3.3.1 SETOP ED-49715
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 400 MM, EXCETO 
CONCRETO

M 60,00  R$             49,42  R$              2.965,20 

6.5.2.3.3.2 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM - ARMAÇÃO KG 291,94  R$             15,76  R$              4.601,01 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE 
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/Nº - BAIRRO VILA ESPLANADA

BDI: 1,2354

BDI DIFERENCIADO: 1,1528

MÊS/PERÍODO DE REFERÊNCIA:
SETOP JANEIRO/2021; SINAPI MARÇO/2021;
SUDECAP FEVEREIRO/2021; COLETAS A PARTIR DE MAIO/2020

ITEM FONTE
CÓDIGO DA 

FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

ENDEREÇO DA OBRA: 

6.5.3 CONSULTORIA TÉCNICA

6.5.3.1 SETOP ED-4164
ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIALISTA EM FUNDAÇÃO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E 
ART

H 160,00  R$           208,75  R$            33.400,00 

SUB-TOTAL ITEM 6.5 126.738,16R$           

TOTAL DO ITEM 6  R$       3.496.021,08 
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