



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DGCL

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091012 000144/2021.

Às 10:00:06 horas, do dia 10 de Agosto de 2021, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Aquisição de placas de alumínio fundido, aço inox e ACM (alumínio composto), com entrega parcelada..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	JUSTINO DAVINO PERES	Sim
Pequena	03.640.200/0001-05 - W.C.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	WILLIAM LEONEL DA SILVA	Sim
Micro	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	joaquim francisco dos santos	Sim

Lote: 1

Descrição:

PLACAS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM LETRAS EM ALTO RELEVO ESCOVADAS, FUNDO COM COR PRETA

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA

Valor total do lote: R\$ 12.340,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

Código do item: 001387081

Tipo: Material

Especificação do item:

PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES: 70CM X 90CM X 8CM DIAMETRO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento:	1,00 UNIDADE
Marca: MAKER	Modelo: conforme edital
Quantidade: 5,00	
Valor unitário: R\$ 1.000,0000	Valor total: R\$ 5.000,00

Nº do item no lote: 3	Nº do item no processo: 3
------------------------------	----------------------------------

Código do item: 001806947	Tipo: Material
Especificação do item:	
PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES: 120CM X 100CM X 12CM DE DIAMETRO;	
Similar: Não	

Unidade de aquisição/fornecimento:	1,00 UNIDADE
Marca: MAKER	Modelo: conforme edital
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 1.340,0000	Valor total: R\$ 1.340,00

Nº do item no lote: 2	Nº do item no processo: 4
------------------------------	----------------------------------

Código do item: 001387103	Tipo: Material
Especificação do item:	
PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES: 70CM X 90CM X 12CM DIAMETRO;	
Similar: Não	

Unidade de aquisição/fornecimento:	1,00 UNIDADE
Marca: MAKER	Modelo: conforme edital
Quantidade: 5,00	
Valor unitário: R\$ 1.200,0000	Valor total: R\$ 6.000,00

Propostas:

Fornecedor:

05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP

Identificação do fornecedor: F000162

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 37.500,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 2
------------------------------	----------------------------------

Código do item: 001387081	Tipo: Material
Especificação do item:	
PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES: 70CM X 90CM X 8CM DIAMETRO;	
Similar: Não	

Unidade de aquisição/fornecimento:	1,00 UNIDADE
Marca: CW	Modelo: DE ACORDO COM EDITAL
Quantidade: 5,00	
Valor unitário: R\$ 3.150,0000	Valor total: R\$ 15.750,00

Nº do item no lote: 3 **Nº do item no processo:** 3

Código do item: 001806947 **Tipo:** Material

Especificação do item:

PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES: 120CM X 100CM X 12CM DE DIAMETRO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: CW **Modelo:** DE ACORDO COM O EDITAL

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 6.000,0000 **Valor total:** R\$ 6.000,00

Nº do item no lote: 2 **Nº do item no processo:** 4

Código do item: 001387103 **Tipo:** Material

Especificação do item:

PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES: 70CM X 90CM X 12CM DIAMETRO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: CW **Modelo:** DE ACORDO COM O EDITAL

Quantidade: 5,00

Valor unitário: R\$ 3.150,0000 **Valor total:** R\$ 15.750,00

Fornecedor:

05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000194

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 12.350,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 2

Código do item: 001387081 **Tipo:** Material

Especificação do item:

PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES: 70CM X 90CM X 8CM DIAMETRO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MAKER **Modelo:** conforme edital

Quantidade: 5,00

Valor unitário: R\$ 1.000,0000 **Valor total:** R\$ 5.000,00

Nº do item no lote: 3 **Nº do item no processo:** 3

Código do item: 001806947 **Tipo:** Material

Especificação do item:

PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES: 120CM X 100CM X 12CM DE DIAMETRO;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MAKER **Modelo:** conforme edital

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.350,0000 **Valor total:** R\$ 1.350,00

Nº do item no lote: 2	Nº do item no processo: 4
Código do item: 001387103	Tipo: Material
Especificação do item: PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES: 70CM X 90CM X 12CM DIAMETRO;	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: MAKER	Modelo: conforme edital
Quantidade: 5,00	
Valor unitário: R\$ 1.200,0000	Valor total: R\$ 6.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/08/2021 10:20:16	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 28.000,00	Não
10/08/2021 10:09:35	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 12.340,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
17/08/2021 10:34:04	A proposta do fornecedor 05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 12.340,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
20/08/2021 13:00:09	O fornecedor MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
19/08/21 14:46	Suspensão Motivo: Estamos concedendo prazo para os demais licitantes tenham acesso à documentação habilitatória dos arrematantes. E estamos aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 20/08/2021 10:00
20/08/21 11:00	Reativação

Data / hora	Evento
18/08/21 18:16	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização da documentação habilitatória no site do MPMG. Aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 19/08/2021 14:30
19/08/21 14:38	Reativação
17/08/21 13:57	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização da documentação habilitatória no site do MPMG. Aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 18/08/2021 14:00
18/08/21 18:14	Reativação
16/08/21 16:52	Suspensão Motivo: Ainda estamos aguardando a revisão final das propostas. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 17/08/2021 10:00
17/08/21 10:01	Reativação
16/08/21 14:35	Suspensão Motivo: Ainda estamos aguardando a revisão final das propostas. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 17/08/2021 14:00
16/08/21 16:51	Reativação
16/08/21 10:22	Suspensão Motivo: Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 16/08/2021 14:15
16/08/21 14:32	Reativação
13/08/21 16:43	Suspensão Motivo: Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 16/08/2021 10:00
16/08/21 10:04	Reativação
12/08/21 14:21	Suspensão Motivo: Aguardando prazo após a disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 13/08/2021 14:00
12/08/21 09:59	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 12/08/2021 14:00

Data / hora	Evento
11/08/21 13:01	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 12/08/2021 14:00
10/08/21 15:59	Suspensão Motivo: Suspensão com intuito de analisar e disponibilizar no site do MPMG as propostas e documentos recebidos. Retomaremos para instrução de envio das amostras. Data e hora prevista para reativação: 11/08/2021 10:00
11/08/21 10:27	Reativação

Lote: 2

Descrição:

PLACAS PARA UTILIZAÇÃO EM SOLENIDADES OFICIAIS EM AÇO INOX

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA

Valor total do lote: R\$ 16.649,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001396277

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX SISI 304; MEDIDAS: 40 X 30 CM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MAKER

Modelo: conforme edital

Quantidade: 5,00

Valor unitário: R\$ 200,0000

Valor total: R\$ 1.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 6

Código do item: 001396234

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 23 X 15 CM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MAKER

Modelo: conforme edital

Quantidade: 100,00

Valor unitário: R\$ 138,4900

Valor total: R\$ 13.849,00

Nº do item no lote: 2**Nº do item no processo:** 7**Código do item:** 001396250**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 30 X 20 CM;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** MAKER**Modelo:** conforme edital**Quantidade:** 10,00**Valor unitário:** R\$ 180,0000**Valor total:** R\$ 1.800,00**Propostas:****Fornecedor:**

05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP

Identificação do fornecedor: F000290**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 42.000,00**Nº do item no lote:** 3**Nº do item no processo:** 5**Código do item:** 001396277**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX SISI 304; MEDIDAS: 40 X 30 CM;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** CW**Modelo:** DE ACORDO COM O EDITAL**Quantidade:** 5,00**Valor unitário:** R\$ 600,0000**Valor total:** R\$ 3.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 6**Código do item:** 001396234**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 23 X 15 CM;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** CW**Modelo:** DE ACORDO COM EDITAL**Quantidade:** 100,00**Valor unitário:** R\$ 350,0000**Valor total:** R\$ 35.000,00**Nº do item no lote:** 2**Nº do item no processo:** 7**Código do item:** 001396250**Tipo:** Material**Especificação do item:**

CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 30 X 20 CM;

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** CW**Modelo:** DE ACORDO COM O EDITAL

Quantidade: 10,00

Valor unitário: R\$ 400,0000

Valor total: R\$ 4.000,00

Fornecedor:

05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000280

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 29.650,00

Nº do item no lote: 3

Nº do item no processo: 5

Código do item: 001396277

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX SISI 304; MEDIDAS: 40 X 30 CM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MAKER

Modelo: conforme edital

Quantidade: 5,00

Valor unitário: R\$ 350,0000

Valor total: R\$ 1.750,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 6

Código do item: 001396234

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 23 X 15 CM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MAKER

Modelo: conforme edital

Quantidade: 100,00

Valor unitário: R\$ 250,0000

Valor total: R\$ 25.000,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 7

Código do item: 001396250

Tipo: Material

Especificação do item:

CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 30 X 20 CM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MAKER

Modelo: conforme edital

Quantidade: 10,00

Valor unitário: R\$ 290,0000

Valor total: R\$ 2.900,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/08/2021 10:33:40	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 19.950,00	Não
10/08/2021 10:26:35	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 27.300,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/08/2021 10:25:52	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.639,00	Sim
10/08/2021 10:25:49	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 27.360,00	Não
10/08/2021 10:25:43	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 16.649,00	Não
10/08/2021 10:25:29	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 27.450,00	Não
10/08/2021 10:25:13	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 27.490,00	Não
10/08/2021 10:24:51	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 27.550,00	Não
10/08/2021 10:24:27	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 27.590,00	Não
10/08/2021 10:24:02	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 27.600,00	Não
10/08/2021 10:23:22	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 27.990,00	Não
10/08/2021 10:23:12	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 28.700,00	Não
10/08/2021 10:22:52	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 28.729,00	Não
10/08/2021 10:22:08	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 28.730,00	Não
10/08/2021 10:21:38	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 28.739,00	Não
10/08/2021 10:20:46	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 28.740,00	Não
10/08/2021 10:19:46	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 28.749,00	Não
10/08/2021 10:18:49	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 28.750,00	Não
10/08/2021 10:18:24	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 28.790,00	Não
10/08/2021 10:17:13	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 28.800,00	Não
10/08/2021 10:12:33	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 28.890,00	Não
10/08/2021 10:12:10	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 28.900,00	Não
10/08/2021 10:11:34	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 28.990,00	Não
10/08/2021 10:11:11	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 29.000,00	Não
10/08/2021 10:09:49	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 29.640,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
17/08/2021 10:38:42	A proposta do fornecedor 05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 16.649,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
-------------	--------

20/08/2021 13:03:03	O fornecedor MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.
---------------------	---

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
19/08/21 14:46	Suspensão Motivo: Estamos concedendo prazo para os demais licitantes tenham acesso à documentação habilitatória dos arrematantes. E estamos aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 20/08/2021 10:00
20/08/21 11:00	Reativação
18/08/21 18:16	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização da documentação habilitatória no site do MPMG. Aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 19/08/2021 14:30
19/08/21 14:38	Reativação
17/08/21 13:57	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização da documentação habilitatória no site do MPMG. Aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 18/08/2021 14:00
18/08/21 18:14	Reativação
16/08/21 16:52	Suspensão Motivo: Ainda estamos aguardando a revisão final das propostas. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 17/08/2021 10:00
17/08/21 10:01	Reativação
16/08/21 14:35	Suspensão Motivo: Ainda estamos aguardando a revisão final das propostas. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 17/08/2021 14:00
16/08/21 16:51	Reativação
16/08/21 10:22	Suspensão Motivo: Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 16/08/2021 14:15
16/08/21 14:32	Reativação

Data / hora	Evento
13/08/21 16:43	Suspensão Motivo: Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 16/08/2021 10:00
16/08/21 10:04	Reativação
12/08/21 14:21	Suspensão Motivo: Aguardando prazo após a disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 13/08/2021 14:00
12/08/21 09:59	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 12/08/2021 14:00
11/08/21 13:01	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 12/08/2021 14:00
10/08/21 15:59	Suspensão Motivo: Suspensão com intuito de analisar e disponibilizar no site do MPMG as propostas e documentos recebidos. Retomaremos para instrução de envio das amostras. Data e hora prevista para reativação: 11/08/2021 10:00
11/08/21 10:27	Reativação

Lote: 3

Descrição:

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO), COR PRATA

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP

Valor total do lote: R\$ 9.950,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 001386883

Tipo: Material

Especificação do item:

PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO; DIMENSOES: 70CM X 90CM X 3MM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: CW

Modelo: DE ACORDO COM EDITAL

Quantidade: 20,00

Valor unitário: R\$ 497,5000

Valor total: R\$ 9.950,00

Propostas:

Fornecedor:

03.640.200/0001-05 - W.C.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000333

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 27.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 001386883

Tipo: Material

Especificação do item:

PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO;
DIMENSOES: 70CM X 90CM X 3MM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: PRÓPRIA

Modelo: placa ACM prata

Quantidade: 20,00

Valor unitário: R\$ 1.380,0000

Valor total: R\$ 27.600,00

Fornecedor:

05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP

Identificação do fornecedor: F000311

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 12.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 001386883

Tipo: Material

Especificação do item:

PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO;
DIMENSOES: 70CM X 90CM X 3MM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: CW

Modelo: DE ACORDO COM EDITAL

Quantidade: 20,00

Valor unitário: R\$ 600,0000

Valor total: R\$ 12.000,00

Fornecedor:

05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000397

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 19.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 001386883

Tipo: Material

Especificação do item:PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO;
DIMENSOES: 70CM X 90CM X 3MM;

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: MAKER

Modelo: conforme edital

Quantidade: 20,00

Valor unitário: R\$ 950,0000

Valor total: R\$ 19.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/08/2021 10:35:17	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 10.890,00	Não
10/08/2021 10:31:40	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 9.950,00	Não
10/08/2021 10:28:50	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.290,00	Não
10/08/2021 10:28:18	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 11.300,00	Não
10/08/2021 10:27:33	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.390,00	Não
10/08/2021 10:26:47	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 11.400,00	Não
10/08/2021 10:26:16	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.649,00	Não
10/08/2021 10:25:11	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 11.650,00	Não
10/08/2021 10:24:46	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.689,00	Não
10/08/2021 10:24:17	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 11.699,00	Não
10/08/2021 10:24:16	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.719,00	Não
10/08/2021 10:23:28	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 11.720,00	Não
10/08/2021 10:23:02	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.729,00	Não
10/08/2021 10:22:20	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 11.730,00	Não
10/08/2021 10:21:48	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.739,00	Não
10/08/2021 10:21:01	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 11.740,00	Não
10/08/2021 10:20:01	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.749,00	Não
10/08/2021 10:19:02	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 11.750,00	Não
10/08/2021 10:18:39	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.790,00	Não
10/08/2021 10:17:28	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 11.800,00	Não
10/08/2021 10:11:52	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.890,00	Não
10/08/2021 10:11:28	05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP	R\$ 11.900,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
10/08/2021 10:08:57	05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 11.990,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
17/08/2021 10:41:11	A proposta do fornecedor 05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 9.950,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
20/08/2021 13:05:25	O fornecedor JUSTINO DAVINO PERES - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
19/08/21 14:46	Suspensão Motivo: Estamos concedendo prazo para os demais licitantes tenham acesso à documentação habilitatória dos arrematantes. E estamos aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 20/08/2021 10:00
20/08/21 11:00	Reativação
18/08/21 18:16	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização da documentação habilitatória no site do MPMG. Aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 19/08/2021 14:30
19/08/21 14:38	Reativação
17/08/21 13:57	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização da documentação habilitatória no site do MPMG. Aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 18/08/2021 14:00
18/08/21 18:14	Reativação

Data / hora	Evento
16/08/21 16:52	Suspensão Motivo: Ainda estamos aguardando a revisão final das propostas. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 17/08/2021 10:00
17/08/21 10:01	Reativação
16/08/21 14:35	Suspensão Motivo: Ainda estamos aguardando a revisão final das propostas. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 17/08/2021 14:00
16/08/21 16:51	Reativação
16/08/21 10:22	Suspensão Motivo: Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 16/08/2021 14:15
16/08/21 14:32	Reativação
13/08/21 16:43	Suspensão Motivo: Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. Data e hora prevista para reativação: 16/08/2021 10:00
16/08/21 10:04	Reativação
12/08/21 10:00	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização da proposta no site do MPMG, apresentação de amostra. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 17/08/2021 14:00
11/08/21 13:03	Suspensão Motivo: Aguardando disponibilização da proposta no site do MPMG, apresentação de amostra. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação do licitante e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 17/08/2021 14:00
10/08/21 15:59	Suspensão Motivo: Suspensão com intuito de analisar e disponibilizar no site do MPMG as propostas e documentos recebidos. Retomaremos para instrução de envio das amostras. Data e hora prevista para reativação: 11/08/2021 10:00
11/08/21 10:27	Reativação

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
-------------	-----------	------	----------

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/08/2021 10:13:51	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, tendo em vista a situação especial de trabalho remoto, foi dispensada, excepcionalmente, a apresentação dos documentos originais por parte do licitante vencedor. Dessa forma, o objeto do lote 3 deste certame foi adjudicado à empresa Justino Davino Peres - EPP, CNPJ 05.588.878/0001-03, no Valor Total de R\$9.950,00 (nove mil, novecentos e cinquenta reais).
23/08/2021 10:13:25	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, tendo em vista a situação especial de trabalho remoto, foi dispensada, excepcionalmente, a apresentação dos documentos originais por parte do licitante vencedor. Dessa forma, o objeto deste certame, lotes 1 e 2, foi/foram adjudicado(s) à(s) empresa(s) Maker Comunicação Visual Ltda., CNPJ 05.650.294/0001-10, com o(s) valor(es) totais de R\$12.340,00 (doze mil, trezentos e quarenta reais) e R\$16.649,00 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e nove reais), respectivamente.
20/08/2021 13:37:16	Fornecedor F000280	2	OBRIGADO
20/08/2021 13:37:08	Fornecedor F000194	1	OBRIGADO
20/08/2021 13:35:07	Pregoeiro	Todos	Obrigado a todos pela participação.
20/08/2021 13:34:55	Pregoeiro	Todos	Como já passou o momento de recurso, não suspenderemos mais a sessão. Provavelmente no dia 23/08/2021 enviaremos para homologação.
20/08/2021 13:24:42	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 20/08/2021, às 13:24. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
20/08/2021 13:24:42	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 20/08/2021, às 13:24. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
20/08/2021 13:24:42	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 20/08/2021, às 13:24. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
20/08/2021 13:13:47	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 20/08/2021, às 13:13.
20/08/2021 13:13:47	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 20/08/2021, às 13:13.
20/08/2021 13:13:47	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 20/08/2021, às 13:13.
20/08/2021 13:13:27	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o(s) fornecedor(es) F000194/280/311 foi(ram) declarado(s) vencedor(es) do presente certame e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta/documentação de habilitação por ele apresentadas, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
20/08/2021 13:11:58	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000311 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 3.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/08/2021 13:11:27	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000280 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 2.
20/08/2021 13:11:05	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000194 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 1.
20/08/2021 13:05:25	Portal de compras	3	O fornecedor 05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
20/08/2021 13:03:03	Portal de compras	2	O fornecedor 05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA , cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
20/08/2021 13:00:09	Portal de compras	1	O fornecedor 05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA , cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
20/08/2021 12:09:03	Fornecedor F000194	1	tem previsão para o reinício
20/08/2021 11:37:52	Fornecedor F000280	2	Bom dia
20/08/2021 11:37:39	Fornecedor F000194	1	Bom dia
20/08/2021 11:02:50	Pregoeiro	Todos	Peço desculpas... mas coloquei o horário equivocado... retorno às 11:30hs.
20/08/2021 11:01:24	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
20/08/2021 11:00:51	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi reativado.
19/08/2021 14:46:31	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Estamos concedendo prazo para os demais licitantes tenham acesso à documentação habilitatória dos arrematantes. E estamos aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. ". O pregão deve ser reativado dia 20/08/2021 às 10:00 h.
19/08/2021 14:43:48	Pregoeiro	Todos	RETIFICANDO: Estamos aguardando análises dos balanços das arrematantes. Suspendemos a sessão e retomaremos amanhã, às 10:00hs.
19/08/2021 14:41:47	Pregoeiro	Todos	Estamos aguardando análises dos balanços das arrematantes. Suspendemos a sessão até 16:30 hs.
19/08/2021 14:40:16	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, em atendimento ao Edital, OS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS do(s) licitante(s) F000194 / F000280 / F000311 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações e Contratos, Consultas a Licitações, Portal MPMG).
19/08/2021 14:38:58	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
19/08/2021 14:38:29	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/08/2021 18:16:57	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando disponibilização da documentação habilitatória no site do MPMG. Aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. ". O pregão deve ser reativado dia 19/08/2021 às 14:30 h.
18/08/2021 18:16:12	Pregoeiro	Todos	Posteriormente, tive uma emergência...
18/08/2021 18:15:39	Pregoeiro	Todos	Peço desculpas! Estava sem acesso à internet.
18/08/2021 18:14:09	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi reativado.
18/08/2021 15:22:55	Fornecedor F000280	2	Contato 99652 4046
18/08/2021 15:22:33	Fornecedor F000194	1	contato 99652 4046
17/08/2021 13:57:10	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando disponibilização da documentação habilitatória no site do MPMG. Aguardando análise de balanço. Retomaremos para apresentar o resultado de análise de balanço, habilitação/inabilitação dos licitantes, possibilidade de abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. ". O pregão deve ser reativado dia 18/08/2021 às 14:00 h.
17/08/2021 13:53:22	Pregoeiro	Todos	Não foi possível habilitar hoje. Teremos que suspender a sessão para análise de balanço. Retomaremos a sessão amanhã, 18/08/2021, às 14hs.
17/08/2021 13:51:33	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
17/08/2021 10:41:11	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor 05.588.878/0001-03 - JUSTINO DAVINO PERES - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 9.950,00.
17/08/2021 10:41:11	Portal de compras	3	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
17/08/2021 10:38:42	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor 05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 16.649,00.
17/08/2021 10:38:42	Portal de compras	2	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
17/08/2021 10:34:04	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 05.650.294/0001-10 - MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 12.340,00.
17/08/2021 10:34:04	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
17/08/2021 10:01:42	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
17/08/2021 10:01:01	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi reativado.
16/08/2021 16:53:37	Pregoeiro	Todos	Estamos antecipando o horário da retomada da sessão de 14hs para às 10hs, permanecendo a mesma data 17/08/2021.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/08/2021 16:52:01	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda estamos aguardando a revisão final das propostas. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. ". O pregão deve ser reativado dia 17/08/2021 às 10:00 h.
16/08/2021 16:51:32	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi reativado.
16/08/2021 14:35:13	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda estamos aguardando a revisão final das propostas. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. ". O pregão deve ser reativado dia 17/08/2021 às 14:00 h.
16/08/2021 14:32:29	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi reativado.
16/08/2021 10:22:15	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. ". O pregão deve ser reativado dia 16/08/2021 às 14:15 h.
16/08/2021 10:20:41	Pregoeiro	Todos	Suspenderemos a sessão para revisão final das propostas pelo pregoeiro. Retomaremos a sessão às 14:15 hs
16/08/2021 10:11:40	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a(s) amostra(s) do(s) licitante(s) F000311 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Matheus Pereira Alves, representando o setor técnico, a Diretoria de Relações Públicas e Cerimonial(DRPC) / Centro de Cerimonial(CCER), que opinou pela sua APROVAÇÃO.
16/08/2021 10:10:39	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) F000194 / F000280 / F000311 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Matheus Pereira Alves, representando o setor técnico, a Diretoria de Relações Públicas e Cerimonial(DRPC) / Centro de Cerimonial(CCER), que opinou pela sua APROVAÇÃO.
16/08/2021 10:10:27	Fornecedor F000280	2	Bom dia
16/08/2021 10:10:19	Fornecedor F000194	1	Bom dia
16/08/2021 10:05:46	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
16/08/2021 10:04:21	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi reativado.
13/08/2021 16:43:49	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos subsequente. ". O pregão deve ser reativado dia 16/08/2021 às 10:00 h.
13/08/2021 16:42:01	Pregoeiro	Todos	A retomada da sessão para os 3 lotes acontecerá dia 16/08.
13/08/2021 16:40:40	Pregoeiro	Todos	Tendo em vista a entrega antecipada da amostra referente ao lote 3, anteciparemos a retomada da sessão para esse lote.
13/08/2021 16:39:12	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/08/2021 16:38:45	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
13/08/2021 16:38:22	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
13/08/2021 16:38:22	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
12/08/2021 14:28:33	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, em atendimento ao Edital, A(S) PROPOSTA(S) do(s) licitante(s) F000194 / F000280 / F000311 já estão, desde ontem, disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos, Consultas a Licitações, Portal MPMG).
12/08/2021 14:21:37	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando prazo após a disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 13/08/2021 às 14:00 h.
12/08/2021 14:21:37	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando prazo após a disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 13/08/2021 às 14:00 h.
12/08/2021 14:19:54	Pregoeiro	Todos	Tendo em visto que somente hoje foram disponibilizadas as propostas no nosso site teremos que suspender a sessão nos lotes 1 e 2 novamente.
12/08/2021 14:04:32	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
12/08/2021 14:04:05	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
12/08/2021 14:04:05	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
12/08/2021 10:00:58	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando disponibilização da proposta no site do MPMG, apresentação de amostra. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 17/08/2021 às 14:00 h.
12/08/2021 10:00:10	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
12/08/2021 09:59:14	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 12/08/2021 às 14:00 h.
12/08/2021 09:59:14	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 12/08/2021 às 14:00 h.
12/08/2021 09:58:11	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/08/2021 09:58:11	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
12/08/2021 09:57:23	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000311, complementando mensagem anterior, informo que a amostra deve ser entregue no Protocolo-Geral da PGJ: Av. Álvares Cabral, 1740, térreo, bairro Santo Agostinho, BH/MG. A/C de MATHEUS PEREIRA ALVES - Centro de Cerimonial - CCER.
11/08/2021 13:03:13	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando disponibilização da proposta no site do MPMG, apresentação de amostra. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação do licitante e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 17/08/2021 às 14:00 h.
11/08/2021 13:01:42	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 12/08/2021 às 14:00 h.
11/08/2021 13:01:42	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando disponibilização das proposta no site do MPMG. Retomaremos visando aceitação das propostas, habilitação dos licitantes e demais procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 12/08/2021 às 14:00 h.
11/08/2021 12:56:44	Fornecedor F000194	1	Boa tarde
11/08/2021 12:56:33	Fornecedor F000280	2	Boa tarde
11/08/2021 12:55:41	Pregoeiro	Todos	Suspenderemos a sessão para aguarda a entrega e análise da amostra.
11/08/2021 12:51:26	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000311, de acordo com os itens 9.8 e seguintes do edital e o item 6 do TR (anexo VII), solicito a apresentação de 1 amostra do produto cotado. A amostra apresentada poderá ser referente a outro serviço executado, mas deverá atender a todas às exigências do edital. O prazo para a apresentação da amostra será de 5 (cinco) dias, ou seja, até o dia 16/08/2021.
11/08/2021 12:41:58	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a(s) PROPOSTA(s) do(s) fornecedor(es) F000194 / F000280 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(s) servidor(es) Matheus Pereira Alves (MAMP6371-00), representando o setor técnico, a Diretoria de Relações Públicas e Cerimonial(DRPC) / Centro de Cerimonial(CCER), que opinou(aram) pela sua APROVAÇÃO.
11/08/2021 12:40:16	Pregoeiro	Todos	Diante de manifestação do setor solicitante, informo que está dispensada a apresentação das amostras referentes aos lotes 1 e 2: "informo que a empresa vencedora dos lotes 01 e 02, MAKER COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 05.650.294/0001-10, forneceu através de contrato com a PGJ os mesmos itens dos lotes que venceu neste processo licitatório. Assim, com o objetivo de tornar mais célere o processo e evitar gastos desnecessários, peço a dispensa da exigência de amostras para os lotes 01 e 02 uma vez que já conhecemos os produtos oferecidos."
11/08/2021 10:46:47	Pregoeiro	Todos	Aguardem instrução sobre as amostras,,,
11/08/2021 10:45:39	Fornecedor F000311	3	Bom dia

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/08/2021 10:33:08	Fornecedor F000280	2	Bom dia
11/08/2021 10:32:58	Fornecedor F000194	1	Bom dia
11/08/2021 10:27:24	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
11/08/2021 10:27:02	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi reativado.
11/08/2021 07:07:46	Portal de compras	2	O fornecedor F000280 enviou o novo arquivo de proposta.
11/08/2021 07:04:34	Portal de compras	1	O fornecedor F000194 enviou o novo arquivo de proposta.
10/08/2021 15:59:39	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000144/2021 foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão com intuito de analisar e disponibilizar no site do MPMG as propostas e documentos recebidos. Retomaremos para instrução de envio das amostras. ". O pregão deve ser reativado dia 11/08/2021 às 10:00 h.
10/08/2021 15:54:24	Pregoeiro	3	Obrigado!
10/08/2021 15:24:41	Fornecedor F000311	3	Conforme já havíamos enviado antes, segue a declaração, que também está na habilitação.
10/08/2021 15:23:23	Portal de compras	3	O fornecedor F000311 enviou o novo arquivo de proposta.
10/08/2021 15:15:17	Pregoeiro	Todos	Mesmo suspendendo a sessão o chat permanecerá acessível.
10/08/2021 15:13:13	Pregoeiro	Todos	Contudo a Declaração de ME/EPP é indispensável no momento da habilitação.
10/08/2021 15:11:22	Pregoeiro	Todos	Acabei de constatar que o fornecedor F000311 já havia comprovado a condição de empresa ME/EPP enviando a Certidão Simplificada da JUCEMG.
10/08/2021 15:00:09	Portal de compras	2	O fornecedor F000280 enviou o novo arquivo de proposta.
10/08/2021 14:59:08	Portal de compras	1	O fornecedor F000194 enviou o novo arquivo de proposta.
10/08/2021 14:57:30	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000311! Gentileza enviar a declaração ME/EPP.
10/08/2021 14:52:07	Pregoeiro	Todos	Suspenderemos a sessão e retomaremos amanhã, às 10 horas, quando falaremos de amostras. Ainda hoje as propostas estarão disponíveis no nosso site.
10/08/2021 14:49:03	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000194 / F000280! Gentileza enviar o documento do representante RG/CPF.
10/08/2021 11:22:42	Portal de compras	2	O fornecedor F000280 enviou o novo arquivo de proposta.
10/08/2021 11:18:10	Portal de compras	1	O fornecedor F000194 enviou o novo arquivo de proposta.
10/08/2021 11:13:38	Pregoeiro	Todos	Retomaremos a sessão às 15 horas.
10/08/2021 11:12:28	Fornecedor F000194	1	PROPOSTA ENVIADA
10/08/2021 11:12:15	Fornecedor F000280	2	PROPOSTA ENVIADA
10/08/2021 11:11:56	Portal de compras	2	O fornecedor F000280 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/08/2021 11:11:12	Portal de compras	3	O fornecedor F000311 enviou o novo arquivo de proposta.
10/08/2021 11:10:48	Portal de compras	1	O fornecedor F000194 enviou o novo arquivo de proposta.
10/08/2021 11:09:05	Pregoeiro	Todos	Fornecedores F000194 / F000280 / F000311. Como a licitação é exclusiva para ME/EPP faz necessário o envio da declaração de ME/EPP junto com a proposta.
10/08/2021 11:08:00	Portal de compras	3	O fornecedor F000311 enviou o novo arquivo de proposta.
10/08/2021 11:06:55	Fornecedor F000311	3	31 98515-1800
10/08/2021 11:01:43	Pregoeiro	3	Fornecedor F000311... gentileza informar seus contatos!
10/08/2021 10:59:42	Fornecedor F000280	2	JA ESTAMOS PROVEDENCIANDO
10/08/2021 10:59:27	Fornecedor F000194	1	JA ESTAMOS PROVIDENCIANDO
10/08/2021 10:58:48	Portal de compras	3	Fornecedor F000311 favor acessar o lote 3 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144215, 471085}
10/08/2021 10:57:31	Portal de compras	2	Fornecedor F000280 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144215, 471062}
10/08/2021 10:56:09	Portal de compras	1	Fornecedor F000194 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 144215, 471061}
10/08/2021 10:54:45	Pregoeiro	Todos	Preciso consultar a transparência... gentileza enviar
10/08/2021 10:54:16	Pregoeiro	Todos	Quanto ao contrato estou solicitando porque o CRC não informa o percentual do sócio majoritário
10/08/2021 10:53:29	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000280... a proposta readequada e a declaração é normal enviar agora.
10/08/2021 10:52:25	Fornecedor F000280	2	ja envie anteriormente precisa enviar de novo, os documentos
10/08/2021 10:52:22	Pregoeiro	Todos	Se alguém ainda não informou o contato... informar por gentileza!
10/08/2021 10:51:30	Pregoeiro	Todos	É interessante que todos os documentos sejam ZIPADOS juntos pois o portal sobrepõe os arquivos.
10/08/2021 10:50:00	Pregoeiro	Todos	Favor enviar junto com a proposta a declaração de regularidade, cópia da RG do responsável e o CONTRATO SOCIAL.
10/08/2021 10:47:49	Pregoeiro	Todos	Fornecedores F000194 / F000280 / F000311. Gentileza refazerem suas propostas de acordo com o Anexo II do edital, colocando TODAS as exigências para evitar retrabalho.
10/08/2021 10:44:56	Fornecedor F000162	1	31 98582-1800
10/08/2021 10:44:37	Fornecedor F000397	3	31 99652 4046
10/08/2021 10:44:32	Pregoeiro	Todos	Fornecedores F000194 / F000280 / F000311. Disponibilizarei os links para que sejam enviadas as propostas readequadas.
10/08/2021 10:44:26	Fornecedor F000280	2	31 99652 4046

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/08/2021 10:44:16	Fornecedor F000194	1	contato 31 99652 4046
10/08/2021 10:43:13	Pregoeiro	Todos	Peço que TODOS os participantes deixem seus contatos aqui no chat.
10/08/2021 10:40:26	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
10/08/2021 10:38:07	Pregoeiro	Todos	Licitantes! aguardem instruções sobre o envio da proposta readequada.
10/08/2021 10:35:29	Portal de compras	2	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
10/08/2021 10:35:28	Portal de compras	3	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
10/08/2021 10:35:26	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000194 e F000162 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
10/08/2021 10:35:13	Pregoeiro	1	Daremos inicio agora à disputa fechada para o lote 1.
10/08/2021 10:32:22	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
10/08/2021 10:31:20	Pregoeiro	2	Seu lance foi excluído.
10/08/2021 10:30:43	Fornecedor F000280	2	Senhor pregoeiro solicitei a exclusao do meu lance do lote 2 digitei errado,, o valor que era para o lote 2
10/08/2021 10:30:28	Portal de compras	3	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000397, F000311 e F000333 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
10/08/2021 10:30:28	Portal de compras	2	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000280 e F000290 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
10/08/2021 10:30:17	Pregoeiro	3	Daremos inicio agora à disputa fechada para o lote 3.
10/08/2021 10:29:38	Pregoeiro	2	Daremos inicio agora à disputa fechada para o lote 2.
10/08/2021 10:29:29	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
10/08/2021 10:28:18	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
10/08/2021 10:26:42	Portal de compras	2	O último lance do fornecedor F000280 foi excluído.
10/08/2021 10:26:02	Portal de compras	2	O fornecedor F000280 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
10/08/2021 10:23:35	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
10/08/2021 10:23:35	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
10/08/2021 10:23:35	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
10/08/2021 10:20:03	Pregoeiro	2	Os preços ainda permanecem acima do valor do TR. Deem seus lances!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/08/2021 10:19:01	Pregoeiro	Todos	2 terços do tempo inicial de disputa já se esgotou. Deem seus lances.
10/08/2021 10:17:58	Pregoeiro	3	O preço do terceiro colocado está muito acima do valor do TR. Pode ser dado lance intermediário...
10/08/2021 10:14:23	Pregoeiro	1	O segundo colocado está muito acima do valor do TR.
10/08/2021 10:12:49	Pregoeiro	2	Os preços ainda estão acima do valor do TR. Deem seus lances!
10/08/2021 10:08:35	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
10/08/2021 10:08:35	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
10/08/2021 10:08:35	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
10/08/2021 10:08:25	Pregoeiro	Todos	Boa sorte a todos!
10/08/2021 10:08:06	Pregoeiro	Todos	Faremos a disputa dos 3 lotes ao mesmo tempo.
10/08/2021 10:07:13	Pregoeiro	Todos	Vamos dar início à disputa em seguida...
10/08/2021 10:02:59	Fornecedor F000333	3	Bom dia!
10/08/2021 10:02:03	Fornecedor F000397	3	Bom dia a todos
10/08/2021 10:01:54	Fornecedor F000280	2	Bom dia a todos
10/08/2021 10:01:45	Fornecedor F000194	1	Bom dia a todos
10/08/2021 10:01:13	Pregoeiro	Todos	Estamos preparando para iniciar a disputa. Gentileza aguardarem.
10/08/2021 10:00:45	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
10/08/2021 10:00:06	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

- 1- Acompanhou (on line) a sessão de disputa o(a) servidor(a) Matheus Pereira Alves (MAMP 6371-00), representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Comunicação Institucional(SCI) / Diretoria de Relações Públicas e Cerimonial(DRPC) / Centro de Cerimonial(CCER).
- 2- A(s) proposta(s) e documentação técnica do(s) fornecedor(es) F000194 / F000280 / F000311 foi(ram) analisada(s) e aprovada(s) pelo(s) servidor(es) Matheus Pereira Alves (MAMP6371-00), representando o setor técnico, a Diretoria de Relações Públicas e Cerimonial(DRPC) / Centro de Cerimonial(CCER).
- 3- Analisou o(s) balanço(s) patrimonial(is) o(a) Assessor(a) Contábil Margareth Sanavia, MAMP 2805, que opinou pela habilitação do(s) licitante(s).

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
10/08/2021 10:00:06	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 13:24:42 horas, do dia 20 de Agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Lilian de Campos Mendes
Pedro Brito Cândido Ferreira
Rodrigo Augusto dos Santos Silva