
 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

Objeto: Serviços de infraestrutura de rede wireless contemplando equipamentos 
em comodato, instalação, configuração, manutenção, atualização, 
monitoramento, gerenciamento centralizado e suporte técnico, na forma 
presencial e não presencial, a ser executado de maneira contínua, nas diversas 
unidades do Ministério Público de Minas Gerais. 

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: 

Razão Social: CLARO S/A CNPJ: 
40.432.544/0112-62 

Endereço: Rua Espírito Santo Nº: 1000 Sala: 

Bairro: Centro Cidade: Belo Horizonte CEP: 30.160-031 

Telefone: 31 98437-3456 E-mail: 
emerson.s.santos@embratel.com.br 

UF: MG 

Banco: 001 Agência: 3070-8 Conta: 38.007-5 

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA: 

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua 
apresentação (MÍNIMO 60 dias); 

2.2) PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 05 
DIAS, contados da assinatura do contrato (MÁXIMO 5 dias úteis);   

2.3) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

2.3.1) INICIAL:  120 DIAS, contados do recebimento da Ordem de Serviço 
(MÁXIMO 120 dias); 

2.3.2) PONTUAIS DURANTE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30 DIAS, contados do 
recebimento da Ordem de Serviço (MÁXIMO 30 dias); 

2.4) PRAZO DE REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS: 05 DIAS, contados do 
recebimento da solicitação (MÁXIMO 5 dias úteis); 

2.5) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: será apresentada, juntamente com 
esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do 
Anexo IV do Edital; 

2.6) VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 



2.6.1) A visita técnica (facultativa) ao local da prestação dos serviços poderá ser 
realizada até o dia imediatamente anterior à data marcada para a sessão de 
disputa, após agendamento pelo telefone (31) 3330-8219 ou pelo e-mail 
rede@mpmg.mp.br com o(a) Sr.(a) Guilherme Soares de Paula / Sr. Henrique 
Luiz C de Melo, setor Diretoria de Redes; 

2.6.2) Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de 
qualquer elemento, existência de dúvidas e outras questões que possam 
provocar empecilhos, atrasos ou paralisações na execução dos serviços e que 
poderiam ter sido observados na vistoria; 

2.7) GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (art. 56 da Lei Federal nº 
8.666/93): Será prestada garantia, de acordo com o estabelecido na Cláusula 
Décima Terceira da Minuta de Contrato (Anexo I do Edital), equivalente ao 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, ou seja, R$ 319.750,00. 

( ) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

( x ) Seguro-garantia; 

(  ) Fiança bancária. 

3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

LOTE ÚNICO 

ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição) 

Item QTD UND 
Especificações do 

Item 
COD. 
SIAD 

Preço Preço deduzido ICMS(*) 

Unitário Total Unitário Total 

1 800  
Ponto de 
acesso 

SOLUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
WIRELESS COM 
FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS, 
MANUTENÇÃO, 
SUPORTE E GESTÃO. 

 53201 

R$   6.746,25 
 R$   5.397.000,00 

R$   6.746,25 
 R$   5.397.000,00 

2   400 
Endereço 

de 
instalação 

SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE UM 
OU MAIS ACCESS 
POINTS EM CADA 
ENDEREÇO DA 
CONTRATANTE, 
CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO 
TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 27898 

R$   2.495,00 
 R$   998.000,00 

R$   2.495,00 
 R$   998.000,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE 
PREÇO TOTAL DO LOTE  

COM DEDUÇÃO DO ICMS(*) 

 
R$   6.395.000,00  

 

 
R$   6.395.000,00  

 

mailto:rede@mpmg.mp.br


JUTAMENTE COM ESTA PROPOSTA, A INTERESSADA APRESENTARÁ: Ato de 
concessão ou autorização para a prestação dos serviços da solução ofertada, 
parte do objeto desta licitação, expedido pelo Fabricante ou Distribuidor 
Autorizado. 

(*)Caso aplicável, informar valor com e sem ICMS. É de responsabilidade do licitante o 
conhecimento da carga tributária aplicável à presente contratação. 

 

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2021 

 

 

........................................................................................................ 

Emerson Stefanelli Santos 

Gerente de Contas 

CPF: 025876306-06 

RG: M-2866894 SSP-MG 
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     O diferencial da Claro S.A é a compreensão das criticidades de seus 

clientes, customizando soluções que compreendem infraestrutura completa, 

serviços de operação, gerenciamento e gestão, para garantir inovação 

tecnológica com flexibilidade e continuidade de negócios 



 
 

Modulo Proposta Técnica - Tarefa Técnica: 1353258 – ARUBA   23/12/2021 – Versão V.1.3 Página 1 de 24 

 

SUMÁRIO 

RESTRIÇÃO DE ACESSO E CONFIDENCIALIDADE ................................................. 2 

1.1 SOLUÇÃO TÉCNICA PROPOSTA................................................................. 2 

2 ANEXO TÉCNICO: Solução De Rede Proposta ................................................... 3 

2.1 Apresentação da Solução .............................................................................. 3 

2.2 Topologia Genérica ........................................................................................ 3 

2.3 Rede WiFi ...................................................................................................... 4 

2.3.1 Site Survey na Implantação e Entrega de Relatórios (INCLUSO) ............. 5 

2.3.2 Premissas Site Survey .............................................................................. 6 

2.3.3 Access point Aruba ................................................................................... 7 

2.3.1 Gerenciamento ......................................................................................... 8 

2.4 Plataforma Portal ............................................................................................ 8 

2.4.1 Portal ........................................................................................................ 9 

2.4.2 Funcionalidades da Solução ................................................................... 10 

2.4.3 Autenticação e Cadastro Rede Guest ..................................................... 11 

2.4.4 Relatórios ............................................................................................... 12 

2.4.5 Analíticos – Marketing e Integrações ...................................................... 13 

2.5 Equipamentos da Solução ............................................................................ 14 

2.6 Matriz de Responsabilidades........................................................................ 15 

3 ANEXO TÉCNICO: Controle e Monitoramento dos Serviços ........................... 16 

4 APÊNDICE: .......................................................................................................... 17 

4.1 Atendimento Empresarial ............................................................................. 17 

4.2 Sistema de Gerenciamento de Trouble Tickets ............................................ 18 

5 ESCOPO DOS SERVIÇOS ................................................................................... 21 

5.1 Reunião de Kick-Off ..................................................................................... 21 

5.2 Desenho da Solução, Projeto Lógico ............................................................ 21 

5.3 Implementação Lógica ................................................................................. 21 

6 PREMISSAS FINAIS ............................................................................................ 22 

6.1 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS ....................................................................... 22 

7 TERMO DE ACEITE DOS SERVIÇOS ................................................................. 24 

7.1 Contrato ....................................................................................................... 24 

7.2 Manifesto de Aceitação da Proposta ............................................................ 24 

7.3 Non-Disclosure Agreement .......................................................................... 24 

 



 
 

Modulo Proposta Técnica - Tarefa Técnica: 1353258 – ARUBA   23/12/2021 – Versão V.1.3 Página 2 de 24 

 

RESTRIÇÃO DE ACESSO E CONFIDENCIALIDADE 

Esse documento é de conteúdo proprietário e confidencial e destinado exclusivamente aos 

funcionários do cliente PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, doravante 

denominado CONTRATANTE, e envolvidos no projeto objeto desta proposta1 nº 1992003, não 

podendo ser divulgado, repassado ou copiado sem a prévia e formal autorização.  

1.1 SOLUÇÃO TÉCNICA PROPOSTA 

Esta solução proposta inclui os seguintes elementos que compõem a oferta de serviços de WLAN 

da Claro, os quais são: 

 Serviços de WiFi Gerenciado 

Serviços de rede WiFi de maneira a proporcionar o cliente PGJMG, os meios que lhe permitam 

acessar a Internet através da infraestrutura disponibilizada pela Claro, incluindo todos os recursos 

tecnológicos necessários para prover o monitoramento de rede sobre os serviços prestados. 

Para a prestação dos serviços de WiFi contratados, são fornecidos em comodato equipamentos da 

Claro no ambiente corporativo do cliente PGJMG, através dos quais se viabilizam as atividades de 

monitoramento dos serviços de WLAN prestados. 

O detalhamento da oferta deste item encontra-se no “ANEXO TÉCNICO: Descrição da Solução De 

Rede Proposta”, no final desta proposta. 

 Operação e Monitoramento dos Serviços de WiFi.  

A Operação e Monitoramento dos Serviços de WiFi e equipamentos que compõem a Solução de 

Rede provida para o cliente PGJMG asseguram o cumprimento e avaliação regular dos níveis 

serviços de prestados. 

O detalhamento da oferta deste item encontra-se no “ANEXO TÉCNICO: Controle e Monitoramento 

dos Serviços de WLAN”, no final desta proposta. 

 

 

 

                                                           
1 Direitos de Propriedade: As informações constantes nesta proposta e em qualquer dos seus anexos são 
propriedade da Claro. A sua utilização para outros fins que não de avaliação dos serviços propostos é 
expressamente proibida. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou distribuída sem prévia 
autorização da Claro. 
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2 ANEXO TÉCNICO: Solução De Rede Proposta 

Para atendimento das necessidades do cliente PGJMG estamos propondo o serviço de 

WiFiaaService Claro.  

As características principais da oferta Claro encontram-se descritas a seguir: 

2.1 APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 

O serviço WiFi Claro é uma excelente opção para a empresa ou instituição que precisa de 

conectividade e mobilidade para seus colaboradores e visitantes. Permite ao usuário ficar acessível, 

sendo capaz de utilizar suas aplicações móveis durante seus deslocamentos internos, sem o 

incômodo dos cabos para conexão à internet ou rede corporativa.  

Com finalidade de criar uma experiência de usuário positiva, à Claro oferece o serviço de 

gerenciamento remoto de pontos WiFi no site do cliente, com implementação de infraestrutura de 

sistemas wireless de alta confiabilidade e desempenho. O serviço contempla os switches exclusivos 

para a solução e Access Point (s) sendo que todos os equipamentos obedecem ao padrão IEEE 

802.11 a/b/g/n/ac e Switch(es) exclusivo(s) para a solução que obedecem ao padrão 802.1x e layer 

2. 

2.2 TOPOLOGIA GENÉRICA 

Abaixo a topologia genérica ilustrativa da solução para uma tecnologia de acesso sem fio, construída 

com base no padrão 802, que define a tecnologia Ethernet (a tecnologia WiFi definida no padrão 

802.11).  

 

Gerenciamento

CLARO - CAE

Link 

Internet

Sites
 Antena WiFi

 SSID GUEST

 Portal Captivo

Internet

 Controladora 

virtual

 Autenticação

 Log

 Portal MCI

 Gerenciamento

 SegurançaNuvem

Gerência
Tráfego

Internet

*imagem meramente ilustrativa 
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2.3 REDE WIFI 

A solução proposta inclui equipamentos de última geração que garante uma qualidade de serviço, 

aliado ao gerenciamento do serviço prestado. Abaixo demonstramos algumas características dos 

equipamentos que serão utilizados na implementação desta solução visando atendimento à 

prestação de serviço de rede WiFi para o cliente PGJMG. 

A solução proposta proverá cobertura sem fio indoor para usuários que possuam equipamentos 

munidos de interface de rede padrão 802.11a/b/g/n/ac. 

A arquitetura de rede sem fio proposta é unificada, ou seja, todo o controle e gerência dos pontos de 

acesso são centralizados na Claro. 

 

A topologia abaixo ilustra as camadas da solução Wireless e suas principais características: 

 

 

 

 

  

Rede 

LAN ou WAN

Controlador Wireless

Sistemas de Gerência

Access Points

Clientes

Gerenciamento Centralizado

- Relatórios técnicos e gerenciais da WLAN

- Design e planejamento de expansões

- Habilita aplicações de localização e wIDS

- Altíssima escalabilidade

Controle Centralizado

- Controle automático de parâmetros de 

radiofreqüência (RF)

- Criação de WLANs multiserviço

- Qualidade de serviço e Segurança Avançada e 

Confiabilidade por SSID/VLAN

- Altíssima escalabilidade e redundância

- Mobilidade sem perda de conexão

- Auto-configuração da WLAN (Plug and Play)

Flexibilidade de Pontos de Acesso

- Grande flexibilidade com pontos de acesso indoor e 

outdoor e vasta gama de antenas

- Criação de redes WLAN e WI-MESH na mesma 

plataforma de controle e gerência

- Análise em tempo real do espectro

Serviços com Mobilidade e Cobertura

- Possibilidade de criação de serviços avançados de 

dados, voz, vídeo e localização com grande qualidade 

de cobertura e mobilidade

Arquiteturas da Rede de Acesso

*imagem meramente ilustrativa 
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2.3.1 SITE SURVEY NA IMPLANTAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS (INCLUSO) 

Site Survey logico para dimensionar solução wireless, utilizando software licenciado: 

 Importação das plantas existentes do local, em imagem2 do CAD; 

 Análise do ambiente, incluindo: 
 Número de usuários; 
 Tipo e quantidade de dispositivos; 
 Necessidade de banda dos aplicativos. 

 Simulação de quantidade e posicionamento de 
Access Points, conforme modelo recomendado ou 
informado pelo cliente; 

 Relatório com recomendações para aquisição e 
implementação de solução wireless. 
 

Site Survey de Planejamento  

Site Survey de planejamento de instalação de novos Access Points:  

 Utilização de access point do cliente para simulação de sinal no 
local planejado de instalação; 
 Caso cliente não tenha o equipamento necessário, será 

utilizado um access point com características similares. 

 Medição de sinal wireless usando software Licenciado Site Survey 
Pro. 

 Análise de alcance de sinal, performance, e possíveis buracos de cobertura; 

 Relatório de planejamento com recomendações de implementação física de solução wireless. 
 

Site Survey Ativo/Passivo  

Site Survey do ambiente wireless existente: 

 Medição de sinal wireless usando software licenciado Site Survey Pro, simultaneamente 
verificando área de cobertura e performance da rede sem fio; 
 
 Caso seja desejado medição de banda disponível, é necessário disponibilizar um 

computador na rede cabeada para instalação do software para medição. 

 Análise de buracos em área de cobertura; 
 

Análise de Interferência 

Análise de interferência fora do padrão 802.11 utilizando software licenciado e equipamento; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Requisitos para uma boa avaliação: layout ou planta contendo informações de dimensões (largura, 
comprimento e altura) dos ambientes, características e tipos de divisórias; madeira, alvenaria, drywall, salas 
de vidro, telhados de zinco, forro de gesso, madeira e etc. 
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Relatório Final  
 
Como entrega da análise será gerado um relatório que contempla: 

 Relatório Ekahau Site Survey 
 Mapa de cobertura total; 
 Mapa de cobertura por access point; 
 Mapa de performance 

 Considerando tempo de resposta de ping; 
 Mapa de análise wireless: 

 Sobreposição de canais; 

 Interferência não 802.11; 

 Mapa de SNR; 

 Quantidade de usuários por Access Points. 
 Recomendações de alterações físicas. 

2.3.2 PREMISSAS SITE SURVEY 

Os serviços estão sujeitos as seguintes premissas:  
 

 Consideramos que deverá ser permitido o acesso aos locais sem nenhuma restrição em 
horário comercial, para que os trabalhos ocorram de forma contínua;  

 O serviço deve ser acompanhado com profissional do cliente com permissão para acesso a 
todos os locais de avaliação;  

 O cliente deve fornecer todas as plantas necessárias em formato pdf ou dwg com no mínimo 
7 dias uteis de antecedência para o planejamento do site survey.  

 Nossa proposta somente contempla os equipamentos e serviços apresentados acima para 
execução da análise, no período estabelecido, não será disponibilizado para o cliente que os 
equipamentos permaneçam no local ou sejam emprestados por tempo indeterminado.  

 Em condições em que houver a solicitação de execução de qualquer outro serviço que não 
seja Site Survey, ex. qualquer tipo de Cabeamento, elétrica e infra seca, o cliente deve 
solicitar antecipadamente uma avaliação de oferta para execução dos serviços.  

 Disponibilidade do ambiente de implementação durante a janela de implementação, com 
acompanhamento de um profissional do cliente; 

 Não está incluso manutenção e serviços adicionais fora do escopo citados neste item; 

 Os relatórios emitidos pelo Ekahau não são feitos em Autocad; 

 O Site Survey pode sugerir mudanças no projeto original, tanto em posicionamento quanto 
em quantidade dos Access Points, caso o cliente opte pelo mesmo; 

 Reunião de Kick-off deverá ser feita no dia do Survey para confirmação do perímetro. 
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2.3.3 ACCESS POINT ARUBA 

AP - 505 Indoor 

O access point acessível de médio porte Aruba 505 Series oferece alto desempenho 802.11ax com 

MU-MIMO para ambientes corporativos de média densidade. Com o BLE integrado e suportando 

energia 802.3, o Aruba 515 Series AP. 

O Aruba 505 Series AP compacto oferece uma taxa de dados simultânea máxima de 1,2 Gbps na 

banda de 5 GHz e 287 Mbps na anda de 2,4 GHz (para uma taxa de dados de pico agregado de 1,49 

Gbps). Apresentando MIMO 2x2, o Aruba 505 foi projetado para ambientes com densidade de 

dispositivos, como escolas, filiais de varejo, hotéis e escritórios corporativos. 

O AP 505 Series possui um rádio Bluetooth Low-Energy (BLE) integrado, que pode ser usado como 

um beacon da Aruba para localização avançada, rastreamento de ativos e para ativar serviços de 

notificação por push baseados em proximidade. O rádio de beacon integrado também permite o 

gerenciamento remoto de beacons autônomos alimentados por bateria e outros em uma rede de 

balizas em grande escala da Aruba. O Access Point 505 com antena omnidirecional aplicasse para 

atendimento das áreas internas no cliente PGJMG. 

 

Modelo proposto: 

AP para uso interno, com dois rádios: 5GHz 802.11aX 2x2 MIMO com suporte até 1,2 Gbps e 2.4GHz 

802.11n 2x2 MIMO com suporte até 287 Mbps 

 

Os produtos desta família suportam:  

  

 Interface de rede Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45); 

 Velocidade do link de detecção automática e MDI /MDX; 

 802.3az Ethernet com Energia Eficiente (EEE); 

 PoE-PD: PoE 48 Vdc (nominal) 802.3af/at (class 3 ou 4) 

 Interface de alimentação CC; 

 Indicadores visuais (LED); 

 Tipo de access point: Indoor, dual radio, 5GHz and 2.4GHz 802.11ax 2x2 MIMO 

 Suporte para até 256 dispositivos clientes associados por rádio, e até 16 BSSID por rádio. 

 

Mais informações sobre a família do produto em: 

https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP500Series.pdf 

 

  

*imagem meramente ilustrativa 

https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP500Series.pdf
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2.3.1 GERENCIAMENTO  
 

O sistema de gerência ofertado nesta proposta permite o planejamento, gerenciamento de 

configuração e desempenho da rede sem fio através de interface gráfica.  

A plataforma de gerenciamento é extremamente abrangente, capaz de entregar uma relação de 

usuários e acessos com completa visibilidade na conectividade de endpoints, da rede ou localização. 

Isto acelera o troubleshoot para um dos problemas mais relatados por clientes com problemas de 

rede relativos aos dispositivos dos usuários. 

O Aruba Central oferece gerenciamento em nuvem simplificado, seguro e econômico e visibilidade 

para APs, switches e gateways de filial do Aruba Instant para organizações distribuídas em várias 

localidades. Os serviços de análise avançada e a integridade da conectividade, além do acesso fácil 

para visitantes, ajudam a equipe de TI a fornecer experiências inigualáveis e a aprimorar a eficiência. 

Com a Aruba, sua infraestrutura com fio, sem fio e de WAN funciona em questão de minutos usando 

o provisionamento sem contato e nosso Gerenciador de instalação e aplicativo móvel integrados. 

Quando estiver em operação, os modernos micros serviços de nuvem fornecem o monitoramento e 

os relatórios para gerenciar ambientes distribuídos de todos os tamanhos. 

2.4 PLATAFORMA PORTAL 

A plataforma de Portal é composta por diversos módulos, que implementam diversas funções 

disponíveis para a criação de serviços de valor adicionado sobre WiFi. 

A plataforma foi projetada de forma a interagir diretamente com a infraestrutura de WiFi – composta 

por Access Points, WiFi Controllers, entre outros – além dos próprios dispositivos móveis (como 

tablets e smartphones) dos usuários da rede WiFi. 

Os diferentes módulos visam prover grupos funcionais específicos 

associados à criação de serviços de valor adicionado sobre a 

infraestrutura de WiFi. Nas seções seguintes são detalhados os 

diferentes módulos que compõem a plataforma, cada módulo pode 

ser obtido através de seu licenciamento. 

O GoWifi Enterprise é uma Oferta de Gestão completa e 

Centralizada, com um simples ponto de contato, upgrades 

automáticos, independente de Hardware. 

Usando o GOWIFI Enterprise, o cliente pode oferecer aos 

visitantes WiFi seguro com um login rápido e fácil simplificando o 

gerenciamento, garantindo a conformidade com as 
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regulamentações locais, como Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

– LGPDP. 

No painel de controle, o cliente pode gerenciar a rede GUEST de todas as localidades. O GOWIFI 

Enterprise suporta amplas personalizações.  

O cliente pode personalizar todos os aspectos de suas funcionalidades para melhor atender às 

necessidades das agências e dos visitantes. A áreas de customização inclui a página inicial, opções 

de login, planos de Internet e a experiência de login. 

Ao usar a arquitetura do GOWIFI Enterprise, o cliente pode incorporar facilmente o Wi-Fi convidado 

em suas estratégias de negócios existentes. O GOWIFI Enterprise fornece um conjunto avançado 

de APIs, webhooks e integrações possíveis, bem como outras ferramentas de desenvolvimento. 

2.4.1 PORTAL 
 

Interface básica para os usuários da rede WiFi, acessível através de web browser em seus 

dispositivos móveis. Todas as funcionalidades que compreendem interação entre o sistema e o 

usuário de rede são acessadas através deste módulo. As seguintes funcionalidades estarão 

disponíveis no Portal: 

 Possibilidade de customizar o portal cativo ao usuário através de templates visuais pré-

elaborados, permitindo criar exibições distintas do mesmo Portal para diferentes SSIDs de 

rede disponibilizados na infra WiFi;  

 Adequação automática da interface ao tipo de dispositivo usado pelo usuário (tablet, 

smartphone).  

 Páginas iniciais de logo marca 

 Rico conjunto de opções de login 
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2.4.2 FUNCIONALIDADES DA SOLUÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Console de Administração 

 

 

Gestão de Ambiente WLAN 
 Consumo de banda, número de logins e de 

clientes conectados. 
 Gráficos de Novos clientes comparados com os 

já cadastrados 
 Versão do navegador web que é utilizado para 

autenticação. 
 Gráficos com informações tecnológicas de qual 

dispositivo é utilizado para autenticação. 
 Gráficos com informações tecnológicas de qual 

sistema operacional é utilizado para 
autenticação. 

 Gráficos com informações que são coletadas na 
página de survey mencionada em Captive 
Portal. 

 Os cards abaixo exibem a informação de 
números de usuários, quantidade de sessões e 

 O gráfico abaixo exibe informações sobre a localização da conta do Google Analytcs. 
: 
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2.4.3 AUTENTICAÇÃO E CADASTRO REDE GUEST 
 

Módulo que provê aos usuários da rede WiFi interfaces via Portal para inclusão de novos cadastros 

de acesso, além de mecanismos de autenticação de usuários já cadastrados e perfil da solução 

implantada. As seguintes funcionalidades serão disponibilizadas por este módulo: 

 Configuração dos campos do cadastro a serem preenchidos pelos usuários de rede, incluindo 

definição de campos de preenchimento obrigatório e ou desejável; 

 Armazenamento das informações de cadastro do usuário em base de dados.  

 Geração de logs de acesso de usuários a rede, identificando horário de início e fim de sessão, 

SSID utilizado, endereço IP atribuído ao usuário, ID único de usuário entre outras 

informações.  

 Características adicionais com autenticação e acesso restrito para conteúdo das 

organizações do cliente e instalação de aplicativos em dispositivos móveis.  

 Mensagem de Retorno – Opcional ao acessar um site não permitido na lista, retornar apenas 

a seguinte mensagem: “O acesso nesta rede WIFI está liberado para conteúdo das 

organizações do cliente. 

 Tempo de conexão e navegação na rede WIFI determinado de acordo com especificações 

do cliente. Ex. 30 minutos, diário ou indeterminado. 

 Uma lista de acesso poderá ser instalada e atualizada somente mediante autorização do 

cliente ou a quem este indicar. 

 A rede WiFi terá acesso para:  

 Instalação de aplicativos do cliente nos dispositivos móveis;  

 Utilização de aplicativos das organizações do cliente.  

 Acesso a sites de internet das organizações do cliente, ou; 

 Acesso livre para internet com cadastro de usuários em cumprimento do Marco Civil da 

Internet; 

 Funcionalidade de “marketing social” via Facebook, possibilitando ao usuário curtir (like) 

e/ou realizar check-in ao ingressar a rede de acesso; 

 Usuários já conhecidos (recorrentes), de forma otimizada, realizando a identificação no 

ingresso e permissão de acesso do cliente sem a necessidade de nova autenticação; 

 Autenticação de usuários através de mensagens de SMS (Short Message Service)3; 

                                                           
3 Não disponível nesta proposta, em tempo de execução do projeto e com interesse do cliente deverá ser objeto 
de outra proposta. 
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 Formulário customizável, permite que, sejam criados de forma ilimitada a quantidade de 

informações pretendidas 

 Estrutura multi inquilino (multi tendency), cada filial ou departamento poderá dispor de 

visualizações de dados segregadas para relatórios, dados de acesso e gerência 

 Multilinguagem com suporte em português (Brasil) e inglês (Americano) 

 Realizar comunicação com os usuários por meio de e-mail 

 Campanha App/Mobile – Realizar comunicação para solicitar download de aplicativos 

mobiles com lojas: Google Play, Apple Store e Microsoft Store 

 Campanha Banner/Video – Realizar comunicação através de um vídeo ou imagem durante 

alguns segundos estabelecidos utilizando provedores de vídeo: Youtube e Vimeo. 

 Campanha E-Mail Marketing – Realizar comunicação por meio de disparo de e-mail com 

possibilidade de dia/horário de disparo, filial, gênero, aniversariantes do dia/mês, 

localização, idade, público em intervalo de tempo e filial. A plataforma deverá dispor de um 

editor de e-mail rico com possibilidade de inserção de imagens, alinhamentos, fontes, 

tamanhos e weblinks. 

 Analytics4 com coletas de interesses sociais com quais tipos de gostos baseado em 

categorias de likes (curtidas), possibilidade de campanhas baseada em gostos e interesses 

e comparação de seus gostos sociais em relação aos demais usuários por meio de gráfico 

de radar. 

 

2.4.4 RELATÓRIOS 
 

Este módulo é responsável pela geração de relatórios gerenciais sobre o sistema, exibindo 

indicadores referentes ao funcionamento dos diversos serviços em interface web, através de painéis 

configuráveis. 

O módulo de relatórios também permite a geração de relatórios históricos referentes aos acessos de 

usuário realizados na infraestrutura de WiFi. 

 

 

 

                                                           
4 Não estão considerados nesta proposta integração com sistemas ou aplicativos do cliente, bem como a 
entrega de serviço de Internet, o qual deverá estar disponível para utilização correto funcionamento do Portal, 
que se encontra hospedado fora das dependências do cliente. Caso seja interesse das integrações com 
sistemas existentes ou para desenvolvimento, este deverá ser objeto de outra proposta. 
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2.4.5 ANALÍTICOS – MARKETING E INTEGRAÇÕES5 

 

 

 

                                                           
5 Não estão considerados nesta proposta integração com sistemas ou aplicativos do cliente, bem como a 
entrega de serviço de Internet, o qual deverá estar disponível para utilização correto funcionamento do Portal, 
que se encontra hospedado fora das dependências do cliente. Caso seja interesse do cliente integrações com 
sistemas existentes ou para desenvolvimento, este deverá ser objeto de outra proposta. 
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2.5 EQUIPAMENTOS DA SOLUÇÃO  

A seguir apresentamos os equipamentos disponibilizados pela Claro ao cliente PGJMG para cada 

localidade, segundo especificações do escopo de fornecimento da Rede: 

Access Point  

# ENDEREÇO CEP CIDADE UF Planta 
AP-505  

QTD 

357 Conforme relacionado no Termo de Referência MG Não 
A ser definido 

conforme Site Survey 

 

NOTAS:  

a) A escolha da tecnologia de Access Point a ser utilizada neste projeto está de acordo com o Edital e 

seus anexos.  

b) As quantidades de equipamentos nesta proposta foram solicitadas pelo cliente, podendo sofrer 

alterações após vistoria e análise do site survey on-site (que poderá ser contratado como opcional). 

c) Incluso passagem de cabeamento entre Access Point e Switch.  
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2.6 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PGJMG Claro 

Fornecer informações necessárias à execução do projeto X   

Elaboração do documento de escopo  X 

Aceite do documento de escopo X   

Vistoria do (s) local (is) de instalação e execução de Site Survey  INCLUSO 

Elaboração do Documento de Design Físico  X 

Aceite do Documento de Design Físico X   

Cabeamento: conexão entre switch de acesso e o AP nas 
Unidades: PGJMG. 

 Incluso 

Cabeamento: conexão entre roteador da operadora e switchs de 
acesso (1) (até 5 metros com 2 x RJ45). 

X  

Desembalagem e inspeção mecânica dos equipamentos 
fornecidos 

 X 

Fixação dos equipamentos em rack existente  X 

Recepção e Armazenagem dos equipamentos X   

Elaboração de Documento de Design Lógico  X 

Aceite do Documento de Design Lógico X  

Configuração dos equipamentos fornecidos  X 

Configuração de equipamentos legados X   

Elaboração do Caderno de Testes  X 

Aceite do Caderno de Testes X  

Realização dos Testes X X 

Aprovação dos Testes X   

Manutenção e Recuperação em Campo da solução WIFI (2)  X 

 

(1) Não está previsto nesta proposta fornecimento de links de acesso internet. Caso no momento da ativação o link não esteja 
disponível. A cobrança de visita improdutiva poderá ser aplicada.  

(2) Estão previstos nesta proposta a manutenção, recuperação e gestão da solução ofertada. 
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3 ANEXO TÉCNICO: Controle e Monitoramento dos Serviços 

Serviços de Valor Adicionado  

A seguir, um descritivo do monitoramento dos serviços de WLAN. 

A Claro está equipada com plataformas computacionais e aplicações dedicadas à gerência da rede 

as quais permitem: 

 Gerência integrada; 

 Gerência da VPN Cliente até o CPE nas suas instalações; 

 Registro, workflow e controle de avarias; 

 Cadastro e inventário de meios; 

 Produção de indicadores; 

 Controle de níveis de serviço. 

Tanto a infraestrutura da rede como a VPN do cliente serão gerenciadas e mantidas por equipes 

técnicas da Claro, operando 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. No Centro 

de Gerência de Rede essas equipes poderão detectar problemas e solucioná-los, permitindo a 

redução do MTTR - Mean Time to Repair da rede. 

Ressalta-se que a prestação dos serviços para o cliente será baseado em gestão integrada de 

infraestrutura, equipamentos que integram a Solução de WLAN contratada, utilizando-se plataformas 

computacionais e de monitoramento dedicadas e alocando-se recursos técnicos especializados para 

a operação e monitoramento dos sistemas. 

Entre outras atividades inerentes ao monitoramento e operação da rede e equipamentos de WIFI, de 

forma a assegurar a prestação de serviços dentro das especificações contratadas, a Claro deverá: 

a) Efetuar, permanentemente, o monitoramento do estado de operação da rede, de forma a 

detectar anomalias ou mau funcionamento, garantindo padrões elevados de disponibilidade 

dos serviços. 

b) Assegurar a totalidade das funções de operação e monitoramento da rede, sobretudo os 

aspectos relativos ao funcionamento e falhas, configuração dos equipamentos, utilização de 

recursos, desempenho e segurança. 

c) Garantir a permanente adequação da rede às necessidades do cliente, efetuando ou 

propondo as alterações necessárias. 
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4 APÊNDICE:  

Detalhamento dos Serviços de Valor Adicionado da Claro 

4.1 ATENDIMENTO EMPRESARIAL 

Centro de Atendimento Empresarial (CAE):  

O CAE é dedicado à resolução de problemas técnicos. Será responsável pelo atendimento de 1º 

Nível, executando atividades de atendimento geral, recebimento de problemas detectados pelo 

cliente e acompanhamento da resolução de problemas.  

Sempre que necessário, o CAE acionará o 2º Nível de atendimento, que coordenará a resolução do 

problema. 

O CAE estará acessível através de um número telefônico único, a partir de qualquer lugar do Brasil 

e operará em regime 24x7, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, de forma a oferecer 

pronto atendimento ao USUÁRIO. 

O nível de incidência de participações improcedentes será analisado periodicamente pela Claro e o 

cliente, de forma a estabelecer as medidas corretivas mais adequadas à minimização. 

Supervisão da VPN 6: 

Esta área é responsável pela supervisão e monitoração da rede privada do cliente. Atua em conjunto 

com o CAE, de forma proativa, detectando alarmes e falhas no momento da ocorrência dos mesmos 

ou sendo acionada para resolução de um problema em qualquer ponto da Rede Corporativa. 

A Supervisão da VPN opera na modalidade 24x7, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, 

com técnicos e especialistas nos equipamentos e gerência dos mesmos. É responsável por manter 

a integridade dos links e equipamentos na base do cliente, incluindo acionamento de equipes de 

manutenção corretiva e fornecedores. 

Network Operation Center (NOC):  

O NOC atende na modalidade 24x7, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, atua na rede 

backbone da Claro, efetuando a monitoração, a análise de falhas, o diagnóstico de problemas, a 

reconfiguração da rede backbone e/ou dos equipamentos, com ação direta perante as equipes de 

manutenção corretiva e fornecedores. 

Supervisão de Operação Satélite:  

Esta área é responsável pela rede satélite da Claro, atende na modalidade 24x7, 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias por ano, efetuando a monitoração, a análise de falhas, o diagnóstico de 

                                                           
6 Serviço Disponível somente quando contratado na solução monitoração da rede Corporativa. 
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problemas, a reconfiguração da rede e/ou dos equipamentos, com ação direta perante as equipes 

de manutenção corretiva e fornecedores. 

Centros de Operações Regionais (Sites):  

A responsabilidade dos Centros de Operações Regionais é manter a operacionalização dos sites e 

prover atendimento aos enlaces que interligam os CPE’s (last-mile), atuando junto às 

concessionárias em problemas com referência a instalação, manutenção e recuperação de circuitos. 

Suporte especializado:  

A área de suporte especializado funciona como o 3º nível de resolução de avarias. Opera articulado 

com a Supervisão de VPN na resolução dos problemas através de técnicos altamente especializados 

nos serviços, equipamentos e na gerência dos mesmos. A área de suporte será chamada para 

intervir sempre que o problema transcenda o “know-how” ou a capacidade dos níveis acima, bem 

como ultrapassar os tempos pré-definidos de resolução. 

4.2 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TROUBLE TICKETS 

A Claro utiliza o sistema CRM Siebel e-Communications para gestão de “Trouble Tickets” – TT’s. 

Esta ferramenta permite: 

 Registrar problemas detectados pelos sistemas de monitoramento; 

 Classificar as reclamações e problemas; 

 Consultar base de conhecimentos para resolver as reclamações e problemas; 

 Encaminhar reclamações e problemas; 

 Verificar o andamento de reclamações e problemas; 

 Escalar reclamações e problemas detectados no cumprimento do nível de serviço; 

 Realizar o fechamento de reclamações e problemas. 

Detalhe do Gerenciamento de Problemas:  

A figura a seguir apresenta uma breve descrição dos processos relacionados ao atendimento de 

reclamações de clientes bem como na resolução de problemas relacionados à Rede da Claro. 

 

Para cada falha reportada pelo cliente PGJMG será aberto um “Trouble Ticket” e o mesmo terá a 

possibilidade de consultar o estado de resolução de qualquer “Trouble Ticket”. 

A seguir, apresentamos uma melhor descrição de cada processo: 

 Fechamento 

 

 Escalamento 

 

 Resolução 

 

 Encaminhament

o 

 Vínculo 

 

 Recebimento e 

classificação 

 

 Registro 

 

Etapas do tratamento de Trouble Tickets.  Fonte: Claro 
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 REGISTRAR “TROUBLE TICKET”: A partir de uma reclamação ou problema manifestado 

pelo cliente PGJMG, ou pela ocorrência de algum problema na rede detectado pelos 

sistemas de monitoramento, será registrado um TT no Siebel. 

 RECEBER E CLASSIFICAR “TROUBLE TICKET”: Todos os TT’s registrados no Siebel 

serão automaticamente disponibilizados para visualização por parte dos atendentes do 

CAE. Depois de recebido, o atendente associa ao TT uma classificação interna da Claro e 

associa um Nível de Serviço ao qual este problema se aplica. Através deste nível de serviço 

é que vai ser determinado o prazo para a resolução do problema, o qual será comunicado 

o cliente PGJMG 

 VINCULAR “TROUBLE TICKET”: TT’s não resolvidos pelo CAE através de consulta na 

base de soluções do Siebel são passíveis de serem vinculados a TT’s em resolução, caso 

tenham a mesma causa de problema ou correlação direta de problema. Neste caso, dois 

TT’s podem ser vinculados de forma que o fechamento de um TT implica no fechamento do 

outro. A este tipo de vínculo chamamos de “Pai-Filho”. Dessa forma, o CAE deve 

obrigatoriamente tentar vincular um TT a um já existente antes de encaminhá-lo para a 

unidade de Supervisão. 

 ENCAMINHAR “TROUBLE TICKET”: TT’s poderão ser encaminhados durante seu 

processo de resolução. O primeiro encaminhamento é feito pelo CAE para Supervisão da 

VPN ou para os Centros de Operações Regionais. Estas unidades poderão reencaminhar 

um TT internamente. Para o caso onde uma unidade não conseguir resolver o TT 

juntamente a Fornecedores e Operadoras, a unidade deverá encaminhá-lo para a unidade 

de Suporte para sua resolução. Durante o processo de vinculação de um Trouble Ticket, 

caso um novo TT seja vinculado a um Pai, então este deverá ser automaticamente 

encaminhado para a mesma unidade onde o TT Pai encontra-se associado naquele 

instante. 

 RESOLVER “TROUBLE TICKET”: O processo de resolução de um TT envolve a busca por 

soluções em uma base de soluções e pela criação de novas soluções. Quando o 

responsável atual por um TT não encontrar uma solução para o problema em questão, ele 

deverá escalar este TT para o nível seguinte. 

 ESCALAR “TROUBLE TICKET”: O escalamento estará associado ao Nível de Serviço do 

Trouble Ticket. Todo Nível de Serviço deverá possuir 2 Métricas de Serviço: Tempo Máximo 

de Resposta e Limite para Escalamento, sendo que o primeiro é medido em minutos e o 

segundo em percentual. Se o Limite para Escalamento for atingido sem que o TT tenha sido 

resolvido, o Siebel deverá notificar via e-mail e através de uma tela de TT’s escalados para 

o supervisor do atendente responsável pelo TT no momento. Caso o Tempo Máximo de 
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Resposta do TT tenha sido excedido sem que o TT tenha sido resolvido então o Siebel 

notifica via e-mail o Gerente Executivo de Contas designado ao cliente. 

Sequência de escalamento de problemas: 

1. Gerente CAE (Centro de Atendimento Empresarial); 

2. Gerente de VPN (Virtual Private Network); 

3. Diretor de Operações. 

 

 FECHAR “TROUBLE TICKET”: Um TT poderá ser fechado nas seguintes circunstâncias: 

a) Atendente de CAE, Supervisão de VPN e CO aplicam solução: 

Atendente altera Status do TT para "Fechado". Caso o backup tenha sido acionado então o 

Sub-Status deverá ser alterado para "backup", senão para "Resolvido". 

b) Após o Siebel encaminhar automaticamente para o responsável em Supervisão de VPN, os 

TT's cujo Sub-Status foram alterados para "Resolvido" por Suporte: 

O responsável pelo TT na Supervisão de VPN deverá validar e fechar o TT atualizando seu 

Status para "Fechado".  

c) Fornecedor ou Operadora resolve o problema: 

O responsável pelo TT em Supervisão de VPN ou CO deverá validar a resolução do 

problema e cadastrar a solução no Siebel. Neste momento o TT será fechado, seu Status 

alterado para "Fechado" e seu Sub-Status para "Resolvido". 
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5 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços dessa proposta estão limitados ao escopo de quantidade e equipamentos definido 
abaixo:  

 Criação de scripts e implantação;  

 Rede wireless: Equipamentos Aruba e outros suportados pela solução entre Access points e 
Switches fornecidos no projeto; 

 Estamos trabalhando com a estimativa de 800 Access Point e 0 Switches. Caso haja uma 
revisão de quantidade de endpoints há necessidade de revisão da proposta; 

 

5.1 REUNIÃO DE KICK-OFF 

Reunião de Kick-off com a equipe técnica e tomadores de decisões para definir: 

 Definição de equipe; 

 Levantamento: 

o Quantidades dos ambientes; 
o Fases do Projeto; 
o Modelos de Configuração. 

 

 Matriz de responsabilidade; 

 Cronograma; 

 Homologação; 

 Entregáveis; 

 Critérios de avaliação e sucesso; 

5.2 DESENHO DA SOLUÇÃO, PROJETO LÓGICO 

Definição de topologia logica e física do ambiente. Incluindo os seguintes tópicos: 

 Definição de segregação de redes; 

 Redes sem fio: definição de SSIDs a serem utilizados, incluindo modelo de segurança 

 Definição de cronograma de implementação; 

 Portal Externo a ser utilizado, e configuração necessária; 

 Funcionalidades a serem implementadas; 

5.3 IMPLEMENTAÇÃO LÓGICA  

Configuração de equipamentos de rede conforme definido no desenho da solução:  

 Configuração de endereçamento; 

 Configuração de padrões de segurança (hardening), incluindo acesso remoto via SSH e 
HTTPS para gerência Configuração de camada 2, incluindo VLANs, trunks, spanning-tree, 
QoS, etc; 

 Configuração de camada 3, incluindo roteamento estático e avançado; 

 Redes sem fio: Configuração em modelo IAP com gerência no Aruba Central; 

 Redes sem fio: Configuração de SSIDs e recomendações de redes sem fio. 
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6 PREMISSAS FINAIS 

Os serviços nesta proposta estão sujeitos as seguintes premissas:  

 

 Consideramos que deverá ser permitido o acesso aos locais sem nenhuma restrição em 
horário comercial, para que os trabalhos ocorram de forma contínua;  

 O serviço deve ser acompanhado com profissional do cliente com permissão para acesso a 
todos os locais;  

 Cliente deve fornecer certificado SSL para evitar erros no processo de autenticação web;  

 Convidado: Portal de captura com autocriação de usuários, com ou sem liberação interna.  

 Nossa proposta considera a responsabilidade pela configuração dos dispositivos de acesso 
(switch, wireless, etc), incluindo padrão de autenticação e permissões necessários.  

 Nossa proposta considera a responsabilidade de configuração de dispositivo de acesso para 
encaminhamento ao portal de autenticação (convidados).  

 Nossa proposta se baseia em informações do cliente, por esse motivo somente após um Site 
Survey e assessement de rede em todas a localidades para podermos confirmar os Access 
Points e Switches propostos e seus quantitativos.  

 Nossa proposta somente contempla os equipamentos, suas quantidades e serviços 
apresentados nesta proposta.  

 Nossa proposta não contempla nenhum material para readequação de infraestrutura no Data 
Center\Sala Técnica aonde ocorrerá o serviço de implantação dos equipamentos e 
configuração.  

 Nossa proposta não contempla serviço de Treinamento Oficial da solução Implantada apenas 
Hands-On/Passagem de conhecimento.  

 Nossa proposta não contempla fornecimento de materiais e serviços para instalação de rede 
elétrica, fibra óptica, iluminação, ar condicionado, etc., ficando restrita aos fornecimentos 
especificados nos itens 1.3.4 e 1.3.7 do Edital. 

 Serviços de Suporte garantia do fabricante estão cotados por 36 Meses para todos os 
equipamentos e gerência.  

 Item: Aruba Central: 

o Inserção de Licenças na plataforma, criação de grupo para localidade, SSIDs, regras 
padrões de bloqueio para todos os usuários, Segregação de rede para Visitantes e 
Colaboradores e apontamento para portal de autenticação de usuários. 

 Item: Configuração de Dispositivos de Acesso 

o Configuração de VLANs e/ou ACLs por perfil definido; 

o Configuração Guest será aplicada apenas em equipamentos que suportarem essa 
funcionalidade. 

 Qualquer mudança neste escopo requer validação dos valores apresentados por essa 
proposta. 

 Qualquer serviço que não foi descrito na proposta técnica, favor solicitar revisão.  

6.1 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 

Os serviços nesta proposta não contemplam os itens discriminados abaixo: 

 Instalação e lançamento de infraestrutura elétrica; 

 Fornecimento e/ou instalação de internet; 



 
 

Modulo Proposta Técnica - Tarefa Técnica: 1353258 – ARUBA   23/12/2021 – Versão V.1.3 Página 23 de 24 

 

 Fornecimento de kit de segurança Kensington; 

 Instalação de qualquer tipo de software, sistema operacional ou ferramentas como Windows, 

Linux, VMWare, Veeam, etc. que não estejam discriminados nesta proposta; 

 Administração dos ativos de rede já existentes durante e após a execução dos serviços 

contemplados nesta proposta; 

 Fornecimento de equipamento ou software que não esteja discriminado no escopo desta 

proposta, seja de terceiros ou do próprio fabricante da solução ofertada; 

 Operação assistida. 
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7 TERMO DE ACEITE DOS SERVIÇOS  

7.1 CONTRATO 

Anexo à presente proposta comercial segue abaixo o termo de aceite, e posteriormente a minuta de 

contrato que deverá ser firmada entre a Claro e o cliente PGJMG, após o aceite técnico e comercial 

desta e antes do início da prestação dos serviços.  

Eventuais ajustes nas cláusulas da minuta padrão ser solicitados pelo cliente PGJMG antes do 

ACEITE formal desta proposta, devendo a Claro manifestar-se formalmente quanto às alterações 

solicitadas, definindo-se assim as condições contratuais do fornecimento. 

7.2 MANIFESTO DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, manifesto a expressa aceitação com relação 

às condições técnicas e comerciais descritas nesta proposta, bem como me comprometo a firmar 

contrato de prestação de serviço em um prazo máximo de 30 (trinta) dias da data da assinatura desta 

proposta. 

Na eventualidade de prestação de qualquer serviço antes da assinatura do respectivo contrato, a 

Claro fica desde já autorizada a emitir fatura de cobrança destes serviços para pagamento em até 

30 dias da prestação dos mesmos. 

De acordo em: ______ / ______ /______ 

________________________________________ 

Nome completo: 

Cargo: 

RG: 

________________________________ 

Assinatura Responsável PGJMG. 

7.3 NON-DISCLOSURE AGREEMENT 

Esta proposta foi preparada para uso exclusivo da entidade à qual se destina e está protegida pelas leis que 

regem o direito de copyright internacional na qualidade de trabalho não publicado.  

Este documento contém informações confidenciais de propriedade da Claro, que não devem ser divulgadas, 

no todo ou em parte, ou utilizada para outro fim que não seja a avaliação do conteúdo do material. Qualquer 

uso não previamente autorizado por escrito pela Claro é expressamente proibido. 

Quaisquer itens de produto, equipamentos, software, licenças, infraestrutura, serviços e responsabilidades que 

não estejam explicitamente apresentados e/ou declarados nesta proposta técnica e comercial, não serão objeto 

de fornecimento neste projeto. Havendo alguma discordância aos itens descritos nesta proposta, os devidos 

apontamentos deverão ser previamente indicados para eventuais ajustes e alterações. 


