



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DGCL

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091012 000047/2022.

Às 10:00:47 horas, do dia 3 de Maio de 2022, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo MPMG nas Regiões Norte, Vales do Jequitinhonha e Mucuri de MG..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Outro	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	CLAYTON COSTA LIMA	Sim
Pequena	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	PRISCILA FORTINHO E SILVA ALMEIDA	Sim

Lote: 1

Descrição:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP

Valor total do lote: R\$ 2.352.989,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitário: R\$ 2.352.989,0000 Valor total: R\$ 2.352.989,00

Propostas:

Fornecedor:

01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000118

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 2.377.537,96

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 2.377.537,9600

Valor total: R\$ 2.377.537,96

Fornecedor:

04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS EIRELI

Identificação do fornecedor: F000177

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 2.377.535,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 2.377.535,0000

Valor total: R\$ 2.377.535,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/05/2022 10:40:39	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.359.950,00	Não
03/05/2022 10:38:22	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.352.989,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/05/2022 10:32:24	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.372.288,90	Não
03/05/2022 10:32:11	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.374.988,50	Não
03/05/2022 10:31:41	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.374.988,90	Não
03/05/2022 10:31:36	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.375.785,00	Não
03/05/2022 10:31:11	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.375.788,90	Não
03/05/2022 10:30:59	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.376.785,00	Não
03/05/2022 10:30:40	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.376.788,90	Não
03/05/2022 10:30:23	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.376.925,00	Não
03/05/2022 10:29:57	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.376.928,90	Não
03/05/2022 10:29:48	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.425,00	Não
03/05/2022 10:29:25	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.428,90	Não
03/05/2022 10:29:12	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.455,00	Não
03/05/2022 10:28:45	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.459,90	Não
03/05/2022 10:28:32	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.485,00	Não
03/05/2022 10:28:09	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.489,90	Não
03/05/2022 10:27:56	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.500,00	Não
03/05/2022 10:27:38	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.506,90	Não
03/05/2022 10:27:33	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.510,00	Não
03/05/2022 10:27:24	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.511,90	Não
03/05/2022 10:27:10	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUÇOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.518,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/05/2022 10:26:38	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.519,90	Não
03/05/2022 10:26:29	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.520,00	Não
03/05/2022 10:25:56	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.525,50	Não
03/05/2022 10:25:39	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.529,80	Não
03/05/2022 10:25:08	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.529,90	Não
03/05/2022 10:25:02	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.531,00	Não
03/05/2022 10:24:23	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.531,50	Não
03/05/2022 10:24:10	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.532,00	Não
03/05/2022 10:23:01	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.533,90	Não
03/05/2022 10:18:13	04.947.516/0001-07 - ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS EIRELI	R\$ 2.377.534,00	Não
03/05/2022 10:14:41	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 2.377.534,50	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
10/05/2022 11:16:28	A proposta do fornecedor 01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 2.352.989,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
17/05/2022 09:49:40	O fornecedor ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
16/05/22 14:57	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar reanálise da documentação habilitatória jurídica e fiscal, pelo pregoeiro. Retomaremos visando habilitação/inabilitação do licitante, abertura de oportunidade de recursos, e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2022 09:00
17/05/22 09:06	Reativação
13/05/22 14:16	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar análise da documentação habilitatória pelos setores responsáveis. Retomaremos visando habilitação/inabilitação do licitante, abertura de oportunidade de recursos, e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 16/05/2022 10:00
16/05/22 09:45	Reativação
12/05/22 08:54	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar análise da documentação habilitatória pelos setores responsáveis. Retomaremos visando habilitação/inabilitação do licitante, abertura de oportunidade de recursos, e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 13/05/2022 14:30
13/05/22 14:13	Reativação
11/05/22 11:17	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar análise da documentação habilitatória pelos setores responsáveis. Retomaremos visando habilitação/inabilitação do licitante, abertura de oportunidade de recursos, e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 12/05/2022 09:00
12/05/22 08:53	Reativação
10/05/22 11:31	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar análise da documentação habilitatória pelos setores responsáveis. Retomaremos visando habilitação/inabilitação do licitante, abertura de oportunidade de recursos, e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 11/05/2022 11:00
11/05/22 11:08	Reativação
09/05/22 13:34	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2022 10:00
10/05/22 10:25	Reativação
06/05/22 16:44	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2022 13:00

Data / hora	Evento
09/05/22 13:12	Reativação
05/05/22 09:06	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 06/05/2022 15:00
04/05/22 12:12	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 05/05/2022 09:00
03/05/22 19:04	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 04/05/2022 11:00
04/05/22 11:13	Reativação
03/05/22 18:37	Suspensão Motivo: Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 04/05/2022 10:30
03/05/22 19:01	Reativação

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2022 11:30:59	Pregoeiro	Todos	Licitantes, o objeto deste certame foi adjudicado à empresa Almeida Toscano Construções e Reformas Ltda. - EPP, CNPJ 01.214.310/0001-71, no Valor Total de R\$2.352.989,00 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais).
17/05/2022 10:31:03	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118, a licitação será finalizada nessa unidade (licitações) e remetida para contratos. Gentileza aguardarem contato!
17/05/2022 10:28:13	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 17/05/2022, às 10:28. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2022 10:12:05	Pregoeiro	Todos	Licitantes, considerando que o(s) fornecedor(es) F000118 foi(ram) declarado(s) vencedor(es) do presente certame e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta/documentação de habilitação por ele apresentadas, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
17/05/2022 10:01:46	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 17/05/2022, às 10:01.
17/05/2022 09:58:15	Pregoeiro	Todos	Licitantes, conforme informado, abriremos em seguida o prazo para manifestação de intenção de recurso.
17/05/2022 09:53:22	Pregoeiro	Todos	Licitantes, considerando que o fornecedor F000118 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do certame.
17/05/2022 09:49:40	Portal de compras	1	O fornecedor 01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
17/05/2022 09:07:57	Pregoeiro	Todos	Estamos finalizando para promover a habilitação do fornecedor F000118... gentileza aguardarem!
17/05/2022 09:06:44	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
17/05/2022 09:06:20	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi reativado.
16/05/2022 14:57:30	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar reanálise da documentação habilitatória jurídica e fiscal, pelo pregoeiro. Retomaremos visando habilitação/inabilitação do licitante, abertura de oportunidade de recursos, e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 17/05/2022 às 09:00 h.
16/05/2022 14:54:20	Pregoeiro	Todos	Tendo em vista o prazo decorrido, desde o conhecimento dos demais documentos habilitatórios, teremos reanalisar esses demais documentos afim de concluir à habilitação do licitante F000118. Dessa forma suspenderemos a sessão e retomaremos amanhã, 17/05/2022, às 9:00hs, quando também abriremos prazo para manifestação de recursos.
16/05/2022 14:46:26	Pregoeiro	Todos	O balanço patrimonial do fornecedor F000118 foi analisado pela Comissão de Assessoria Contábil e Financeira à Licitação (CACFL), através do(a) servidor(a) Pollyanna de Oliveira Cattoni Camêlo (MAMP-4317), que opinou pela HABILITAÇÃO do
16/05/2022 14:41:16	Pregoeiro	Todos	Licitantes, informo que o(s) Documento(s) Técnico(s) do(s) fornecedor(es) F000118 foi(ram) analisada(s) pelo(a) servidor(a) IARA ROCHA BARBALHO, representando o setor técnico, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO), que opinou pela sua APROVAÇÃO, com a manifestação seguinte: Após análise das certidões e os atestados de capacidade técnica, incluindo as declarações dos anexos IX e X, que foram disponibilizadas pelo fornecedor F0000118, Almeida Toscano Construções e Reformas Ltda. - EPP, por meio do documento sei nº 2931962, a DCIMO entende que os documentos atendem as exigências editalícias estando assim aprovadas.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/05/2022 14:32:44	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
16/05/2022 09:47:28	Pregoeiro	1	Retomaremos a sessão às 14:30hs de hoje, 16/05/2022.
16/05/2022 09:46:36	Pregoeiro	1	REITERANDO: A documentação e balanço ainda estão em análise pelos setores competentes. Teremos que suspender mais uma vez a sessão. Peço a compreensão de todos! Obrigado!
16/05/2022 09:46:00	Pregoeiro	1	Bom dia!
16/05/2022 09:45:22	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi reativado.
13/05/2022 14:16:34	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar análise da documentação habilitatória pelos setores responsáveis. Retomaremos visando habilitação/inabilitação do licitante, abertura de oportunidade de recursos, e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 16/05/2022 às 10:00 h.
13/05/2022 14:15:36	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
13/05/2022 14:15:07	Pregoeiro	Todos	A documentação e balanço ainda estão em análise pelos setores competentes. Teremos que suspender mais uma vez a sessão. Peço a compreensão de todos! Obrigado!
13/05/2022 14:13:48	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi reativado.
12/05/2022 08:54:59	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar análise da documentação habilitatória pelos setores responsáveis. Retomaremos visando habilitação/inabilitação do licitante, abertura de oportunidade de recursos, e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 13/05/2022 às 14:30 h.
12/05/2022 08:54:24	Pregoeiro	1	A documentação e balanço ainda estão em análise pelos setores competentes. Teremos que suspender mais uma vez a sessão. Peço a compreensão de todos! Obrigado!
12/05/2022 08:53:50	Pregoeiro	1	Bom dia!
12/05/2022 08:53:27	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi reativado.
11/05/2022 11:17:48	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar análise da documentação habilitatória pelos setores responsáveis. Retomaremos visando habilitação/inabilitação do licitante, abertura de oportunidade de recursos, e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 12/05/2022 às 09:00 h.
11/05/2022 11:14:34	Pregoeiro	Todos	A documentação e balanço ainda estão em análise pelos setores competentes. Teremos que suspender mais uma vez a sessão. Peço a compreensão de todos! Obrigado!
11/05/2022 11:09:02	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
11/05/2022 11:08:36	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/05/2022 11:07:58	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, em atendimento ao Edital, a Documentação Habilitatória do licitante F000118 já está disponível, desde 10/05/2022, para consulta, em nosso site: (https://www.mpmg.mp.br/portal/Serviços/Consultas/Licitacoes/Contratos/PortalTransparenciaMPMG).
10/05/2022 11:31:23	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar análise da documentação habilitatória pelos setores responsáveis. Retomaremos visando habilitação/inabilitação do licitante, abertura de oportunidade de recursos, e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 11/05/2022 às 11:00 h.
10/05/2022 11:30:30	Pregoeiro	Todos	Poderão ocorrer diligências, se necessário, mesmo com a sessão suspensa.
10/05/2022 11:28:13	Pregoeiro	Todos	Licitantes, vamos analisar a documentação habilitatória. Suspendemos a sessão para a disponibilização desses documentos, inclusive no site do MPMG, e para aguardar a mencionada análise.
10/05/2022 11:16:28	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 2.352.989,00.
10/05/2022 11:16:28	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
10/05/2022 11:09:03	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a(s) PROPOSTA(s) do(s) fornecedor(es) F000118 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva De Melo, representando o setor técnico, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO), que opinou pela sua APROVAÇÃO, com a manifestação seguinte: Em resposta ao despacho 2922631, a DCIMO analisou os anexos IX (Declaração Indicar Profissional) e X (Declaração Estrutura Operacional) contidos no arquivo 2896246, a proposta 2887039, as planilhas orçamentárias 2887044 e a planilha de composição de custo 2922628 apresentadas pela empresa e entende que elas atendem às exigências editalícias e estão aprovadas.
10/05/2022 10:29:54	Fornecedor F000118	1	Senhores, bom dia!
10/05/2022 10:25:55	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
10/05/2022 10:25:31	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi reativado.
09/05/2022 13:34:31	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 10/05/2022 às 10:00 h.
09/05/2022 13:30:39	Pregoeiro	Todos	Teremos que suspender a sessão novamente para aguardar a nova análise das planilhas.
09/05/2022 13:29:49	Pregoeiro	Todos	Obrigado!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/05/2022 13:29:43	Pregoeiro	Todos	ok
09/05/2022 13:25:14	Fornecedor F000118	1	Sr. Pregoeiro, a documentação solicitada foi enviada.
09/05/2022 13:24:33	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 enviou o novo arquivo de proposta.
09/05/2022 13:20:29	Pregoeiro	Todos	ok
09/05/2022 13:20:19	Fornecedor F000118	1	Sr. Pregoeiro, enviaremos dentro de alguns instantes.
09/05/2022 13:19:57	Pregoeiro	Todos	O link permanece aberto para o envio.
09/05/2022 13:19:18	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118, aguardamos manifestação e remessa das planilhas corrigidas.
09/05/2022 13:18:58	Fornecedor F000118	1	Sr. Pregoeiro, boa tarde! Poderemos enviar o documento com a solicitação acima através do link já disponibilizado anteriormente?
09/05/2022 13:17:48	Pregoeiro	Todos	Para tal atendimento reitero que o link permanece acessível.
09/05/2022 13:17:02	Pregoeiro	Todos	Gentileza atender o solicitado no final da manifestação acima.
09/05/2022 13:16:16	Pregoeiro	Todos	Após análise das planilhas de custos, o setor solicitante assim manifestou: Após análise das Planilhas de Composição de Custos 2911482, fornecida pelo licitante ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP, CNPJ 01.214.310/0001-71, fornecedor F000118, identificamos que o item 11.1.3.4 CANALETA DUPLA TIPO D, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO, BARRA DE 3 METROS. COM DUAS VIAS PARA PASSAGEM DE CABOS, COR BRANCO, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. subitem 11.1.3.4 B) 73X45MM. REF.: DT14441.00 DA DUTOTEC OU SIMILAR, apresentava na composição de custos um valor diferente do informado na planilha orçamentária 2887044. A fim de dar andamento na análise e emissão de parecer técnico, solicitamos ao fornecedor a correção do valor do item informado.
09/05/2022 13:13:54	Fornecedor F000118	1	Srs, boa tarde!
09/05/2022 13:13:09	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
09/05/2022 13:12:37	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi reativado.
06/05/2022 16:44:08	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 09/05/2022 às 13:00 h.
06/05/2022 15:47:54	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 enviou o novo arquivo de proposta.
06/05/2022 15:32:46	Fornecedor F000118	1	Sr. Pregoeiro, boa tarde! Iremos anexar a planilha dentro de alguns instantes.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/05/2022 15:21:49	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118, dessa forma, mesmo que essa Planilha de Composição de Custos tenha sido apresentada junto da proposta inicial, precisa ser reajustada ao novo valor proposto. Gentileza enviar pelo mesmo link disponibilizado!
06/05/2022 15:19:10	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118, após análises da proposta e planilhas o setor solicitante assim manifestou: "[...] Dos arquivos apresentados pela licitante ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP, CNPJ 01.214.310/0001-71, ficaram pendentes de envio a Composição de custos. A fim de dar andamento na análise e emissão de parecer técnico, solicitamos o fornecimento por parte da licitante da Composição de custos, conforme modelo fornecido pela Contratante constante no Apenso VI F, em que deverão ser discriminados os custos unitários dos serviços (material e mão de obra)."
06/05/2022 15:12:31	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
06/05/2022 15:01:41	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
06/05/2022 12:25:53	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, em atendimento ao Edital, a PROPOSTA do licitante F000118 já está disponível, desde 04/05/2022, para consulta em nosso site (https://www.mpmg.mp.br/portal/Servicos/Consultas/Licitacoes_e_Contratos/Portal_Transparencia_MPMG).
06/05/2022 12:25:46	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
05/05/2022 09:06:00	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 06/05/2022 às 15:00 h.
05/05/2022 09:05:04	Pregoeiro	Todos	Continuo aguardando análise da proposta do F000118, que está sendo feita pelo setor solicitante, Superintendência de Engenharia. Teremos que suspender a sessão novamente.
05/05/2022 09:04:04	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
05/05/2022 09:03:46	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
04/05/2022 12:12:01	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O lote deve ser reativado dia 05/05/2022 às 09:00 h.
04/05/2022 12:08:57	Pregoeiro	Todos	Como já informado, vou suspender novamente a sessão.
04/05/2022 12:03:56	Pregoeiro	Todos	Recebido...
04/05/2022 11:46:17	Fornecedor F000118	1	Sr. Pregoeiro, as Declarações foram enviadas novamente, conforme vossa solicitação.
04/05/2022 11:45:42	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/05/2022 11:41:46	Pregoeiro	Todos	Fico no aguardo... Obrigado!
04/05/2022 11:40:29	Pregoeiro	Todos	Como o sistema não me permite, nesse momento, o acesso aos documentos enviados junto da proposta inicial, solicito que utilize o mesmo link e reenvie, por favor.
04/05/2022 11:38:47	Fornecedor F000118	1	Sr. Pregoeiro, a Declaração de Regularidade citada foi enviada junto com as demais declarações quando do envio da documentação inicial.
04/05/2022 11:36:29	Pregoeiro	Todos	Fornecedor arrematante F000118, não encontrei junto da proposta reajustada pós disputa, anexada ontem, a declaração de regularidade.
04/05/2022 11:17:45	Fornecedor F000118	1	Senhores, bom dia!
04/05/2022 11:16:46	Pregoeiro	Todos	Estou aguardando análise da proposta do F000118, que está sendo feita pelo setor solicitante, Superintendência de Engenharia. Teremos que suspender a sessão novamente.
04/05/2022 11:14:43	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
04/05/2022 11:13:49	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi reativado.
03/05/2022 19:04:18	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 04/05/2022 às 11:00 h.
03/05/2022 19:01:05	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi reativado.
03/05/2022 18:37:09	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000047/2022 foi suspenso. O motivo informado foi: " Suspensão da sessão para aguardar análise da proposta e planilhas pelo setor solicitante. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante e demais procedimentos subsequentes visando encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 04/05/2022 às 10:30 h.
03/05/2022 13:22:57	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 enviou o novo arquivo de proposta.
03/05/2022 11:14:56	Fornecedor F000118	1	Lucas (31) 991085312
03/05/2022 11:09:56	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000118, gentileza fazer a proposta de acordo com o anexo II, o modelo de proposta, com todas as exigências.
03/05/2022 11:06:50	Pregoeiro	Todos	Obrigado a todos pela participação!
03/05/2022 11:06:34	Pregoeiro	Todos	Farei essa suspensão à tarde. O chat permanecerá aberto mesmo após a suspensão
03/05/2022 11:02:41	Pregoeiro	Todos	Vamos suspender a sessão para aguarda o recebimento e análise da proposta.
03/05/2022 11:01:17	Pregoeiro	Todos	REITERANDO: Fornecedor arrematante F000118, atendendo solicitação da Superintendência de Engenharia, solicito que envie as planilhas também em excel, além de pdf.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/05/2022 10:59:27	Portal de compras	1	Fornecedor F000118 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.#linkPregao{Clique aqui enviar o arquivo, urlAcessoPropostaPregao, 147353, 490220}
03/05/2022 10:58:53	Pregoeiro	Todos	Fornecedor arrematante F000118, poderia, por gentileza, informar seu contato!
03/05/2022 10:53:42	Fornecedor F000177	1	(31) 34928228 Fernanda
03/05/2022 10:49:53	Pregoeiro	Todos	Gentileza postarem os CONTATOS!
03/05/2022 10:48:48	Pregoeiro	Todos	Fornecedor arrematante F000118, liberarei o link para envio. Favor atentar para o prazo de envio previsto no edital!
03/05/2022 10:47:28	Fornecedor F000118	1	Sr. Pregoeiro, bom dia! Faremos as alterações nas planilhas e demais documentações e encaminharemos na sequência.
03/05/2022 10:46:59	Pregoeiro	Todos	Não esqueça de fazer um checklist dos documentos que devem acompanhar a proposta.
03/05/2022 10:46:12	Pregoeiro	Todos	Fornecedor arrematante F000118, atendendo solicitação da Superintendência de Engenharia, solicito que envie as planilhas também em excel, além de pdf.
03/05/2022 10:43:16	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000177, como pode ocorrer desclassificação, gentileza deixar também seu contato.
03/05/2022 10:42:05	Pregoeiro	Todos	Fornecedor arrematante F000118, gentileza informar CNPJ e contatos
03/05/2022 10:40:53	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
03/05/2022 10:37:28	Pregoeiro	Todos	Encerrada essa etapa... estará encerrada a disputa
03/05/2022 10:35:53	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000118 e F000177 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
03/05/2022 10:35:22	Pregoeiro	Todos	Iniciaremos em seguida a etapa fechada de lances
03/05/2022 10:32:26	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
03/05/2022 10:26:15	Pregoeiro	Todos	O tempo randômico pode acabar a qualquer momento...
03/05/2022 10:25:27	Pregoeiro	Todos	Os lances estão muito modestos...
03/05/2022 10:23:41	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
03/05/2022 10:21:09	Pregoeiro	Todos	Em breve entraremos no tempo randômico... deem seus lances!
03/05/2022 10:17:37	Pregoeiro	Todos	REITERANDO: Disputa em andamento... deem seus lances!
03/05/2022 10:12:51	Pregoeiro	Todos	Disputa em andamento... deem seus lances!
03/05/2022 10:08:41	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
03/05/2022 10:08:33	Pregoeiro	Todos	Boa sorte!
03/05/2022 10:08:10	Pregoeiro	Todos	Começaremos a disputa em seguida...
03/05/2022 10:03:25	Pregoeiro	Todos	Vamos verificar as propostas... gentileza aguardarem

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/05/2022 10:02:54	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
03/05/2022 10:00:47	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

- 1- Acompanhou (on line) a sessão de disputa o(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo (MAMP5383), representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO).
- 2- Analisou(aram) e aprovou(aram) a Proposta e/ou Planilha e a Documentação Técnica do(s) fornecedor(es) F000118 o/a(s) servidor(a)(es/as) Iara Rocha Barbalho e Carlos Rangel Silva De Melo (MAMP5383), representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO).
- 3- O balanço patrimonial do(s) fornecedor(es) F000118 foi analisado e APROVADO pela Comissão de Assessoria Contábil e Financeira à Licitação (CACFL), através do(a) servidor(a) Pollyanna de Oliveira Cattoni Camêlo (MAMP-4317).

Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão > Esclarecimentos e Impugnações.

Data/hora do cadastro	Tipo de Solicitação	Nº da Solicitação	Autor	Data/hora da resposta	Autor da resposta
29/04/2022 09:19:03	Esclarecimento	0001	Junia Moreira	29/04/2022 12:43:04	SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
03/05/2022 10:00:47	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	17/05/22 14:11	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 10:28:13 horas, do dia 17 de Maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Amarilis Assis Simão Curcio
Carmen Lúcia Mariz de Macedo
Érica Viana Giardini de Oliveira