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MODELO DE PLANILHA - LOTE 1 662 S oz

Contratacdo de empresa especializada para a elaborag¢do de projetos executivos e orgamentos para as obras
OBJETO:|de construgdes, ampliagbes e reformas das edificagées destinadas ao uso do Ministério Publico do Estado
de Minas Gerais.
EMPRESA:|MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 17.754.152/0001-82
cODIGO SETOP/ - QUANTITATIVO |PRECO UNITARIO| SUBTOTAL POR
ITEM SUDECAP DESCRICAO UNIDADE POR ITEM POR ITEM ITEM
1 CO-27487 Compatibilizagdo de projetos com area de até m2 9.940,00 148 14.756,63
10.000m2
2 CPU-007 Levantamento e desenho de cadastro m2 1.000,00 2,44 2.436,12
3 C0-27422 Projeto executivo de arquitetura Al 14,00 1.177,40 16.483,59
4 CPU-001 Model.agem BIM de projeto arquitetdnico m2 6.420,00 252 16.167,62
fornecido pela Contratante
5 CO-27427 PrOJeto~ executivo de estrutura de concreto e Al 236,00 926,68 218.696,96
fundagdo
6 CO-27431 Pr?Je?to exe~cut|vo de instalagdes elétricas (baixa e Al 118,00 1.097,36 129.488,14
média tensdo)
7 C0-27431 Projeto executivo de entrada de energia Al 5,00 1.097,36 5.486,79
8 C0-27432 Projeto executivo de telecomunicagdes Al 24,00 1.103,22 26.477,23
9 C0-27434 Projeto executivo de SPDA Al 33,00 797,49 26.317,03
10 CO-27433 Projeto executivo Ade? infraestrutura para sistema Al 22,00 603,53 1327771
de seguranca eletrdnica
1 CO-27433 PrOJeto~ executivo de ' |anrae.strutura para sistema Al 22,00 603,53 1327771
deteccdo e alarme de incéndio
12 C0-27430 Projeto executivo de instalages hidrossanitarias Al 64,00 1.056,82 67.636,61
13 CO-27468 Projeto ex.ecuhtlvc') de A5|.stema de prevengdo e Al 26,00 932,20 24.237.27
combate a incéndio e panico
14 CO-27429  |Proieto  executivo de  climatizacio f(ar-| 34,00 1.097,36 37.310,14
condicionado, ventilagdo e exaustdo)
15 C0-27475 Projeto executivo de impermeabilizagdo Al 20,00 1.010,02 20.200,48
16 Projeto executivo de terraplenagem 0,00
16.1 C0-27424 Projeto executivo de terraplenagem - planta Al 3,00 711,46 2.134,37
16.2 C0-27425 Projeto executivo de terraplenagem - se¢des Al 5,00 356,02 1.780,10
17 C0-27337 Consultoria de engenheiro especialista hh 92,00 132,81 12.218,24
18 Org¢amento 0,00
181 C0O-27390 Planilha orgamentaria para projetos com area até m2 2.880,00 263 7.586,93
1000m2
18.2 CO-27301 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 1.100,00 229 2.519,81
1001m2 a 2000m2
18.3 C0O-27392 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 16.380,00 1,99 32.519,34
2001m?2 a 4000m?2
18.4 C0O-27394 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 4.100,00 164 6.730,96
4001m2 a 6000m2
19 CPU-002 Cronograma fisico-financeiro m2 4.500,00 1,30 5.841,39
20 CPU-003 Aprovacoes de projeto nos 6rgdos competentes un. 7,00 1.908,95 13.362,65




CODIGO SETOP/ = QUANTITATIVO |PRECO UNITARIO | SUBTOTAL POR
ITEM DESCRICA NIDADE
SUDECAP SCRICAO v POR ITEM POR ITEM ITEM
21 Vistoria Técnica 0,00
1.1 C0-27499 Deslocamen.to intermunicipal (prego unitario do km 2.326,00 112 2.603,88
Km rodado, ida e volta)
1.2 CPU-004 Hora ‘tecmca em deslocamento - Técnico de nivel hh 116,30 66,41 7.723,15
superior
213 CO-24324 Diaria com pernoite, inclusive alimentagdo un. 12,00 122,70 1.472,43
22 Visitas técnicas em obra 0,00
221 C0-27499 Deslocamen.to intermunicipal (prego unitario do km 5.176,00 112 5.794,37
Km rodado, ida e volta)
222 CPU-005 Hora ‘tecmca em deslocamento - Técnico de nivel hh 86,30 66,41 5.730,04
superior
223 CO-24324 Diaria com pernoite, inclusive alimentagdo un. 9,00 122,70 1.104,32
224 CPU-006 Técnico de nivel superior hh 28,00 66,41 1.859,40
23 Plotagens da Emissdo Final 0,00
23.1 MATCO-27505 |Plotagem preto e branca sulfite Al 738,00 2,29 1.690,13
23.2 MATCO-27504 |Plotagem colorida sulfite Al 243,00 6,66 1.617,96
SUBTOTAL 746.540,41
24 CO-27494 Coordenagdo de projetos % 6,00 44.792,42
VALOR TOTAL 791.332,83
BDI % 24,17 191.265,15
VALOR TOTAL COM BDI 982.597,98
OBSERVACOES:

1- O percentual referente a Coordenagdo de Projetos incidira sobre todos os itens da planilha, exceto o préprio item de coordenagao, limitado
ao maximo de 6%;

2- A compatibilizagdo de projetos devera considerar, além das disciplinas contratadas para a cidade, o projeto arquitetonico e os projetos
elaborados e fornecidos pela DPRO (quando for o caso);

3- Conforme critérios para pagamento de prancha do SETOP, o valor do formato AO sera 70% a mais que o formato Al e o valor do formato Al
alongado serd 30% a mais que o formato Al. Para outros formatos consultar tabela SETOP;

4- A Composigdo de Pregos do SETOP, referente aos formatos dos projetos, contempla também plotagens, impressdes, encadernagbes e
digitalizagdo de toda a documentagdo do projeto executivo, com exce¢do da plotagem da emissao final;

5- No servigo de consultoria foram considerado 4 horas do profissional para analise do formato Al. Para outros tamanhos de formato, deverdo
ser consultados os critérios para pagamento de prancha do SETOP;

6- Para o quantitativo das planilhas orcamentarias, nos projetos de sede especifica e sede padrdo, considerou-se: até 5 disciplinas - 1 vez a drea
do projeto; de 6 a 10 discipinas - 2 vezes a area de projeto; acima de 11 disciplinas - 3 vezes a area de projeto;

7- Para o quantitativo das planilhas or¢amentdrias, nas implantacdes de projeto padrdo, considerou-se: até 5 disciplinas - 0,5 vez a drea do
projeto; de 6 a 10 discipinas - 1 vez a drea de projeto; acima de 11 disciplinas - 1,5 vez a area de projeto;
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