APENSO 9B

PLANILHA - LOTE 2

AMANDA XAVIER

Assinado de forma digital

por AMANDA XAVIER

RIBEIRO:0382878

RIBEIRO:03828785662

Dados: 2023.04.18 09:12:30

5662

-03'00"

Contratacdo de empresa especializada para a elaborag¢do de projetos executivos e orgamentos para as obras

OBJETO:|de construgdes, ampliagdes e reformas das edificages destinadas ao uso do Ministério Publico do Estado
de Minas Gerais.
EMPRESA:|MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 17.754.152/0001-82
cODIGO SETOP/ - QUANTITATIVO |PRECO UNITARIO| SUBTOTAL POR
ITEM SUDECAP DESCRICAO UNIDADE POR ITEM POR ITEM ITEM
1 CO-27487 Compatibilizagdo de projetos com area de até m2 14.590,00 148 21.630,06
10.000m2
2 CPU-007 Levantamento e desenho de cadastro m2 3.690,00 2,43 8.976,92
3 C0-27422 Projeto executivo de arquitetura Al 14 1.175,78 16.460,90
4 CPU-001 Model.agem BIM de projeto arquitetdnico m2 9.790,00 251 24.620,42
fornecido pela Contratante
Projeto executivo de estrutura de concreto e
5 C0-27427 N Al 193 925,41 178.603,43
fundagdo
6 CO-27431 Pr?Je?to exe~cut|vo de instalagdes elétricas (baixa e Al 130 1.095,85 142.460,04
média tensdo)
7 C0-27431 Projeto executivo de entrada de energia Al 16 1.095,85 17.533,54
8 C0-27432 Projeto executivo de telecomunicagdes Al 32 1.101,70 35.254,37
9 C0-27434 Projeto executivo de SPDA Al 40 796,39 31.855,52
10 CO-27433 Projeto executivo Ade? infraestrutura para sistema Al 27 602,70 16.272,95
de seguranca eletrdnica
1 CO-27433 PrOJeto~ executivo de ' |anrae.strutura para sistema Al 24 602,70 14.464,84
deteccdo e alarme de incéndio
12 C0-27430 Projeto executivo de instalages hidrossanitarias Al 68 1.055,37 71.764,98
13 CO-27468 Projeto ex.ecuhtlvc? de A5|.stema de prevengdo e Al 48 930,92 44.684,13
combate a incéndio e panico
14 Co-27429  |Proieto  executivo - de  climatizacgo  (ar-| ) 36 1.095,85 39.450,47
condicionado, ventilagdo e exaustdo)
15 CO-27475 Projeto executivo de impermeabilizagdo Al 23 1.008,63 23.198,57
16 Projeto executivo de terraplenagem 0,00
16.1 C0-27424 Projeto executivo de terraplenagem - planta Al 4 710,48 2.841,90
16.2 C0-27425 Projeto executivo de terraplenagem - se¢des Al 9 355,53 3.199,77
17 C0-27337 Consultoria de engenheiro especialista hh 120 132,62 15.914,90
18 Org¢amento 0,00
181 C0O-27390 Planilha orgamentaria para projetos com area até m2 1.000,00 263 2.630,72
1000m2
18.2 CO-27301 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 8.000,00 229 18.300,69
1001m2 a 2000m2
18.3 C0O-27392 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 11.070,00 198 21.947.10
2001m?2 a 4000m?2
18.4 C0O-27394 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 13.500,00 164 22.132,40
4001m2 a 6000m2
19 CPU-002 Cronograma fisico-financeiro m2 4.500,00 1,30 5.833,35
20 CPU-003 Aprovacoes de projeto nos 6rgdos competentes un. 11 1.906,32 20.969,54




CODIGO SETOP/ = QUANTITATIVO |PRECO UNITARIO | SUBTOTAL POR
ITEM DESCRICA NIDADE
SUDECAP SCRICAO v POR ITEM POR ITEM ITEM
21 Vistoria Técnica 0,00
1.1 C0-27499 Deslocamen.to intermunicipal (prego unitario do km 2.072,00 112 2.316,35
Km rodado, ida e volta)
1.2 CPU-004 Hora ‘tecmca em deslocamento - Técnico de nivel hh 1036 66,32 6.870,31
superior
213 CO-24324 Diaria com pernoite, inclusive alimentagdo un. 12 122,53 1.470,40
22 Visitas técnicas em obra 0,00
221 C0-27499 Deslocamen.to intermunicipal (prego unitario do km 5.002,00 112 5.501,87
Km rodado, ida e volta)
222 CPU-005 Hora ‘tecmca em deslocamento - Técnico de nivel hh 83,4 66,32 5.530,73
superior
223 CO-24324 Diaria com pernoite, inclusive alimentagdo un. 10 122,53 1.225,34
224 CPU-006 Técnico de nivel superior hh 48 66,32 3.183,16
23 Plotagens da Emissdo Final 0,00
23.1 MATCO-27505 |Plotagem preto e branca sulfite Al 884 2,29 2.021,71
23.2 MATCO-27504 |Plotagem colorida sulfite Al 349 6,65 2.320,54
SUBTOTAL 831.531,94
24 CO-27494 Coordenagdo de projetos % 6,00 49.891,92
VALOR TOTAL 881.423,86
BDI % 24,17 213.040,15
VALOR TOTAL COM BDI 1.094.464,00
OBSERVACOES:

1- O percentual referente a Coordenagdo de Projetos incidira sobre todos os itens da planilha, exceto o préprio item de coordenagao, limitado
ao maximo de 6%;

2- A compatibilizagdo de projetos devera considerar, além das disciplinas contratadas para a cidade, o projeto arquitetonico e os projetos
elaborados e fornecidos pela DPRO (quando for o caso);

3- Conforme critérios para pagamento de prancha do SETOP, o valor do formato AO sera 70% a mais que o formato Al e o valor do formato Al
alongado serd 30% a mais que o formato Al. Para outros formatos consultar tabela SETOP;

4- A Composigdo de Pregos do SETOP, referente aos formatos dos projetos, contempla também plotagens, impressdes, encadernagbes e
digitalizagdo de toda a documentagdo do projeto executivo, com exce¢do da plotagem da emissao final;

5- No servigo de consultoria foram considerado 4 horas do profissional para analise do formato Al. Para outros tamanhos de formato, deverdo
ser consultados os critérios para pagamento de prancha do SETOP;

6- Para o quantitativo das planilhas orcamentarias, nos projetos de sede especifica e sede padrdo, considerou-se: até 5 disciplinas - 1 vez a drea
do projeto; de 6 a 10 discipinas - 2 vezes a area de projeto; acima de 11 disciplinas - 3 vezes a area de projeto;

7- Para o quantitativo das planilhas or¢amentdrias, nas implantacdes de projeto padrdo, considerou-se: até 5 disciplinas - 0,5 vez a drea do
projeto; de 6 a 10 discipinas - 1 vez a drea de projeto; acima de 11 disciplinas - 1,5 vez a area de projeto;

8-
Parametros para quantificar ajuda de custo com transporte, diarias e horas técnicas em deslocamentos, conforme especificado no Apenso 2.
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