
OBJETO:

EMPRESA:

1 CO-27487
Compatibilização de projetos com área de até
10.000m2

m2 14.590,00 1,48 21.630,06

2 CPU-007 Levantamento e desenho de cadastro m2 3.690,00 2,43 8.976,92

3 CO-27422 Projeto executivo de arquitetura A1 14 1.175,78 16.460,90

4 CPU-001
Modelagem BIM de projeto arquitetônico
fornecido pela Contratante

m2 9.790,00 2,51 24.620,42

5 CO-27427
Projeto executivo de estrutura de concreto e
fundação

A1 193 925,41 178.603,43

6 CO-27431
Projeto executivo de instalações elétricas (baixa e
média tensão)

A1 130 1.095,85 142.460,04

7 CO-27431 Projeto executivo de entrada de energia A1 16 1.095,85 17.533,54

8 CO-27432 Projeto executivo de telecomunicações A1 32 1.101,70 35.254,37

9 CO-27434 Projeto executivo de SPDA A1 40 796,39 31.855,52

10 CO-27433
Projeto executivo de infraestrutura para sistema
de segurança eletrônica

A1 27 602,70 16.272,95

11 CO-27433
Projeto executivo de infraestrutura para sistema
detecção e alarme de incêndio

A1 24 602,70 14.464,84

12 CO-27430 Projeto executivo de instalações hidrossanitárias  A1 68 1.055,37 71.764,98

13 CO-27468
Projeto executivo de sistema de prevenção e
combate a incêndio e pânico

A1 48 930,92 44.684,13

14 CO-27429
Projeto executivo de climatização (ar-
condicionado, ventilação e exaustão)

A1 36 1.095,85 39.450,47

15 CO-27475 Projeto executivo de impermeabilização A1 23 1.008,63 23.198,57

16 Projeto executivo de terraplenagem 0,00

16.1 CO-27424 Projeto executivo de terraplenagem - planta A1 4 710,48 2.841,90

16.2 CO-27425 Projeto executivo de terraplenagem - seções A1 9 355,53 3.199,77

17 CO-27337 Consultoria de engenheiro especialista hh 120 132,62 15.914,90

18 Orçamento 0,00

18.1 CO-27390
Planilha orçamentária para projetos com área até
1000m2

m2 1.000,00 2,63 2.630,72

18.2 CO-27391
Planilha orçamentária para projetos com área de
1001m2 a 2000m2

m2 8.000,00 2,29 18.300,69

18.3 CO-27392
Planilha orçamentária para projetos com área de
2001m2 a 4000m2

m2 11.070,00 1,98 21.947,10

18.4 CO-27394
Planilha orçamentária para projetos com área de
4001m2 a 6000m2

m2 13.500,00 1,64 22.132,40

19 CPU-002 Cronograma físico-financeiro m2 4.500,00 1,30 5.833,35

20 CPU-003 Aprovações de projeto nos órgãos competentes un. 11 1.906,32 20.969,54

APENSO 9B

PLANILHA - LOTE 2
Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos e orçamentos para as obras 
de construções, ampliações e reformas das edificações destinadas ao uso do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais. 
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21 Vistoria Técnica 0,00

21.1 CO-27499
Deslocamento intermunicipal (preço unitário do
Km rodado, ida e volta)

km 2.072,00 1,12 2.316,35

21.2 CPU-004
Hora técnica em deslocamento - Técnico de nível
superior

hh 103,6 66,32 6.870,31

21.3 CO-24324 Diária com pernoite, inclusive alimentação un. 12 122,53 1.470,40

22 Visitas técnicas em obra 0,00

22.1 CO-27499
Deslocamento intermunicipal (preço unitário do
Km rodado, ida e volta)

km 5.002,00 1,12 5.591,87

22.2 CPU-005
Hora técnica em deslocamento - Técnico de nível
superior

hh 83,4 66,32 5.530,73

22.3 CO-24324 Diária com pernoite, inclusive alimentação un. 10 122,53 1.225,34

22.4 CPU-006 Técnico de nível superior hh 48 66,32 3.183,16

23 Plotagens da Emissão Final 0,00

23.1 MATCO-27505 Plotagem preto e branca sulfite A1 884 2,29 2.021,71

23.2 MATCO-27504 Plotagem colorida sulfite A1 349 6,65 2.320,54

SUBTOTAL 831.531,94

24 CO-27494 Coordenação de projetos % 6,00 49.891,92

VALOR TOTAL 881.423,86

BDI % 24,17 213.040,15

VALOR TOTAL COM BDI 1.094.464,00
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OBSERVAÇÕES:
O percentual referente à Coordenação de Projetos incidirá sobre todos os itens da planilha, exceto o próprio item de coordenação, limitado 
ao máximo de 6%;
A compatibilização de projetos deverá considerar, além das disciplinas contratadas para a cidade, o projeto arquitetônico e os projetos 
elaborados e fornecidos pela DPRO (quando for o caso);

A Composição de Preços do SETOP, referente aos formatos dos projetos, contempla também plotagens, impressões, encadernações e 
digitalização de toda a documentação do projeto executivo, com exceção da plotagem da emissão final;

Parâmetros para quantificar ajuda de custo com transporte, diárias e horas técnicas em deslocamentos, conforme especificado no Apenso 2.

No serviço de consultoria foram considerado 4 horas do profissional para análise do formato A1. Para outros tamanhos de formato, deverão 
ser consultados os critérios para pagamento de prancha do SETOP;
Para o quantitativo das planilhas orçamentárias, nos projetos de sede específica e sede padrão, considerou-se: até 5 disciplinas - 1 vez a área 
do projeto; de 6 a 10 discipinas - 2 vezes a área de projeto; acima de 11 disciplinas - 3 vezes a área de projeto;
Para o quantitativo das planilhas orçamentárias, nas implantações de projeto padrão, considerou-se: até 5 disciplinas - 0,5 vez a área do 
projeto; de 6 a 10 discipinas - 1 vez a área de projeto; acima de 11 disciplinas - 1,5 vez a área de projeto;

Conforme critérios para pagamento de prancha do SETOP, o valor do formato A0 será 70% a mais que o formato A1 e o valor do formato A1 
alongado será 30% a mais que o formato A1. Para outros formatos consultar tabela SETOP;
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