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APENSO 4A

ORGAMENTO DE REFERENCIA - LOTE 1

do Estado de Minas Gerais’ = - = " "
Contratagdo de empresa especializada para a elaboragdo de projetos executivos e orcamentos para as
OBJETO:(obras de construcdes, ampliacdes e reformas das edificagdes destinadas ao uso do Ministério Publico do Estado de Minas
Gerais,
DATA DO|SETEMBRO/2022
ORCAMENTO:
ITEM ekl Ca e DESCRICAO UNIDADE AL PRECO LR SUBTOTAL POR ITEM
SUDECAP POR ITEM POR ITEM
1 C0-27487 Compatibilizagdo de projetos com darea de até m2 9.940,00 1,372126014 13638,93258
10.000m2
2 62.20.01 Levantamento e desenho de cadastro m2 1.000,00 1,956009424 1956,009424
3 C0-27422 Projeto executivo de arquitetura Al 14,00 1096,423566 15349,92992
4 CPU-001 Modelagem BIM de projeto arquitetdnico m2 6.420,00 2,342832183 15040,98261
fornecido pela Contratante
5 CO-27427 Projeto executivo de estrutura de concreto e Al 236,00 863,2862189 203735,5477
fundagdo
6 C0-27431 Projeto executivo de instalagBes elétricas (baixa e Al 118,00 1021,781371 120570,2017
média tensdo)
7 C0O-27431 Projeto executivo de entrada de energia Al 5,00 1021,781371 5108,906853
8 C0-27432 Projeto executivo de telecomunicagdes Al 24,00 1027,211486 24653,07567
9 CO-27434 Projeto executivo de SPDA Al 33,00 743,3127752 24529,32158
10 C0O-27433 Projeto executivo de infraestrutura para sistema Al 22,00 562,4475904 12373,84699
de seguranga eletrénica
11 C0-27433 Projeto executivo de infraestrutura para sistema Al 22,00 562,4475904 12373,84699
detecgdo e alarme de incéndio
12 C0-27430 Projeto executivo de instalagdes hidrossanitdrias Al 64,00 984,1354877 62984,67121
13 CO-27468 Projeto executivo de sistema de prevengdo e Al 26,00 868,4097958 22578,65469
combate a incéndio e panico
14 C0-27429 Projeto  executivo de climatizagdo  (ar- Al 34,00 1021,781371 34740,5666
condicionado, ventilagdo e exaustdo)
15 CO-27475 Projeto executivo de impermeabilizagdo Al 20,00 939,928215 18798,5643
16 Projeto executivo de terraplenagem
16,1 CO-27424 Projeto executivo de terraplenagem - planta Al 3,00 663,4229276 1990,268783
16,2 CO-27425 Projeto executivo de terraplenagem - segdes Al 5,00 333,4412184 1667,206092
17 C0-27337 Consultoria de engenheiro especialista hh 92,00 123,3234748 11345,75968
18 Orgamento
18,1 C0-27390 Planilha orgamentaria para projetos com area até m2 2.880,00 2,44501178 7041,633925
1000m2
18,2 C0-27391 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 1.100,00 2,123875904 2336,263495
1001m2 a 2000m2
18,3 C0-27392 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 16.380,00 1,839232742 30126,63231
2001m2 a 4000m2
18,4 C0-27394 Planilha orgamentadria para projetos com area de m2 4.100,00 1,518096866 6224,197151
4001m2 a 6000m2
19 CPU-002 Cronograma fisico-financeiro m2 4.500,00 1,204259533 5419,1679
20 CPU-003 Aprovagdes de projeto nos 6rgdos competentes un. 7,00 1772,63354 12408,43478
21 Vistoria Técnica
21,1 C0O-27499 Deslocamento intermunicipal (prego unitario do km 2.326,00 1,116677022 2597,390753
Km rodado, ida e volta)
21,2 C0-27497 Hora técnica em deslocamento - Técnico de nivel hh 116,30 61,66540547 7171,686657
superior
21,3 CO-24324 Diaria com pernoite, inclusive alimentagdo un. 12,00 99,62510684 1195,501282
22 Visitas técnicas em obra
22,1 C0O-27499 Deslocamento intermunicipal (prego unitario do km 5.176,00 1,116677022 5779,920265
Km rodado, ida e volta)




22,2 C0-27497 Hora técnica em deslocamento - Técnico de nivel hh 86,30 61,66541202 5321,725057
superior
22,3 C0O-24324 Diaria com pernoite, inclusive alimentagdo un. 9,00 99,62510684 896,6259616
22,4 CO-27497 Técnico de nivel superior hh 28,00 61,66538665 1726,630826
23 Plotagens da Emissdo Final

23,1 MATCO-27505 Plotagem preto e branca sulfite Al 738,00 2,284443842 1685,919555
23,2 MATCO-27504 Plotagem colorida sulfite Al 243,00 6,64167379 1613,926731

SUBTOTAL 694981,95

24 CO-27494 Coordenagdo de projetos % 6,00 41698,917

VALOR TOTAL 739.342,50

BDI % 24,17 235.657,50

VALOR TOTAL COM BDI 975.000,00

OBSERVAGOES:

0 percentual referente a Coordenacdo de Projetos incidira sobre todos os itens da planilha, exceto o proprio item de coordenacdo, . .. o
1-°P ¢ g P prop % limitado a0 maximo de 6%;

2. A compatibilizagio de projetos deverd considerar, além das discipli para a cidade, o projeto arquiteténico e os projetos

elaborados e fornecidos pela DPRO (quando for o caso);
3 Conforme critérios para pagamento de prancha do SETOP, o valor do formato AO sera 70% a mais que o formato Al e o valor do formato A1 alongado sera 30% a

mais que o formato Al. Para outros formatos consultar tabela SETOP;

4 A Composicao de Precos do SETOP, referente aos formatos dos projetos, contempla também plotagens, impressdes, encadernagaes e digitalizagiio de toda a documentaciio do projeto executivo, com

excegdo da plotagem da emisséo final;

5. No servigo de consultora foram considerado 4 horas do profssional para andiise do formato AL Para outros tamanhos de formato, oo ) ser consultados os critérios para pagamento de prancha do

SETOP;

6- Para o quantitativo das planilhas orcamentarias, nos projetos de sede especifica e sede padréo, considerou-se: até 5 disciplinas - 1 vez a srea do projeto; de 6210 discipinas -2 vezes a area de projeto; acima

de 11 disciplinas - 3 vezes a area de projeto;
7. Parao itativo das planilhas rias, nas i Bes de projeto padrio, considerou-se: até 5 disciplinas - 0,5 vez a drea do

projeto; de 6 a 10 discipinas - 1 vez a area de projeto; acima de 11
disciplinas - 1,5 vez a drea de projeto;
& parametros para quantificar ajuda de custo com transporte, diarias e horas técnicas em deslocamentos, conforme especificado no Apenso 2.
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