
OBJETO:

EMPRESA:

1 CO-27487
Compatibilização de projetos com área de até
10.000m2

m2 14.590,00 1,38 20.090,66

2 62.20.01 Levantamento e desenho de cadastro m2 3.690,00 1,96 7.243,40

3 CO-27422 Projeto executivo de arquitetura A1 14 1.100,33 15.404,63

4 CPU-001
Modelagem BIM de projeto arquitetônico
fornecido pela Contratante

m2 9.790,00 2,35 23.018,07

5 CO-27427
Projeto executivo de estrutura de concreto e
fundação

A1 193 866,36 167.208,01

6 CO-27431
Projeto executivo de instalações elétricas (baixa e
média tensão)

A1 130 1.025,42 133.304,95

7 CO-27431 Projeto executivo de entrada de energia A1 16 1.025,42 16.406,76

8 CO-27432 Projeto executivo de telecomunicações A1 32 1.030,87 32.987,91

9 CO-27434 Projeto executivo de SPDA A1 40 745,96 29.838,47

10 CO-27433
Projeto executivo de infraestrutura para sistema
de segurança eletrônica

A1 27 564,45 15.240,20

11 CO-27433
Projeto executivo de infraestrutura para sistema
detecção e alarme de incêndio

A1 24 564,45 13.546,85

12 CO-27430 Projeto executivo de instalações hidrossanitárias  A1 68 987,64 67.159,70

13 CO-27468
Projeto executivo de sistema de prevenção e
combate a incêndio e pânico

A1 48 871,50 41.832,22

14 CO-27429
Projeto executivo de climatização (ar-
condicionado, ventilação e exaustão)

A1 36 1.025,42 36.915,22

15 CO-27475 Projeto executivo de impermeabilização A1 23 943,28 21.695,39

16 Projeto executivo de terraplenagem 0,00

16.1 CO-27424 Projeto executivo de terraplenagem - planta A1 4 665,79 2.663,15

16.2 CO-27425 Projeto executivo de terraplenagem - seções A1 9 334,63 3.011,67

17 CO-27337 Consultoria de engenheiro especialista hh 120 123,76 14.851,56

18 Orçamento 0,00

18.1 CO-27390
Planilha orçamentária para projetos com área até
1000m2

m2 1.000,00 2,45 2.453,73

18.2 CO-27391
Planilha orçamentária para projetos com área de
1001m2 a 2000m2

m2 8.000,00 2,13 17.051,56

18.3 CO-27392
Planilha orçamentária para projetos com área de
2001m2 a 4000m2

m2 11.070,00 1,85 20.432,86

18.4 CO-27394
Planilha orçamentária para projetos com área de
4001m2 a 6000m2

m2 13.500,00 1,52 20.567,34

19 CPU-002 Cronograma físico-financeiro m2 4.500,00 1,21 5.438,48

20 CPU-003 Aprovações de projeto nos órgãos competentes un. 11 1.778,95 19.568,46

APENSO 9B

MODELO DE PLANILHA - LOTE 2
Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos e orçamentos para as obras 
de construções, ampliações e reformas das edificações destinadas ao uso do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais. 
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I neves de figueiredo engenharia
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21 Vistoria Técnica 0,00

21.1 CO-27499
Deslocamento intermunicipal (preço unitário do
Km rodado, ida e volta)

km 2.072,00 1,12 2.322,00

21.2 CO-27497
Hora técnica em deslocamento - Técnico de nível
superior

hh 103,6 61,89 6.411,30

21.3 CO-24324 Diária com pernoite, inclusive alimentação un. 12 99,98 1.199,76

22 Visitas técnicas em obra 0,00

22.1 CO-27499
Deslocamento intermunicipal (preço unitário do
Km rodado, ida e volta)

km 5.002,00 1,12 5.605,52

22.2 CO-27497
Hora técnica em deslocamento - Técnico de nível
superior

hh 83,4 61,89 5.161,22

22.3 CO-24324 Diária com pernoite, inclusive alimentação un. 10 99,98 999,80

22.4 CO-27497 Técnico de nível superior hh 48 61,89 2.970,49

23 Plotagens da Emissão Final 0,00

23.1 MATCO-27505 Plotagem preto e branca sulfite A1 884 2,29 2.026,65

23.2 MATCO-27504 Plotagem colorida sulfite A1 349 6,67 2.326,20

SUBTOTAL 776.954,18

24 CO-27494 Coordenação de projetos % 6,00 49.592,82

VALOR TOTAL 826.547,00

BDI % 24,17 263.453,00

VALOR TOTAL COM BDI 1.090.000,00
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OBSERVAÇÕES:
O percentual referente à Coordenação de Projetos incidirá sobre todos os itens da planilha, exceto o próprio item de coordenação, limitado 
ao máximo de 6%;
A compatibilização de projetos deverá considerar, além das disciplinas contratadas para a cidade, o projeto arquitetônico e os projetos 
elaborados e fornecidos pela DPRO (quando for o caso);

A Composição de Preços do SETOP, referente aos formatos dos projetos, contempla também plotagens, impressões, encadernações e 
digitalização de toda a documentação do projeto executivo, com exceção da plotagem da emissão final;
No serviço de consultoria foram considerado 4 horas do profissional para análise do formato A1. Para outros tamanhos de formato, deverão 
ser consultados os critérios para pagamento de prancha do SETOP;
Para o quantitativo das planilhas orçamentárias, nos projetos de sede específica e sede padrão, considerou-se: até 5 disciplinas - 1 vez a área 
do projeto; de 6 a 10 discipinas - 2 vezes a área de projeto; acima de 11 disciplinas - 3 vezes a área de projeto;
Para o quantitativo das planilhas orçamentárias, nas implantações de projeto padrão, considerou-se: até 5 disciplinas - 0,5 vez a área do 
projeto; de 6 a 10 discipinas - 1 vez a área de projeto; acima de 11 disciplinas - 1,5 vez a área de projeto;

Conforme critérios para pagamento de prancha do SETOP, o valor do formato A0 será 70% a mais que o formato A1 e o valor do formato A1 
alongado será 30% a mais que o formato A1. Para outros formatos consultar tabela SETOP;


		2023-05-17T15:22:07-0300




