APENSO 9B

MODELO DE PLANILHA - LOTE 2

OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para a elaborag¢do de projetos executivos e orgamentos para as obras
de construgdes, ampliacdes e reformas das edificacdes destinadas ao uso do Ministério Publico do Estado

de Minas Gerais.

EMPRESA:

I neves de figueiredo engenharia

cODIGO SETOP/ - QUANTITATIVO |PRECO UNITARIO| SUBTOTAL POR
ITEM SUDECAP DESCRICAO UNIDADE POR ITEM POR ITEM ITEM
1 CO-27487 Compatibilizagdo de projetos com area de até m2 14.590,00 138 20.090,66
10.000m2
2 62.20.01 Levantamento e desenho de cadastro m2 3.690,00 1,96 7.243,40
3 C0-27422 Projeto executivo de arquitetura Al 14 1.175,95 15.404,63
4 CPU-001 Model.agem BIM de projeto arquitetdnico m2 9.790,00 235 23.018,07
fornecido pela Contratante
Projeto executivo de estrutura de concreto e
5 C0-27427 N Al 193 866,36 167.208,01
fundagdo
6 CO-27431 Pr?Je?to exe~cut|vo de instalagdes elétricas (baixa e Al 130 1.025,42 133.304,95
média tensdo)
7 C0-27431 Projeto executivo de entrada de energia Al 16 1.025,42 16.406,76
8 C0-27432 Projeto executivo de telecomunicagdes Al 32 1.030,87 32.987,91
9 C0-27434 Projeto executivo de SPDA Al 40 745,96 29.838,47
10 CO-27433 Projeto executivo Ade? infraestrutura para sistema Al 27 564,45 15.240,20
de seguranca eletrdnica
1 CO-27433 PrOJeto~ executivo de ' |anrae:<>trutura para sistema Al 24 564,45 13.546,85
deteccdo e alarme de incéndio
12 C0-27430 Projeto executivo de instalages hidrossanitarias Al 68 987,64 67.159,70
13 CO-27468 Projeto exFeCL{tlvc? de A5|.stema de prevengdo e Al 48 871,50 41.832,22
combate a incéndio e panico
14 CO-27429  |Proieto  executivo de  climatizacio f(ar-| 36 1.025,42 36.915,22
condicionado, ventilagdo e exaustdo)
15 CO-27475 Projeto executivo de impermeabilizagdo Al 23 943,28 21.695,39
16 Projeto executivo de terraplenagem 0,00
16.1 C0-27424 Projeto executivo de terraplenagem - planta Al 4 665,79 2.663,15
16.2 C0-27425 Projeto executivo de terraplenagem - se¢des Al 9 334,63 3.011,67
17 C0-27337 Consultoria de engenheiro especialista hh 120 123,76 14.851,56
18 Org¢amento 0,00
181 C0O-27390 Planilha orgamentaria para projetos com area até m2 1.000,00 245 2.453,73
1000m2
18.2 CO-27301 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 8.000,00 213 17.051,56
1001m2 a 2000m2
18.3 C0O-27392 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 11.070,00 185 20.432,86
2001m?2 a 4000m?2
18.4 C0O-27394 Planilha orgamentaria para projetos com area de m2 13.500,00 152 20.567,34
4001m2 a 6000m2
19 CPU-002 Cronograma fisico-financeiro m2 4.500,00 1,21 5.438,48
20 CPU-003 Aprovacoes de projeto nos 6rgdos competentes un. 11 1.778,95 19.568,46




ODI ETOP, = ANTITATIVO |PRE NITARI BTOTAL POR
ITEM CODIGO SETOP/ DESCRICAO UNIDADE g 0 cou 0| suBTO 0

SUDECAP POR ITEM POR ITEM ITEM

21 Vistoria Técnica 0,00

1.1 C0-27499 Deslocamen.to intermunicipal (prego unitario do km 2.072,00 112 2.322,00
Km rodado, ida e volta)

Hora técnica em deslocamento - Técnico de nivel

21.2 CO-27497 . hh 103,6 61,89 6.411,30
superior
213 CO-24324 Diaria com pernoite, inclusive alimentagdo un. 12 99,98 1.199,76
22 Visitas técnicas em obra 0,00

221 C0-27499 Deslocamen.to intermunicipal (prego unitario do km 5.002,00 112 5.605,52
Km rodado, ida e volta)

Hora técnica em deslocamento - Técnico de nivel

22.2 CO-27497 . hh 83,4 61,89 5.161,22
superior
223 CO-24324 Diaria com pernoite, inclusive alimentagdo un. 10 99,98 999,80
224 CO-27497 Técnico de nivel superior hh 48 61,89 2.970,49
23 Plotagens da Emissdo Final 0,00
23.1 MATCO-27505 |Plotagem preto e branca sulfite Al 884 2,29 2.026,65
23.2 MATCO-27504 |Plotagem colorida sulfite Al 349 6,67 2.326,20
SUBTOTAL 776.954,18
24 CO-27494 Coordenagdo de projetos % 6,00 49.592,82
VALOR TOTAL 826.547,00
BDI % 24,17 263.453,00
VALOR TOTAL COM BDI 1.090.000,00
OBSERVACOES:

1- O percentual referente a Coordenagdo de Projetos incidira sobre todos os itens da planilha, exceto o préprio item de coordenagao, limitado
ao maximo de 6%;

2- A compatibilizagdo de projetos devera considerar, além das disciplinas contratadas para a cidade, o projeto arquitetonico e os projetos
elaborados e fornecidos pela DPRO (quando for o caso);

3- Conforme critérios para pagamento de prancha do SETOP, o valor do formato AO sera 70% a mais que o formato Al e o valor do formato Al
alongado serd 30% a mais que o formato Al. Para outros formatos consultar tabela SETOP;

4- A Composigdo de Pregos do SETOP, referente aos formatos dos projetos, contempla também plotagens, impressdes, encadernagbes e
digitalizagdo de toda a documentagdo do projeto executivo, com exce¢do da plotagem da emissao final;

5- No servigo de consultoria foram considerado 4 horas do profissional para analise do formato Al. Para outros tamanhos de formato, deverdo
ser consultados os critérios para pagamento de prancha do SETOP;

6- Para o quantitativo das planilhas orcamentarias, nos projetos de sede especifica e sede padrdo, considerou-se: até 5 disciplinas - 1 vez a drea
do projeto; de 6 a 10 discipinas - 2 vezes a area de projeto; acima de 11 disciplinas - 3 vezes a area de projeto;

7- Para o quantitativo das planilhas or¢amentdrias, nas implantacdes de projeto padrdo, considerou-se: até 5 disciplinas - 0,5 vez a drea do
projeto; de 6 a 10 discipinas - 1 vez a drea de projeto; acima de 11 disciplinas - 1,5 vez a area de projeto;
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