

APENSO 9B

MODELO DE PLANILHA - LOTE 2

OBJETO:		Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos e orçamentos para as obras de construções, ampliações e reformas das edificações destinadas ao uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.				
	EMPRESA:	I neves de figueiredo engenharia				
ITEM	CÓDIGO SETOP/ SUDECAP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO POR ITEM	PREÇO UNITÁRIO POR ITEM	SUBTOTAL POR ITEM
1	CO-27487	Compatibilização de projetos com área de até 10.000m2	m2	14.590,00	1,38	20.090,66
2	62.20.01	Levantamento e desenho de cadastro	m2	3.690,00	1,96	7.243,40
3	CO-27422	Projeto executivo de arquitetura	A1	14	1.175,95	15.404,63
4	CPU-001	Modelagem BIM de projeto arquitetônico fornecido pela Contratante	m2	9.790,00	2,35	23.018,07
5	CO-27427	Projeto executivo de estrutura de concreto e fundação	A1	193	866,36	167.208,01
6	CO-27431	Projeto executivo de instalações elétricas (baixa e média tensão)	A1	130	1.025,42	133.304,95
7	CO-27431	Projeto executivo de entrada de energia	A1	16	1.025,42	16.406,76
8	CO-27432	Projeto executivo de telecomunicações	A1	32	1.030,87	32.987,91
9	CO-27434	Projeto executivo de SPDA	A1	40	745,96	29.838,47
10	CO-27433	Projeto executivo de infraestrutura para sistema de segurança eletrônica	A1	27	564,45	15.240,20
11	CO-27433	Projeto executivo de infraestrutura para sistema detecção e alarme de incêndio	A1	24	564,45	13.546,85
12	CO-27430	Projeto executivo de instalações hidrossanitárias	A1	68	987,64	67.159,70
13	CO-27468	Projeto executivo de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico	A1	48	871,50	41.832,22
14	CO-27429	Projeto executivo de climatização (ar-condicionado, ventilação e exaustão)	A1	36	1.025,42	36.915,22
15	CO-27475	Projeto executivo de impermeabilização	A1	23	943,28	21.695,39
16		Projeto executivo de terraplenagem				0,00
16.1	CO-27424	Projeto executivo de terraplenagem - planta	A1	4	665,79	2.663,15
16.2	CO-27425	Projeto executivo de terraplenagem - seções	A1	9	334,63	3.011,67
17	CO-27337	Consultoria de engenheiro especialista	hh	120	123,76	14.851,56
18		Orçamento				0,00
18.1	CO-27390	Planilha orçamentária para projetos com área até 1000m2	m2	1.000,00	2,45	2.453,73
18.2	CO-27391	Planilha orçamentária para projetos com área de 1001m2 a 2000m2	m2	8.000,00	2,13	17.051,56
18.3	CO-27392	Planilha orçamentária para projetos com área de 2001m2 a 4000m2	m2	11.070,00	1,85	20.432,86
18.4	CO-27394	Planilha orçamentária para projetos com área de 4001m2 a 6000m2	m2	13.500,00	1,52	20.567,34
19	CPU-002	Cronograma físico-financeiro	m2	4.500,00	1,21	5.438,48
20	CPU-003	Aprovações de projeto nos órgãos competentes	un.	11	1.778,95	19.568,46

ITEM	CÓDIGO SETOP/ SUDECAP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO POR ITEM	PREÇO UNITÁRIO POR ITEM	SUBTOTAL POR ITEM
21		Vistoria Técnica				0,00
21.1	CO-27499	Deslocamento intermunicipal (preço unitário do Km rodado, ida e volta)	km	2.072,00	1,12	2.322,00
21.2	CO-27497	Hora técnica em deslocamento - Técnico de nível superior	hh	103,6	61,89	6.411,30
21.3	CO-24324	Diária com pernoite, inclusive alimentação	un.	12	99,98	1.199,76
22		Visitas técnicas em obra				0,00
22.1	CO-27499	Deslocamento intermunicipal (preço unitário do Km rodado, ida e volta)	km	5.002,00	1,12	5.605,52
22.2	CO-27497	Hora técnica em deslocamento - Técnico de nível superior	hh	83,4	61,89	5.161,22
22.3	CO-24324	Diária com pernoite, inclusive alimentação	un.	10	99,98	999,80
22.4	CO-27497	Técnico de nível superior	hh	48	61,89	2.970,49
23		Plotagens da Emissão Final				0,00
23.1	MATCO-27505	Plotagem preto e branca sulfite	A1	884	2,29	2.026,65
23.2	MATCO-27504	Plotagem colorida sulfite	A1	349	6,67	2.326,20
SUBTOTAL						776.954,18
24	CO-27494	Coordenação de projetos	%		6,00	49.592,82
VALOR TOTAL						826.547,00
		BDI	%		24,17	263.453,00
VALOR TOTAL COM BDI						1.090.000,00

OBSERVAÇÕES:

- 1- O percentual referente à Coordenação de Projetos incidirá sobre todos os itens da planilha, exceto o próprio item de coordenação, limitado ao máximo de 6%;
- 2- A compatibilização de projetos deverá considerar, além das disciplinas contratadas para a cidade, o projeto arquitetônico e os projetos elaborados e fornecidos pela DPRO (quando for o caso);
- 3- Conforme critérios para pagamento de prancha do SETOP, o valor do formato A0 será 70% a mais que o formato A1 e o valor do formato A1 alongado será 30% a mais que o formato A1. Para outros formatos consultar tabela SETOP;
- 4- A Composição de Preços do SETOP, referente aos formatos dos projetos, contempla também plotagens, impressões, encadernações e digitalização de toda a documentação do projeto executivo, com exceção da plotagem da emissão final;
- 5- No serviço de consultoria foram considerado 4 horas do profissional para análise do formato A1. Para outros tamanhos de formato, deverão ser consultados os critérios para pagamento de prancha do SETOP;
- 6- Para o quantitativo das planilhas orçamentárias, nos projetos de sede específica e sede padrão, considerou-se: até 5 disciplinas - 1 vez a área do projeto; de 6 a 10 disciplinas - 2 vezes a área de projeto; acima de 11 disciplinas - 3 vezes a área de projeto;
- 7- Para o quantitativo das planilhas orçamentárias, nas implantações de projeto padrão, considerou-se: até 5 disciplinas - 0,5 vez a área do projeto; de 6 a 10 disciplinas - 1 vez a área de projeto; acima de 11 disciplinas - 1,5 vez a área de projeto;