



Ata de pregão-

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DGCL

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091012 000016/2023.

Às 10:16:32 horas, do dia 21 de Março de 2023, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos e orçamentos para as obras de construções, ampliações e reformas das edificações destinadas ao uso do MPMG..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Outro	19.231.266/0001-73 - OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	JULIANA GONCALVES OLIVEIRA	Sim
Pequena	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	MAGNO ANTONIO DO NASCIMENTO RIBEIRO	Sim
Micro	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	MARIA IZABEL SOUKI CRUZ	Sim
Micro	66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	ROSA MARIA ALVES DE VASCONCELOS	Sim
Micro	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	IAGO NEVES DE FIGUEIREDO	Sim

Lote: 1

Descrição:

LOTE 1 PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO DO MPMG

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

Valor total do lote: R\$ 1.190.284,75 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000026476	Tipo: Serviço
Especificação do item: ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 1.190.284,7500	Valor total: R\$ 1.190.284,75

Propostas:

Fornecedor: 11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME
Identificação do fornecedor: F000182
Situação da proposta: Classificada
Valor total: R\$ 1.253.314,09

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000026476	Tipo: Serviço
Especificação do item: ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 1.253.314,0900	Valor total: R\$ 1.253.314,09

Fornecedor: 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP
Identificação do fornecedor: F000199
Situação da proposta: Classificada
Valor total: R\$ 1.253.314,09

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000026476	Tipo: Serviço
Especificação do item: ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 1.253.314,0900	Valor total: R\$ 1.253.314,09

Fornecedor:

19.231.266/0001-73 - OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000146**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 1.253.314,09**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 1***Código do item:** 000026476**Tipo:** Serviço**Especificação do item:**

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** -**Modelo:** -**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 1.253.314,0900**Valor total:** R\$ 1.253.314,09**Fornecedor:**

34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA

Identificação do fornecedor: F000156**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 1.253.300,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 1***Código do item:** 000026476**Tipo:** Serviço**Especificação do item:**

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** -**Modelo:** -**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 1.253.300,0000**Valor total:** R\$ 1.253.300,00**Fornecedor:**

66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000103**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 1.253.314,09**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 1***Código do item:** 000026476**Tipo:** Serviço**Especificação do item:**

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** -**Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.253.314,0900

Valor total: R\$ 1.253.314,09

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
21/03/2023 11:12:48	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 977.300,00	Não
21/03/2023 11:12:36	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.000.000,00	Não
21/03/2023 11:11:44	66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	R\$ 1.190.700,00	Não
21/03/2023 11:11:01	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 982.597,98	Não
21/03/2023 11:06:57	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.250.700,00	Não
21/03/2023 11:06:51	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.250.745,00	Não
21/03/2023 11:06:27	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.250.750,00	Não
21/03/2023 11:06:14	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.250.755,00	Não
21/03/2023 11:05:41	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.250.760,00	Não
21/03/2023 11:05:32	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.250.765,00	Não
21/03/2023 11:05:09	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.250.786,00	Não
21/03/2023 11:05:06	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.250.775,00	Não
21/03/2023 11:04:52	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.250.785,00	Não
21/03/2023 11:04:28	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.250.790,00	Não
21/03/2023 11:04:09	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.250.795,00	Não
21/03/2023 11:03:50	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.250.800,00	Não
21/03/2023 11:03:36	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.250.845,00	Não
21/03/2023 11:03:20	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.250.850,00	Não
21/03/2023 11:03:06	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.250.890,00	Não
21/03/2023 11:03:02	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.250.901,00	Não
21/03/2023 11:02:35	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.250.900,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
21/03/2023 11:02:22	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.253.195,00	Não
21/03/2023 11:02:12	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.253.201,00	Não
21/03/2023 11:01:51	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.253.200,00	Não
21/03/2023 11:01:10	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.253.235,00	Não
21/03/2023 11:00:30	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.253.240,00	Não
21/03/2023 10:59:57	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.253.245,00	Não
21/03/2023 10:59:33	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.253.250,00	Não
21/03/2023 10:57:48	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.253.281,00	Não
21/03/2023 10:57:43	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.253.275,00	Não
21/03/2023 10:56:17	66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	R\$ 1.253.280,00	Não
21/03/2023 10:55:49	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.253.290,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
19/06/2023 13:38:35	A proposta do fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.190.284,75.
13/06/2023 10:21:40	A proposta do fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA não foi aceita, pelo seguinte motivo: Considerando que foram promovidas diligências pela segunda vez para oportunizar aos F000156 e F000205 a correção das propostas/planilhas previstas no instrumento convocatório, após a emissão de parecer técnico pela Superintendência de Engenharia/PGJ; Considerando que foram facultados aos F000156 e F000205 à apresentação das propostas/planilhas, além via sistema do Portal de Compras/MG, também por e-mail institucional; Considerando a concessão do prazo de 1 dia útil para a regularização e correção das propostas/planilhas e sua apresentação; Considerando que os F000156 e F000205 não encaminharam as propostas/planilhas corrigidas não cumprindo o prazo estipulado; Considerando a previsão nos subitens 15.1 e 15.2 do edital; As propostas dos F000156 e F000205 foram desclassificadas por não cumprirem os critérios de aceitabilidade estabelecidos no edital, após a convocação da Pregoeira, tendo em vista que as propostas/planilhas não foram corrigidas e nem apresentadas..
05/05/2023 15:28:36	A proposta do fornecedor 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 981.049,41.

Data / hora	Evento
17/04/2023 13:55:35	A proposta do fornecedor 11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme parecer técnico (doc. SEI 4973380) e fundamentos expostos no Chat, a proposta e planilhas integrantes padecem de: desproporcionalidades extremas entre preços ofertados e os respectivos valores de referência (sobrepços descomunais em relação aos valores máximos aceitáveis, expressamente definidos no Edital como critério de aceitabilidade da proposta, e descontos excessivos/preços irrisórios, que não refletem o efetivo custo dos itens); incorreções, omissões e inconsistências informacionais. Segundo o Setor Técnico, trata-se de erros insanáveis, pois a pretensa correção resultaria em proposta substancialmente diversa, o que afrontaria vedação normativa. Desclassifica-se a proposta do licitante F000182, por desatendimento a exigências editalícias, nos termos da análise técnica e do item "9.5" do instrumento convocatório.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
21/06/2023 13:19:07	O fornecedor FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.
17/05/2023 10:26:13	O fornecedor MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: Conforme parecer técnico proferido pela Diretoria de Projetos de Edificações após oportunidade de complementação dos atestados de capacidade técnica inicialmente apresentados pelo arrematante (doc. SEI nº 5163619, reportado no Chat e publicado para consulta no site do MPMG), a documentação de qualificação técnica do licitante NÃO ATENDEU aos subitens 4.4.2 e 4.5.2 da Relação de Documentos Exigidos (Anexo III do Edital). Concedida última oportunidade para manifestação a respeito, o licitante reconheceu, via Chat: Senhora pregoeira infelizmente verificamos o atestado que ainda poderia ser apresentado e em um dos quesitos apontados no parecer ele tbm nao vai atender. Portanto, o licitante F000199 não atendeu integralmente às exigências habilitatórias, em razão do que o inabilito, nos termos dos itens 10.7 e 10.8 do Edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
19/06/23 14:15	Suspensão Motivo: Para aguardar as análises dos setores competentes acerca da documentação técnica/contábil apresentadas pelos fornecedores F000103 e F000262. A retomada da sessão fica prevista para o dia 21/06, às 13 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 21/06/2023 13:00
21/06/23 13:01	Reativação

Data / hora	Evento
16/06/23 15:12	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar a análise e manifestação do setor técnico acerca das propostas e planilhas corrigidas apresentadas pelos F000103 e F000262.. A retomada da sessão fica prevista para o dia 19/06, às 13 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 19/06/2023 13:00</p>
19/06/23 13:00	<p>Reativação</p>
15/06/23 14:54	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar o encaminhamento das propostas e planilhas corrigidas pelos fornecedores F000103 e F000262. A retomada da sessão fica prevista para o dia 16/06, às 15h, em consideração à possibilidade de eventual prosseguimento da sessão, na hipótese dos fornecedores F000103 e F000262 já haverem postado, na ocasião, as propostas/planilhas corrigidas. Data e hora prevista para reativação: 16/06/2023 15:00</p>
16/06/23 15:01	<p>Reativação</p>
13/06/23 15:19	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar a análise e manifestação do setor técnico acerca das propostas e planilhas apresentadas pelos F000103 e F000262. Em consulta ao setor técnico, fica prevista a retomada da sessão dia 15/06, às 14 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2023 14:00</p>
15/06/23 14:01	<p>Reativação</p>
07/06/23 12:02	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar as propostas/planilhas corrigidas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 13/06/2023, às 10 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 13/06/2023 10:00</p>
13/06/23 10:01	<p>Reativação</p>
06/06/23 15:32	<p>Suspensão Motivo: Conferências das propostas/planilhas corrigidas enviadas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 07/06/2023, às 10 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 07/06/2023 10:00</p>
07/06/23 10:00	<p>Reativação</p>
01/06/23 14:45	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar a análise técnica das propostas/planilhas corrigidas enviadas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 06/06/2023, às 14 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2023 14:00</p>
06/06/23 14:00	<p>Reativação</p>

Data / hora	Evento
30/05/23 15:14	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar o envio das propostas/planilhas corrigidas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 01/06/2023, às 14 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 01/06/2023 14:00</p>
01/06/23 14:00	<p>Reativação</p>
18/05/23 23:03	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes enviadas pelo 3º colocado do certame, atual arrematante (F000156; F000205), pelo setor competente (DPRO). Data e hora prevista para reativação: 30/05/2023 14:00</p>
17/05/23 19:34	<p>Suspensão Motivo: Aguardando do arrematante (3º colocado): - Envio de docs faltantes: Declaração de Regularidade; documento equivalente a contrato social ("Requerimento de empresário" registrado na Junta, etc), a fim de que se viabilize a consulta do CPF do titular junto ao CNIA; - Bem como resposta quanto à solicitação de confirmação de aglutinação de Apensos. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2023 11:00</p>
16/05/23 16:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando última manifestação do 2º colocado quanto ao desatendimento dos itens "4.4.2" e "4.5.3" da "Relação de Docs. Exigidos - Anexo III do Edital. Na ausência de documentos efetivamente comprobatórios do atendimento, o 3º colocado será convocado. Na ausência de atendimento tempestivo pelo 3º colocado, será convocado o 4º colocado. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2023 10:00</p>
12/05/23 16:02	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise, pela DPRO, de documentação adicional remetida pelo arrematante (via link de acesso) em sede de diligência para comprovações complementares quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados. Data e hora prevista para reativação: 16/05/2023 14:00</p>
10/05/23 14:19	<p>Suspensão Motivo: PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA: Aguardando comprovações complementares aos atestados de capacidade técnica apresentados pelo arrematante. Data e hora prevista para reativação: 12/05/2023 16:00</p>
05/05/23 19:37	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise dos documentos habilitatórios de qualificação técnica do arrematante pela DPRO; Aguardando análise do balanço patrimonial pela Assessoria Contábil. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2023 14:00</p>
04/05/23 13:17	<p>Suspensão Motivo: Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. Data e hora prevista para reativação: 05/05/2023 14:00</p>
03/05/23 14:17	<p>Suspensão Motivo: Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. Data e hora prevista para reativação: 04/05/2023 11:00</p>

Data / hora	Evento
29/04/23 03:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. Data e hora prevista para reativação: 03/05/2023 14:00</p>
27/04/23 17:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando complementação de planilhas (Apenso 11 - BDI)/propostas corrigidas pelo arrematante. Data e hora prevista para reativação: 28/04/2023 16:00</p>
26/04/23 09:14	<p>Suspensão Motivo: Aguarda-se correção de planilhas pelo arrematante até o dia 26/04/23. Data e hora prevista para reativação: 27/04/2023 17:00</p>
19/04/23 17:28	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica das propostas e planilhas integrantes pelo setor competente (DPRO). Data e hora prevista para reativação: 25/04/2023 11:00</p>
18/04/23 13:28	<p>Suspensão Motivo: Simultaneidade de atribuições. Aguardando propostas corrigidas (aprimoramento de resolução de tabelas ou sua exclusão). Analisar docs. enviados, solicitar eventuais saneamentos/complementações, anexar ao SEI e publicar no SCPL. Data e hora prevista para reativação: 19/04/2023 15:00</p>
17/04/23 15:35	<p>Suspensão Motivo: Será inaugurado, em horário comercial, o link para envio das propostas pelo 2º colocado, no prazo editalício. Data e hora prevista para reativação: 18/04/2023 10:00</p>
12/04/23 13:40	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. Data e hora prevista para reativação: 17/04/2023 11:30</p>
04/04/23 10:48	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. Data e hora prevista para reativação: 12/04/2023 15:00</p>
31/03/23 16:09	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. Data e hora prevista para reativação: 04/04/2023 11:00</p>
30/03/23 13:57	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. Data e hora prevista para reativação: 31/03/2023 11:00</p>
28/03/23 15:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. Data e hora prevista para reativação: 30/03/2023 14:00</p>
23/03/23 15:39	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO (PS: por antecipação, já se concluiu a análise contábil do balanço patrimonial, que será reportada oportunamente, caso se adentre a fase habilitatória quanto a tal arrematante). Data e hora prevista para reativação: 28/03/2023 11:00</p>

Data / hora	Evento
22/03/23 16:34	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO (PS: por antecipação, já se concluiu a análise contábil do balanço patrimonial, que será reportada oportunamente, caso se adentre a fase habilitatória). Data e hora prevista para reativação: 23/03/2023 15:30
21/03/23 21:15	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes (PS: por antecipação, aguardando análise contábil do balanço patrimonial). Data e hora prevista para reativação: 23/03/2023 14:00

Lote: 2

Descrição:

LOTE 2 PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO DO MPMG

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

Valor total do lote: R\$ 1.325.814,97 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

***Código do item:** 000026476

Tipo: Serviço

Especificação do item:

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.325.814,9700

Valor total: R\$ 1.325.814,97

Propostas:

Fornecedor:

11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000217

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.396.165,36

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 2

***Código do item:** 000026476 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.396.165,3600 **Valor total:** R\$ 1.396.165,36

Fornecedor:

17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000200

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.396.165,36

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 2

***Código do item:** 000026476 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.396.165,3600 **Valor total:** R\$ 1.396.165,36

Fornecedor:

19.231.266/0001-73 - OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000292

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.369.165,36

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 2

***Código do item:** 000026476 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.369.165,3600 **Valor total:** R\$ 1.369.165,36

Fornecedor:

34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA

Identificação do fornecedor: F000205

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.396.100,00

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000026476 Tipo: Serviço

Especificação do item:

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.396.100,0000 Valor total: R\$ 1.396.100,00

Fornecedor:

66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000262

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.396.165,36

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000026476 Tipo: Serviço

Especificação do item:

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.396.165,3600 Valor total: R\$ 1.396.165,36

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
21/03/2023 11:13:48	66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	R\$ 1.326.400,00	Não
21/03/2023 11:13:19	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 997.900,30	Não
21/03/2023 11:13:01	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.150.000,00	Não
21/03/2023 11:11:19	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.094.464,00	Não
21/03/2023 11:07:07	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.360.400,00	Não
21/03/2023 11:06:36	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.360.440,00	Não
21/03/2023 11:06:18	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.360.445,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
21/03/2023 11:05:53	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.360.455,00	Não
21/03/2023 11:05:26	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.360.464,50	Não
21/03/2023 11:05:25	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.360.476,00	Não
21/03/2023 11:05:08	66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	R\$ 1.360.480,00	Não
21/03/2023 11:05:03	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.360.475,00	Não
21/03/2023 11:04:48	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.360.480,00	Não
21/03/2023 11:04:35	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.360.485,00	Não
21/03/2023 11:04:15	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.360.490,00	Não
21/03/2023 11:03:50	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.360.495,00	Não
21/03/2023 11:03:39	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.360.501,00	Não
21/03/2023 11:03:10	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.360.500,00	Não
21/03/2023 11:02:51	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.360.895,00	Não
21/03/2023 11:02:32	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.360.901,00	Não
21/03/2023 11:02:02	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.360.900,00	Não
21/03/2023 11:01:23	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.368.975,00	Não
21/03/2023 11:00:52	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.368.980,00	Não
21/03/2023 11:00:17	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.368.985,00	Não
21/03/2023 11:00:14	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.368.996,00	Não
21/03/2023 10:59:56	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.368.990,00	Não
21/03/2023 10:59:22	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.368.995,00	Não
21/03/2023 10:58:42	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.369.000,00	Não
21/03/2023 10:58:09	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.369.095,00	Não
21/03/2023 10:57:48	34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	R\$ 1.369.100,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
21/03/2023 10:57:11	11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 1.369.155,00	Não
21/03/2023 10:56:48	66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	R\$ 1.369.160,00	Não
21/03/2023 10:56:17	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.369.167,00	Não
21/03/2023 10:51:27	17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.370.000,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
19/06/2023 13:42:57	A proposta do fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.325.814,97.
13/06/2023 10:22:45	A proposta do fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA não foi aceita, pelo seguinte motivo: Considerando que foram promovidas diligências pela segunda vez para oportunizar aos F000156 e F000205 a correção das propostas/planilhas previstas no instrumento convocatório, após a emissão de parecer técnico pela Superintendência de Engenharia/PGJ; Considerando que foram facultados aos F000156 e F000205 à apresentação das propostas/planilhas, além via sistema do Portal de Compras/MG, também por e-mail institucional; Considerando a concessão do prazo de 1 dia útil para a regularização e correção das propostas/planilhas e sua apresentação; Considerando que os F000156 e F000205 não encaminharam as propostas/planilhas corrigidas não cumprindo o prazo estipulado; Considerando a previsão nos subitens 15.1 e 15.2 do edital; As propostas dos F000156 e F000205 foram desclassificadas por não cumprirem os critérios de aceitabilidade estabelecidos no edital, após a convocação da Pregoeira, tendo em vista que as propostas/planilhas não foram corrigidas e nem apresentadas..
05/05/2023 15:29:36	A proposta do fornecedor 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.094.078,51.
17/04/2023 13:57:44	A proposta do fornecedor 11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme parecer técnico (doc. SEI 4973380) e fundamentos expostos no Chat, a proposta e planilhas integrantes padecem de: desproporcionalidades extremas entre preços ofertados e os respectivos valores de referência (sobrepços descomuns em relação aos valores máximos aceitáveis, expressamente definidos no Edital como critério de aceitabilidade da proposta, e descontos excessivos/preços irrisórios, que não refletem o efetivo custo dos itens); incorreções, omissões e inconsistências informacionais. Segundo o Setor Técnico, trata-se de erros insanáveis, pois a pretensa correção resultaria em proposta substancialmente diversa, o que afrontaria vedação normativa. Desclassifica-se a proposta do licitante F000182, por desatendimento a exigências editalícias, nos termos da análise técnica e do item "9.5" do instrumento convocatório.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
21/06/2023 13:35:09	O fornecedor FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.
17/05/2023 10:28:09	O fornecedor MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: Conforme parecer técnico proferido pela Diretoria de Projetos de Edificações após oportunidade de complementação dos atestados de capacidade técnica inicialmente apresentados pelo arrematante (doc. SEI nº 5163619, reportado no Chat e publicado para consulta no site do MPMG), a documentação de qualificação técnica do licitante NÃO ATENDEU aos subitens 4.4.2 e 4.5.2 da Relação de Documentos Exigidos (Anexo III do Edital). Concedida última oportunidade para manifestação a respeito, o licitante reconheceu, via Chat: Senhora pregoeira infelizmente verificamos o atestado que ainda poderia ser apresentado e em um dos quesitos apontados no parecer ele tbm nao vai atender. Portanto, o licitante F000200 não atendeu integralmente às exigências habilitatórias, em razão do que o inabilito, nos termos dos itens 10.7 e 10.8 do Edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
19/06/23 14:15	Suspensão Motivo: Para aguardar as análises dos setores competentes acerca da documentação técnica/contábil apresentadas pelos fornecedores F000103 e F000262. A retomada da sessão fica prevista para o dia 21/06, às 13 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 21/06/2023 13:00
21/06/23 13:01	Reativação
16/06/23 15:12	Suspensão Motivo: Para aguardar a análise e manifestação do setor técnico acerca das propostas e planilhas corrigidas apresentadas pelos F000103 e F000262.. A retomada da sessão fica prevista para o dia 19/06, às 13 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 19/06/2023 13:00
19/06/23 13:00	Reativação
15/06/23 14:54	Suspensão Motivo: Para aguardar o encaminhamento das propostas e planilhas corrigidas pelos fornecedores F000103 e F000262. A retomada da sessão fica prevista para o dia 16/06, às 15h, em consideração à possibilidade de eventual prosseguimento da sessão, na hipótese dos fornecedores F000103 e F000262 já haverem postado, na ocasião, as propostas/planilhas corrigidas. Data e hora prevista para reativação: 16/06/2023 15:00
16/06/23 15:01	Reativação

Data / hora	Evento
13/06/23 15:19	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar a análise e manifestação do setor técnico acerca das propostas e planilhas apresentadas pelos F000103 e F000262. Em consulta ao setor técnico, fica prevista a retomada da sessão dia 15/06, às 14 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 15/06/2023 14:00</p>
15/06/23 14:01	<p>Reativação</p>
07/06/23 12:02	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar as propostas/planilhas corrigidas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 13/06/2023, às 10 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 13/06/2023 10:00</p>
13/06/23 10:01	<p>Reativação</p>
06/06/23 15:32	<p>Suspensão Motivo: Conferências das propostas/planilhas corrigidas enviadas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 07/06/2023, às 10 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 07/06/2023 10:00</p>
07/06/23 10:00	<p>Reativação</p>
01/06/23 14:45	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar a análise técnica das propostas/planilhas corrigidas enviadas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 06/06/2023, às 14 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 06/06/2023 14:00</p>
06/06/23 14:00	<p>Reativação</p>
30/05/23 15:14	<p>Suspensão Motivo: Para aguardar o envio das propostas/planilhas corrigidas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 01/06/2023, às 14 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 01/06/2023 14:00</p>
01/06/23 14:00	<p>Reativação</p>
18/05/23 23:03	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes enviadas pelo 3º colocado do certame, atual arrematante (F000156; F000205), pelo setor competente (DPRO).</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 30/05/2023 14:00</p>

Data / hora	Evento
17/05/23 19:34	<p>Suspensão Motivo: Aguardando do arrematante (3º colocado): - Envio de docs faltantes: Declaração de Regularidade; documento equivalente a contrato social ("Requerimento de empresário" registrado na Junta, etc), a fim de que se viabilize a consulta do CPF do titular junto ao CNIA; - Bem como resposta quanto à solicitação de confirmação de aglutinação de Apensos. Data e hora prevista para reativação: 18/05/2023 11:00</p>
16/05/23 16:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando última manifestação do 2º colocado quanto ao desatendimento dos itens "4.4.2" e "4.5.3" da "Relação de Docs. Exigidos - Anexo III do Edital. Na ausência de documentos efetivamente comprobatórios do atendimento, o 3º colocado será convocado. Na ausência de atendimento tempestivo pelo 3º colocado, será convocado o 4º colocado. Data e hora prevista para reativação: 17/05/2023 10:00</p>
12/05/23 16:02	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise, pela DPRO, de documentação adicional remetida pelo arrematante (via link de acesso) em sede de diligência para comprovações complementares quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados. Data e hora prevista para reativação: 16/05/2023 14:00</p>
10/05/23 14:19	<p>Suspensão Motivo: PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA: Aguardando comprovações complementares aos atestados de capacidade técnica apresentados pelo arrematante. Data e hora prevista para reativação: 12/05/2023 16:00</p>
05/05/23 19:37	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise dos documentos habilitatórios de qualificação técnica do arrematante pela DPRO; Aguardando análise do balanço patrimonial pela Assessoria Contábil. Data e hora prevista para reativação: 10/05/2023 14:00</p>
04/05/23 13:17	<p>Suspensão Motivo: Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. Data e hora prevista para reativação: 05/05/2023 14:00</p>
03/05/23 14:17	<p>Suspensão Motivo: Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. Data e hora prevista para reativação: 04/05/2023 11:00</p>
29/04/23 03:47	<p>Suspensão Motivo: Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. Data e hora prevista para reativação: 03/05/2023 14:00</p>
27/04/23 17:59	<p>Suspensão Motivo: Aguardando complementação de planilhas (Apenso 11 - BDI)/propostas corrigidas pelo arrematante. Data e hora prevista para reativação: 28/04/2023 16:00</p>
26/04/23 09:14	<p>Suspensão Motivo: Aguarda-se correção de planilhas pelo arrematante até o dia 26/04/23. Data e hora prevista para reativação: 27/04/2023 17:00</p>
19/04/23 17:28	<p>Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica das propostas e planilhas integrantes pelo setor competente (DPRO). Data e hora prevista para reativação: 25/04/2023 11:00</p>

Data / hora	Evento
18/04/23 13:28	Suspensão Motivo: Simultaneidade de atribuições. Aguardando propostas corrigidas (aprimoramento de resolução de tabelas ou sua exclusão). Analisar docs. enviados, solicitar eventuais saneamentos/complementações, anexar ao SEI e publicar no SCPL. Data e hora prevista para reativação: 19/04/2023 15:00
17/04/23 15:35	Suspensão Motivo: Será inaugurado, em horário comercial, o link para envio das propostas pelo 2º colocado, no prazo editalício. Data e hora prevista para reativação: 18/04/2023 10:00
12/04/23 13:40	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. Data e hora prevista para reativação: 17/04/2023 11:30
04/04/23 10:48	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. Data e hora prevista para reativação: 12/04/2023 15:00
31/03/23 16:09	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. Data e hora prevista para reativação: 04/04/2023 11:00
30/03/23 13:57	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. Data e hora prevista para reativação: 31/03/2023 11:00
28/03/23 15:59	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. Data e hora prevista para reativação: 30/03/2023 14:00
23/03/23 15:39	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO (PS: por antecipação, já se concluiu a análise contábil do balanço patrimonial, que será reportada oportunamente, caso se adentre a fase habilitatória quanto a tal arrematante). Data e hora prevista para reativação: 28/03/2023 11:00
22/03/23 16:34	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO (PS: por antecipação, já se concluiu a análise contábil do balanço patrimonial, que será reportada oportunamente, caso se adentre a fase habilitatória). Data e hora prevista para reativação: 23/03/2023 15:30
21/03/23 21:15	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes (PS: por antecipação, aguardando análise contábil do balanço patrimonial). Data e hora prevista para reativação: 23/03/2023 14:00

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
-------------	-----------	------	----------

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/06/2023 13:48:58	Pregoeiro	Todos	Srs., agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
21/06/2023 13:47:53	Pregoeiro	2	Senhores, a Diretoria de Contratos da PGJ, oportunamente, fará contato para efeitos da contratação.
21/06/2023 13:47:49	Pregoeiro	1	Senhores, a Diretoria de Contratos da PGJ, oportunamente, fará contato para efeitos da contratação.
21/06/2023 13:46:28	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que não houve a manifestação de intenção de recurso, informo que o objeto do lote 2 foi adjudicado à empresa FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, CNPJ 66.679.697/0001-87, no valor total de R\$ 1.325.814,97.
21/06/2023 13:45:57	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 21/06/2023, às 13:45. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
21/06/2023 13:35:33	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 21/06/2023, às 13:35.
21/06/2023 13:35:09	Portal de compras	2	O fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
21/06/2023 13:34:07	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000262 foi declarado vencedor do lote 2 e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas pela empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
21/06/2023 13:33:41	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000262 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 2.
21/06/2023 13:32:21	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que não houve a manifestação de intenção de recurso, informo que o objeto do lote 1 foi adjudicado à empresa FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, CNPJ 66.679.697/0001-87, no valor total de R\$ 1.190.284,75.
21/06/2023 13:31:40	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 21/06/2023, às 13:31. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
21/06/2023 13:21:27	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 21/06/2023, às 13:21.
21/06/2023 13:21:19	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000103 foi declarado vencedor do lote 1 e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas pela empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/06/2023 13:20:08	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000103 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 1.
21/06/2023 13:19:07	Portal de compras	1	O fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
21/06/2023 13:16:22	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
21/06/2023 13:16:10	Pregoeiro	2	O balanço patrimonial foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, através da servidora Patrícia Regina Teles, que opinou pela habilitação da licitante.
21/06/2023 13:16:04	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA dos licitantes F000103 e F000262 foram analisadas tecnicamente pela servidoras Daniela Teixeira Diniz Andrade e Aline Cristina Rodrigues Pereira, representando o setor técnico à Diretoria de Projetos de Edificações(DPRO/PGJ), que opinaram pela sua aprovação.
21/06/2023 13:15:41	Pregoeiro	1	O balanço patrimonial foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, através da servidora Patrícia Regina Teles, que opinou pela habilitação da licitante.
21/06/2023 13:15:14	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA dos licitantes F000103 e F000262 foram analisadas tecnicamente pela servidoras Daniela Teixeira Diniz Andrade e Aline Cristina Rodrigues Pereira, representando o setor técnico à Diretoria de Projetos de Edificações(DPRO/PGJ), que opinaram pela sua aprovação.
21/06/2023 13:04:37	Pregoeiro	1	Gentileza aguardarem.
21/06/2023 13:01:21	Pregoeiro	1	Senhores licitantes, boa tarde!
21/06/2023 13:01:04	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi reativado.
19/06/2023 14:15:09	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar as análises dos setores competentes acerca da documentação técnica/contábil apresentadas pelos fornecedores F000103 e F000262.A retomada da sessão fica prevista para o dia 21/06, às 13 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. ". O pregão deve ser reativado dia 21/06/2023 às 13:00 h.
19/06/2023 14:12:54	Pregoeiro	Todos	A retomada da sessão fica prevista para o dia 21/06, às 13 horas, quando provavelmente já terei posicionamento dos setores competentes acerca das análises da documentação técnica/contábil.
19/06/2023 13:59:10	Pregoeiro	Todos	Por essa razão, a sessão será suspensa.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/06/2023 13:58:54	Pregoeiro	Todos	Srs. os documentos técnicos e contábil dos fornecedores F000103 e F000262 serão submetidos aos setores competentes para análise e manifestação.
19/06/2023 13:54:55	Pregoeiro	Todos	Senhores licitantes, informo que as propostas, planilhas e documentação habilitatória apresentadas pelos F000103 e F000262 serão disponibilizadas no site do MPMG - www.mpmg.mp.br > Serviços > Consultas> Licitações e Contratos, para o conhecimento dos interessados.
19/06/2023 13:44:04	Pregoeiro	Todos	A documentação habilitatória dos fornecedores F000103 e F000262 está sendo conferida. Gentileza aguardarem.
19/06/2023 13:42:57	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 1.325.814,97.
19/06/2023 13:42:57	Portal de compras	2	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
19/06/2023 13:38:35	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 1.190.284,75.
19/06/2023 13:38:35	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
19/06/2023 13:35:25	Pregoeiro	Todos	Considerando que as correções realizadas não modificaram a substância das propostas, informamos que os aspectos técnicos dos documentos estão em consonância com o especificado no edital e no SIAD, inclusive com relação aos valores propostos, tanto unitários quanto totais. "
19/06/2023 13:35:16	Pregoeiro	Todos	Informamos que, após correções, o preço total da licitante resultou em R\$ 1.190.284,75, para o lote 1, e em R\$ 1.325.814,97, para o lote 2.
19/06/2023 13:35:08	Pregoeiro	Todos	- a Declaração de regularidade já havia sido enviada anteriormente e não sofreu modificações.
19/06/2023 13:35:00	Pregoeiro	Todos	- o licitante apresentou Composição de Preço Unitário - CPU, para todos os itens, conforme solicitado em Edital;
19/06/2023 13:34:48	Pregoeiro	Todos	- o cálculo do BDI apresentado para os lotes 1 e 2 está de acordo com a fórmula constante no modelo. Os índices e alíquotas utilizados em cada item do BDI são de responsabilidade do licitante;
19/06/2023 13:34:40	Pregoeiro	Todos	- o texto do campo observações foi incluído nas planilhas dos lotes 1 e 2, conforme modelo;
19/06/2023 13:34:33	Pregoeiro	Todos	- após correções, foram apresentados preços iguais para os mesmos itens constantes nas planilhas orçamentárias dos lotes 1 e 2;
19/06/2023 13:34:27	Pregoeiro	Todos	- as pequenas diferenças de arredondamento encontradas nas planilhas dos lotes 1 e 2 foram corrigidas;
19/06/2023 13:34:20	Pregoeiro	Todos	- os preços unitários apresentados nas planilhas para os lotes 1 e 2 atendem ao valor máximo admitido no edital;
19/06/2023 13:34:14	Pregoeiro	Todos	- as propostas de preços, tanto no lote 1 quanto no lote 2, foram readequadas conforme modelo;

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/06/2023 13:33:54	Pregoeiro	Todos	"Com relação à análise das propostas e planilhas corrigidas doc 5391248 e 5391268, apresentadas tempestivamente pelos licitantes F000103 (4ª colocado) e F000262 (4ª colocado), nome empresarial FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, CNPJ 66.679.697/0001-87, referentes aos Lotes 1 e 2, informamos que:
19/06/2023 13:32:58	Pregoeiro	Todos	Senhores, informo que as propostas e planilhas corrigidas apresentadas pelos fornecedores F000103 e F000262 foram analisadas pelas servidoras Daniela Teixeira Diniz Andrade e Aline Cristina Rodrigues Pereira representando à Diretoria de Projetos de Edificações, que opinaram pela aprovação, conforme parecer técnico, a seguir:
19/06/2023 13:01:31	Pregoeiro	Todos	Gentileza aguardarem.
19/06/2023 13:01:23	Pregoeiro	Todos	Senhores licitantes, boa tarde!
19/06/2023 13:00:12	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi reativado.
16/06/2023 15:12:21	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar a análise e manifestação do setor técnico acerca das propostas e planilhas corrigidas apresentadas pelos F000103 e F000262.. A retomada da sessão fica prevista para o dia 19/06, às 13 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. ". O pregão deve ser reativado dia 19/06/2023 às 13:00 h.
16/06/2023 15:10:50	Pregoeiro	Todos	Por essa razão, a sessão será suspensa com retomada no dia 19/06, às 13 horas, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico.
16/06/2023 15:07:47	Pregoeiro	Todos	Senhores, as propostas e planilhas corrigidas apresentadas pelos fornecedores F000103 e F000262 serão submetidas à análise do setor técnico da PGJ.
16/06/2023 15:04:59	Fornecedor F000262	2	Boa tarde a todos
16/06/2023 15:03:39	Portal de compras	2	O fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA enviou o novo arquivo de proposta.
16/06/2023 15:03:11	Portal de compras	1	O fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA enviou o novo arquivo de proposta.
16/06/2023 15:01:35	Pregoeiro	Todos	Senhores licitantes, boa tarde!
16/06/2023 15:01:21	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi reativado.
15/06/2023 14:54:16	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar o encaminhamento das propostas e planilhas corrigidas pelos fornecedores F000103 e F000262. A retomada da sessão fica prevista para o dia 16/06, às 15h, em consideração à possibilidade de eventual prosseguimento da sessão, na hipótese dos fornecedores F000103 e F000262 já haverem postado, na ocasião, as propostas/planilhas corrigidas. ". O pregão deve ser reativado dia 16/06/2023 às 15:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2023 14:52:20	Pregoeiro	Todos	Srs. Informo que irei retomar a sessão dia 16/06, às 15h, em consideração à possibilidade de eventual prosseguimento da sessão, na hipótese dos fornecedores F000103 e F000262 já haverem postado, na ocasião, as propostas/planilhas corrigidas.
15/06/2023 14:31:34	Pregoeiro	Todos	Srs. F000103 e F000262, caso não haja o encaminhamento da(s) proposta(s)/planilha(s) no prazo estipulado, poderá ensejar a desclassificação das propostas.
15/06/2023 14:31:19	Pregoeiro	Todos	Srs. F000103 e F000262, caso haja instabilidade técnica do Portal de Compras/MG para a postagem dos arquivos, excepcionalmente, as propostas/planilhas poderão ser encaminhadas para o e-mail scapanema@mpmg.mp.br.
15/06/2023 14:31:07	Fornecedor F000103	1	Iremos providenciar o quanto antes
15/06/2023 14:31:03	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores F000103 e F000262, a sessão será suspensa, contudo a(s) proposta(s) e planilhas corrigidas podem ser enviadas pelo link disponibilizado.
15/06/2023 14:30:38	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores F000103 e F000262, informo que o prazo para o encaminhamento da(s) proposta(s)/planilha(s) corrigida(s) é de 1(um) dia útil, e encerra-se no dia 16/06/2023.
15/06/2023 14:30:19	Pregoeiro	Todos	Dessa forma, Srs. Fornecedores F000103 e F000262, fineza proceder à correção da(s) proposta(s)/planilhas, conforme os apontamentos apresentados pelo setor técnico da PGJ;
15/06/2023 14:29:12	Pregoeiro	Todos	- após efetivar as correções anteriores, conferir os valores apresentados nas propostas de preços para os lotes 1 e 2, inclusive valor de garantia. "
15/06/2023 14:28:53	Pregoeiro	Todos	- apresentar Composição de Preços Unitários - CPU para cada item e subitem da planilha dos lotes 1 e 2, conforme solicitado no item 2.8 do Anexo II modelo de proposta constante no edital;
15/06/2023 14:28:41	Pregoeiro	Todos	- incluir nas planilhas dos lotes 1 e 2 os textos do campo OBSERVAÇÕES conforme modelo (apensos 9A e 9B) apresentado no edital;
15/06/2023 14:28:30	Pregoeiro	Todos	- correção no cálculo dos subtotais de cada item das planilhas dos lotes 1 e 2 e consequente conferência no cálculo dos valores dos campos: SUBTOTAL, ITEM 24, VALOR TOTAL, BDI e VALOR TOTAL COM BDI;
15/06/2023 14:28:20	Pregoeiro	Todos	- apresentação das propostas de preços conforme modelo Anexo II apresentado no edital;
15/06/2023 14:28:07	Pregoeiro	Todos	Considerando que a correção dos elementos falhos mencionados acima são meramente formais e não modificam a substância das propostas apresentadas, solicitamos:
15/06/2023 14:27:43	Pregoeiro	Todos	- foi apresentado Declaração de regularidade, conforme solicitado no edital.
15/06/2023 14:27:31	Pregoeiro	Todos	- o licitante apresentou Composição de Preço Unitário - CPU, apenas para os itens 4, 19 e 20;
15/06/2023 14:27:19	Pregoeiro	Todos	- o cálculo do BDI apresentado para os lotes 1 e 2 está de acordo com a fórmula constante no modelo. Os índices e alíquotas utilizados em cada item do BDI são de responsabilidade do licitante;

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
15/06/2023 14:27:09	Pregoeiro	Todos	- nas planilhas dos lotes 1 e 2 não consta o texto do campo observações, conforme modelo;
15/06/2023 14:27:00	Pregoeiro	Todos	- o licitante apresentou, para o item 3, preço unitário diferente nas planilhas dos lotes 1 e 2. Os outros itens possuem preços iguais nos dois lotes;
15/06/2023 14:26:26	Pregoeiro	Todos	- nas planilhas dos lotes 1 e 2 foram encontradas pequenas diferenças (arredondamentos) no cálculo do subtotal de cada item. (Exemplo: Planilha lote 1 - item 4: quantitativo = 6.420m ² , preço unitário da licitante = 3,05. Subtotal do item deve ser 6.420 x 3,05 = 19.581,00 reais. Entretanto, a planilha da licitante traz o valor do subtotal do item = 19.578,42 reais). Na planilha do lote 1, estas diferenças foram encontradas em todos os itens, exceto no 2, 16.1 e 21.1, que estão com o cálculo correto. Na planilha do lote 2, estas diferenças foram encontradas em todos os itens, exceto no 16.1, que está com o cálculo correto;
15/06/2023 14:26:14	Pregoeiro	Todos	- os preços unitários apresentados nas planilhas para os lotes 1 e 2 atendem ao valor máximo admitido no edital;
15/06/2023 14:25:44	Pregoeiro	Todos	- as propostas de preços, tanto no lote 1 quanto no 2, não foram apresentadas conforme modelo e faltam diversos textos e informações;
15/06/2023 14:25:24	Pregoeiro	Todos	"Com relação à análise das propostas e planilhas integrantes doc 5362788 e 5362805, apresentadas pelos licitantes F000103 (4 ^a colocado) e F000262 (4 ^a colocado), nome empresarial FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, CNPJ 66.679.697/0001-87, referentes aos Lotes 1 e 2, informamos que:
15/06/2023 14:25:02	Pregoeiro	Todos	Srs. Segue a manifestação do setor técnico Superintendência de Engenharia (SEA/PGJ), após a análise da(s) proposta(s) e planilha(s) apresentadas pelos fornecedores F000103 e F000262, respectivamente, lotes 1 e 2:
15/06/2023 14:06:44	Fornecedor F000103	1	Boa tarde
15/06/2023 14:02:58	Pregoeiro	Todos	Gentileza aguardarem.
15/06/2023 14:02:33	Pregoeiro	Todos	Srs.licitantes, boa tarde
15/06/2023 14:01:05	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi reativado.
13/06/2023 15:19:18	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar a análise e manifestação do setor técnico acerca das propostas e planilhas apresentadas pelos F000103 e F000262. Em consulta ao setor técnico, fica prevista a retomada da sessão dia 15/06, às 14 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. ". O pregão deve ser reativado dia 15/06/2023 às 14:00 h.
13/06/2023 14:43:44	Pregoeiro	Todos	Por essa razão, a sessão será suspensa com retomada no dia 15/06, às 14 horas, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico.
13/06/2023 14:42:15	Pregoeiro	Todos	Senhores, as propostas e planilhas apresentadas pelos fornecedores F000103 e F000262 serão submetidas à análise do setor técnico da PGJ.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/06/2023 14:25:42	Portal de compras	2	O fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA enviou o novo arquivo de proposta.
13/06/2023 14:23:28	Portal de compras	1	O fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA enviou o novo arquivo de proposta.
13/06/2023 11:00:32	Portal de compras	2	Fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.
13/06/2023 11:00:15	Portal de compras	1	Fornecedor 66.679.697/0001-87 - FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
13/06/2023 10:58:27	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores F000103 e F000262, por meio do mesmo link, solicito também o envio de contrato social da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente que permita esta Pregoeira identificar o(s) respectivo(s) sócio(s) majoritário(s), em atenção ao subitem 9.2.5 do Edital, que prevê a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade CNIA, e do art. 12 da Lei Federal nº8.429/92.
13/06/2023 10:57:25	Pregoeiro	Todos	Farei a liberação do link para o envio desses documentos.
13/06/2023 10:57:06	Pregoeiro	Todos	Peço por gentileza que utilize o MODELO DE PROPOSTA (ANEXO II) a fim de evitar saneamentos e complementações posteriores.
13/06/2023 10:56:49	Pregoeiro	Todos	Gentileza enviar a Declaração de Regularidade presente no Anexo IV (encontra-se citada no item 2.6 do Anexo II);
13/06/2023 10:56:17	Pregoeiro	Todos	Convoco os fornecedores F000103 e F000262 para encaminhar as PROPOSTAS, em conformidade com o MODELO DE PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS) do Anexo II, bem como as PLANILHAS que se encontram relacionadas nos Apensos, a saber: VIDE ITEM 2.8 do ANEXO II Modelo de proposta);
13/06/2023 10:31:35	Fornecedor F000205	2	Infelizmente o andamento deste processo veio dificultando o mesmo acompanhamento. Desejo a próxima classificada boa sorte.
13/06/2023 10:29:40	Fornecedor F000205	2	ok
13/06/2023 10:29:34	Fornecedor F000156	1	ok

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/06/2023 10:22:45	Portal de compras	2	<p>A proposta do fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Considerando que foram promovidas diligências pela segunda vez para oportunizar aos F000156 e F000205 a correção das propostas/planilhas previstas no instrumento convocatório, após a emissão de parecer técnico pela Superintendência de Engenharia/PGJ; Considerando que foram facultados aos F000156 e F000205 à apresentação das propostas/planilhas, além via sistema do Portal de Compras/MG, também por e-mail institucional; Considerando a concessão do prazo de 1 dia útil para a regularização e correção das propostas/planilhas e sua apresentação; Considerando que os F000156 e F000205 não encaminharam as propostas/planilhas corrigidas não cumprindo o prazo estipulado; Considerando a previsão nos subitens 15.1 e 15.2 do edital; As propostas dos F000156 e F000205 foram desclassificadas por não cumprirem os critérios de aceitabilidade estabelecidos no edital, após a convocação da Pregoeira, tendo em vista que as propostas/planilhas não foram corrigidas e nem apresentadas."</p>
13/06/2023 10:21:40	Portal de compras	1	<p>A proposta do fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Considerando que foram promovidas diligências pela segunda vez para oportunizar aos F000156 e F000205 a correção das propostas/planilhas previstas no instrumento convocatório, após a emissão de parecer técnico pela Superintendência de Engenharia/PGJ; Considerando que foram facultados aos F000156 e F000205 à apresentação das propostas/planilhas, além via sistema do Portal de Compras/MG, também por e-mail institucional; Considerando a concessão do prazo de 1 dia útil para a regularização e correção das propostas/planilhas e sua apresentação; Considerando que os F000156 e F000205 não encaminharam as propostas/planilhas corrigidas não cumprindo o prazo estipulado; Considerando a previsão nos subitens 15.1 e 15.2 do edital; As propostas dos F000156 e F000205 foram desclassificadas por não cumprirem os critérios de aceitabilidade estabelecidos no edital, após a convocação da Pregoeira, tendo em vista que as propostas/planilhas não foram corrigidas e nem apresentadas."</p>
13/06/2023 10:16:14	Pregoeiro	Todos	<p>As propostas dos fornecedores F000156 e F000205 serão desclassificadas por não cumprirem os critérios de aceitabilidade estabelecidos no edital, após a convocação da Pregoeira, tendo em vista que as propostas/planilhas não foram corrigidas e nem apresentadas.</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/06/2023 10:15:38	Pregoeiro	Todos	e 15.2 "Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
13/06/2023 10:15:20	Pregoeiro	Todos	"15.1 É responsabilidade do licitante acompanhar o andamento desta licitação, devendo manter-se atualizado acerca de suas publicações e demais ocorrências por meio dos sites www.mpmg.mp.br e www.compras.mg.gov.br e do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Minas Gerais DOMP/MG. "
13/06/2023 10:15:03	Pregoeiro	Todos	Considerando a previsão nos subitens do edital, a saber:
13/06/2023 10:14:45	Pregoeiro	Todos	Considerando que os fornecedores F000156 e F000205 não encaminharam as propostas/planilhas corrigidas não cumprindo, dessa forma, o prazo estipulado;
13/06/2023 10:14:17	Pregoeiro	Todos	Considerando a concessão do prazo de 1 dia útil, pela segunda vez, para a regularização e correção das propostas/planilhas e sua apresentação;
13/06/2023 10:13:42	Pregoeiro	Todos	Considerando que foram facultados aos fornecedores F000156 e F000205 à apresentação das propostas/planilhas, além via sistema do Portal de Compras/MG, também por e-mail institucional informado pelo chat mensagens onde ocorre o pregão;
13/06/2023 10:13:22	Pregoeiro	Todos	Considerando que foram promovidas diligências pela segunda vez para oportunizar aos fornecedores F000156 e F000205 a correção das propostas/planilhas previstas no instrumento convocatório, após a emissão de parecer técnico pela Diretoria de Projetos de Edificações/Superintendência de Engenharia/PGJ;
13/06/2023 10:01:43	Pregoeiro	Todos	Gentileza aguardarem.
13/06/2023 10:01:35	Pregoeiro	Todos	Senhores licitantes, bom dia!
13/06/2023 10:01:19	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi reativado.
07/06/2023 12:02:27	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar as propostas/planilhas corrigidas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 13/06/2023, às 10 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. ". O pregão deve ser reativado dia 13/06/2023 às 10:00 h.
07/06/2023 12:00:25	Pregoeiro	Todos	Srs. informo que a sessão será suspensa para aguardar as propostas/planilhas corrigidas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 13/06/2023, às 10 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos.
07/06/2023 11:58:24	Pregoeiro	Todos	Srs. F000156 e F000205, caso não haja o encaminhamento da(s) proposta(s)/planilha(s) no prazo estipulado, a(s) proposta(s) poderá(ão) ser desclassificada(s).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/06/2023 11:53:02	Pregoeiro	Todos	Caso haja instabilidade técnica do Portal de Compras/MG para a postagem dos arquivos, excepcionalmente, as propostas/planilhas poderão ser encaminhadas para o e-mail scapanema@mpmg.mp.br.
07/06/2023 11:52:22	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores F000156 e F000205, a sessão será suspensa, contudo a(s) proposta(s) e planilhas corrigidas podem ser enviadas pelo link disponibilizado.
07/06/2023 11:52:06	Pregoeiro	Todos	Por essa razão, o prazo para encaminhamento da(s) proposta(s) corrigida(s) pelo F000156 e F000205 encerra-se no dia 12/06/2023.
07/06/2023 11:51:41	Pregoeiro	Todos	Conforme estabelecido no Aviso PGJAA/DG n.º 05/2023, informo que não haverá expediente nos dias 8 e 9 de junho na PGJ.
07/06/2023 11:51:16	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores F000156 e F000205, informo que o prazo para o encaminhamento da(s) proposta(s) corrigida(s) é de 1(um) dia útil.
07/06/2023 10:45:23	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: F000156 e F000205 a fim de se evitar nova necessidade de saneamentos ou complementações, atentar para as devidas correções solicitadas acerca das planilhas e gentileza utilizar o MODELO DE PROPOSTA que se encontra no ANEXO II do edital, lote 1 e lote 2.
07/06/2023 10:44:19	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores F000156 e F000205, de acordo com manifestação do setor técnico demandante, fineza proceder novamente à correção da(s) proposta(s)/planilhas.
07/06/2023 10:43:13	Pregoeiro	Todos	- Após correção, o preço do item 4 foi apresentado diferente para as planilhas do lotes 1 e 2;
07/06/2023 10:42:51	Pregoeiro	Todos	Itens 21.3 e 22.3 - Diária com pernoite, inclusive alimentação;
07/06/2023 10:42:34	Pregoeiro	Todos	Itens 21.1 e 22.1 - Deslocamento intermunicipal - preço unitário do Km rodado, ida e volta;
07/06/2023 10:42:03	Pregoeiro	Todos	- Após correção, nas planilhas dos lotes 1 e 2 foram apresentados preços diferentes para itens referentes ao mesmo serviço, a saber:
07/06/2023 10:41:50	Pregoeiro	Todos	- Após correção, o preço unitário do item 21.1, tanto na planilha do lote 1 quanto na do lote 2, encontra-se acima do valor máximo admitido conforme edital;
07/06/2023 10:41:34	Pregoeiro	Todos	- Somente foi apresentada planilha de CPU (apenso 10) para o lote 2, que não foi corrigida, e continua com preços diferentes para mesmos insumos;
07/06/2023 10:37:51	Pregoeiro	Todos	- não foi corrigido o campo OBSERVAÇÕES da planilha Apenso 9B, para o lote 2, que continua sem conter todas as informações conforme modelo;
07/06/2023 10:36:26	Pregoeiro	Todos	Foi corrigido o cálculo do BDI, utilizando corretamente a fórmula demonstrada no modelo. Informamos que os índices e alíquotas utilizados em cada item do BDI são de responsabilidade da licitante;
07/06/2023 10:36:00	Pregoeiro	Todos	Foram corrigidos o cálculo dos valores dos campos: SUBTOTAL, subtotal do item 24-Coordenação de projetos, VALOR TOTAL, BDI e VALOR TOTAL COM BDI, da planilha 9B, para o lote 2;
07/06/2023 10:35:51	Pregoeiro	Todos	Foram corrigidos o cálculo dos subtotais de cada item da planilha 9B, para o lote 2;

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/06/2023 10:35:41	Pregoeiro	Todos	Foi corrigida a porcentagem do item 24-Coordenação de projetos na planilha Apenso 9A para o lote 1;
07/06/2023 10:35:25	Pregoeiro	Todos	(...)
07/06/2023 10:35:14	Pregoeiro	Todos	Segue a manifestação do setor técnico Superintendência de Engenharia (SEA/PGJ), após a análise da(s) proposta(s) e planilha(s) apresentadas pelos fornecedores F000156 e F000205, respectivamente, lotes 1 e 2:
07/06/2023 10:01:02	Pregoeiro	Todos	Senhores licitantes, bom dia!
07/06/2023 10:00:43	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi reativado.
06/06/2023 15:33:25	Fornecedor F000156	1	ok
06/06/2023 15:32:37	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Conferências das propostas/planilhas corrigidas enviadas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 07/06/2023, às 10 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. ". O pregão deve ser reativado dia 07/06/2023 às 10:00 h.
06/06/2023 15:30:20	Pregoeiro	2	Senhores, a sessão será retomada às 10 horas do dia 07/06, visando à continuidade desta licitação.
06/06/2023 15:30:11	Pregoeiro	1	Senhores, a sessão será retomada às 10 horas do dia 07/06, visando à continuidade desta licitação.
06/06/2023 15:24:05	Fornecedor F000156	1	não tem resposta ainda ?
06/06/2023 14:01:11	Pregoeiro	Todos	Fineza aguardarem.
06/06/2023 14:01:03	Pregoeiro	Todos	Senhores licitantes, boa tarde!
06/06/2023 14:00:40	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi reativado.
01/06/2023 14:45:46	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar a análise técnica das propostas/planilhas corrigidas enviadas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 06/06/2023, às 14 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. ". O pregão deve ser reativado dia 06/06/2023 às 14:00 h.
01/06/2023 14:44:26	Pregoeiro	Todos	Srs. informo que as propostas/planilhas corrigidas enviadas pelos F000156 e F000205 encontram-se disponíveis para consulta em nosso site www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, PortalTransparênciaMPMG.
01/06/2023 14:28:54	Pregoeiro	Todos	Após consulta ao setor técnico, a data prevista para retomada da sessão é 06/06/23, às 14h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor demandante Superintendência de Engenharia (SEA/PGJ).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
01/06/2023 14:27:57	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise técnica das propostas/planilhas apresentadas pelos F000156 e F000205.
01/06/2023 14:24:29	Fornecedor F000103	1	Boa tarde a todos
01/06/2023 14:23:57	Fornecedor F000156	1	ok
01/06/2023 14:02:11	Pregoeiro	Todos	Gentileza aguardarem.
01/06/2023 14:02:02	Pregoeiro	Todos	Estamos fazendo uma verificação das propostas/planilhas encaminhadas via link deste Portal, em prazo tempestivo, dos fornecedores F000156 e F000205.
01/06/2023 14:00:23	Pregoeiro	Todos	Senhores licitantes, boa tarde!
01/06/2023 14:00:03	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi reativado.
30/05/2023 19:43:44	Portal de compras	1	O fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA enviou o novo arquivo de proposta.
30/05/2023 15:14:18	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000016/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar o envio das propostas/planilhas corrigidas pelos fornecedores F000156 e F000205. A retomada da sessão fica prevista para o dia 01/06/2023, às 14 horas, visando à continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos. ". O pregão deve ser reativado dia 01/06/2023 às 14:00 h.
30/05/2023 15:08:30	Fornecedor F000205	2	ok
30/05/2023 15:00:56	Fornecedor F000205	2	boa tarde
30/05/2023 15:00:49	Fornecedor F000205	2	boa atrde
30/05/2023 15:00:41	Fornecedor F000156	1	boa tarde
30/05/2023 14:35:29	Pregoeiro	Todos	Senhores, a sessão será suspensa para aguardar o envio das propostas/planilhas corrigidas. A retomada da sessão fica prevista para o dia 01/06/2023, às 14 horas, visando a continuidade desta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos arrematantes, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso e demais procedimentos.
30/05/2023 14:15:54	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores F000156 e F000205, caso haja impedimento técnico acerca do Portal de Compras, excepcionalmente, as propostas/planilhas poderão ser encaminhadas para o e-mail scapanema@mpmg.mp.br.
30/05/2023 14:14:16	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores F000156 e F000205, a sessão será suspensa, contudo a(s) proposta(s) e planilhas corrigidas podem ser enviadas pelo link disponibilizado.
30/05/2023 14:12:45	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores F000156 e F000205, informo que o prazo para o encaminhamento da(s) proposta(s) corrigida(s) é de 1(um) dia útil, e encerra-se no dia 31/05/2023.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/05/2023 14:12:23	Pregoeiro	Todos	Dessa forma, Srs. Fornecedores F000156 e F000205, de acordo com manifestação do setor técnico demandante, fineza proceder à correção da(s) proposta(s)/planilhas.
30/05/2023 14:07:19	Pregoeiro	Todos	- correção da proposta (lotes 1 e 2) constando todas as informações conforme modelo."
30/05/2023 14:07:07	Pregoeiro	Todos	- conferência nos valores apresentados na proposta de preços para os lotes 1 e 2, inclusive valor de garantia, em função das correções anteriores;
30/05/2023 14:07:00	Pregoeiro	Todos	- correção nas planilhas de BDI para os lotes 1 e 2, utilizando corretamente a fórmula demonstrada no modelo;
30/05/2023 14:06:50	Pregoeiro	Todos	- correção das planilhas de CPU (apenso 10) para os lotes 1 e 2, onde mesmos insumos devem ter preços idênticos e o preço total de custo de cada item deve estar de acordo com o preço informado na planilha orçamentária. Conferir todos os insumos e não somente o exemplo utilizado;
30/05/2023 14:06:43	Pregoeiro	Todos	- correção no campo OBSERVAÇÕES da planilha Apenso 9B, para o lote 2, que deve conter todas as informações conforme modelo;
30/05/2023 14:06:34	Pregoeiro	Todos	- correção no cálculo dos valores dos campos: SUBTOTAL, subtotal do item 24-Coordenação de projetos, VALOR TOTAL, BDI e VALOR TOTAL COM BDI, da planilha 9B, para o lote 2;
30/05/2023 14:06:27	Pregoeiro	Todos	- correção no cálculo dos subtotais de cada item indicado, da planilha 9B, para o lote 2;
30/05/2023 14:06:19	Pregoeiro	Todos	- correção na porcentagem do item 24-Coordenação de projetos na planilha Apenso 9A para o lote 1;
30/05/2023 14:06:11	Pregoeiro	Todos	"Considerando que a correção dos elementos falhos mencionados acima são meramente formais e podem não modificar a substância das propostas apresentadas, solicitamos:
30/05/2023 14:05:53	Pregoeiro	Todos	Prosseguindo com a manifestação do setor técnico SEA/PGJ:
30/05/2023 14:04:18	Pregoeiro	Todos	- a licitante apresentou proposta única apontando os valores para os lotes 1 e 2 e, conforme já identificado, não constou a reprodução do "PREÇO TOTAL MÁXIMO ADMITIDO", conforme Modelo, bem como do alerta presente na tabela disponibilizada como modelo ("ATENÇÃO: O valor máximo admitido é o preço de referência da PGJ-MG, em relação tanto ao valor total do objeto quanto aos valores unitários dos itens e subitens. (...").
30/05/2023 14:04:08	Pregoeiro	Todos	- a licitante apresentou preços iguais para os mesmos itens constantes nos lotes 1 e 2. Somente diferenciando a porcentagem do item 24-Coordenação de projetos, indicado acima;
30/05/2023 14:03:57	Pregoeiro	Todos	- nas planilhas de BDI (apenso 11), para os lotes 1 e 2, ao se aplicar, na fórmula do BDI, as porcentagens indicadas para cada item, obtém-se valor diferente do BDI informado (24,17%);
30/05/2023 14:03:47	Pregoeiro	Todos	- nas planilhas de CPU (apenso 10), para os lotes 1 e 2, o preço total de custo dos itens 14 e 15 não estão de acordo com o preço informado na planilha orçamentária (apenso 9A e 9B);

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/05/2023 14:03:36	Pregoeiro	Todos	- as planilhas de CPU (apenso 10), para os lotes 1 e 2, apresentam preços diferentes para mesmos insumos. Por exemplo: o insumo ENGENHEIRO/ ARQUITETO DE NÍVEL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES possui preço unitário de custo de R\$76,28/hora no item 3. No item 7, este mesmo insumo custa R\$64,52/hora e no item 8, custa R\$69,17/hora;
30/05/2023 14:03:25	Pregoeiro	Todos	- na planilha Apenso 9B lote 2, o texto do campo observações está incompleto;
30/05/2023 14:03:14	Pregoeiro	Todos	- na planilha Apenso 9B, para o lote 2, estão incorretos os valores indicados nos campos SUBTOTAL, subtotal do item 24-Coordenação de projetos, VALOR TOTAL, BDI e VALOR TOTAL COM BDI;
30/05/2023 14:03:02	Pregoeiro	Todos	- na planilha Apenso 9B, para o lote 2, foram encontradas diferenças no cálculo do subtotal de cada item. (Exemplo: Planilha Apenso 9A - item 1: quantitativo = 14.590m2, preço unitário da licitante = 1,38. Subtotal do item deve ser 14590 x 1,38 = 20.134,20 reais. Entretanto, a planilha da licitante traz o valor do subtotal do item = 20.090,66 reais). Estas diferenças foram encontradas em todos os itens das planilhas, exceto para os itens 2, 16.2, 21.3 e 22.3 que estão com o cálculo correto;
30/05/2023 14:02:47	Pregoeiro	Todos	- O percentual referente à Coordenação de Projetos incidirá sobre todos os itens da planilha, exceto o próprio item de coordenação, limitado ao máximo de 6%. (grifo nosso)
30/05/2023 14:01:47	Pregoeiro	Todos	- os preços unitários apresentados nas planilhas para os lote 1 e 2 atendem ao valor máximo admitido no edital. Entretanto, na planilha Apenso 9A para o lote 1, foi utilizado percentual de 12,4016% para o item 24-Coordenação de projetos, superior ao máximo admitido no Edital. Esta informação consta no Anexo II - Modelo da proposta (item 2.8) e nas observações contidas nos Apensos 9A 9B - modelo de planilha, conforme abaixo:
30/05/2023 14:01:16	Pregoeiro	Todos	"Com relação à análise das propostas e planilhas integrantes doc 5205986 (Modelo de Planilha, CPU, BDI - Apensos 9A, 9B, 10 e 11 do TR) apresentadas pelo licitante identificado pelos códigos F000156 e F000205 (I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA), informamos:
30/05/2023 14:00:24	Pregoeiro	Todos	Srs. Segue a manifestação do setor técnico Superintendência de Engenharia (SEA/PGJ), após a análise da(s) proposta(s) e planilha(s) apresentadas pelos fornecedores F000156 e F000205, respectivamente, lotes 1 e 2:
30/05/2023 13:50:50	Fornecedor F000103	1	Boa tarde a todos
30/05/2023 13:14:43	Pregoeiro	Todos	Sou a pregoeira Simone de Oliveira Capanema e estarei assumindo o pregão neste momento.
30/05/2023 13:14:14	Pregoeiro	Todos	Senhores licitantes, boa tarde!
30/05/2023 13:13:01	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
30/05/2023 13:13:01	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
18/05/2023 23:04:35	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, gentileza tomarem ciência das últimas mensagens informativas enviadas neste Chat durante período de suspensão da sessão.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/05/2023 23:03:24	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes enviadas pelo 3º colocado do certame, atual arrematante (F000156; F000205), pelo setor competente (DPRO)". O lote deve ser reativado dia 30/05/2023 às 14:00 h.
18/05/2023 23:03:24	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes enviadas pelo 3º colocado do certame, atual arrematante (F000156; F000205), pelo setor competente (DPRO)". O lote deve ser reativado dia 30/05/2023 às 14:00 h.
18/05/2023 23:01:17	Pregoeiro	Todos	Informo-lhes que as propostas e planilhas do licitante identificado pelos códigos F000156 e F000205 (3º colocado) foram encaminhados ao setor técnico competente (DPRO) para análise.
18/05/2023 23:01:03	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, as propostas finais e planilhas integrantes (Apenso 9A, 9B, 10 e 11 do TR) enviadas pelo arrematante já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
18/05/2023 17:05:14	Pregoeiro	Todos	Os documentos foram conferidos e serão publicados e encaminhados ao setor competente. Suspendo a sessão até as 14h de 30/05/2023, quando será retomada pela Pregoeira suplente "Simone de Oliveira Capanema" em razão de férias desta Pregoeira titular.
18/05/2023 17:02:45	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
18/05/2023 16:09:00	Pregoeiro	Todos	Boa tarde! Os documentos anexados serão verificados. Retorno às 17h.
18/05/2023 15:22:15	Portal de compras	1	O fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA enviou o novo arquivo de proposta.
18/05/2023 13:01:01	Pregoeiro	Todos	Sr. Arrematante, caso haja dúvida, gentileza entrar em contato com esta Pregoeira: [(31) 9.9698.2709 - Lilian].
18/05/2023 12:19:47	Portal de compras	1	Fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
18/05/2023 12:19:45	Portal de compras	1	Fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
18/05/2023 12:19:21	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 16h, quando será retomada.
18/05/2023 12:19:06	Pregoeiro	Todos	Aguardarei pelo envio dos arquivos e desconsiderarei a pasta de arquivos ora enviada, pois não há segurança para que se compreenda com clareza o seu conteúdo.
18/05/2023 12:15:37	Pregoeiro	Todos	(Não é necessário enviar novas PROPOSTAS. O arquivo anteriormente enviado já se encontra conferido por esta Pregoeira)
18/05/2023 12:14:55	Pregoeiro	Todos	- "DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE" (conforme modelo disponibilizado - Anexo IV do Edital), a qual, até então, não foi identificada.
18/05/2023 12:14:11	Pregoeiro	Todos	"APENSO 11 - BDI - Lote 2";
18/05/2023 12:14:01	Pregoeiro	Todos	"APENSO 11 - BDI - Lote 1";
18/05/2023 12:13:50	Pregoeiro	Todos	"APENSO 10 - CPU - Lote 2";

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/05/2023 12:13:33	Pregoeiro	Todos	"APENSO 10 - CPU - Lote 1";
18/05/2023 12:13:03	Pregoeiro	Todos	"APENSO 9B - Modelo de Planilha - Lote 2";
18/05/2023 12:12:51	Pregoeiro	Todos	- "APENSO 9A - Modelo de Planilha - Lote 1";
18/05/2023 12:12:37	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante: para evitarmos confusão interpretativa, solicito, por gentileza, que envie nova pasta zipada, contendo apenas os arquivos a serem considerados e devidamente intitulados. Dentre eles, é preciso que haja:
18/05/2023 12:08:46	Pregoeiro	Todos	SENHOR ARREMATANTE, ATENÇÃO: FAVOR RESPONDER DIRETAMENTE A ESTAS INDAGAÇÕES: Algum dos arquivos ora anexados deve substituir algum dos arquivos anteriormente enviados? Se sim, qual arquivo deve substituir qual arquivo?
18/05/2023 12:07:48	Pregoeiro	Todos	Percebe-se, pois, que as intitulações dos arquivos não geram clareza quanto aos documentos de que tratam e que há menções similares das denominações de arquivos diversos, o que propicia dúvida quanto ao arquivo a ser considerado.
18/05/2023 12:06:29	Pregoeiro	Todos	- "Proposta_assinado (2)".
18/05/2023 12:06:02	Pregoeiro	Todos	- "Modelo_CPU_-_lotes_01_e_02_assinado_assinado (1)";
18/05/2023 12:05:41	Pregoeiro	Todos	- "Modelo_CPU_-_lotes_01_";
18/05/2023 12:05:27	Pregoeiro	Todos	- "Modelo_CPU_-_lotes__02_";
18/05/2023 12:05:04	Pregoeiro	Todos	- "lote_02_assinado" (teor: BDI - Apenso 11);
18/05/2023 12:03:59	Pregoeiro	Todos	- "lote_01_orcamento_assinado" (a propósito, neste documento, o "valor total com BDI" informado ao final (R\$975.853,59) não coincide com o valor total proposto para o Lote 1 (R\$975.000,00);
18/05/2023 12:01:37	Pregoeiro	Todos	- "Certidao PJ"
18/05/2023 12:01:23	Pregoeiro	Todos	"Certidao PF"
18/05/2023 12:00:17	Pregoeiro	Todos	"bdi_lote_01_e_lote_02_assinado"
18/05/2023 12:00:05	Pregoeiro	Todos	- "bdi_lote_01"
18/05/2023 11:59:47	Pregoeiro	Todos	- "Apenso_9B_-_Modelo_de_Planilha_-_Lote_2_-_rev01_assinado"
18/05/2023 11:59:43	Pregoeiro	Todos	Eis os nomes dos arquivos ora anexados:
18/05/2023 11:58:24	Pregoeiro	Todos	E ainda não foi anexada a Declaração de Regularidade (conforme modelo disponibilizado - Anexo IV do Edital).
18/05/2023 11:57:37	Pregoeiro	Todos	Sr. Arrematante: agora foi anexada uma séria de arquivos com intitulações que geram dúvidas.
18/05/2023 11:46:37	Portal de compras	1	O fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA enviou o novo arquivo de proposta.
18/05/2023 11:44:05	Pregoeiro	Todos	Sr. Arrematante, reitero, também, a solicitação formalizada na última sessão: gentileza confirmar, quanto aos Apensos 10 (CPU) e 11 (BDI) do TR, que não foram enviados arquivos distintos para cada lote, tendo sido cada um desses apensos consolidado em documento único, aplicável a ambos os lotes arrematados.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/05/2023 11:09:06	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante, reitero que não estou logrando êxito em nenhuma das minhas tentativas de contato telefônico. Estou no aguardo do reenvio da Declaração de Regularidade.
18/05/2023 11:07:05	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
18/05/2023 10:44:13	Fornecedor F000103	1	Bom dia a todos
18/05/2023 10:25:15	Pregoeiro	Todos	Favor anexar novamente a Declaração de Regularidade.
18/05/2023 10:25:04	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante identificado pelos códigos F000156 e F000205 (3º colocado e atual arrematante): Embora o Portal tenha noticiado duas anexações de arquivo, consta apenas o "Requerimento de Empresário" no Sistema. Conforme orientado, a anexação em momentos distintos acarreta sobreposição de arquivos, de modo que o arquivo anterior desaparece.
18/05/2023 10:22:29	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!
18/05/2023 10:20:28	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
18/05/2023 10:20:28	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
18/05/2023 09:28:05	Portal de compras	1	O fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA enviou o novo arquivo de proposta.
18/05/2023 09:21:39	Portal de compras	1	O fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA enviou o novo arquivo de proposta.
17/05/2023 19:34:31	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando do arrematante (3º colocado): - Envio de docs faltantes: Declaração de Regularidade; documento equivalente a contrato social ("Requerimento de empresário" registrado na Junta, etc), a fim de que se viabilize a consulta do CPF do titular junto ao CNIA; - Bem como resposta quanto à solicitação de confirmação de aglutinação de Apensos. ". O lote deve ser reativado dia 18/05/2023 às 11:00 h.
17/05/2023 19:34:31	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando do arrematante (3º colocado): - Envio de docs faltantes: Declaração de Regularidade; documento equivalente a contrato social ("Requerimento de empresário" registrado na Junta, etc), a fim de que se viabilize a consulta do CPF do titular junto ao CNIA; - Bem como resposta quanto à solicitação de confirmação de aglutinação de Apensos. ". O lote deve ser reativado dia 18/05/2023 às 11:00 h.
17/05/2023 18:19:04	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, haja vista o horário adiantado e que, em atenção à Razoabilidade, não integra a praxe deste Órgão o prolongamento de sessão em atividade para além do período comercial, suspendo a sessão até as 11h de amanhã, quando será retomada.
17/05/2023 18:17:18	Pregoeiro	Todos	Continuo não logrando êxito em minhas tentativas de contato telefônico com o nº informado no Chat e na Proposta [(33)9.9947.9075].
17/05/2023 18:16:15	Pregoeiro	Todos	Segundo consta no CRC, sua natureza jurídica corresponde a "empresário individual". Assim, favor enviar o documento correlato ("Requerimento de empresário" registrado na Junta, etc), a fim de que me seja possível a consulta do CPF do titular junto ao CNIA.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2023 18:14:05	Pregoeiro	Todos	Sr. Arrematante: os arquivos faltantes estão sendo providenciados?
17/05/2023 17:57:58	Pregoeiro	Todos	Sr. Arrematante, gentileza confirmar, quanto aos Apensos 10 (CPU) e 11 (BDI) do TR, que não foram enviados arquivos distintos para cada lote, tendo sido cada um desses apensos consolidado em documento único, aplicável a ambos os lotes arrematados.
17/05/2023 17:53:58	Fornecedor F00205	2	ok
17/05/2023 17:48:30	Pregoeiro	Todos	Aguardo pela formalização de ciência, neste Chat, acerca da necessidade de consonância dos valores propostos com os valores máximos admitidos, totais e unitários, nos termos do Edital e documentos integrantes.
17/05/2023 17:47:18	Portal de compras	1	Fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
17/05/2023 17:47:15	Portal de compras	1	Fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
17/05/2023 17:46:56	Pregoeiro	Todos	Favor enviar, ainda, conforme solicitado: contrato social, ato constitutivo ou documento equivalente, que me permita a identificação de eventuais sócios majoritários.
17/05/2023 17:45:41	Pregoeiro	Todos	Não foi localizada a "Declaração de Regularidade" mencionada no item "2.6" do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao "Anexo IV" do Edital. Consoante possibilidade legal, editalícia e jurisprudencial de saneamento documental, gentileza enviá-la por meio do link adiante disponibilizado.
17/05/2023 17:43:11	Pregoeiro	Todos	Para fins de agilidade processual, não solicitarei o envio de novos arquivos de proposta meramente para a inserção de aludido teor omitido. Entretanto, solicito-lhe manifestação expressa, neste Chat, de ciência acerca da existência de valores máximos admitidos, totais e unitários, nos termos do Edital e documentos integrantes.
17/05/2023 17:42:54	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante: Informo que não foi identificada, nas tabelas de preços e especificações mínimas das propostas enviadas (correspondentes ao item "3" do Modelo de Proposta - Anexo III do Edital), a reprodução do "Preço total máximo admitido", conforme Modelo, bem como do alerta presente na tabela disponibilizada como Modelo: "ATENÇÃO: O valor máximo admitido é o preço de referência da PGJ-MG, em relação tanto ao valor total do objeto quanto aos valores unitários dos itens e subitens. (...)".
17/05/2023 17:33:37	Fornecedor F00205	2	sim
17/05/2023 17:33:23	Fornecedor F00156	1	sim
17/05/2023 17:28:54	Pregoeiro	Todos	Senhor Licitante identificado pelos códigos F00156 e F00205: aparentemente, os documentos anexados pelo link do "Lote 1" são integralmente coincidentes com aqueles anexados via link do "Lote 2". Gentileza confirmar se os 5 arquivos são idênticos.
17/05/2023 17:02:19	Pregoeiro	Todos	A sessão será retomada às 17h40min.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2023 15:28:30	Pregoeiro	Todos	Os documentos anexados serão conferidos. Suspendo a sessão até as 17h.
17/05/2023 15:23:56	Portal de compras	2	O fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA enviou o novo arquivo de proposta.
17/05/2023 15:23:38	Portal de compras	1	O fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA enviou o novo arquivo de proposta.
17/05/2023 15:21:14	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante, favor atentar para o prazo de 4 horas contadas da disponibilização dos links.
17/05/2023 12:08:11	Pregoeiro	Todos	Caso verifique que a concessão de desconto é viável, favor readequar as propostas e planilhas integrantes ao valor possível.
17/05/2023 12:07:48	Fornecedor F000156	1	ok
17/05/2023 12:07:22	Pregoeiro	Todos	Então, gentileza providenciar o envio de toda a documentação solicitada para ambos os lotes (favor readequar as propostas finais e respectivas planilhas aos valores finais negociados via Chat: ("R\$981.049,41" para o "Lote 1"; e "R\$1.094.078,51" para o "Lote 2"). O prazo editalício de 4 horas já está em transcurso desde o momento da disponibilização dos links (desde 11h37min).
17/05/2023 12:07:05	Fornecedor F000156	1	vamos analisar e retornaremos com os anexos inicialmente não consigo te falar o desconto total. mais aceitamos o valor (R\$981.049,41 para o "Lote 1"; e R\$1.094.078,51 para o "Lote 2")
17/05/2023 12:06:55	Fornecedor F000205	2	vamos analisar e retornaremos com os anexos inicialmente não consigo te falar o desconto total. mais aceitamos o valor (R\$981.049,41 para o "Lote 1"; e R\$1.094.078,51 para o "Lote 2")
17/05/2023 12:03:02	Pregoeiro	Todos	É possível ainda algum desconto para além do já admitido sobre ambos os lotes?
17/05/2023 12:02:17	Fornecedor F000205	2	onde o numero de contato é 33 999479075
17/05/2023 12:01:54	Pregoeiro	Todos	Todas as minhas tentativas de contato até então foram infrutíferas.
17/05/2023 12:01:51	Fornecedor F000205	2	estamos em visita técnica a uma cidade onde as operadoras estão com problemas técnicos.
17/05/2023 12:01:43	Pregoeiro	Todos	Qual telefone de contato da empresa se encontra de fato ativo/disponível?
17/05/2023 12:01:03	Pregoeiro	Todos	É possível ainda algum desconto?
17/05/2023 12:01:01	Fornecedor F000205	2	aceito os valores (R\$981.049,41 para o "Lote 1"; e R\$1.094.078,51 para o "Lote 2")
17/05/2023 12:00:43	Fornecedor F000156	1	aceito os valores (R\$981.049,41 para o "Lote 1"; e R\$1.094.078,51 para o "Lote 2")
17/05/2023 11:59:43	Pregoeiro	Todos	E informar-me telefone de contato funcional.
17/05/2023 11:59:13	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, favor responder à contraproposta efetuada.
17/05/2023 11:56:49	Fornecedor F000205	2	estaremos preparando a propostas o quanto antes.
17/05/2023 11:56:12	Fornecedor F000205	2	teve problemas com o chat.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2023 11:56:07	Fornecedor F000156	1	teve problemas com o chat.
17/05/2023 11:53:58	Fornecedor F000156	1	sim
17/05/2023 11:37:57	Portal de compras	2	Fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.
17/05/2023 11:37:41	Portal de compras	1	Fornecedor 34.829.041/0001-07 - I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
17/05/2023 11:37:24	Pregoeiro	Todos	SR. LICITANTE, ATENÇÃO! REITERO A NECESSIDADE DE QUE AS PROPOSTAS A SEREM ENVIADAS REPRODUZAM O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO ("ANEXO II" DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
17/05/2023 11:36:12	Pregoeiro	Todos	Apenas na EXCEPCIONAL hipótese de inviabilidade de anexação ao Portal em razão do tamanho ou extensão do arquivo, mesmo após sua fragmentação entre os 5 ícones disponíveis para tanto, favor enviar o(s) arquivo(s) em questão, dentro do prazo estipulado, para o e-mail institucional desta Pregoeira (lcampos@mpmg.mp.br) e comunicar tal circunstância, de imediato e motivadamente, neste Chat.
17/05/2023 11:35:42	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, advirto que a atual dinâmica de funcionamento do Sistema possivelmente acarreta sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião (apenas "salve" após a anexação da totalidade dos arquivos). Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Telefones da DGCL para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão: (31) 3330-8128 e 3330-8129. Celular desta Pregoeira:(31)99698.2709 (Lilian). Advirto que este último canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos
17/05/2023 11:34:52	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: AS PROPOSTAS DEVERÃO SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO "ANEXO II" DO EDITAL. Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que as propostas contemplem plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de proposta que omita elementos essenciais ou que os informe equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
17/05/2023 11:33:32	Pregoeiro	Todos	Juntamente com a proposta, também é necessário que se anexe (caso tal documento não haja sido anexado ao Sistema juntamente com a proposta original) a Declaração de Regularidade mencionada no item "2.6" do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao "Anexo IV" do Edital;

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2023 11:30:08	Pregoeiro	Todos	Em caráter adicional, por meio do mesmo link (ainda que tal documento já tenha sido previamente anexado dentre os documentos habilitatórios por ocasião do cadastro da proposta original, os quais, na atual fase processual, ainda não me são acessíveis), solicito o ENVIO DE CONTRATO SOCIAL da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita identificar os respectivos sócios majoritários, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o correspondente Edital prevê, em seu subitem "9.2.6", que "a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA - também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa";
17/05/2023 11:29:05	Pregoeiro	Todos	Senhor Licitante identificado pelos códigos F000156 e F000205: favor enviar, pelo ícone próprio a ser disponibilizado neste Portal imediatamente após o envio das seguintes mensagens detalhadoras dos documentos requeridos, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, as propostas comerciais escritas, adequadas aos valores finais ofertados, com especificação completa do objeto, bem como, nos termos do item "2.8" do Modelo de Proposta, para cada lote: Planilha detalhada de preços unitários e totais, dos itens e subitens, e preço global, expressos em reais, de acordo com o modelo previsto nos Apenso 9A (Lote 1) e 9B (Lote 2) do Termo de Referência - TR (não podendo conter alterações, acréscimos ou decréscimos em seus itens e subitens. O percentual relativo ao serviço de Coordenação de projetos é limitado ao máximo de 6% e incidirá sobre todos os itens da planilha, exceto sobre o próprio item de coordenação); Composição de preços unitários para cada item e subitem da planilha detalhada, de acordo com o modelo previsto no Apenso 10 do TR; e Composição do BDI - Benefício e Despesas Indiretas -, de acordo com o modelo previsto no Apenso 11 do TR.
17/05/2023 11:25:39	Pregoeiro	Todos	Solicitarei o envio de propostas ao licitante identificado pelos códigos F000156 e F000205, em que pese seu silêncio, haja vista que os valores por ele ofertados para ambos os lotes estão adstritos aos valores de referência orçados pelo Órgão. De todo modo, é possível a negociação dos preços em prol da Administração Pública em outras fases processuais. Na ausência de manifestação e envio da documentação no prazo, as respectivas propostas serão desclassificadas. Advirto o licitante sobre a possibilidade de incidência de sanções legais cabíveis em decorrência de eventual ausência de comprometimento com as propostas ofertadas perante a Administração Pública.
17/05/2023 11:02:12	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000205, percebo que, embora esteja presente à sessão (online), não está atendendo à minha solicitação. Está havendo alguma dificuldade de participação no Chat? Não estou logrando contato com a empresa pelo telefone informado no Chat na primeira sessão [(33) 99947.90.75] e tampouco pelo telefone obtido via consulta ao CRC da empresa [(33)99157.95.44]. Favor contatar-me imediatamente caso esteja deparando com dificuldade de acesso [Pregoeira Lilian - (31) 9.9698.2709]. O MPMG também é mero usuário do Portal, tal como os licitantes. Seu gerenciamento é feito pela SEPLAG. Entretanto, talvez eu possa auxiliar com algumas recomendações.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2023 11:01:57	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000156, percebo que, embora esteja presente à sessão (online), não está atendendo à minha solicitação. Está havendo alguma dificuldade de participação no Chat? Não estou logrando contato com a empresa pelo telefone informado no Chat na primeira sessão [(33) 99947.90.75] e tampouco pelo telefone obtido via consulta ao CRC da empresa [(33)99157.95.44]. Favor contatar-me imediatamente caso esteja deparando com dificuldade de acesso [Pregoeira Lilian - (31) 9.9698.2709]. O MPMG também é mero usuário do Portal, tal como os licitantes. Seu gerenciamento é feito pela SEPLAG. Entretanto, talvez eu possa auxiliar com algumas recomendações.
17/05/2023 10:53:12	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO, Sr. Licitante identificado pelos códigos F000156 e F000205 (3º colocado e atual arrematante): estou no aguardo do seu posicionamento quanto às contrapropostas formalizadas no Chat.
17/05/2023 10:37:36	Pregoeiro	Todos	(R\$981.049,41 para o "Lote 1"; e R\$1.094.078,51 para o "Lote 2")
17/05/2023 10:36:25	Pregoeiro	Todos	Podemos chegar aos patamar dos valores ofertados pelo colocado anterior?
17/05/2023 10:36:04	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante identificado pelos códigos F000156 e F000205 (3º colocado e atual arrematante): indago-lhe qual desconto é possível conceder sobre os valores finais até então ofertados para ambos os lotes.
17/05/2023 10:28:09	Portal de compras	2	O fornecedor 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme parecer técnico proferido pela Diretoria de Projetos de Edificações após oportunidade de complementação dos atestados de capacidade técnica inicialmente apresentados pelo arrematante (doc. SEI nº 5163619, reportado no Chat e publicado para consulta no site do MPMG), a documentação de qualificação técnica do licitante NÃO ATENDEU aos subitens 4.4.2 e 4.5.2 da Relação de Documentos Exigidos (Anexo III do Edital). Concedida última oportunidade para manifestação a respeito, o licitante reconheceu, via Chat: Senhora pregoeira infelizmente verificamos o atestado que ainda poderia ser apresentado e em um dos quesitos apontados no parecer ele tbm nao vai atender. Portanto, o licitante F000200 não atendeu integralmente às exigências habilitatórias, em razão do que o inabilito, nos termos dos itens 10.7 e 10.8 do Edital.".
17/05/2023 10:28:09	Portal de compras	2	Finalizado o prazo para envio do documento de diligência.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2023 10:26:13	Portal de compras	1	O fornecedor 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme parecer técnico proferido pela Diretoria de Projetos de Edificações após oportunidade de complementação dos atestados de capacidade técnica inicialmente apresentados pelo arrematante (doc. SEI nº 5163619, reportado no Chat e publicado para consulta no site do MPMG), a documentação de qualificação técnica do licitante NÃO ATENDEU aos subitens 4.4.2 e 4.5.2 da Relação de Documentos Exigidos (Anexo III do Edital). Concedida última oportunidade para manifestação a respeito, o licitante reconheceu, via Chat: Senhora pregoeira infelizmente verificamos o atestado que ainda poderia ser apresentado e em um dos quesitos apontados no parecer ele tbm nao vai atender. Portanto, o licitante F000199 não atendeu integralmente às exigências habilitatórias, em razão do que o inabilito, nos termos dos itens 10.7 e 10.8 do Edital."
17/05/2023 10:26:13	Portal de compras	1	Finalizado o prazo para envio do documento de diligência.
17/05/2023 10:13:10	Fornecedor F000205	2	bom dia
17/05/2023 10:07:30	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000199, diante do reconhecimento formalizado no Chat, a empresa será inabilitada.
17/05/2023 10:06:38	Pregoeiro	Todos	Entretanto, cabe à empresa avaliar, criteriosamente, se o atestado ou outros documentos faltantes a serem eventualmente enviados de fato conteriam informações suficientes para proporcionar o atendimento dos subitens "4.4.2" e "4.5.2" da "Relação de Documentos Exigidos" (Anexo III do Edital), até então apontados como não atendidos pelo setor técnico, a fim de evitarmos retardamento processual infrutífero.
17/05/2023 10:05:39	Fornecedor F000156	1	bom dia
17/05/2023 10:05:33	Fornecedor F000199	1	Senhora pregoeira infelizmente verificamos o atestado que ainda poderia ser apresentado e em um dos quesitos apontados no parecer ele tbm nao vai atender
17/05/2023 10:02:17	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000199: Sim, é possível o envio posterior de documento faltante atestador de condição preexistente à sessão de abertura, consoante possibilidade legal de saneamento (art. 47 do Dec. Estadual nº 48.012/20), entendimento do TCU (Acórdão nº 1211/2021 Plenário, TC 018.651/2020-8, Min. Rel. Walton Alencar Rodrigues, 29.05.2021, dentre outros) e principiologia aplicável (Razoabilidade/Proporcionalidade, Seleção da Proposta Mais Vantajosa para a Administração, Eficiência, Celeridade, Competitividade, Finalidade e outros que lhes decorrem, tais como Formalismo Moderado e Economicidade - art. 3º, Lei 8666/93; art. 2º, Decreto Estadual nº 48.012/20; art. 5º, Lei Estadual nº 14.167/02).
17/05/2023 10:01:04	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!
17/05/2023 09:59:48	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
17/05/2023 09:59:48	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/05/2023 09:24:24	Fornecedor F000199	1	Bom dia senhora pregoeira, haveria possibilidade de apresentarmos novo atestado?
16/05/2023 16:59:37	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando última manifestação do 2º colocado quanto ao desatendimento dos itens "4.4.2" e "4.5.3" da "Relação de Docs. Exigidos - Anexo III do Edital. Na ausência de documentos efetivamente comprobatórios do atendimento, o 3º colocado será convocado. Na ausência de atendimento tempestivo pelo 3º colocado, será convocado o 4º colocado. ". O lote deve ser reativado dia 17/05/2023 às 10:00 h.
16/05/2023 16:59:37	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando última manifestação do 2º colocado quanto ao desatendimento dos itens "4.4.2" e "4.5.3" da "Relação de Docs. Exigidos - Anexo III do Edital. Na ausência de documentos efetivamente comprobatórios do atendimento, o 3º colocado será convocado. Na ausência de atendimento tempestivo pelo 3º colocado, será convocado o 4º colocado. ". O lote deve ser reativado dia 17/05/2023 às 10:00 h.
16/05/2023 16:55:53	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO, 3º COLOCADO (F000156; F000205) e 4º COLOCADO (F000103; F000262): mantenham-se atentos ao andamento das sessões deste Pregão Eletrônico. Possivelmente, na data de amanhã, os senhores serão convocados a enviar sua proposta final, em 4 horas contadas da solicitação.
16/05/2023 16:49:37	Pregoeiro	Todos	Sr. Arrematante, em atenção à Razoabilidade, dado o horário adiantado, a sessão será suspensa e retomada amanhã, às 10h. Caso, na ocasião, o licitante não disponha de documentação efetivamente comprobatória do cumprimento dos subitens apontados como desatendidos pelo Setor Técnico, o 3º colocado (F000156; F000205) será convocado a negociar o valor proposto e, na sequência, a enviar sua proposta final em 4 horas. Em seguida, caso tal envio não ocorra, será convocado o 4º colocado (F000103; F000262).
16/05/2023 16:22:29	Fornecedor F000199	1	Boa tarde, preciso de um tempo maior para enviar ao engenheiro da empresa e ele me reportar sobre o parecer, no momento ele não se encontra presente.
16/05/2023 16:19:18	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante identificado pelos códigos F000199 e F00200: concedo-lhe última oportunidade para manifestação a respeito dos desatendimentos noticiados pelo parecer técnico.
16/05/2023 16:17:41	Pregoeiro	Todos	"4.5.2 - Projeto de instalações elétricas: qualificação técnica operacional não foi atendida, sendo: -Atestado da Prefeitura de Itabirito (pags 1 a 3 do doc 5112554): trata-se de subestação em poste, com transformador de 225kVA e medição na baixa tensão; - Atestado da Polícia Militar - Centro odontológico (pags 33 a 36 do doc 5112554): apesar da demanda ser superior a 300kW, após diligências não foi possível identificar o tipo de subestação; - Atestado da Prefeitura de Extrema - Creche (pags 37 a 40 do doc 5112554): trata-se de subestação em poste, com transformador de 225kVA e medição na baixa tensão."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/05/2023 16:13:56	Pregoeiro	Todos	"4.4.2 - Projeto de instalações elétricas: qualificação técnica do profissional indicado (Igor Aparecido Ribeiro Silva) não foi atendida, sendo: - Atestado da Prefeitura de Itabirito (pags 1 a 3 do doc 5112554): trata-se de subestação em poste com medição na baixa tensão; - Atestado da Polícia Militar Centro -odontológico (pags 33 a 36 do doc 5112554): após diligências não foi possível identificar o tipo de subestação; - Atestado da Prefeitura de Extrema - Creche (pags 37 a 40 do doc 5112554): trata-se de subestação em poste com medição na baixa tensão.";
16/05/2023 16:12:44	Pregoeiro	Todos	Reproduzo, ainda, a fundamentação do setor técnico para a conclusão pelo desatendimento dos subitens aludidos:
16/05/2023 16:11:23	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA HABILITATÓRIA do licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200 foi analisada tecnicamente pelas servidoras Daniela Teixeira Diniz Andrade e Aline Cristina Rodrigues Pereira, representando o setor técnico (Diretoria de Projetos de Edificações), que entendeu pela ausência de atendimento integral às exigências técnicas editalícias, nos termos do parecer publicado no site deste órgão (doc. SEI nº 5163619, disponível para consulta em: www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG. Arquivo intitulado "Parecer_tecnico_DPRO_5163619_sobre_documentacao_o_habilitatoria_tecnica_de_MARKA"), cuja conclusão reproduzo adiante: "Diante do exposto, com relação à qualificação técnica exigida, concluímos que a licitante NÃO ATENDEU aos itens 4.4 (subitem 4.4.2) e 4.5 (subitem 4.5.2) do Anexo III do Edital."
16/05/2023 16:01:07	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
16/05/2023 13:56:17	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! A sessão será retomada às 16h. Solicito aos interessados que estejam online por ocasião da retomada, sobretudo ao atual arrematante e ao 3º colocado dos lotes (Lote 1: F000156; Lote 2: F000205).
16/05/2023 13:54:00	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
16/05/2023 13:54:00	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
12/05/2023 16:02:11	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise, pela DPRO, de documentação adicional remetida pelo arrematante (via link de acesso) em sede de diligência para comprovações complementares quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados. ". O lote deve ser reativado dia 16/05/2023 às 14:00 h.
12/05/2023 16:02:11	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise, pela DPRO, de documentação adicional remetida pelo arrematante (via link de acesso) em sede de diligência para comprovações complementares quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados. ". O lote deve ser reativado dia 16/05/2023 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/05/2023 16:00:21	Pregoeiro	Todos	Informo-lhes que a documentação adicional do arrematante, remetida via links de acesso (Google Drive / WeTransfer) em sede de diligência para comprovações complementares requeridas quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados, continua em análise pelo setor técnico competente. Suspendo a sessão até as 14h do dia 16/05/23, quando será retomada para continuidade.
12/05/2023 16:00:04	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! Solicito que tomem conhecimento do teor das últimas mensagens formalizadas neste Chat, enviadas durante o período de suspensão da sessão.
12/05/2023 15:57:59	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
12/05/2023 15:57:59	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
11/05/2023 16:52:00	Pregoeiro	Todos	Atesto que o link para acesso à documentação via Google Drive foi tempestivamente remetido pelo arrematante, às 8h59min da presente data, conforme e-mail disponibilizado para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG. O arquivo intitula-se "Diligencia_Email_com_link_de_acesso_a_documentos_atinentes_ aos_ atestados_ licitante_ Marka_ F000199_ F000200_pl16_2023_lotes 1 e 2"). Reproduzo o respectivo link, para eventual consulta por interessados: " https://drive.google.com/drive/folders/1O2y33echJ0r1aTqnVs094V0JiC_n49Tf?usp=sharing ".
11/05/2023 16:31:41	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, conforme noticiado na mensagem anterior: em razão de alegação, por contato telefônico realizado pelo arrematante, de inviabilidade de anexação via Portal de Compras-MG em decorrência da extensão e do tamanho dos documentos a serem enviados, houve autorização para o encaminhamento dos respectivos arquivos via e-mail institucional desta Pregoeira (lcampos@mpmg.mp.br).
11/05/2023 09:03:37	Fornecedor F000199	1	Senhora bom dia, conforme autorizado foi disponibilizado nesse momento no seu email, o link de acesso aos documentos solicitados na diligência. Devido ao tamanho dos arquivos e suas extensões não será possível anexar aqui na plataforma. Foram enviados nesse link 6 pastas zipadas com diversas subpastas dos atestados apresentados. Qualquer dúvida estaremos a disposição.
10/05/2023 14:19:37	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA: Aguardando comprovações complementares aos atestados de capacidade técnica apresentados pelo arrematante.". O lote deve ser reativado dia 12/05/2023 às 16:00 h.
10/05/2023 14:19:37	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA: Aguardando comprovações complementares aos atestados de capacidade técnica apresentados pelo arrematante.". O lote deve ser reativado dia 12/05/2023 às 16:00 h.
10/05/2023 14:18:04	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 16h do dia 12/05/23, quando será retomada para continuidade.
10/05/2023 14:13:44	Fornecedor F000199	1	Ciente, boa tarde.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/05/2023 14:11:00	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante, advirto que a atual dinâmica do Sistema acarreta sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião (apenas "salve" após a anexação da totalidade dos arquivos). Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada, mediante contato telefônico pelo número já disponibilizado neste Chat, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo.
10/05/2023 14:09:34	Pregoeiro	Todos	(Pode ser utilizado apenas um dos links, caso o espaço destinado a 5 arquivos seja suficiente para a anexação da totalidade dos documentos a serem enviados)
10/05/2023 14:08:09	Portal de compras	2	Fornecedor 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP favor acessar o lote 2 e enviar o novo documento de diligência.
10/05/2023 14:07:50	Portal de compras	1	Fornecedor 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP favor acessar o lote 1 e enviar o novo documento de diligência.
10/05/2023 14:07:48	Portal de compras	1	Finalizado o prazo para envio do documento de diligência.
10/05/2023 14:06:57	Pregoeiro	Todos	Haja vista que a data da presente notificação não se inclui no cômputo do prazo concedido (conforme item "15.9" do Edital e padrão de contagem de prazo processual - art. 224 do Código de Processo Civil), tem-se que a respectiva documentação deve ser anexada a este Portal pelo arrematante até as 23h59min do dia 11/05/23, por meio do link adiante disponibilizado.
10/05/2023 14:06:21	Pregoeiro	Todos	Assim, com esteio na possibilidade de promoção de diligência para fins de esclarecimento e complementação da instrução processual, assegurada por força legal e editalícia (art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93; item "15.6" do Edital), solicito ao licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200 que apresente, no prazo de 1 (um) dia útil contado da presente notificação, as comprovações complementares requeridas no despacho técnico publicado.
10/05/2023 14:05:46	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! Reporto-lhes que foi emitido parecer técnico pela Diretoria de Projetos de Edificações quanto à documentação técnica habilitatória do arrematante. O teor de aludido parecer (doc. SEI nº 5125468), que solicita diligências quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados, encontra-se disponível para consulta em nosso site [www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG > Digite o "Número do processo" (16) e selecione o "Ano do processo" (2023) > Pesquisar > Arquivo intitulado "Parecer_tecnico_DPRO_5125468_Solicita_diligencias_quanto_aos_atestados_de_MARKA"].
10/05/2023 14:00:14	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
10/05/2023 14:00:05	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
10/05/2023 14:00:05	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/05/2023 20:49:30	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, gentileza tomar ciência das últimas mensagens de cunho informativo enviadas neste Chat previamente à formalização da suspensão da sessão.
05/05/2023 19:37:05	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise dos documentos habilitatórios de qualificação técnica do arrematante pela DPRO; Aguardando análise do balanço patrimonial pela Assessoria Contábil. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2023 às 14:00 h.
05/05/2023 19:37:05	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise dos documentos habilitatórios de qualificação técnica do arrematante pela DPRO; Aguardando análise do balanço patrimonial pela Assessoria Contábil. ". O lote deve ser reativado dia 10/05/2023 às 14:00 h.
05/05/2023 19:35:11	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo-lhes que a documentação técnica habilitatória apresentada pelo fornecedor identificado pelos códigos F000199 e F000200 foi encaminhada ao setor técnico competente para análise, bem como que o balanço patrimonial, extraído da Pasta Digital do Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF -, foi remetido à Assessoria Contábil para parecer.
05/05/2023 19:34:31	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a documentação habilitatória originalmente anexada pelo arrematante, bem como o documento saneador (Declaração de ME-EPP com redação readequada) e o balanço patrimonial extraído da Pasta Digital do CAGEF, já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
05/05/2023 16:55:34	Pregoeiro	Todos	A documentação habilitatória do arrematante será publicada e remetida ao setor técnico competente para análise. Suspendo a sessão até as 14h do dia 10/05/23, quando será retomada para continuidade.
05/05/2023 16:40:52	Portal de compras	1	O fornecedor 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP enviou o novo documento de diligência.
05/05/2023 16:36:13	Pregoeiro	Todos	Sim, conforme modelo disponibilizado como Anexo VI do Edital.
05/05/2023 16:33:20	Fornecedor F000199	1	Entao a senhora precisa da declaração de empresa de pequeno porte. Somente esse documento?
05/05/2023 16:28:14	Portal de compras	1	Fornecedor 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP favor acessar o lote 1 e enviar o novo documento de diligência.
05/05/2023 16:28:01	Pregoeiro	Todos	- A Declaração de enquadramento como ME-EPP previamente anexada (intitulada como "DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PQUENO PORTE" em meio a arquivo integrado por quatro tipos de declaração) utilizou-se de redação menos abrangente do que aquela disponibilizada como modelo (ANEXO VI do Edital). Solicito envio de Declaração que reproduza precisamente a redação do modelo disponibilizado, conforme previsto no item "6.1" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo III do Edital): "6.1 - Para usufruir do direito ao tratamento favorecido, previsto na Lei Complementar Federal nº 123/06, o licitante deverá apresentar declaração de que é microempresa/empresa de pequeno porte ou equiparada, conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/05/2023 16:24:56	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante Com esteio na possibilidade de complementação e saneamento da habilitação, assegurada por força legal, editalícia e jurisprudencial, solicito a adequação adiante indicadas e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link a ser disponibilizado, em seguida, neste Chat:
05/05/2023 16:16:54	Fornecedor F000199	1	Senhora pregoeira acredito que sim!
05/05/2023 16:13:14	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante: Gentileza confirmar se os 4 arquivos originalmente anexados como documentos habilitatórios referentes ao "Lote 1" são idênticos aos 4 arquivos originalmente anexados como documentos habilitatórios referentes ao "Lote 2".
05/05/2023 15:45:14	Pregoeiro	Todos	Retornarei às 16h30min.
05/05/2023 15:30:17	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, os documentos habilitatórios originalmente anexados pelo arrematante serão por mim acessados e verificados.
05/05/2023 15:29:36	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 1.094.078,51.
05/05/2023 15:29:36	Portal de compras	2	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
05/05/2023 15:28:36	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 981.049,41.
05/05/2023 15:28:36	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
05/05/2023 15:24:41	Pregoeiro	Todos	(FECHAM-SE ASPAS)
05/05/2023 15:24:36	Pregoeiro	Todos	Considerando que as correções realizadas não modificaram a substância das propostas, informamos que os aspectos técnicos dos documentos estão em consonância com o especificado no edital e no SIAD, inclusive com relação aos valores propostos, tanto unitários quanto totais.
05/05/2023 15:24:22	Pregoeiro	Todos	- os preços unitários apresentados nas planilhas para os lote 1 e 2 atendem ao valor máximo admitido no edital; - foram realizadas as correções nas planilhas orçamentárias 9A e 9B, nas planilhas de CPU e nas planilhas de BDI; - foram apresentados preços iguais para os mesmos itens constantes nas planilhas orçamentárias dos lotes 1 e 2; - as propostas foram readequadas e o valor global, em ambos lotes, sofreu redução.
05/05/2023 15:23:56	Pregoeiro	Todos	Em resposta ao despacho 5069887, no qual é solicitada de análise das propostas e planilhas integrantes (detalhamento de preços, CPU, BDI - Apensos 9A, 9B, 10 e 11 do TR - doc 5069758) apresentadas pelo licitante MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, referente aos lotes 1 e 2 do Processo Licitatório SIAD nº 1091012 16/2023, após saneamento documental oportunizado em atenção às falhas apontadas anteriormente no despacho 5019887, informamos:

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/05/2023 15:23:44	Pregoeiro	Todos	(ABREM-SE ASPAS)
05/05/2023 15:23:07	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que as propostas e planilhas corrigidas pelo licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200 foram analisadas tecnicamente pelas servidoras Aline Cristina Rodrigues Pereira e Daniela Teixeira Diniz Andrade, representando o setor técnico (Diretoria de Projetos de Edificações), que opinou pela sua aprovação, nos termos adiante transcritos (doc. SEI nº 5099046):
05/05/2023 14:00:43	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, boa tarde! Houve emissão de parecer técnico. A sessão será retomada às 15h30min.
05/05/2023 14:00:03	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
05/05/2023 14:00:03	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
04/05/2023 13:26:16	Fornecedor F000200	2	ok
04/05/2023 13:17:52	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. ". O lote deve ser reativado dia 05/05/2023 às 14:00 h.
04/05/2023 13:17:52	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. ". O lote deve ser reativado dia 05/05/2023 às 14:00 h.
04/05/2023 13:17:34	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspendo a sessão até as 14h de amanhã, quando será retomada para continuidade.
04/05/2023 11:00:34	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes! O Setor técnico competente ainda não concluiu a análise das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. A sessão será retomada às 13h30min.
04/05/2023 10:59:19	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
04/05/2023 10:59:19	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
03/05/2023 14:17:46	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. ". O lote deve ser reativado dia 04/05/2023 às 11:00 h.
03/05/2023 14:17:46	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. ". O lote deve ser reativado dia 04/05/2023 às 11:00 h.
03/05/2023 14:16:30	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, o Setor acaba de me reportar que o parecer será emitido na data de amanhã. Suspendo a sessão até as 11h de amanhã, quando será retomada.
03/05/2023 14:03:28	Pregoeiro	Todos	As propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante continuam em análise pelo setor técnico competente. Suspendo a sessão até as 16h.
03/05/2023 14:00:11	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
03/05/2023 14:00:03	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
03/05/2023 14:00:03	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/04/2023 03:49:56	Pregoeiro	Todos	Informo-lhes que as propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante foram encaminhados ao setor técnico competente (DPRO) para análise.
29/04/2023 03:48:44	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, gentileza tomar ciência do teor da última mensagem enviada neste Chat em 28/04/23, que noticia a publicação dos arquivos saneados.
29/04/2023 03:47:28	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. ". O lote deve ser reativado dia 03/05/2023 às 14:00 h.
29/04/2023 03:47:28	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando avaliação técnica das propostas e planilhas corrigidas pelo arrematante. ". O lote deve ser reativado dia 03/05/2023 às 14:00 h.
28/04/2023 17:43:06	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, as propostas finais e planilhas corrigidas (Lote 1 - Apensos 9A, 10 e 11; Lote 2 Apensos 9B, 10 e 11) enviadas pelo arrematante já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
28/04/2023 17:16:49	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 14h do dia 03/05/23, cabendo a todos os licitantes checar, por ocasião da retomada, eventuais mensagens informativas enviadas neste Chat na data de hoje.
28/04/2023 17:16:02	Fornecedor F000199	1	ok
28/04/2023 17:14:16	Pregoeiro	Todos	As propostas foram conferidas. Os documentos saneados serão remetidos ao setor técnico para apreciação.
28/04/2023 17:10:08	Fornecedor F000199	1	Estamos no aguardo
28/04/2023 17:09:43	Pregoeiro	Todos	Provavelmente, não será necessária correção adicional durante a presente sessão, mas não me é dado garantir, pois ainda não finalizei a conferência da proposta referente ao Lote 2.
28/04/2023 17:09:43	Fornecedor F000199	1	Algo que nao tenho controle!
28/04/2023 17:09:34	Fornecedor F000199	1	Só estou alertando que estamos aqui mas esta chovendo muito na minha regioao ja desconectei duas vezes e posso nao conseguir retornar por esse motivo
28/04/2023 17:08:51	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante: Nos termos do item "15.2" do Edital: "15.2. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
28/04/2023 17:08:24	Pregoeiro	Todos	A proposta readequada referente ao Lote 1 foi conferida e agora estou procedendo à conferência da Proposta readequada referente ao Lote 2.
28/04/2023 17:03:12	Fornecedor F000199	1	a energia esta oscilando muito na nossa regioao devido as fortes chuvas.
28/04/2023 17:02:51	Fornecedor F000199	1	Senhora pregoeira boa tarde, a senhora fara alguma convocação nesse momento para a Marka?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/04/2023 16:58:57	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante, haja vista que as correções nas planilhas implicaram redução no valor global das propostas e anexação de arquivos readequados de proposta final, tais documentos se sujeitarão a conferência neste momento, em cotejo com o Modelo de Proposta (Anexo II do Edital).
28/04/2023 16:25:21	Pregoeiro	Todos	Retornarei às 17h.
28/04/2023 15:59:51	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! Os documentos enviados pelo arrematante serão verificados. Retorno às 16h30min.
28/04/2023 15:59:12	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
28/04/2023 15:59:12	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
28/04/2023 11:28:01	Portal de compras	2	O fornecedor F000200 enviou o novo arquivo de proposta.
28/04/2023 11:25:48	Portal de compras	1	O fornecedor F000199 enviou o novo arquivo de proposta.
27/04/2023 17:59:33	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando complementação de planilhas (Apenso 11 - BDI)/propostas corrigidas pelo arrematante.". O lote deve ser reativado dia 28/04/2023 às 16:00 h.
27/04/2023 17:59:33	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando complementação de planilhas (Apenso 11 - BDI)/propostas corrigidas pelo arrematante.". O lote deve ser reativado dia 28/04/2023 às 16:00 h.
27/04/2023 17:55:55	Pregoeiro	Todos	Em atenção à Razoabilidade e ao Formalismo Moderado em que se fundam a linha diretiva encampada pelos Tribunais de Contas pertinentes, e dado o horário adiantado sob o qual nos encontramos, informo que os documentos faltantes poderão ser remetidos por ocasião da retomada da sessão. Suspendo a sessão até as 16h de amanhã, quando será retomada.
27/04/2023 17:47:09	Fornecedor F000200	2	Peço desculpas pois, quem fez as correções foi o engenheiro que encontra se em outra localização, seria possível enstender o prazo para as correções dos outros documentos?
27/04/2023 17:46:09	Pregoeiro	Todos	É responsabilidade do licitante atentar para as solicitações técnicas de saneamento formalizadas e atendê-las na integralidade, caso tenha interesse na classificação de suas propostas.
27/04/2023 17:46:01	Pregoeiro	Todos	Assim, além de correções às planilhas de BDI (Apenso 11), depreende-se a necessidade de conferência do teor das propostas finais apresentadas.
27/04/2023 17:41:19	Pregoeiro	Todos	Ademais, em dado trecho do parecer, o Setor Técnico solicitou: "- conferência nos valores apresentados nas propostas de preços para os lotes 1 e 2, inclusive valor de garantia, em função das correções anteriores;".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
27/04/2023 17:40:37	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante: consultando o parecer técnico que solicitou as correções (devidamente publicado para acesso dos licitantes), identifiquei menções a saneamentos necessários quanto às planilhas de BDI: "- as planilhas de BDI (apenso 11), para os lotes 1 e 2, a porcentagem colocada no item 5 (Tributos) não corresponde à soma de seus subitens (5.1, 5.2 e 5.3);"; "- correção nas planilhas de BDI: conferir porcentagens dos itens e calcular BDI de acordo com a fórmula demonstrada no modelo.".
27/04/2023 17:33:32	Fornecedor F000200	2	Caso queira o arquivo solicito que extenda o prazo para anexar pelo menos até amanhã as 10 horas para eu anexar o documento novamente
27/04/2023 17:27:29	Fornecedor F000200	2	Havia algum erro no arquivo de BDI?
27/04/2023 17:27:16	Fornecedor F000200	2	O documento do parecer técnico foi enviado ao engenheiro responsável e ele me retornou somente esses arquivos que foram anexados até então.
27/04/2023 17:26:15	Fornecedor F000200	2	O BDI já tinha sido anexado anteriormente. Teria que ser anexado novamente?
27/04/2023 17:25:00	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, as planilhas corrigidas enviadas pelo arrematante já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
27/04/2023 17:23:36	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante nominado pelos códigos F000199 e F000200: foi identificada a anexação de dois arquivos em cada link (LOTE 1: Apenso 9A e Apenso 10; LOTE 2: Apenso 9B e Apenso 10). Gentileza confirmar se está faltando a anexação de Apenso 11 corrigido (BDI) ou se os arquivos pretendidos pelo licitante se limitam aos até então constatados.
27/04/2023 16:57:46	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! Os arquivos enviados pelo arrematante serão verificados.
27/04/2023 16:56:48	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
27/04/2023 16:56:48	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
26/04/2023 11:08:21	Portal de compras	2	O fornecedor F000200 enviou o novo arquivo de proposta.
26/04/2023 11:07:24	Portal de compras	1	O fornecedor F000199 enviou o novo arquivo de proposta.
26/04/2023 09:14:54	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguarda-se correção de planilhas pelo arrematante até o dia 26/04/23.". O lote deve ser reativado dia 27/04/2023 às 17:00 h.
26/04/2023 09:14:54	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguarda-se correção de planilhas pelo arrematante até o dia 26/04/23.". O lote deve ser reativado dia 27/04/2023 às 17:00 h.
26/04/2023 09:14:06	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante, forneço-lhe o contato do setor técnico para o caso de eventual dúvida de caráter técnico surgida no decorrer do saneamento das planilhas: 3330-8150 - Daniela Teixeira Diniz Andrade.
26/04/2023 09:11:27	Portal de compras	2	Fornecedor F000200 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/04/2023 09:11:23	Portal de compras	2	Fornecedor F000200 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
26/04/2023 09:11:07	Portal de compras	1	Fornecedor F000199 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
26/04/2023 09:11:03	Portal de compras	1	Fornecedor F000199 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
25/04/2023 16:30:57	Pregoeiro	Todos	Caso o Setor Técnico informe algum contato para esclarecimento diretamente com a DPRO acerca de dúvidas de caráter técnico eventualmente surgidas durante o saneamento dos documentos, ele será reportado neste Chat, durante o período de suspensão da sessão. Registre-se que, naturalmente, qualquer orientação fornecida diretamente pelo Setor Técnico se sujeita a compatibilidade com os termos do Edital e da legislação aplicável.
25/04/2023 16:27:59	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 17h do dia 27/04/23, quando será retomada.
25/04/2023 16:26:55	Fornecedor F000199	1	Ja peguei o documento, enviado ao responsável para as devidas correções amanhã iremos enviar.
25/04/2023 16:24:48	Pregoeiro	Todos	Os documentos corrigidos devem ser anexados a este Sistema, por meio dos links abaixo disponibilizados, até as 23h59min de amanhã (26/04/).
25/04/2023 16:19:34	Pregoeiro	Todos	Não há necessidade de cadastro como usuário do SEI. Basta obter o documento mediante consulta ao site, conforme passo a passo detalhado nas mensagens acima, após o que é necessário digitar o nº do processo (16), selecionar o respectivo ano (2023), e "Pesquisar". O documento constará dentre os "Arquivos".
25/04/2023 16:19:00	Fornecedor F000199	1	esse endereço que vc disponibilizou tem varias abas e nao leva ao caminho direto
25/04/2023 16:18:27	Fornecedor F000199	1	estou tentando contato com o setor responsavel para ver como eu pego esse documento
25/04/2023 16:17:33	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, conforme informado neste Chat, o parecer encontra-se disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG). O arquivo intitula-se "Parecer tecnico DPRO Solicita correcao de planilhas ao licitante Marka_F000199_F000200_pl16_2023_lotes 1 e 2".
25/04/2023 16:16:44	Pregoeiro	Todos	Assim, com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta e demais documentos, assegurada por força legal, editalícia e jurisprudencial, desde que observadas as restrições normativas incidentes, solicito licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200 as devidas correções, nos termos solicitados no parecer técnico publicado, no prazo de 1 (um) dia útil. Como se exclui, da contagem do prazo, a data inicial da respectiva notificação (hoje, conforme item "15.9" do Edital e padrão processual geral - art. 224 do Código de Processo Civil), tem-se que o licitante dispõe, portanto, do intervalo de hoje até a integralidade do dia de amanhã para anexação dos documentos corrigidos.
25/04/2023 16:15:45	Fornecedor F000199	1	e nao pode ser disponibilizado aqui no compras mg?
25/04/2023 16:14:59	Fornecedor F000199	1	consegue nos enviar por email por favor?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
25/04/2023 16:14:49	Fornecedor F000199	1	Ate que façamos o cadastro no sei para pegar o documento enviar ao responsavel para correção isso leva muito tempo
25/04/2023 16:14:00	Fornecedor F000199	1	nao tem outra forma de acesso ao documento nos enviar por email para agilizar a correção?
25/04/2023 16:13:44	Fornecedor F000199	1	Senhora pregoeira boa tarde
25/04/2023 16:08:18	Pregoeiro	Todos	Informo-lhes que o respectivo Despacho do Setor (doc. SEI nº 5019887) já está disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG). O arquivo intitula-se "Parecer_tecnico_DPRO_Solicita_correcao_de_planilha_s_ao_licitante_Marka_F000199_F000200_pl16_2023_lotes 1 e 2".
25/04/2023 16:06:20	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, reporto-lhes que a proposta e planilhas correlatas do licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200 foram analisadas pelas servidoras Aline Cristina Rodrigues Pereira e Daniela Teixeira Diniz, representado o Setor Técnico (Diretoria de Projetos de Edificações), que em síntese, se posicionaram pela necessidade de correção de elementos falhos identificados nas planilhas, tidos como meramente formais e que não modificam a substância das propostas apresentadas. O prazo de 1 dia útil foi o entendido pelo Setor como razoável para entrega dos documentos corrigidos.
25/04/2023 14:58:22	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, a sessão será retomada às 16h.
25/04/2023 11:00:38	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes! As propostas e planilhas correlatas continuam em análise pelo setor técnico. Suspendo a sessão até as 15h, quando será retomada.
25/04/2023 10:54:49	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
25/04/2023 10:54:49	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
19/04/2023 17:28:37	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica das propostas e planilhas integrantes pelo setor competente (DPRO)". O lote deve ser reativado dia 25/04/2023 às 11:00 h.
19/04/2023 17:28:37	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica das propostas e planilhas integrantes pelo setor competente (DPRO)". O lote deve ser reativado dia 25/04/2023 às 11:00 h.
19/04/2023 17:26:14	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 11h do dia 25/04/23, quando será retomada.
19/04/2023 17:23:52	Pregoeiro	Todos	(LOTES 1 E 2) Srs. licitantes, a documentação integrada por propostas e planilhas correlatas (Apensos 9A, 9B, 10 e 11 do TR) enviada pelo licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200 foi remetida ao setor técnico competente para análise.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/04/2023 17:09:56	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, as propostas, planilhas integrantes e documentos inicialmente enviados pelo licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200 (além da Declaração de Regularidade originalmente anexada dentre os Arquivos da proposta inicial), bem como os documentos por mim consultados junto a sítios eletrônicos públicos, já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
19/04/2023 16:35:16	Portal de compras	2	O fornecedor F000200 enviou o novo arquivo de proposta.
19/04/2023 16:11:31	Pregoeiro	Todos	Retornarei às 17h.
19/04/2023 16:07:07	Fornecedor F000199	1	Vamos fazer a correção e enviar
19/04/2023 16:01:48	Pregoeiro	Todos	Solicito, por fim, que o licitante não promova nenhum ajuste para além daqueles ora requeridos, a fim de evitar reanálise desnecessária de dados já conferidos.
19/04/2023 16:01:27	Portal de compras	2	Fornecedor F000200 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.
19/04/2023 16:01:24	Portal de compras	2	Fornecedor F000200 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
19/04/2023 16:00:51	Pregoeiro	2	- Na tabela de preços correspondente ao item "3" do Modelo de Proposta: Gentileza incluir o "Preço total máximo admitido", conforme Modelo, bem como o alerta presente na tabela disponibilizada como Modelo: "ATENÇÃO: O valor máximo admitido é o preço de referência da PGJ-MG, em relação tanto ao valor total do objeto quanto aos valores unitários dos itens e subitens. Junto à proposta comercial, a empresa licitante deverá apresentar os documentos listados no item 2.8." - Ainda, corrigir a redação por extenso do valor proposto para: "HUM MILHÃO, NOVENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS."
19/04/2023 16:00:05	Pregoeiro	2	- Item "2.7" ("Garantia de Execução Contratual"): Favor corrigir (numericamente e por extenso) o valor informado a título de garantia, uma vez que 5% de R\$1.094.464,00 correspondem a R\$54.723,20;
19/04/2023 15:59:40	Pregoeiro	2	- Item "2.2" da Proposta ("Prazo de Execução dos Serviços"): Haja vista que o preenchimento do item pelo licitante contemplou redação alheia àquela prevista no Modelo de Proposta e que sua pertinência dependeria de análise e confirmação de plena compatibilidade com os termos do Edital e Apensos do TR, favor suprimir o teor adicional e apenas reproduzir, fielmente, o texto previsto no Modelo de Proposta disponibilizado (Anexo II do Edital): "Conforme Apensos 2 e 3 do Termo de Referência Vide item 4 dos Apensos 2D e 2H do TR.";
19/04/2023 15:59:08	Pregoeiro	2	Os elementos a serem readequados quanto à proposta do "Lote 2" são similares aos apontados quanto ao "Lote 1":
19/04/2023 15:52:23	Fornecedor F000199	1	Vamos providenciar
19/04/2023 15:48:57	Pregoeiro	2	Procederei, agora, à conferência dos documentos referentes ao "Lote 2".

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/04/2023 15:48:33	Portal de compras	1	Fornecedor F000199 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
19/04/2023 15:48:16	Portal de compras	1	Fornecedor F000199 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
19/04/2023 15:48:03	Pregoeiro	1	- Na tabela de preços correspondente ao item "3" do Modelo de Proposta: - Gentileza incluir o "Preço total máximo admitido", conforme Modelo, bem como o alerta presente na tabela disponibilizada como Modelo: "ATENÇÃO: O valor máximo admitido é o preço de referência da PGJ-MG, em relação tanto ao valor total do objeto quanto aos valores unitários dos itens e subitens. Junto à proposta comercial, a empresa licitante deverá apresentar os documentos listados no item 2.8." - Ainda, corrigir a redação por extenso do valor proposto para: "NOVECIENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS."
19/04/2023 15:47:02	Pregoeiro	1	- Item "2.7" da Proposta ("Garantia de Execução Contratual"): Favor corrigir (numericamente e por extenso) o valor informado a título de garantia, uma vez que 5% de R\$982.597,98 correspondem a R\$49.129,90;
19/04/2023 15:46:31	Pregoeiro	Todos	Saliento que as duas últimas mensagens enviadas se referem ao "LOTE 1".
19/04/2023 15:45:39	Pregoeiro	Todos	- Item "2.2" da Proposta ("Prazo de Execução dos Serviços"): Haja vista que o preenchimento do item pelo licitante contemplou redação alheia àquela prevista no Modelo de Proposta e que sua pertinência dependeria de análise e confirmação de plena compatibilidade com os termos do Edital e Apensos do TR, favor suprimir o teor adicional e apenas reproduzir, fielmente, o texto previsto no Modelo de Proposta disponibilizado (Anexo II do Edital): "Conforme Apensos 2 e 3 do Termo de Referência Vide item 4 dos Apensos 2D e 2H do TR.";
19/04/2023 15:44:51	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000199: Com esteio na possibilidade de saneamento e complementação da proposta e demais documentos, assegurada por força legal, editalícia e jurisprudencial, solicito a readequação da Proposta referente ao "Lote 1" quanto aos aspectos adiante apontados e o encaminhamento do arquivo reajustado por meio do link a ser disponibilizado em seguida neste Chat. ATENÇÃO: parte dos ajustes necessários decorre da inobservância ao Modelo de Proposta disponibilizado como "Anexo II" do Edital. Reitero solicitação de utilização precisa do Modelo como referência para a devida adequação, a fim de se evitar nova necessidade de saneamentos ou complementações:
19/04/2023 15:41:53	Pregoeiro	Todos	Reside a respectiva fundamentação nos dispositivos normativos ora ilustrados, assim como em imperativos principiológicos e direcionamentos jurisprudenciais incidentes sobre o âmbito licitatório.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/04/2023 15:41:43	Pregoeiro	Todos	- Solicitação de envio posterior de documento faltante atestador de condição preexistente, consoante possibilidade legal de saneamento (art. 47 do Dec. Estadual nº 48.012/20), entendimento do TCU (Acórdão nº 1211/2021 Plenário, TC 018.651/2020-8, Min. Rel. Walton Alencar Rodrigues, 29.05.2021, dentre outros) e principiologia aplicável (Razoabilidade/Proporcionalidade, Seleção da Proposta Mais Vantajosa para a Administração, Eficiência, Celeridade, Competitividade, Finalidade e outros que lhes decorrem, tais como Formalismo Moderado e Economicidade - art. 3º, Lei 8666/93; art. 2º, Decreto Estadual nº 48.012/20; art. 5º, Lei Estadual nº 14.167/02).
19/04/2023 15:41:05	Pregoeiro	Todos	- Requerimento de documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital (Itens 7.10, 9.2.2 e 10.3 do Edital / Art. 19, II; Art. 26, §9º; Art. 38, §2º; Art. 43, §2º; Art. 48, §2º, do Decreto Estadual nº 48.012/20);
19/04/2023 15:40:37	Pregoeiro	Todos	- Diligência para esclarecimento ou complementação da instrução processual (Item 15.6 do Edital e art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93);
19/04/2023 15:39:51	Pregoeiro	Todos	- Saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância e validade jurídica documental e possível Diligência para tal finalidade (Itens 15.7 e 15.7.1 do Edital e arts. 47; 17, VII; e 8º, XII, h, do Decreto Estadual nº 48.012/20);
19/04/2023 15:39:06	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, registro que, diante de necessidade/cabimento/razoabilidade verificados nas circunstâncias concretas, estará amparado, sob os prismas legal e editalício, eventual ato desta Pregoeira que configure:
19/04/2023 15:37:57	Pregoeiro	1	Acabo de proceder à conferência inicial da documentação referente ao Lote 1.
19/04/2023 15:01:55	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! Os documentos enviados serão conferidos.
19/04/2023 14:45:41	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
19/04/2023 14:45:41	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
18/04/2023 13:34:37	Fornecedor F000199	1	Refizemos a proposta
18/04/2023 13:34:04	Portal de compras	2	O fornecedor F000200 enviou o novo arquivo de proposta.
18/04/2023 13:33:08	Portal de compras	1	O fornecedor F000199 enviou o novo arquivo de proposta.
18/04/2023 13:28:59	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Simultaneidade de atribuições. Aguardando propostas corrigidas (aprimoramento de resolução de tabelas ou sua exclusão). Analisar docs. enviados, solicitar eventuais saneamentos/complementações, anexar ao SEI e publicar no SCPL. ". O lote deve ser reativado dia 19/04/2023 às 15:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2023 13:28:59	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Simultaneidade de atribuições. Aguardando propostas corrigidas (aprimoramento de resolução de tabelas ou sua exclusão). Analisar docs. enviados, solicitar eventuais saneamentos/complementações, anexar ao SEI e publicar no SCPL. ". O lote deve ser reativado dia 19/04/2023 às 15:00 h.
18/04/2023 13:27:06	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 15h de amanhã, para continuidade.
18/04/2023 13:26:46	Pregoeiro	Todos	Os documentos enviados serão analisados e eventuais correções/complementações/readequações serão oportunamente solicitadas.
18/04/2023 13:26:20	Pregoeiro	Todos	Solicito ao arrematante que envie, pelos mesmos links, arquivos com as propostas corrigidas.
18/04/2023 13:25:59	Pregoeiro	Todos	Em razão de outras incumbências previamente alinhadas na DGCL, não estarei mais disponível para atuação neste Pregão na data de hoje.
18/04/2023 13:24:47	Pregoeiro	Todos	O envio das propostas no prazo já foi cumprido. Os arquivos foram enviados tempestivamente. Eventuais prazos para correções/saneamento da proposta não se restringem às 4 horas iniciais. A legislação não estipula prazo fixo para tais finalidades. Resta a cargo do Pregoeiro administrá-lo conforme a situação concreta.
18/04/2023 13:22:46	Fornecedor F000199	1	ok
18/04/2023 13:22:32	Pregoeiro	Todos	O Senhor pode corrigir de modo que o conteúdo se limite ao solicitado no Modelo de Proposta.
18/04/2023 13:22:05	Fornecedor F000199	1	pode ser?
18/04/2023 13:22:03	Fornecedor F000199	1	retiro
18/04/2023 13:22:01	Fornecedor F000199	1	entao eu retir
18/04/2023 13:21:51	Pregoeiro	Todos	Nem era necessária a inserção dessas tabelas, pois elas não constam no Modelo de Proposta disponibilizado (Anexo II do Edital).
18/04/2023 13:21:35	Fornecedor F000199	1	a resolução esta ruim no seu edital
18/04/2023 13:21:17	Fornecedor F000199	1	uai mas eu peguei do seu edital
18/04/2023 13:21:03	Fornecedor F000199	1	pois vou ter refazer esses arquivos
18/04/2023 13:20:58	Pregoeiro	Todos	Os prazos estão estipulados no Edital, mas não me é possível visualizar as informações que o Senhor inseriu na proposta.
18/04/2023 13:20:51	Fornecedor F000199	1	entao preciso de mais tempo pra corrigir a resolução
18/04/2023 13:20:30	Pregoeiro	2	O mesmo ocorre na página "12" do arquivo que contém a proposta do "Lote 2".
18/04/2023 13:19:36	Fornecedor F000199	1	esse nao muda
18/04/2023 13:19:34	Fornecedor F000199	1	mas os prazos sao os estipulados no edital

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2023 13:19:08	Pregoeiro	1	Pg "14" do arquivo enviado quanto ao Lote 1: "TABELA 1 - ENTREGAS, PRAZOS E MEDIÇÕES": O conteúdo das tabelas inseridas no subitem "2.2" da proposta está ilegível.
18/04/2023 13:17:54	Fornecedor F000199	1	pois pra mim quando abro todos estao visiveis
18/04/2023 13:17:44	Fornecedor F000199	1	senhora regoeira qual arquivo esta ilegivel
18/04/2023 13:16:19	Pregoeiro	2	Faço o mesmo requerimento quanto à Proposta do Lote 2.
18/04/2023 13:15:09	Fornecedor F000199	1	qual apenso
18/04/2023 13:15:05	Fornecedor F000199	1	qual arquivo exatamente encontra se ilegivel?
18/04/2023 13:10:15	Pregoeiro	1	Sr. Licitante F000199: Favor enviar, pelo mesmo link já disponibilizado, Proposta relativa ao "Lote 1" com melhor resolução. No arquivo enviado, houve inserção de tabelas cujo conteúdo não se revela legível.
18/04/2023 12:57:56	Pregoeiro	Todos	Perdão, Sr. Licitante. Acabo de notar que já houve a anexação de arquivos. Eles serão conferidos.
18/04/2023 12:56:54	Pregoeiro	Todos	De todo modo, o licitante dispõe do prazo editalício para a anexação dos documentos. Gentileza atentar para o horário de término do prazo, que se aproxima.
18/04/2023 12:56:03	Pregoeiro	Todos	A anexação de documentos individualizados (e não agrupados) pode, inclusive, facilitar a conferência.
18/04/2023 12:55:31	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, não é necessário agrupar os documentos em um único arquivo. Solicitei apenas que fossem salvos em um único momento, para se evitar sobreposição de documentos no Sistema.
18/04/2023 11:55:26	Fornecedor F000199	1	peço desculpas pela demora mas os documentos ja estavam prontos como foi solicitado separado tivemos que reagrupar da forma solicitada. e tinhamos pregão no mesmo horario.
18/04/2023 11:54:40	Fornecedor F000199	1	Senhora pregoeira juntamos os arquivos apenso 9, apenso 10 proposta atualizada e bdi em um so arquivo e comprimimos e assim feito para o lote 2 e um arquivo contendo contrato social
18/04/2023 11:53:35	Portal de compras	2	O fornecedor F000200 enviou o novo arquivo de proposta.
18/04/2023 11:50:46	Portal de compras	1	O fornecedor F000199 enviou o novo arquivo de proposta.
18/04/2023 11:46:50	Portal de compras	1	O fornecedor F000199 enviou o novo arquivo de proposta.
18/04/2023 10:10:39	Fornecedor F000199	1	ok
18/04/2023 10:09:59	Pregoeiro	Todos	14h e 3 ou 4 min (4 horas contadas do horário de disponibilização de cada link)
18/04/2023 10:08:54	Fornecedor F000199	1	entao nosso prazo encerra se as 14:00 horas
18/04/2023 10:08:52	Pregoeiro	1	Ok.
18/04/2023 10:08:11	Fornecedor F000199	1	estamos ate as 18 horas disponivel no telefone informado na proposta

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2023 10:07:44	Fornecedor F000199	1	Somente o fixo
18/04/2023 10:07:42	Pregoeiro	1	Sim.
18/04/2023 10:07:26	Fornecedor F000199	1	junto com a proposta atualizada a senhora precisa da ultima alteração contratual correto/
18/04/2023 10:07:00	Pregoeiro	Todos	O telefone de contato é apenas o fixo já fornecido ou é possível a disponibilização de um celular?
18/04/2023 10:06:48	Fornecedor F000199	1	MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
18/04/2023 10:06:34	Fornecedor F000199	1	17.754.152/0001-82
18/04/2023 10:06:30	Pregoeiro	Todos	Ok. O Sr. dispõe do prazo editalício para tanto.
18/04/2023 10:05:54	Fornecedor F000199	1	vamos anexar o quanto antes
18/04/2023 10:05:24	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200: Qual o CNPJ da sua empresa?
18/04/2023 10:05:12	Fornecedor F000199	1	Senhora pregoeira vamos anexar no prazo, já esta tudo pronto e assinado so que agrupamos os apensos
18/04/2023 10:04:11	Portal de compras	2	Fornecedor F000200 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.
18/04/2023 10:03:59	Portal de compras	1	Fornecedor F000199 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
18/04/2023 10:03:38	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200, atual arrematante dos Lotes 1 e 2: Favor enviar propostas, planilhas integrantes e demais documentos pertinentes, no prazo de 4 horas contadas da disponibilização do respectivo link, adiante executada, em conformidade com todos os requerimentos constantes nas mensagens formalizadas por ocasião da sessão de Pregão ocorrida na data de ontem. Gentileza reler, integralmente, todas as mensagens enviadas e atentar para o teor das solicitações e alertas.
18/04/2023 10:02:59	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200 (2º colocado): Favor tomar ciência da resposta do setor técnico à indagação feita quanto à diferença entre os Apensos 9 e 10, reportada neste Chat durante o período de suspensão da sessão.
18/04/2023 10:01:25	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante identificado pelos códigos F000182 e F000217 (1º colocado): Favor tomar ciência da última informação reportada neste Chat durante o período de suspensão da sessão.
18/04/2023 10:01:22	Fornecedor F000199	1	Bom dia
18/04/2023 10:00:14	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!
18/04/2023 10:00:03	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
18/04/2023 10:00:03	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/04/2023 02:06:32	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante identificado pelos códigos F000182 e F000217 (1º colocado): Informo-lhe que os questionamentos formalizados neste Chat atinentes à decisão de desclassificação de suas propostas foram remetidos ao Setor Técnico (Diretoria de Projetos de Edificações) para eventual apreciação e retorno antecipado. Reitero que, como nos encontramos em estágio processual prévio à fase recursal, a avaliação das manifestações ora registradas dependerá de disponibilidade/liberalidade do Setor Técnico. Caso a unidade se pronuncie a respeito, o teor do parecer técnico será oportunamente reportado neste Chat.
17/04/2023 15:35:57	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Será inaugurado, em horário comercial, o link para envio das propostas pelo 2º colocado, no prazo editalício. ". O lote deve ser reativado dia 18/04/2023 às 10:00 h.
17/04/2023 15:35:57	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Será inaugurado, em horário comercial, o link para envio das propostas pelo 2º colocado, no prazo editalício. ". O lote deve ser reativado dia 18/04/2023 às 10:00 h.
17/04/2023 15:34:31	Pregoeiro	Todos	"O apenso 10 refere-se ao modelo de CPU - Composição de Preços Unitários. Nele, devem ser demonstrados os insumos (material e mão de obra) e as quantidades necessárias para a execução de uma unidade de serviço, para cada item de planilha. Reforçamos que o conteúdo do Apenso 10 (modelo de CPU) não é o mesmo dos Apensos 9A e 9B (modelo planilha). Para maior entendimento, informamos que os apensos 4A e 4B (orçamento de referência) apresentam, na sua página 3, a CPU para os itens cujo preço não foi retirado de tabelas de referência (SETOP E SUDECAP). Entretanto, a licitante deverá elaborar, além da sua planilha orçamentária, a CPU de todos os itens."
17/04/2023 15:33:57	Pregoeiro	Todos	Reproduzo resposta do Setor Técnico (via Microsoft Teams) à indagação quanto à diferenciação entre os Apensos 9 e 10:
17/04/2023 14:52:55	Fornecedor F000199	1	Agradecida
17/04/2023 14:48:19	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200: Favor consultar este Chat mais tarde, para consulta à resposta do Setor Técnico.
17/04/2023 14:47:38	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 10h de amanhã, quando será retomada.
17/04/2023 14:46:46	Pregoeiro	Todos	A respeito do questionamento técnico sobre os Apensos, será reportado ao Setor Técnico. A resposta será oportunamente registrada neste Chat.
17/04/2023 14:46:06	Pregoeiro	Todos	Reitero que não se trata de dilação do prazo, que ainda não foi aberto. O prazo, uma vez inaugurado, será de 4 horas, tal como previsto no Edital. Caso o requerimento da empresa houvesse sido comunicado neste Chat antes das 14h, não haveria causa objetiva para que a inauguração do prazo fosse deslocada para a próxima sessão. O deslocamento se dará, exclusivamente, em razão do horário em que nos encontramos (fato objetivo), e não de qualquer motivação subjetiva (há pluralidade de Pregões em que foi formalizado a mesma solicitação de consentimento ou de recusa após as 14 horas).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/04/2023 14:42:50	Fornecedor F000199	1	ou para a proxima retomada da sessão.
17/04/2023 14:42:38	Fornecedor F000199	1	Senhora pregoeira em virtude do horário comercial, não consentimos com a disponibilização do link na data de hoje. Sendo agendado para amanhã.
17/04/2023 14:34:32	Fornecedor F000199	1	o senhor nos concedera ou nao o prazo?
17/04/2023 14:34:22	Fornecedor F000199	1	Não entendi o que o disse acima!
17/04/2023 14:32:52	Fornecedor F000199	1	esses arquivos tratam de preços unitarios
17/04/2023 14:32:51	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, não há previsão normativa que respalde a dilação do prazo para envio de proposta, expressamente fixado no Edital (itens "9.2.2" e "9.3.3") em razão de conveniências particulares. Entretanto, reconheço que incide causa objetiva para o possível adiamento da disponibilização do link para envio dos documentos, ato que inaugura a fluência do prazo. Haja vista que já nos encontramos em horário posterior às 14h, nota-se que o prazo editalício de 4 horas destinado ao envio da proposta abrangeria período não comercial, o que, regra geral, não integra a praxe deste Órgão, em atenção à Razoabilidade (não é razoável que se exija das empresas participantes a manutenção de preposto em atividade para além do período comercial). A meu ver, tal prática torna-se aceitável apenas mediante anuência do requerido, caso não vislumbre possibilidade de prejuízo. Assim, conforme procedo em todos os Pregões em condição similar, solicito-lhe manifestação de CONSENTIMENTO, a fim de que me seja possível disponibilizar o link para envio da proposta ainda na presente data (ocasião a partir da qual transcorrerá o respectivo prazo de 4 horas), ou de RECUSA (hipótese em que o link será disponibilizado por ocasião da próxima retomada de sessão, a ser agendada).
17/04/2023 14:32:24	Fornecedor F000199	1	Senhora pregoeiro o que deve ser colocado no apenso 10 ? cmposição de preço unitario nao seria o mesmo do apenso 9A e 9B?
17/04/2023 14:26:16	Fornecedor F000199	1	É possível nos conceder o prazo ate amanhã as 09:0 hs?
17/04/2023 14:21:01	Pregoeiro	Todos	SR. LICITANTE, ATENÇÃO! REITERO ACONVENIÊNCIA DE QUE AS PROPOSTAS A SEREM ENVIADAS REPRODUZAM O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO (ANEXO II DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
17/04/2023 14:19:28	Pregoeiro	Todos	Apenas na EXCEPCIONAL hipótese de inviabilidade de anexação ao Portal em razão do tamanho ou extensão do arquivo, mesmo após sua fragmentação entre os 5 ícones disponíveis para tanto, favor enviar o(s) arquivo(s) em questão, dentro do prazo estipulado, para o e-mail institucional desta Pregoeira (lcampos@mpmg.mp.br) e comunicar tal circunstância, de imediato e motivadamente, neste Chat.
17/04/2023 14:19:19	Fornecedor F000199	1	seria possível?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/04/2023 14:19:13	Fornecedor F000199	1	Seria possível estender o horario ate amanha as 09:00 horas, o tecnico responsavel pela planilha esta em visita tecnica e estava aguardando porem como a sessão demorou um pouco e tinhamos horario agendado no cliente ele não pode aguardar.
17/04/2023 14:18:58	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: AS PROPOSTAS DEVERÃO SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que as propostas contemplem plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO , a fim de evitarmos o envio de proposta que omita elementos essenciais ou que os informe equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
17/04/2023 14:18:20	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, advirto que a atual dinâmica de funcionamento do Sistema possivelmente acarreta sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião (apenas "salve" após a anexação da totalidade dos arquivos). Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Telefones da DGCL para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão: (31) 3330-8128 e 3330-8129. Celular desta Pregoeira: (31)99698.2709 (Lilian). Advirto que este último canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão.
17/04/2023 14:18:10	Fornecedor F000199	1	senhora pregoeira
17/04/2023 14:13:46	Pregoeiro	Todos	Em caráter adicional, por meio do mesmo link (ainda que tal documento já tenha sido previamente anexado dentre os documentos habilitatórios por ocasião do cadastro da proposta original, os quais, na atual fase processual, ainda não me são acessíveis), solicito o ENVIO DE CONTRATO SOCIAL da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita identificar os respectivos sócios majoritários, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o correspondente Edital prevê, em seu subitem "9.2.6", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA - também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/04/2023 14:13:09	Pregoeiro	Todos	Senhor Licitante identificado pelos códigos F000199 e F000200: favor enviar, pelo ícone próprio a ser disponibilizado neste Portal imediatamente após o envio das seguintes mensagens detalhadoras dos documentos requeridos, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, as propostas comerciais escritas, adequadas aos valores finais ofertados, com especificação completa do objeto, bem como, nos termos do item "2.8" do Modelo de Proposta, para cada lote: Planilha detalhada de preços unitários e totais, dos itens e subitens, e preço global, expressos em reais, de acordo com o modelo previsto nos Apenso 9A (Lote 1) e 9B (Lote 2) do Termo de Referência - TR (não podendo conter alterações, acréscimos ou decréscimos em seus itens e subitens. O percentual relativo ao serviço de Coordenação de projetos é limitado ao máximo de 6% e incidirá sobre todos os itens da planilha, exceto sobre o próprio item de coordenação); Composição de preços unitários para cada item e subitem da planilha detalhada, de acordo com o modelo previsto no Apenso 10 do TR: e Composição do BDI - Benefício e Despesas Indiretas -, de acordo com o modelo previsto no Apenso 11 do TR.
17/04/2023 14:06:13	Fornecedor F000199	1	Boa tarde, estamos no nosso minimo para os dois lotes
17/04/2023 14:06:05	Pregoeiro	2	Sr. Licitante identificado pelo código F000200: Na condição de 2º colocado e atual arrematante do Lote, gentileza informar se é possível algum desconto sobre o valor até então ofertado.
17/04/2023 14:05:37	Pregoeiro	1	Sr. Licitante identificado pelo código F000199: Na condição de 2º colocado e atual arrematante do Lote, gentileza informar se é possível algum desconto sobre o valor até então ofertado.
17/04/2023 14:04:01	Pregoeiro	Todos	Esclareço que, como ainda não adentramos a fase recursal, eventual apreciação e retorno antecipado quanto às manifestações ora registradas no Chat dependerá de liberalidade do Setor Técnico. De todo modo, após possível declaração do vencedor dos lotes, será inaugurada a fase processual propícia para eventual manifestação motivada de intenção de recurso.
17/04/2023 14:01:23	Pregoeiro	Todos	Reportarei todos os seus questionamentos, Sr. Licitante. Se houver algo a se acrescentar, favor formalizar neste Chat.
17/04/2023 13:59:13	Fornecedor F000182	1	Na visão da equipe técnica que avaliou nossas propostas, as propostas teriam sido aceitas se nós aplicássemos o desconto proporcionalmente em cada item, utilizando o valor de referência que nos foi dado no Apenso? Nós tivemos o intuito de preencher a planilha da maneira mais condizente com a realidade, e pecamos por não termos acatado os valores de referência dados no Apenso.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/04/2023 13:57:44	Portal de compras	2	<p>A proposta do fornecedor F000217 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme parecer técnico (doc. SEI 4973380) e fundamentos expostos no Chat, a proposta e planilhas integrantes padecem de: desproporcionalidades extremas entre preços ofertados e os respectivos valores de referência (sobrepresos descomunais em relação aos valores máximos aceitáveis, expressamente definidos no Edital como critério de aceitabilidade da proposta, e descontos excessivos/preços irrisórios, que não refletem o efetivo custo dos itens); incorreções, omissões e inconsistências informacionais. Segundo o Setor Técnico, trata-se de erros insanáveis, pois a pretensa correção resultaria em proposta substancialmente diversa, o que afrontaria vedação normativa. Desclassifica-se a proposta do licitante F000182, por desatendimento a exigências editalícias, nos termos da análise técnica e do item "9.5" do instrumento convocatório.</p>
17/04/2023 13:56:48	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, informo que sua colocação será igualmente reportada ao Setor Técnico para apreciação.
17/04/2023 13:55:39	Fornecedor F000182	1	<p>Sra. pregoeira, para evitar futuros erros e futuras desclassificações, da nossa empresa e também de outras, para que não sejam punidas pelo mesmo erro, gostaria de pontuar o que no nosso entendimento provocou a desclassificação, e solicito que por gentileza a Sra. nos esclareça. Foi disponibilizado um apenso com orçamento de referência. Nós utilizamos desta referência para preencher nossa planilha de preços, utilizamos exatamente os mesmos itens e exatamente as mesmas quantidades da referência, para ambos lotes. Porém, alteramos os valores de acordo com a realidade, por exemplo, cada folha A1 para plotagem preto e branco na sulfite não custa R\$3,13 (como estava na planilha de referência), portanto alteramos o valor para R\$6,00, que é o que nos custa na realidade, cada plotagem em A1. E assim fizemos para todos os itens, com nossa experiência de mercado e porque temos uma equipe formada e assim, temos condições de estimar o valor que iríamos despender para cada item. Da mesma forma ocorreu para todos os itens, por exemplo, para compatibilização de projetos com área de até 10.000 m2, o custo não é de R\$1,88 por metro quadrado.</p>

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/04/2023 13:55:35	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000182 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme parecer técnico (doc. SEI 4973380) e fundamentos expostos no Chat, a proposta e planilhas integrantes padecem de: desproporcionalidades extremas entre preços ofertados e os respectivos valores de referência (sobrepresos descomunais em relação aos valores máximos aceitáveis, expressamente definidos no Edital como critério de aceitabilidade da proposta, e descontos excessivos/preços irrisórios, que não refletem o efetivo custo dos itens); incorreções, omissões e inconsistências informacionais. Segundo o Setor Técnico, trata-se de erros insanáveis, pois a pretensa correção resultaria em proposta substancialmente diversa, o que afrontaria vedação normativa. Desclassifica-se a proposta do licitante F000182, por desatendimento a exigências editalícias, nos termos da análise técnica e do item "9.5" do instrumento convocatório."
17/04/2023 13:37:49	Pregoeiro	Todos	Por fim, informo que será dada continuidade à tramitação do processo e que, de todo modo, a solicitação de "maior clareza e detalhamento do texto apresentado neste chat para que possamos compreender melhor as justificativas e pontos de vista apresentados" será submetida ao Setor Técnico.
17/04/2023 13:37:24	Pregoeiro	Todos	Por ora, considerada a conclusão técnica de que as falhas apontadas na documentação se revelam insanáveis, indefere-se a concessão de prazo para correção das planilhas.
17/04/2023 13:35:28	Pregoeiro	Todos	Caso o licitante disponha de argumentos objetivos para demonstrar que as análises apresentadas não correspondem à realidade, conforme aventado, poderá manejar a futura fase recursal para manifestar, motivadamente, o seu inconformismo perante a decisão de desclassificação.
17/04/2023 13:35:06	Pregoeiro	Todos	Acresço que a menção a processo anterior não constituiu fator de embasamento para a conclusão técnica, que se fundamentou em elementos técnicos objetivamente expostos. O apontamento foi realizado apenas a título de argumento de reforço no sentido de que a questionável qualidade da elaboração das propostas pela empresa sinaliza para um possível despreparo frente às peculiaridades do objeto licitado e reforçam a preocupação do Setor quanto ao êxito da execução contratual.
17/04/2023 13:34:45	Pregoeiro	Todos	Consoante relatado pelo Setor Técnico atuante neste Pregão, para que as falhas identificadas fossem corrigidas, seria necessária a apresentação de propostas substancialmente diversas daquelas já enviadas, uma vez que a adaptação de determinados itens geraria a inafastável necessidade de readequação sobre pluralidade de outros e, assim, estar-se-ia, indevidamente, admitindo não apenas a suposta correção de erros documentais, mas, de fato, a apresentação de "novas propostas", essencialmente diferentes daquelas até então analisadas.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/04/2023 13:34:19	Pregoeiro	Todos	- Ou quando a pretensa correção geraria a inclusão de documento novo, atestador de condição não preexistente à abertura da sessão (item 15.6 do Edital; art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93; Dentre outros, Acórdão nº 1.211/2021 - Plenário, TC 018.651/2020-8, Min. Rel. Walton Alencar Rodrigues, 29.05.2021).
17/04/2023 13:34:03	Pregoeiro	Todos	- As correções acarretariam a transfiguração da proposta a partir de sua alteração SUBSTANCIAL, o que, conforme exposto, é vedado pela legislação e pelo Edital de regência (art. 47 do Decreto estadual nº 48.012/20 e item 15.7 do Edital). Trata-se da hipótese identificada no presente contexto. A título ilustrativo, ocorre, também, quando há pretensão de alteração de marca/modelo do produto ofertado, após reprovação de proposta pelo setor técnico em razão do não atendimento às especificações do Edital, em licitações para aquisição de bens. Tampouco se admite a negociação em desfavor do erário, de modo que o valor global ofertado não seria passível de majoração em sede de saneamento (art. 38 do Dec. Estadual nº 48.012/20 e princípios incidentes, como o da Primazia do Interesse Público);
17/04/2023 13:33:13	Pregoeiro	Todos	- Ante as peculiaridades da análise concreta, a suposta correção se revelaria logicamente inviável (como no caso do PL 288/21, em que a documentação padecia de divergências internas insanáveis e, assim, a correção pontual de elementos falhos não seria hábil a lograr uma coesão documental sistêmica, pois as contradições informacionais entre os dados integrantes permaneceriam);
17/04/2023 13:32:47	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, informo-lhe que a oportunização do saneamento de falhas e omissões documentais constitui praxe na condução dos Pregões incumbidos a esta Pregoeira, que prima, em absoluto, pela lisura processual e pela observância às normas e princípios regentes do processo licitatório, assim como à jurisprudência aplicável. Tal padrão de condução revela-se patentemente constatável a partir de consulta ao histórico de Pregões já concluídos ou sob tramitação. Não por outra razão, foi realizada reunião com o Setor Técnico, para entendimento dos respectivos apontamentos e da conclusão pela inviabilidade de readequação das propostas e planilhas integrantes. A chance de saneamento da proposta é assegurada sempre que possível e apenas não é franqueada quando:
17/04/2023 13:30:39	Fornecedor F000182	1	Sra. pregoeira, solicitamos prazo para correção da planilha de preços. Apresentamos todos os documentos solicitados e erros de planilha podem ser corrigidos. Conferi a documentação postada no site do portal da transparência do MPMG, e o valor de ambas planilhas realmente não condizem com o valor que nós demos durante a fase de lances. Para o Lote 1, nosso valor proposto foi de R\$977.300
17/04/2023 13:11:13	Fornecedor F000217	2	A decisão que indeferiu a classificação com fundamento em supostos erros ocorridos outras licitações se mostra discricionária e, portanto, nula. Caso seja mantida, em hipótese alguma poderá ser oportunizado ao concorrente classificado a possibilidade de adequação de planilhas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/04/2023 12:26:02	Pregoeiro	Todos	Alinho-me aos fundamentos e conclusões técnico-jurídicos aduzidos no parecer emitido pela unidade técnica, em decorrência do que as propostas do arrematante atual serão rejeitadas.
17/04/2023 12:25:03	Pregoeiro	Todos	Que, nos termos do item 15.7 do Edital e do art. 47 do Decreto estadual nº 48.012/20, o saneamento de erros ou falhas apenas seria possível se não implicasse alteração da substância das propostas:
17/04/2023 12:24:32	Pregoeiro	Todos	- Que se infere do parecer técnico (e de explanação por ocasião de reunião realizada com o respectivo setor) que a documentação padece de erros insanáveis, uma vez que a pretensa correção pontual de elementos falhos não seria hábil a lograr o atingimento de propostas que atendessem plenamente ao Edital e refletissem um orçamento simultaneamente aceitável e viável frente aos parâmetros orçamentários criteriosos e objetivamente fixados no instrumento convocatório, já que o suposto saneamento de um item reverberaria sobre outros e, ao fim, a teórica tentativa de se operarem adequações em cadeia resultaria em propostas finais substancialmente diversas daquelas apresentadas pelo licitante;
17/04/2023 12:17:27	Fornecedor F000217	2	Gostaria de ressaltar que a empresa em questão possui uma trajetória de sucesso de 13 anos de mercado, com ampla experiência no atendimento de projetos de médio e grande porte em todo o Brasil. Além disso, é importante lembrar que o processo licitatório deve ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pela legislação, garantindo a lisura e transparência do processo. No entanto, recentemente, percebemos que a equipe de análise não está cumprindo rigorosamente as normas que regem o processo licitatório. Como prova disso, podemos citar a menção de processos licitatórios anteriores para embasar a desclassificação da empresa em questão, o que não é permitido pelas normas. Destaco ainda que, por lei, toda empresa tem o direito de correções das planilhas apresentadas, não sendo possível a desclassificação direta, sem ser dada a oportunidade de correção das mesmas. Portanto, esperamos que o processo seja revisto e que a empresa em questão tenha o direito de apresentar possíveis correções em suas planilhas, para que possa participar da licitação de maneira justa e igualitária.
17/04/2023 12:16:39	Fornecedor F000217	2	Prezada Sra. pregoeira, boa tarde. Gostaria de argumentar que as análises apresentadas não correspondem com a realidade e por isso, solicito uma maior clareza e detalhamento do texto apresentado neste chat para que possamos compreender melhor as justificativas e pontos de vista apresentados. Além disso, ressalto que de acordo com as normas vigentes, toda empresa tem o direito de realizar correções nas planilhas apresentadas, e portanto, é necessário que se dê a oportunidade para realizarmos essas correções, antes de qualquer desclassificação direta. Acredito que, agindo dessa forma, garantiremos a lisura e transparência no processo de análise e seleção. Agradeço pela atenção e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/04/2023 11:59:20	Pregoeiro	Todos	- O teor do posicionamento técnico acima reproduzido, o qual detalha pluralidade de fundamentos para a insatisfatoriedade da documentação apresentada, referentes a: desproporcionalidades extremas entre preços ofertados e os respectivos valores de referência, seja em forma de sobrepreços descomunais em relação aos valores máximos aceitáveis, expressamente definidos no Edital, seja em forma de descontos excessivos/preços irrisórios, que não refletem o efetivo custo dos itens; incorreções, omissões e inconsistências informacionais;
17/04/2023 11:50:53	Pregoeiro	Todos	- A possibilidade legal de solicitação de manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão pela Pregoeira, a fim de subsidiar sua decisão (art. 17, § único, Decreto Estadual nº 48.012/20);
17/04/2023 11:50:27	Pregoeiro	Todos	Assim, considerando:
17/04/2023 11:49:11	Pregoeiro	Todos	(FECHAM-SE ASPAS)
17/04/2023 11:49:02	Pregoeiro	Todos	Pelo exposto, com relação à análise técnica, concluímos que as propostas comerciais apresentam erros insanáveis sendo assim, manifestamos pela reprovação da licitante identificada pelos códigos F000182 e F000217, IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME para os lotes 1 e 2.
17/04/2023 11:48:35	Pregoeiro	Todos	Considerando a discrepância dos preços apresentados, este setor manifesta-se contrário à oportunidade de correção da proposta, uma vez que a referida correção de elementos falhos reverberaria sobre outros itens e a teórica tentativa de se operarem adequações em cadeia resultaria em propostas finais substancialmente diversas, nos dois lotes, contrariando o disposto no item 15.7 do edital.
17/04/2023 11:47:15	Pregoeiro	Todos	Registra-se a participação da empresa IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA em outro processo licitatório da PGJ (PL 288/2021 - SEI 19.16.3900.0102318/2021-53), quando restaram demonstradas incoerências, erros grosseiros e valores equivocados em sua proposta. Esse fato, somado à análise acima, expressam despreparo no sentido de atender às necessidades da instituição e reforçam a preocupação deste setor com o êxito da execução contratual, o que preocupa a equipe da SEA, uma vez que empresas do ramo devem ter essa expertise para elaborar suas propostas e, posteriormente, os orçamentos de uma obra, estes sim, documentos bem mais complexos.
17/04/2023 11:46:33	Pregoeiro	Todos	Ainda, de forma a pacificar o entendimento, apontamos a Súmula 259 do TCU que dispõe que: "Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor". Ou seja, na avaliação da proposta não podemos deixar de atender aos critérios de aceitabilidade demonstrados no edital.
17/04/2023 11:46:08	Pregoeiro	Todos	Vale ressaltar que o preço de referência, elaborado com critério e seguindo o valor justo de mercado, baliza parâmetros objetivos de aceitabilidade da proposta e que, tratando-se de serviço de engenharia, a exigência de cumprimento dos critérios de aceitabilidade da proposta não deve ser caracterizada como formalismo excessivo.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/04/2023 11:45:54	Pregoeiro	Todos	Tratando-se de regime de execução por preço unitário, previsto no preâmbulo do edital, é temerária a ocorrência desta variação pois observa-se maiores riscos de uma planilha mal gerida trazer benefícios indevidos para a empresa e prejuízos para a Administração.
17/04/2023 11:45:42	Pregoeiro	Todos	Destaca-se que não é possível aceitar os preços apresentados pela empresa, uma vez que estão completamente desproporcionais, tanto na forma de sobrepreço quanto na de descontos excessivos e que podem trazer prejuízo à Administração durante a execução contratual, causando rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, ainda que a proposta inicial esteja abaixo do valor referencial.
17/04/2023 11:44:42	Pregoeiro	Todos	Para os serviços de elaboração de projetos executivos, pagos por meio de formatos, foram apresentados preços irrisórios que não refletem o trabalho de elaboração técnica e que se comparam apenas ao custo de impressão/plotagem praticado no mercado. E para os demais serviços, foram apresentados preços extremamente elevados, que ultrapassaram demasiadamente o valor máximo admitido pelo edital.
17/04/2023 11:44:08	Pregoeiro	Todos	Anexo VII - Item 22.4.1: "A proposta comercial deverá ser elaborada de forma a atender a todas as exigências constantes neste Termo de Referência e seus apensos, sendo que o valor máximo admitido é o preço de referência da PGJ-MG, em relação tanto ao valor total do objeto quanto aos valores unitários dos itens e subitens."
17/04/2023 11:43:54	Pregoeiro	Todos	Anexo VII - Item 22.3: "Faz-se necessária a divulgação do valor de referência uma vez que se trata de critério para a aceitabilidade da proposta. Além disso, a prévia divulgação do valor de referência para este certame tem como objetivo prevenir a apresentação de propostas de preços incompatíveis com o valor de mercado, uma vez que os licitantes terão conhecimento prévio do limite máximo da proposta."
17/04/2023 11:43:40	Pregoeiro	Todos	Anexo II - modelo de proposta: item 3 (lote 1 e 2) - "O valor máximo admitido é o preço de referência da PGJ-MG, em relação tanto ao valor total do objeto quanto aos valores unitários dos itens e subitens."
17/04/2023 11:43:15	Pregoeiro	Todos	Com relação aos preços máximos admitidos, a licitante descumpriu os seguintes preceitos do edital:
17/04/2023 11:43:04	Pregoeiro	Todos	- Na proposta apresentada pela licitante foi excluída a frase "O valor máximo admitido é o preço de referência da PGJ-MG, em relação tanto ao valor total do objeto quanto aos valores unitários dos itens e subitens", existente no modelo - Anexo II do Edital.
17/04/2023 11:41:32	Pregoeiro	Todos	- As planilhas de CPU - Composição de Preço Unitário estão equivocadas. A licitante não demonstra os insumos (material e mão de obra) e as quantidades necessárias para a execução de uma unidade de serviço, para cada item de planilha. O documento apresentado não passou de uma mera repetição da planilha orçamentária, ou seja, efetivamente não foram apresentadas as CPUs;
17/04/2023 11:40:59	Pregoeiro	Todos	- A licitante apresentou preços diferentes para os mesmos itens constantes nos lotes 1 e 2;

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/04/2023 11:40:46	Pregoeiro	Todos	- Na planilha do lote 1, o valor apresentado para o item 24 Coordenação de projetos, está incorreto. A porcentagem deve ser aplicada sobre o valor do Subtotal e não sobre o valor total com BDI;
17/04/2023 11:38:19	Pregoeiro	Todos	- Os preços unitários dos demais itens encontram-se com valores extremamente reduzidos, se comparados com o preço de referência. Estes itens são, em sua maioria, referentes aos projetos executivos das diversas disciplinas e demonstram um desconto acima de 99% em cada item;
17/04/2023 11:37:46	Pregoeiro	Todos	- Os preços unitários dos itens 1, 2, 4, 17, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 19, 21.1, 21.3, 22.1, 22.3, 22.4 e 23.1, tanto na planilha do lote 1 quanto na do lote 2, encontram-se acima do valor máximo admitido conforme edital. No lote 1, os preços variam de 153 a 913% do preço de referência e, no lote 2, esta variação é de 118 a 817%;
17/04/2023 11:36:25	Pregoeiro	Todos	Em resposta ao despacho 4818346, no qual é solicitada de análise das propostas e planilhas correlatas (detalhamento de preços, CPU, BDI) apresentadas pelo licitante IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME, referente aos lotes 1 e 2 do Processo Licitatório SIAD nº 1091012 16/2023, informamos:
17/04/2023 11:35:59	Pregoeiro	Todos	(ABREM-SE ASPAS)
17/04/2023 11:35:43	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a proposta e planilhas integrantes do licitante identificado pelos códigos F000182 e F000217 foram analisadas tecnicamente pelas servidoras Aline Cristina Rodrigues Pereira e Daniela Teixeira Diniz Andrade, representando o setor técnico (Diretoria de Projetos de Edificações), que opinou pela sua reprovação, nos termos adiante transcritos (doc. SEI nº 4973380):
17/04/2023 11:33:01	Fornecedor F000217	2	Bom dia!
17/04/2023 11:30:08	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!
17/04/2023 11:29:47	Fornecedor F000199	1	Bom dia a todos!
17/04/2023 11:29:34	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
17/04/2023 11:29:34	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
12/04/2023 14:20:04	Fornecedor F000217	2	Aguardamos retorno Sra pregoeira
12/04/2023 13:40:03	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO.". O lote deve ser reativado dia 17/04/2023 às 11:30 h.
12/04/2023 13:40:03	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO.". O lote deve ser reativado dia 17/04/2023 às 11:30 h.
12/04/2023 13:39:37	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! Permanece em andamento a análise técnica da proposta e documentos correlatos do arrematante identificado pelos códigos F000182 e F000217 pelo setor técnico (DPRO). Suspendo a sessão até as 11h30min do dia 17/04/23, quando será retomada para possível continuidade.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/04/2023 13:37:13	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
12/04/2023 13:37:13	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
04/04/2023 10:56:19	Fornecedor F00217	2	Bom dia Sra pregoeira, aguardamos o retorno da sessão.
04/04/2023 10:48:33	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. ". O lote deve ser reativado dia 12/04/2023 às 15:00 h.
04/04/2023 10:48:33	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. ". O lote deve ser reativado dia 12/04/2023 às 15:00 h.
04/04/2023 10:48:10	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes! Permanece em andamento a análise técnica da proposta e documentos correlatos do arrematante identificado pelos códigos F000182 e F000217 pelo setor técnico (DPRO). Suspendo a sessão até as 15h do dia 12/04/23, quando será retomada para possível continuidade.
04/04/2023 10:45:41	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
04/04/2023 10:45:41	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
31/03/2023 16:10:06	Fornecedor F00217	2	Até terça Sra Pregoeira
31/03/2023 16:09:47	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. ". O lote deve ser reativado dia 04/04/2023 às 11:00 h.
31/03/2023 16:09:47	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. ". O lote deve ser reativado dia 04/04/2023 às 11:00 h.
31/03/2023 16:01:39	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! Permanece em transcurso a análise técnica da proposta e documentos correlatos do arrematante identificado pelos códigos F000182 e F000217 pelo setor técnico (DPRO). Suspendo a sessão até as 11h do dia 04/04/23, quando será retomada para possível continuidade.
31/03/2023 11:10:32	Fornecedor F000182	1	estaremos conectados
31/03/2023 11:08:53	Pregoeiro	Todos	Informo-lhes que a proposta e documentos correlatos do arrematante identificado pelos códigos F000182 e F000217 continuam em análise pelo setor técnico (DPRO). Suspendo a sessão até as 16h.
31/03/2023 11:08:46	Fornecedor F000182	1	Bom dia
31/03/2023 11:06:58	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes!
31/03/2023 11:06:48	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
31/03/2023 11:06:48	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/03/2023 13:57:44	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. ". O lote deve ser reativado dia 31/03/2023 às 11:00 h.
30/03/2023 13:57:44	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. ". O lote deve ser reativado dia 31/03/2023 às 11:00 h.
30/03/2023 13:57:23	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! Informo-lhes que a proposta e documentos correlatos do arrematante identificado pelos códigos F000182 e F000217 continuam em análise pelo setor técnico (DPRO). Suspendo a sessão até as 11h de amanhã, quando será retomada para possível continuidade.
30/03/2023 13:55:25	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
30/03/2023 13:55:25	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
28/03/2023 15:59:29	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. ". O lote deve ser reativado dia 30/03/2023 às 14:00 h.
28/03/2023 15:59:29	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO. ". O lote deve ser reativado dia 30/03/2023 às 14:00 h.
28/03/2023 15:58:36	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes! A proposta e documentos correlatos do arrematante identificado pelos códigos F000182 e F000217 continuam em análise pelo setor técnico (DPRO). Suspendo a sessão até as 14h do dia 30/03/23, quando será retomada para continuidade.
28/03/2023 10:59:07	Fornecedor F000217	2	Bom dia Sra Pregoeira, ficamos no aguardo, até as 16h.
28/03/2023 10:58:17	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes! A proposta e as planilhas integrantes enviadas pelo arrematante continuam em análise pelo setor técnico. Suspendo a sessão até as 16h.
28/03/2023 10:56:21	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
28/03/2023 10:56:21	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
23/03/2023 15:42:22	Fornecedor F000182	1	Boa tarde e até terça!
23/03/2023 15:39:34	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO (PS: por antecipação, já se concluiu a análise contábil do balanço patrimonial, que será reportada oportunamente, caso se adentre a fase habilitatória quanto a tal arrematante). ". O lote deve ser reativado dia 28/03/2023 às 11:00 h.
23/03/2023 15:39:34	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO (PS: por antecipação, já se concluiu a análise contábil do balanço patrimonial, que será reportada oportunamente, caso se adentre a fase habilitatória quanto a tal arrematante). ". O lote deve ser reativado dia 28/03/2023 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/03/2023 15:38:35	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 11h do dia 28/03/23, quando será retomada para continuidade.
23/03/2023 15:38:01	Pregoeiro	Todos	PS: Identificou-se a anexação, pelo arrematante, de novo documento (requerido pelo Edital como documentação pós-contratação: "Relação Completa da Equipe de Profissionais" - Apenso 12 do TR) durante o período de suspensão da sessão, o qual foi devidamente publicado, para consulta por eventual interessado.
23/03/2023 15:35:27	Pregoeiro	Todos	As proposta e planilhas integrantes apresentadas pelo fornecedor identificado pelos códigos F000182 e F000217 (DPRO) continuam em análise pelo setor técnico competente (DPRO).
23/03/2023 15:35:10	Pregoeiro	Todos	Informo-lhes que, a título de antecipação, o balanço patrimonial do arrematante já foi analisado pela Assessoria Contábil. A conclusão do respectivo parecer será reportada neste Chat oportunamente, caso se adentre a fase habilitatória quanto ao arrematante atual.
23/03/2023 15:32:30	Fornecedor F000182	1	Boa tarde!
23/03/2023 15:31:08	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
23/03/2023 15:29:56	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
23/03/2023 15:29:56	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/03/2023 16:34:24	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO (PS: por antecipação, já se concluiu a análise contábil do balanço patrimonial, que será reportada oportunamente, caso se adentre a fase habilitatória). ". O lote deve ser reativado dia 23/03/2023 às 15:30 h.
22/03/2023 16:34:24	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes pela DPRO (PS: por antecipação, já se concluiu a análise contábil do balanço patrimonial, que será reportada oportunamente, caso se adentre a fase habilitatória). ". O lote deve ser reativado dia 23/03/2023 às 15:30 h.
22/03/2023 16:33:01	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
22/03/2023 16:32:39	Pregoeiro	Todos	Informo, ainda, que a sessão será retomada às 15h30min de 23/03/23.
22/03/2023 16:31:17	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, a "Relação Completa da Equipe de Profissionais" (Doc. pós-contratação, Apenso 12 do TR) enviada pelo licitante identificado pelos códigos F000182 e F000217 encontra-se disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
22/03/2023 16:01:58	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/03/2023 11:17:38	Portal de compras	1	O fornecedor F000182 enviou o novo arquivo de proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/03/2023 21:15:18	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes (PS: por antecipação, aguardando análise contábil do balanço patrimonial)". O lote deve ser reativado dia 23/03/2023 às 14:00 h.
21/03/2023 21:15:18	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica de propostas e planilhas integrantes (PS: por antecipação, aguardando análise contábil do balanço patrimonial)". O lote deve ser reativado dia 23/03/2023 às 14:00 h.
21/03/2023 21:13:42	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo-lhes que a proposta e planilhas integrantes, apresentadas pelo fornecedor identificado pelos códigos F000182 e F000217, foram encaminhadas ao setor técnico competente para análise (DPRO), bem como que (a título de antecipação) o balanço patrimonial enviado foi remetido à Assessoria Contábil para parecer.
21/03/2023 19:54:20	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem "15.3" do Edital, as propostas, planilhas integrantes e demais documentos inicialmente enviados pelo licitante identificado pelos códigos F000182 e F000217 (e aqueles originalmente anexados dentre os Arquivos da proposta inicial), bem como os documentos por mim consultados junto a sítios eletrônicos públicos, já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Serviços, Consultas, Licitações e Contratos, Portal Transparência MPMG).
21/03/2023 18:03:40	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, os documentos enviados pelo arrematante serão analisados e eventual necessidade de complementação ou correção será reportada por ocasião da retomada. Suspendo a sessão até as 14h do dia 23/03/23, para continuidade em horário-padrão.
21/03/2023 18:03:22	Fornecedor F000217	2	Enviados, boa tarde a todos
21/03/2023 18:02:57	Portal de compras	1	O fornecedor F000182 enviou o novo arquivo de proposta.
21/03/2023 17:59:23	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F00182, estou no aguardo do envio do contrato social.
21/03/2023 17:59:04	Fornecedor F000182	1	Entendido Sra Pregoeira, obrigada. Aguardo futuro contato
21/03/2023 17:55:58	Pregoeiro	Todos	Eventuais documentos faltantes ou a serem saneados atinentes à fase habilitatória poderão ser enviados oportunamente, caso as propostas sejam classificadas e se adentre a fase habilitatória. As menções até então feitas a documentos de natureza habilitatória se deram em mero caráter antecipatório, caso fosse viável e conveniente o saneamento adiantado.
21/03/2023 17:52:58	Portal de compras	1	Fornecedor F000182 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
21/03/2023 17:52:55	Portal de compras	1	Fornecedor F000182 o prazo para o envio do novo arquivo de proposta foi encerrado.
21/03/2023 17:52:45	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, disponibilizarei novo link para o envio do Contrato Social.
21/03/2023 17:36:17	Fornecedor F000182	1	preciso postar o contrato social da empresa e 5 Apensos requeridos no TR

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/03/2023 17:30:35	Fornecedor F000182	1	Sra pregoeira poderia liberar link para enviar mais documentos por gentileza? São muitos documentos solicitados e eu ainda preciso adicionar o Contrato Social da empresa
21/03/2023 17:29:46	Portal de compras	2	O fornecedor F000217 enviou o novo arquivo de proposta.
21/03/2023 17:24:29	Portal de compras	1	O fornecedor F000182 enviou o novo arquivo de proposta.
21/03/2023 16:59:10	Pregoeiro	Todos	Disponha, Sr. Licitante.
21/03/2023 16:52:48	Fornecedor F000182	1	obrigada
21/03/2023 16:52:37	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000182, a princípio, acredito que as diferenças irrisórias noticiadas não configuram um problema. A documentação enviada será analisada e, havendo futura necessidade de readequação, o Sr. será notificado.
21/03/2023 16:50:46	Pregoeiro	Todos	- Declaração de "Indicação de Profissionais" que reproduza fielmente o modelo correspondente ao "Apenso 7 do TR", publicado juntamente com o Edital, conforme exigido no item "4.2" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo III do Edital). Registro que a "Indicação dos Integrantes da Equipe Técnica", enviada em meio a arquivo contendo declarações variadas, utiliza-se de redação diversa da constante em aludido Apenso e não se encontra assinada em conjunto pelo representante legal da empresa e pelos profissionais.
21/03/2023 16:43:39	Fornecedor F000182	1	Sra pregoeira, quanto ao preenchimento das planilhas, estou tendo dificuldade em chegar no valor exato em cada lote, no entanto consegui chegar ao valor exato se somados os 2 lotes. No Lote 1 o valor ficou 1 centavo acima do proposto na etapa de lances, e no Lote 2 está 3 centavos abaixo do valor proposto na etapa de lances. Isto seria um problema?
21/03/2023 16:42:04	Pregoeiro	Todos	- Declaração de enquadramento como ME-EPP que reproduza precisamente a redação do modelo disponibilizado (Anexo VI do Edital), conforme previsto no item "6.1" da Relação de Documentos Exigidos (Anexo III do Edital). Registro que a respectiva declaração enviada em meio a arquivo contendo declarações variadas utilizou-se de redação menos abrangente do que a constante no modelo;
21/03/2023 16:38:10	Pregoeiro	Todos	Sr. arrematante: embora tratem de elementos habilitatórios, a serem oportunamente analisados na hipótese de aceitação da proposta, antecipo que serão necessários ajustes sobre os documentos adiante listados. Caso convenha ao licitante poupar a necessidade de futuro requerimento de saneamento da habilitação, solicito-lhe, com esteio na possibilidade de complementação e saneamento da habilitação, assegurada por força legal, editalícia e jurisprudencial, o envio de:
21/03/2023 14:09:11	Fornecedor F000182	1	entendido

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/03/2023 14:04:47	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO, SR. LICITANTE IDENTIFICADO PELOS CÓDIGOS F000182 E F000217! REITERO SOLICITAÇÃO DE QUE AS PROPOSTAS REPRODUZAM, FIELMENTE, O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO (ANEXO II DO EDITAL).
21/03/2023 14:04:03	Fornecedor F000182	1	Boa tarde Sra Pregoeira, estou adequando os arquivos e os enviarei em breve
21/03/2023 14:01:34	Portal de compras	2	Fornecedor F000217 favor acessar o lote 2 e enviar o novo arquivo de proposta.
21/03/2023 14:01:22	Portal de compras	1	Fornecedor F000182 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
21/03/2023 14:01:11	Pregoeiro	Todos	Conforme previamente informado, disponibilizo os links para que o arrematante envie, no prazo de quatro horas, as propostas, planilhas e documentos correlatos.
21/03/2023 14:00:13	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Srs. Licitantes!
21/03/2023 12:05:03	Pregoeiro	Todos	Suspendo a sessão até as 14h, quando será retomada para disponibilização dos links de envio.
21/03/2023 12:04:43	Pregoeiro	Todos	SR. LICITANTE, ATENÇÃO! REITERO A CONVENIÊNCIA DE QUE A PROPOSTA A SER ENVIADA REPRODUZA O CONTEÚDO DO MODELO DE PROPOSTA PUBLICADO (ANEXO II DO EDITAL). A não-utilização do modelo disponibilizado como referencial de preenchimento da proposta costuma acarretar a necessidade de solicitação de correções/complementações/adequações, que implicam retardamento evitável do andamento processual.
21/03/2023 12:03:35	Pregoeiro	Todos	Apenas na EXCEPCIONAL hipótese de inviabilidade de anexação ao Portal em razão do tamanho ou extensão do arquivo, mesmo após sua fragmentação entre os 5 ícones disponíveis para tanto, favor enviar o(s) arquivo(s) em questão, dentro do prazo estipulado, para o e-mail institucional desta Pregoeira (lcampos@mpmg.mp.br) e comunicar tal circunstância, de imediato e motivadamente, neste Chat.
21/03/2023 12:02:57	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: AS PROPOSTAS DEVERÃO SEGUIR ESTRITAMENTE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL. Embora seu emprego não seja obrigatório, desde que as propostas contemplem plenamente todos os dados constantes/exigidos no modelo, RECOMENDO SUA UTILIZAÇÃO, a fim de evitarmos o envio de proposta que omita elementos essenciais ou que os informe equivocadamente, bem como a consequente necessidade de adequações/complementações que seriam poupadas pela observância do modelo disponibilizado.
21/03/2023 12:01:56	Pregoeiro	Todos	Juntamente com a proposta, também é necessário que se anexe, caso tal documento não haja sido anexado ao Sistema juntamente com as propostas originais, a Declaração de Regularidade mencionada no item "2.6" do Modelo de Proposta, conforme modelo correspondente ao Anexo IV do Edital.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/03/2023 12:00:26	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante, advirto que a atual dinâmica de funcionamento do Sistema possivelmente acarreta sobreposição de arquivos anexados em momentos distintos. Aconselho-o a anexar todos os arquivos pertinentes em uma mesma ocasião. Caso seja necessário anexar documentos em momentos diversos, solicito ser comunicada mediante contato telefônico, para fins de salvamento do arquivo anteriormente enviado, previamente à anexação do próximo arquivo. Telefones da DGCL para eventuais dúvidas e comunicações relacionadas a este Pregão: (31) 3330-8128 e 3330-8129. Celular desta Pregoeira: (31) 99698.2709 (Lilian). Advirto que este último canal de comunicação deve ser utilizado estritamente quando necessário e para temas adstritos ao presente Pregão.
21/03/2023 11:59:44	Pregoeiro	Todos	Em caráter adicional, por meio do mesmo link (ainda que tal documento já tenha sido previamente anexado dentre os documentos habilitatórios por ocasião do cadastro da proposta original, os quais, na atual fase processual, ainda não me são acessíveis), solicito o ENVIO DE CONTRATO SOCIAL da empresa, ato constitutivo ou documento equivalente que me permita identificar os respectivos sócios majoritários, haja vista que, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, o correspondente Edital prevê, em seu subitem "9.2.6", que a consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA - também será realizada em nome dos sócios majoritários da empresa.
21/03/2023 11:59:25	Pregoeiro	Todos	* A mensagem acima se refere a ambos os Lotes (1 e 2).
21/03/2023 11:54:11	Pregoeiro	1	Senhor Licitante identificado pelos códigos F000182 e F000217: favor enviar, pelo ícone próprio a ser disponibilizado neste Portal por ocasião da retomada da sessão, no prazo máximo de 4 (quatro) horas contadas dessa disponibilização, as propostas comerciais escritas, adequadas aos valores finais ofertados, com especificação completa do objeto, bem como, nos termos do item "2.8" do Modelo de Proposta, para cada lote: Planilha detalhada de preços unitários e totais, dos itens e subitens, e preço global, expressos em reais, de acordo com o modelo previsto nos Apenso 9A (Lote 1) e 9B (Lote 2) do Termo de Referência - TR (não podendo conter alterações, acréscimos ou decréscimos em seus itens e subitens. O percentual relativo ao serviço de Coordenação de projetos é limitado ao máximo de 6% e incidirá sobre todos os itens da planilha, exceto sobre o próprio item de coordenação); Composição de preços unitários para cada item e subitem da planilha detalhada, de acordo com o modelo previsto no Apenso 10 do TR: e Composição do BDI - Benefício e Despesas Indiretas -, de acordo com o modelo previsto no Apenso 11 do TR.
21/03/2023 11:51:36	Fornecedor F000182	1	ficamos no aguardo
21/03/2023 11:50:40	Pregoeiro	1	Sr. Licitante, detalharei os documentos a serem enviados e suspenderei a sessão até as 14h para almoço, quando será retomada para disponibilização do link de envio, a partir da qual se iniciará a fluência do prazo de 4 horas.
21/03/2023 11:49:04	Fornecedor F000182	1	quanto tempo temos para enviar a proposta atualizada?

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/03/2023 11:42:23	Fornecedor F000182	1	F000182 contato 35 99724-0420 julia@izabelsouki.com.br empresa IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA CNPJ
21/03/2023 11:41:36	Fornecedor F000182	1	Referente ao lote 1, F000182, estamos com nosso preço mínimo
21/03/2023 11:40:15	Pregoeiro	1	Sr. arrematante F000182: Há possibilidade de redução do preço até então ofertado?
21/03/2023 11:39:21	Pregoeiro	1	Reitero solicitação para que responda neste Chat utilizando o código F000182, para confirmação do usuário referente ao Lote 1.
21/03/2023 11:38:19	Fornecedor F000217	2	o valor mínimo foi nosso, remetente F000217, em ambos lotes
21/03/2023 11:38:09	Pregoeiro	1	* Gentileza responder utilizando o código F000182, para confirmação.
21/03/2023 11:37:31	Pregoeiro	1	Sr. arrematante F000182: Que desconto é possível sobre o valor até então ofertado?
21/03/2023 11:36:58	Fornecedor F000217	2	o valor ofertado é nosso mínimo
21/03/2023 11:36:57	Pregoeiro	2	Gentileza responder utilizado o código F000182, para confirmação.
21/03/2023 11:36:27	Fornecedor F000217	2	sim, o arremate dos lotes 1 e 2
21/03/2023 11:35:58	Pregoeiro	1	SRS. LICITANTE ARREMATANTE F000182: Continuo no aguardo de sua identificação e contatos.
21/03/2023 11:35:37	Pregoeiro	2	Sr. arrematante F000217: Que desconto admite conceder sobre o valor até então ofertado?
21/03/2023 11:34:09	Pregoeiro	2	O arrematante do Lote 1 (F000182) também corresponde à emPresa Izabel Souki?
21/03/2023 11:32:51	Fornecedor F000217	2	CNPJ 11.085.188/0001-34
21/03/2023 11:32:22	Fornecedor F000217	2	Contato: 35 99724-0420, julia@izabelsouki.com.br
21/03/2023 11:31:39	Fornecedor F000217	2	Bom dia, sou representante da empresa IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
21/03/2023 11:30:32	Pregoeiro	2	SR. LICITANTE ARREMATANTE F000217: Estou no aguardo de sua identificação e contatos.
21/03/2023 11:30:26	Pregoeiro	1	SR. *
21/03/2023 11:29:58	Pregoeiro	1	SRS. LICITANTE ARREMATANTE F000182: Estou no aguardo de sua identificação e contatos.
21/03/2023 11:25:44	Fornecedor F000205	2	I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA cnpj34.829.041/0001-07 (33)999479075 - inovar.engenharia@outlook.com.br OU engenheiro.acao@gmail.com
21/03/2023 11:25:40	Fornecedor F000156	1	I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA cnpj34.829.041/0001-07 (33)999479075 - inovar.engenharia@outlook.com.br OU engenheiro.acao@gmail.com
21/03/2023 11:22:54	Fornecedor F000262	2	LOTE 2 F000262 - FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS CNPJ: 66.679.697/0001-87- ROSA VASCONCELOS 11 99938.0410 - rosavasconcelos8@gmail.com

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/03/2023 11:22:33	Fornecedor F000103	1	LOTE 1 F000103 - FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS CNPJ: 66.679.697/0001-87- ROSA VASCONCELOS 11 99938.0410 rosavasconcelos8@gmail.com
21/03/2023 11:20:17	Fornecedor F000200	2	F000200 - MARKA ARQUITETURA- MAGNO TEL 3995-0427 EMAIL: EQUIPEDELICITACAO@GMAIL.COM
21/03/2023 11:19:33	Fornecedor F000199	1	F000199 MARKA ARQUITETURA - MAGNO- TEL 031 3995-0427 EMAIL: EQUIPEDELICITACAO@GMAIL.COM
21/03/2023 11:18:41	Pregoeiro	Todos	SRS. LICITANTES ARREMATANTES F000182 (Lote 1), e F000217 (Lote 2): favor informarem CNPJ e contatos (telefones e e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial). Caso a empresa esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informarem, ainda, os códigos de identificação atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote ("F000XXX").
21/03/2023 11:17:25	Pregoeiro	Todos	SRS. LICITANTES NÃO-ARREMATANTES, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus dados no Chat (nome empresarial, CNPJ, contatos telefônicos, e-mails comerciais e, se possível, pessoais, especificando cada um e apontando o contato preferencial). Caso a empresa esteja participando da disputa de mais de um lote neste Pregão, favor informarem, ainda, os códigos de identificação ("F000XXX") atribuídos pelo Portal à sua empresa relativamente a cada lote.
21/03/2023 11:14:31	Portal de compras	2	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
21/03/2023 11:14:31	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
21/03/2023 11:11:38	Pregoeiro	Todos	Está em curso a etapa fechada da disputa! Os licitantes convocados devem registrar o seu lance final único, o melhor lance possível, que será sigiloso até o término deste período! Registrem o seu MELHOR PREÇO nesta derradeira etapa e boa sorte!
21/03/2023 11:09:31	Portal de compras	2	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000205, F000217, F000200, F000262 e F000292 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
21/03/2023 11:09:31	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000156, F000182, F000199, F000103 e F000146 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
21/03/2023 11:09:25	Pregoeiro	Todos	Atenção, Srs. Licitantes! Os licitantes convocados terão até 5 minutos para ofertarem um único lance final fechado. Este é o MOMENTO FINAL de apresentarem a oferta exequível O MAIS COMPETITIVA POSSÍVEL, que conduza o licitante ao ARREIMATE DO LOTE! Aproveitem essa CHANCE FINAL e registrem o melhor preço viável! Boa sorte a todos os convocados!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/03/2023 11:07:58	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
21/03/2023 11:07:17	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
21/03/2023 11:04:30	Fornecedor F000200	2	Modo aberto e fechado nao da pra ficar queimando lance nao.
21/03/2023 11:03:47	Pregoeiro	Todos	Vamos lá, Srs. participantes! O tempo randômico ainda está em curso! Garantam sua convocação para a etapa fechada oferecendo seus menores preços!
21/03/2023 11:01:22	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, o Tempo Randômico está em curso! Limitada a ATÉ 10 minutos, sua duração é IMPREVISÍVEL (controlada de maneira ALEATÓRIA pelo Sistema), podendo se encerrar até mesmo em segundos! Não deixem para a última hora ou podem ser surpreendidos pelo seu término antes de registrarem um novo lance! Ofereçam seus melhores preços! ATENÇÃO, Srs. Licitantes! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! O valor do seu último lance, ao término do tempo randômico, é o que determina se sua empresa será ou não convocada para a próxima etapa da disputa!
21/03/2023 11:01:21	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
21/03/2023 11:01:21	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
21/03/2023 10:59:40	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, em instantes, o Sistema dará início ao tempo randômico (de duração aleatória, controlada pelo Sistema) de ATÉ 10 minutos (mas que pode se encerrar em meros segundos!), que sinaliza para o fechamento iminente dos lances! Aproveitem a chance e registrem seus melhores preços! Não se arrisquem! Os lances ofertados durante a etapa aberta servem de parâmetro para a convocação ao oferecimento de lance na etapa fechada! Se seu lance não for competitivo, pode ficar de fora da convocação!
21/03/2023 10:55:30	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, aproveitem a margem de tempo ainda segura e exerçam todo o seu potencial de redução de preço, a fim de garantirem a 1ª colocação! Registrem seus melhores preços!
21/03/2023 10:46:52	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, a sessão de disputa relativamente aos Lotes 1 e 2 foi inaugurada! Está em curso a fase inicial da etapa aberta da disputa de lances, que possui duração de 15 minutos. Apresentem seus melhores lances e boa sorte!
21/03/2023 10:46:21	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
21/03/2023 10:46:21	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
21/03/2023 10:46:02	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, Iniciarei agora a disputa desta licitação. Boa sorte a todos!
21/03/2023 10:45:37	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que as sessões de lances de ambos os lotes ocorrerão simultaneamente.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/03/2023 10:44:57	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, ATENÇÃO: Sob pena de sanções legais cabíveis, alerto-os de que cabe ao licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome e assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, nos termos do art. 19, III, do Decreto Estadual nº 48.012/20. A funcionalidade de solicitação de exclusão de lance trata de expediente EXCEPCIONAL, a ser eventualmente manejado apenas em hipótese de evidente erro de digitação ou de outra justificativa plausível! Não se presta à validação de atos de má-fé. Ademais, consoante previsto no item 8.2.14 do Edital, tal requerimento deve ser acompanhado da respectiva motivação, podendo ser aceito ou não, a critério do Pregoeiro.
21/03/2023 10:40:24	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, solicito que, ao final da disputa, os licitantes que ocupem posições diversas da 1ª colocação não abandonem o Chat de imediato. Alerto, de antemão, que, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA REFERENTE A AMBOS OS LOTES, e tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicitarei a TODOS OS PARTICIPANTES que informem seus dados e contatos no chat. ATENÇÃO: A IDENTIFICAÇÃO DOS LICITANTES NA ATUAL FASE DA DISPUTA É PROIBIDA! Os dados serão por mim solicitados oportunamente (ao final das sessões de lances relativas à totalidade de lotes integrantes deste Pregão).
21/03/2023 10:40:05	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia! Informo que estamos realizando a análise preliminar das propostas iniciais. Em instantes, iniciarei a disputa desta licitação. Gentileza aguardarem.
21/03/2023 10:20:20	Fornecedor F000205	2	bom dia
21/03/2023 10:20:14	Fornecedor F000156	1	bom dia
21/03/2023 10:20:00	Fornecedor F000217	2	bom dia, no aguardo
21/03/2023 10:17:11	Pregoeiro	Todos	Bom dia, Srs. Licitantes! Em razão de dificuldades operacionais, gentileza aguardarem até as 10h40min.
21/03/2023 10:16:32	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

1- Acompanhou a sessão de disputa a servidora Daniela Teixeira Diniz Andrade, MAMP 4270-00, representando à Diretoria de Projetos de Edificações(DPRO/PGJ).

Analisaram e opinaram pela aprovação/rejeição técnica das propostas, atestados, certidões e declarações apresentadas pelos licitantes as servidoras Daniela Teixeira Diniz Andrade, MAMP 4270-00, e Aline Cristina Rodrigues Pereira, MAMP 4077-00, representando o setor técnico à Diretoria de Projetos de Edificações(DPRO/PGJ),

Analisou o balanço patrimonial da empresa vencedora a Assessora Contábil Patrícia Regina Teles, MAMP 6619, [Contadora - CRC MG: 074.661/O-3] que opinou pela habilitação da licitante.

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
21/03/2023 10:16:32	-	M0003699 - SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA
21/03/2023 10:29:18	M0003699 - SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES
30/05/2023 13:09:36	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES	M0003699 - SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA

Alterações de pregoeiro suplente durante a sessão do pregão

Data / hora	Gestor de compras responsável	Pregoeiro suplente anterior	Novo pregoeiro suplente
18/05/2023 23:33:54	M0004964 - LILIAN DE CAMPOS MENDES	M0003985 - PEDRO BRITO CANDIDO FERREIRA	M0003699 - SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	17/04/23 14:06	-
2	25/04/23 15:58	-
3	17/05/23 10:44	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 13:45:57 horas, do dia 21 de Junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

LILIAN DE CAMPOS MENDES - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Amarílis Assis Simão Curcio;
Sebastião Nobre da Silva;
Simone de Oliveira Capanema.