



Ata de pregão-

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DGCL

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091012 000094/2023.

Às 10:02:15 horas, do dia 7 de Julho de 2023, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Prestação de serviços continuados de pintura em geral (interna e externa), com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas e a serem ocupadas pelo MPMG, em todo o Estado de MG..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	07.381.241/0001-77 - FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	TALITA CUNHA FAHEL	Sim
Micro	27.022.552/0001-57 - CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA	DEMOACIR ANANIAS DE MELO	Sim
Pequena	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	ANDRE LUIZ SILVA ALMEIDA	Sim
Outro	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	ALEXANDRE DO COUTO ALMEIDA	Sim
Pequena	13.505.526/0001-75 - CONSTRUTORA CNT LTDA	FABRICIO CUNHA FAHEL	Sim
Pequena	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	EDSON DA SILVA MACEDO	Sim
Micro	32.932.291/0001-42 - BAVIERA ENGENHARIA LTDA	JUNIO DE OLIVEIRA	Sim
Micro	40.760.030/0001-10 - RYCIM CONSTRUCOES LTDA	MARILENE DOS SANTOS SOUZA	Sim

Lote: 1

Descrição:

Prestação de serviços continuados de pintura em geral, com fornecimento de mão de obra e materiais, pelo período de 12 (doze) meses

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

27.022.552/0001-57 - CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA

Valor total do lote: R\$ 1.069.786,30

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000040380	Tipo: Serviço
Especificação do item: RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS.	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 1.069.786,3000	Valor total: R\$ 1.069.786,30

Propostas:

Fornecedor: 01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
Identificação do fornecedor: F000151
Situação da proposta: Classificada
Valor total: R\$ 1.445.354,95

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000040380	Tipo: Serviço
Especificação do item: RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS.	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 1.445.354,9500	Valor total: R\$ 1.445.354,95

Fornecedor: 07.381.241/0001-77 - FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Identificação do fornecedor: F000109
Situação da proposta: Classificada
Valor total: R\$ 1.445.609,45

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000040380	Tipo: Serviço
Especificação do item: RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS.	
Similar: Não	

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - **Modelo:** -
Quantidade: 1,00
Valor unitário: R\$ 1.445.609,4500 **Valor total:** R\$ 1.445.609,45

Fornecedor:

09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000125

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.500.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000040380 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS.

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.500.000,0000 **Valor total:** R\$ 1.500.000,00

Fornecedor:

13.505.526/0001-75 - CONSTRUTORA CNT LTDA

Identificação do fornecedor: F000175

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.445.609,45

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000040380 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS.

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.445.609,4500 **Valor total:** R\$ 1.445.609,45

Fornecedor:

18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000197

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.445.320,95

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000040380 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS.

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.445.320,9500 **Valor total:** R\$ 1.445.320,95

Fornecedor:

27.022.552/0001-57 - CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA

Identificação do fornecedor: F000155

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.445.609,45

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000040380 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS.

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.445.609,4500 **Valor total:** R\$ 1.445.609,45

Fornecedor:

32.932.291/0001-42 - BAVIERA ENGENHARIA LTDA

Identificação do fornecedor: F000188

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.445.548,69

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000040380 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS.

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.445.548,6900 **Valor total:** R\$ 1.445.548,69

Fornecedor:

40.760.030/0001-10 - RYCM CONSTRUÇOES LTDA

Identificação do fornecedor: F000145

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.637.790,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000040380

Tipo: Serviço

Especificação do item:

RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS.

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.637.790,0000

Valor total: R\$ 1.637.790,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
07/07/2023 10:31:14	32.932.291/0001-42 - BAVIERA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.370.000,00	Não
07/07/2023 10:31:07	40.760.030/0001-10 - RYCIM CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 1.370.755,00	Não
07/07/2023 10:30:11	07.381.241/0001-77 - FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R\$ 1.284.270,00	Não
07/07/2023 10:29:37	13.505.526/0001-75 - CONSTRUTORA CNT LTDA	R\$ 1.154.320,00	Não
07/07/2023 10:27:24	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.320.000,00	Não
07/07/2023 10:27:17	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	R\$ 1.400.000,00	Não
07/07/2023 10:27:12	27.022.552/0001-57 - CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.069.786,30	Não
07/07/2023 10:27:05	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.350.000,00	Não
07/07/2023 10:23:52	13.505.526/0001-75 - CONSTRUTORA CNT LTDA	R\$ 1.442.900,00	Não
07/07/2023 10:23:41	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.443.300,00	Não
07/07/2023 10:23:38	07.381.241/0001-77 - FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R\$ 1.443.000,00	Não
07/07/2023 10:23:18	40.760.030/0001-10 - RYCIM CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 1.443.400,00	Não
07/07/2023 10:23:09	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.443.620,00	Não
07/07/2023 10:22:47	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.443.640,00	Não
07/07/2023 10:22:47	07.381.241/0001-77 - FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R\$ 1.443.900,00	Não
07/07/2023 10:22:31	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.443.650,00	Não
07/07/2023 10:22:22	13.505.526/0001-75 - CONSTRUTORA CNT LTDA	R\$ 1.444.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
07/07/2023 10:22:13	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.443.700,00	Não
07/07/2023 10:21:47	27.022.552/0001-57 - CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.444.000,00	Não
07/07/2023 10:21:24	40.760.030/0001-10 - RYCM CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.443.800,00	Não
07/07/2023 10:20:57	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.443.990,00	Não
07/07/2023 10:20:11	07.381.241/0001-77 - FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R\$ 1.444.600,00	Não
07/07/2023 10:20:10	32.932.291/0001-42 - BAVIERA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.444.000,00	Não
07/07/2023 10:20:03	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.444.280,00	Não
07/07/2023 10:19:57	13.505.526/0001-75 - CONSTRUTORA CNT LTDA	R\$ 1.444.500,00	Não
07/07/2023 10:19:03	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.444.300,00	Não
07/07/2023 10:18:13	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.444.400,00	Não
07/07/2023 10:17:45	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.444.699,00	Não
07/07/2023 10:17:37	40.760.030/0001-10 - RYCM CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.444.500,00	Não
07/07/2023 10:16:49	07.381.241/0001-77 - FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R\$ 1.445.000,00	Não
07/07/2023 10:16:36	13.505.526/0001-75 - CONSTRUTORA CNT LTDA	R\$ 1.444.700,00	Não
07/07/2023 10:16:02	32.932.291/0001-42 - BAVIERA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.444.800,00	Não
07/07/2023 10:15:36	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.444.890,00	Não
07/07/2023 10:12:45	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.444.900,00	Não
07/07/2023 10:10:54	07.381.241/0001-77 - FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R\$ 1.445.200,00	Não
07/07/2023 10:10:36	13.505.526/0001-75 - CONSTRUTORA CNT LTDA	R\$ 1.445.000,00	Não
07/07/2023 10:10:13	09.495.124/0001-60 - MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.445.300,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
13/07/2023 14:41:10	A proposta do fornecedor 27.022.552/0001-57 - CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 1.069.786,30.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
20/07/2023 15:45:28	O fornecedor CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
20/07/23 15:52	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 21/07/2023 09:30
21/07/23 09:34	Reativação
19/07/23 17:32	Suspensão Motivo: Para aguarda reanálise dos documentos de habilitação do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 20/07/2023 10:00
20/07/23 10:11	Reativação
18/07/23 14:57	Suspensão Motivo: Para aguarda análise do balanço do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 19/07/2023 10:00
19/07/23 11:57	Reativação
17/07/23 15:08	Suspensão Motivo: Para aguarda análise do balanço do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 18/07/2023 10:00
18/07/23 10:26	Reativação
14/07/23 16:39	Suspensão Motivo: Para aguarda análise do balanço do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 17/07/2023 14:00
17/07/23 15:05	Reativação

Data / hora	Evento
13/07/23 15:50	Suspensão Motivo: Para aguarda análise do balanço do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 14/07/2023 15:30
14/07/23 16:36	Reativação
13/07/23 14:50	Suspensão Motivo: Para aguarda análise do balanço do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 14/07/2023 14:00
13/07/23 15:50	Reativação
12/07/23 21:54	Suspensão Motivo: Para aguardar cumprimento de nova diligência. Para aguarda a continuidade da análise da proposta do fornecedor F000155. Para aguardar a disponibilização em nosso site da planilha readequada. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação das propostas, conhecimentos dos documentos de habilitação, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 13/07/2023 14:00
13/07/23 14:19	Reativação
12/07/23 15:45	Suspensão Motivo: Para aguardar cumprimento de nova diligência. Para aguarda a continuidade da análise da proposta do fornecedor F000155. Para aguardar a disponibilização em nosso site da planilha readequada. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação das propostas, conhecimentos dos documentos de habilitação, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 13/07/2023 14:00
12/07/23 21:53	Reativação
11/07/23 16:04	Suspensão Motivo: Para aguarda a continuidade da análise da proposta do fornecedor F000155. Para aguardar a disponibilização em nosso site da planilha readequada. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação das propostas, conhecimentos dos documentos de habilitação, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 12/07/2023 14:00
12/07/23 14:01	Reativação
10/07/23 16:47	Suspensão Motivo: Para aguarda a continuidade da análise da proposta do fornecedor F000155. Para aguardar a disponibilização em nosso site da planilha readequada. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação das propostas, conhecimentos dos documentos de habilitação, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 11/07/2023 14:00
11/07/23 14:11	Reativação
07/07/23 14:44	Suspensão Motivo: Para aguarda análise pelo setor solicitante, e também para aguardar a disponibilização em nosso site. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação das propostas, conhecimentos dos documentos de habilitação, e demais procedimentos subsequentes. Data e hora prevista para reativação: 10/07/2023 14:00

Data / hora	Evento
10/07/23 14:08	Reativação

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/07/2023 10:13:47	Pregoeiro	Todos	Obrigado a todos pela participação!
21/07/2023 10:13:34	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000155, o processo será homologado, publicado e serão realizados os demais procedimentos, a PGJ entrará em contato...
21/07/2023 10:11:40	Pregoeiro	Todos	Licitantes, o objeto deste certame, lote(s) 1 (único), foi(ram) adjudicado(s) à(s) empresa(s) CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 27.022.552/0001-57, com o(s) Valor(es) Totais de R\$1.069.786,30 (um milhão, sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos).
21/07/2023 10:03:03	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 21/07/2023, às 10:03. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
21/07/2023 09:50:25	Pregoeiro	Todos	Licitantes, considerando que o(s) fornecedor(es) F000155 foi(ram) declarado(s) vencedor(es) do presente certame e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a(s) proposta(s)/planilha(s)/documentação(ões) de habilitação por ele(s) apresentada(s), está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no Edital, para eventual manifestação de
21/07/2023 09:50:12	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 21/07/2023, às 09:50.
21/07/2023 09:48:18	Pregoeiro	Todos	Licitantes, considerando que o(s) fornecedor(es) F000155 satisfiz(izeram) todas as exigências editalícias, declaro-o(s) vencedor(es) do(s) lote(s) 1 (único) deste processo (do certame).
21/07/2023 09:36:39	Fornecedor F000155	1	Bom dia!
21/07/2023 09:34:54	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
21/07/2023 09:34:38	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.
20/07/2023 15:52:30	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 21/07/2023 às 09:30 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/07/2023 15:51:10	Pregoeiro	Todos	Por causa do adiantado da hora... que somente após às 15hs consegui extrair o CRC atualizado do licitante arrematante F000155 e realizar a habilitação, quando havia marcado a retomada, com possibilidade abertura de prazo para eventual manifestação de recursos, vamos remarcar a retomada para amanhã abertura do prazo recursal.
20/07/2023 15:45:28	Portal de compras	1	O fornecedor 27.022.552/0001-57 - CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
20/07/2023 15:20:04	Pregoeiro	Todos	O(s) balanço(s) patrimonial(is) do(s) fornecedor(es) F000155 foi(ram) analisado(s) pela Comissão de Assessoria Contábil e Financeira à Licitação (CACFL), através do(a) servidor(a) Ana Carolina Cyrne Diniz, que considerou a empresa apta, fazendo a seguinte manifestação: Em relação a análise econômico-financeira da empresa CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 27.022.552/0001-57 verifiquei através de seus demonstrativos contábeis apresentados para análise, que ela se encontra APTA a participar do Processo Licitatório SIAD nº 1091012 94/2023, uma vez que atende ao critério estabelecido nos itens 3.2.4 do edital.
20/07/2023 15:03:58	Pregoeiro	Todos	Obrigado!
20/07/2023 14:12:24	Fornecedor F000155	1	Informamos que o cadastro da empresa já foi atualizado no CAGEF, conforme solicitado.
20/07/2023 12:06:24	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000155, preciso que atualize o cadastro de sua empresa junto ao Portal de Compras MG para que possamos dar prosseguimento com a licitação.
20/07/2023 10:50:44	Fornecedor F000155	1	Bom dia!
20/07/2023 10:11:50	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
20/07/2023 10:11:19	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.
19/07/2023 17:32:31	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguarda reanálise dos documentos de habilitação do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 20/07/2023 às 10:00 h.
19/07/2023 17:28:33	Pregoeiro	Todos	Infelizmente não foi possível realizar a habilitação do fornecedor F000155. Pedimos desculpas! Retomaremos amanhã para finalizar esse processo.
19/07/2023 11:59:14	Pregoeiro	Todos	Retomaremos às 15hs para promover a habilitação do fornecedor F000155.
19/07/2023 11:58:26	Pregoeiro	Todos	O Balanço já foi analisado e aprovado pela assessoria contábil.
19/07/2023 11:57:43	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
19/07/2023 11:57:23	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
18/07/2023 14:57:01	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguarda análise do balanço do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 19/07/2023 às 10:00 h.
18/07/2023 10:35:42	Fornecedor F000155	1	Bom dia!
18/07/2023 10:27:27	Pregoeiro	Todos	Ainda estamos aguardando análise de balanço para promover a habilitação e, posteriormente, concluir a licitação.
18/07/2023 10:26:40	Pregoeiro	Todos	bom dia!
18/07/2023 10:26:29	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.
17/07/2023 15:08:10	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguarda análise do balanço do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 18/07/2023 às 10:00 h.
17/07/2023 15:06:56	Pregoeiro	Todos	Ainda estamos aguardando análise de balanço para promover a habilitação e, posteriormente, concluir a licitação.
17/07/2023 15:06:13	Pregoeiro	1	Boa tarde!
17/07/2023 15:05:52	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.
14/07/2023 16:39:03	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguarda análise do balanço do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 17/07/2023 às 14:00 h.
14/07/2023 16:37:30	Pregoeiro	Todos	Ainda estamos aguardando análise de balanço para promover a habilitação e, posteriormente, concluir a licitação.
14/07/2023 16:36:32	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
14/07/2023 16:36:17	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.
13/07/2023 15:50:41	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguarda análise do balanço do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 14/07/2023 às 15:30 h.
13/07/2023 15:50:10	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
13/07/2023 14:50:13	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguarda análise do balanço do fornecedor F000155. Retomaremos a sessão visando habilitação/inabilitação do fornecedor arrematante, abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 14/07/2023 às 14:00 h.
13/07/2023 14:45:28	Pregoeiro	Todos	Suspenderemos a sessão para aguardar análise de balanço.
13/07/2023 14:41:10	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 27.022.552/0001-57 - CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 1.069.786,30.
13/07/2023 14:41:10	Portal de compras	1	A etapa de negociação foi concluída e por isso, o prazo para envio do arquivo de negociação da proposta foi finalizado para todos os fornecedores.
13/07/2023 14:37:42	Pregoeiro	Todos	Licitantes, informo que a PROPOSTA, PLANILHAS orçamentárias, composição de custos, BDI, ATESTADOS de capacidade técnica, bem como as CERTIDÕES de acervo técnico, de registro e quitação de pessoal jurídica e de pessoa física, assim como as DECLARAÇÕES exigidas no item 4 do Anexo III do Edital, do fornecedor F000155, do PL-94/2023, foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo, representando o setor solicitante, a Divisão de Controle Imobiliário(DCIMO)/SEA, que opinou(aram) pela APROVAÇÃO, com a seguinte manifestação: Em resposta aos despachos 5550586 e 5582474, a Divisão de Controle Imobiliário - DCIMO analisou a proposta, planilhas orçamentárias, composição de custos, BDI, atestados de capacidade técnica, bem como as certidões de acervo técnico, de registro e quitação de pessoal jurídica e de pessoa física contidas nos documentos 5579208, 5579261, 5579311, 5550576 e concluiu que elas atendem as exigências editalícias, estando as mesmas APROVADAS por este setor. Em complemento à análise das declarações exigidas no item 4 do Anexo III do Edital (Relativa à Qualificação Técnica) contidas nos documentos 5550573 e 5582473 que foram disponibilizadas pelo fornecedor F000155, CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 27.022.552/0001-57, referente(s) ao lote 1 (único) do Processo Licitatório SIAD nº 1091012 094/2023, também atendem as exigências editalícias, estando as mesmas APROVADAS por este setor.
13/07/2023 14:26:35	Fornecedor F000155	1	Boa tarde!
13/07/2023 14:20:07	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
13/07/2023 14:19:48	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.
12/07/2023 21:54:32	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar cumprimento de nova diligência. Para aguarda a continuidade da análise da proposta do fornecedor F000155. Para aguardar a disponibilização em nosso site da planilha readequada. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação das propostas, conhecimentos dos documentos de habilitação, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 13/07/2023 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/07/2023 21:53:35	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.
12/07/2023 16:18:51	Portal de compras	1	O fornecedor F000155 enviou o novo arquivo de proposta.
12/07/2023 15:45:44	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar cumprimento de nova diligência. Para aguarda a continuidade da análise da proposta do fornecedor F000155. Para aguardar a disponibilização em nosso site da planilha readequada. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação das propostas, conhecimentos dos documentos de habilitação, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 13/07/2023 às 14:00 h.
12/07/2023 15:43:56	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000155, após análise prévia o(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo, representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO), opinou, com fulcro no item 15.6 do edital e legislação correlata, pela REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA no sentido de complementar/esclarecer a documentação apresentada, com a seguinte manifestação: "O setor técnico solicita, embora não constar esse modelo no edital, que a empresa preste a informação constante no item 4.3 (Relativa à Qualificação Técnica), podendo ser através de declaração ou juntamente com a proposta: '4.3 - Declaração da empresa licitante, assinada pelo seu representante legal, de que disponibilizará Engenheiro responsável pelos sistemas de sustentação dos equipamentos para trabalho em altura, com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional legalmente habilitado junto ao CREA, inclusive o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO específico de exame de trabalho em altura), o certificado do treinamento e a autorização (conforme NR-35) para trabalho em altura do(s) trabalhador(es) que for(em) executar o serviço'."
12/07/2023 14:21:29	Fornecedor F000155	1	Segue novo arquivo com o valor da garantia retificado.
12/07/2023 14:21:08	Portal de compras	1	O fornecedor F000155 enviou o novo arquivo de proposta.
12/07/2023 14:01:46	Pregoeiro	Todos	Aguardando envio da proposta readequada pelo fornecedor F000155.
12/07/2023 14:01:01	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.
12/07/2023 14:00:18	Pregoeiro	Todos	O equivalente a 5% da proposta.
12/07/2023 08:11:56	Fornecedor F000155	1	Prezado pregoeiro, bom dia! O arquivo de proposta que foi enviado ontem, às 15:14h, já foi com o valor alterado no item 2.6. Alteramos o valor para o valor da proposta atualizada (R\$1.069.786,30), conforme solicitado. O correto é colocar o valor da proposta ou o valor dos 5% (R\$53.489,31) da proposta no item 2.6?
11/07/2023 20:32:56	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000155, reiterando diligência anterior, reafirmamos que no item 2.6) GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (das exigências da proposta) deve constar o equivalente a 5% da proposta, que neste caso representam o montante de R\$53.489,31. Gentileza refazer a proposta e reenviar, por gentileza.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
11/07/2023 16:04:02	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguarda a continuidade da análise da proposta do fornecedor F000155. Para aguardar a disponibilização em nosso site da planilha readequada. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação das propostas, conhecimentos dos documentos de habilitação, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 12/07/2023 às 14:00 h.
11/07/2023 15:14:30	Portal de compras	1	O fornecedor F000155 enviou o novo arquivo de proposta.
11/07/2023 14:44:36	Fornecedor F000155	1	Entendido. Já estamos providenciando as correções.
11/07/2023 14:33:55	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000155, após análise prévia o(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo, representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO), opinou, com fulcro no item 15.6 do edital e legislação correlata, pela REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA no sentido de complementar/esclarecer a documentação apresentada, com a seguinte manifestação: Após análise da proposta e planilhas (5557720) (5557773) (5557810) readequadas apresentadas pelo licitante F000155, CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 27.022.552/0001-57, referente(s) ao lote 1 (único) do Processo Licitatório SIAD nº 1091012 094/2023, a DCIMO entende que os documentos precisam de ajustes no item 2.6 do Anexo II com a alteração do valor da garantia contratual de R\$1.445.609,45 para o valor da proposta vencedora R\$1.069.786,30; e que sejam alterados os números dos itens 1.1.8 e 1.3.8 para 1.1.7 e 1.3.9 da planilha de CPU.. Ressaltando que o valor referente ao seguro, deve ser o equivalente a 5% do valor proposto (R\$1.069.786,30).
11/07/2023 14:30:19	Fornecedor F000155	1	Boa tarde!
11/07/2023 14:13:00	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
11/07/2023 14:11:39	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.
10/07/2023 16:47:54	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguarda a continuidade da análise da proposta do fornecedor F000155. Para aguardar a disponibilização em nosso site da planilha readequada. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação das propostas, conhecimentos dos documentos de habilitação, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 11/07/2023 às 14:00 h.
10/07/2023 14:46:45	Portal de compras	1	O fornecedor F000155 enviou o novo arquivo de proposta.
10/07/2023 14:45:17	Fornecedor F000155	1	Ok
10/07/2023 14:40:59	Pregoeiro	Todos	O atendimento à diligência pode ser cumprido enviando a NOVA planilha através do link já disponibilizado.
10/07/2023 14:40:54	Fornecedor F000155	1	Já estamos providenciando a adequação da planilha
10/07/2023 14:40:37	Fornecedor F000155	1	Entendido

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/07/2023 14:38:56	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000155, após análise prévia o(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo, representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO), opinou, com fulcro no item 15.6 do edital e legislação correlata, pela REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA no sentido de complementar/esclarecer a documentação apresentada, com a seguinte manifestação: Em resposta ao despacho DGCL 5550586, os documentos apresentados pelo licitante, CONCRETEASY ENGENHARIA CNPJ 27.022.552/0001-57, referente(s) ao lote 1 (único) do Processo Licitatório SIAD nº 1091012 094/2023, o setor técnico solicita que o licitante adeque os preços unitários contidos na Planilha Orçamentária (5550572), pois em alguns itens o desconto aplicado está acima de
10/07/2023 14:11:29	Pregoeiro	Todos	Em instantes postaremos as mensagens...
10/07/2023 14:11:03	Pregoeiro	Todos	Aguardando manifestação do setor solicitante sobre análise da proposta do fornecedor F000155. Gentileza aguardarem também.
10/07/2023 14:10:13	Fornecedor F000155	1	Boa tarde!
10/07/2023 14:08:45	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
10/07/2023 14:08:20	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi reativado.
07/07/2023 14:44:32	Portal de compras	Todos	O pregão 1091012 000094/2023 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguarda análise pelo setor solicitante, e também para aguardar a disponibilização em nosso site. Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação das propostas, conhecimentos dos documentos de habilitação, e demais procedimentos subsequentes. ". O pregão deve ser reativado dia 10/07/2023 às 14:00 h.
07/07/2023 14:37:35	Pregoeiro	Todos	Vamos precisar suspender a sessão para aguardar análise pelo setor solicitante.
07/07/2023 14:35:43	Pregoeiro	Todos	A proposta do fornecedor F000155 já foi recebida e será encaminhada para análise do setor solicitante, e também será disponibilizada em nosso site.
07/07/2023 14:33:54	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
07/07/2023 13:26:02	Portal de compras	1	O fornecedor F000155 enviou o novo arquivo de proposta.
07/07/2023 12:07:45	Pregoeiro	Todos	Peço desculpas... estava com problemas no sistema... somente agora retornei e consegui liberar o link
07/07/2023 12:06:40	Portal de compras	1	Fornecedor F000155 favor acessar o lote 1 e enviar o novo arquivo de proposta.
07/07/2023 10:47:36	Fornecedor F000188	1	31 991104827 junio@bavieraengenharia.com.br
07/07/2023 10:45:28	Fornecedor F000155	1	Ok.
07/07/2023 10:44:16	Pregoeiro	Todos	Retornaremos no horário informado... até lá!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/07/2023 10:43:32	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO licitante arrematante F000155, os documentos deverão ser zipados para facilitar o envio. O sistema sobrepõe os documentos enviados, ou seja, toda vez que enviar um documento ele apaga o anterior. Por isso devem ser zipados em enviados. Parece que o sistema aceita até 5 documentos.
07/07/2023 10:43:06	Fornecedor F000155	1	Sr. pregoeiro, acabei enviando o CNPJ errado, o correto é 27.022.552/0001-57
07/07/2023 10:40:42	Pregoeiro	Todos	Faremos uma pausa... e retomaremos às 14:30hs
07/07/2023 10:39:12	Fornecedor F000155	1	Ok, já estamos providenciando.
07/07/2023 10:38:24	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000155, gentileza elaborar a proposta conforme ANEXO II do edital, com TODAS as exigências do referido anexo.
07/07/2023 10:38:23	Fornecedor F000151	1	01214310000171 31 34419430
07/07/2023 10:38:01	Fornecedor F000109	1	07.381.241/0001-75 - fahelconstrutora@gmail.com - (31) 99941-9749 ou (31) 97577-4523
07/07/2023 10:37:41	Fornecedor F000197	1	CNPJ 18.327.016/0001-79 - (31)3324-9430
07/07/2023 10:37:15	Pregoeiro	Todos	Ao fornecedor F000155, solicito que envie, através do link a ser disponibilizado, a proposta readequada aos lances, e elaborada de acordo com o anexo II do edital, acompanhada das planilhas, das declarações, do contrato social, do RG/CPF do sócio majoritário e do responsável pelas assinaturas, da procuração (se houver), mesmo se esses documentos já tenham sido anexados ao Portal de Compras MG, por ocasião da apresentação da proposta inicial. Justifica-se pela necessidade de consulta prévia aos sites de transparências, e também pela indisponibilidade, nesta etapa do processo, aos documentos apresentados pelos licitantes.
07/07/2023 10:36:15	Fornecedor F000125	1	09.495.124/0001-60 (31) 99783-9052
07/07/2023 10:36:09	Fornecedor F000175	1	CNPJ 13.505.526/0001-75 - (31) 3586-1695 - licitacao@construtoracnt.com.br
07/07/2023 10:35:50	Fornecedor F000145	1	31 999846522 rycim.consultoriaeconstrucoes@gmail.com
07/07/2023 10:35:26	Pregoeiro	Todos	Pode ocorrer desclassificações/inabilitações e o sistema não informa do contato de nenhum participante
07/07/2023 10:34:59	Fornecedor F000155	1	(31)3333-3034, concreteasyeng@gmail.com
07/07/2023 10:34:31	Pregoeiro	Todos	Solicito a TODOS os demais participantes que informem seus contatos
07/07/2023 10:34:22	Fornecedor F000155	1	Bom dia! 08.334.857/0001-50
07/07/2023 10:34:01	Pregoeiro	Todos	Solicito ao licitante arrematante F000155 que informe o CNPJ e contatos
07/07/2023 10:31:24	Portal de compras	1	Sessão de disputa fechada concluída para esse lote.
07/07/2023 10:27:24	Pregoeiro	Todos	Estamos na disputa da etapa fechada... deem seus lances!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/07/2023 10:26:24	Portal de compras	1	A etapa de lances fechados foi iniciada. Os fornecedores F000175, F000109, F000125, F000145, F000188, F000155, F000197 e F000151 foram convocados para participação dessa etapa e terão 05 (cinco) minutos para envio de novo lance.
07/07/2023 10:26:04	Pregoeiro	Todos	Faremos em seguida a disputa fechada.
07/07/2023 10:24:09	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. A qualquer momento a etapa Fechada poderá ser iniciada.
07/07/2023 10:23:40	Pregoeiro	Todos	Solicito a TODOS os participantes que aguardem, logo após o término da disputa, as postagens aqui no chat.
07/07/2023 10:22:03	Pregoeiro	Todos	O tempo randômico pode acabar a qualquer momento... deem seus lances!
07/07/2023 10:21:39	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO iniciado para esse lote.
07/07/2023 10:21:06	Pregoeiro	Todos	Existem regras legais para o licitante participar da disputa fechada... devem estar dentro dos 10% do primeiro (nesse caso não limite de participantes)... se não tiverem... o sistema inclui apenas mais 3, além do 1º colocado.
07/07/2023 10:18:14	Pregoeiro	Todos	Em breve entraremos no tempo randômico... deem seus lances!
07/07/2023 10:14:41	Pregoeiro	Todos	Ainda estamos na disputa aberta... deem seus lances!
07/07/2023 10:07:05	Pregoeiro	Todos	Disputa iniciada... deem seus lances!
07/07/2023 10:06:39	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
07/07/2023 10:05:36	Fornecedor F000125	1	bom dia
07/07/2023 10:05:18	Pregoeiro	Todos	Iniciaremos a disputa em instantes
07/07/2023 10:03:29	Pregoeiro	Todos	Estamos preparando para disputa... gentileza aguardarem
07/07/2023 10:02:38	Pregoeiro	Todos	Bom dia!
07/07/2023 10:02:16	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

1- Analisou(aram) e aprovou(aram) a PROPOSTA, as PLANILHAS orçamentárias, de composição de custos, BDI, ATESTADOS de capacidade técnica, bem como as CERTIDÕES de acervo técnico, de registro e quitação de pessoal jurídica e de pessoa física, assim como as DECLARAÇÕES exigidas no item 4 do Anexo III do Edital, o servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo, representando o setor técnico e/ou solicitante, a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA)/ Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO).

Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão > Esclarecimentos e Impugnações.

Data/hora do cadastro	Tipo de Solicitação	Nº da Solicitação	Autor	Data/hora da resposta	Autor da resposta
-----------------------	---------------------	-------------------	-------	-----------------------	-------------------

Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão > Esclarecimentos e Impugnações.

Data/hora do cadastro	Tipo de Solicitação	Nº da Solicitação	Autor	Data/hora da resposta	Autor da resposta
26/06/2023 20:54:54	Esclarecimento	0001	ANDERSON LACERDA RODRIGUES	27/06/2023 21:47:43	SEBASTIAO NOBRE DA SILVA
04/07/2023 17:14:04	Esclarecimento	0002	Triângulo Mineiro Engenharia LTDA	05/07/2023 20:14:22	SEBASTIAO NOBRE DA SILVA
04/07/2023 17:28:06	Esclarecimento	0003	Triângulo Mineiro Engenharia LTDA	05/07/2023 20:15:48	SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
07/07/2023 10:02:15	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 10:03:03 horas, do dia 21 de Julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Amarílis Assis Simão Curcio
Eliana Dias Dutra Ferreira
Lilian de Campos Mendes