

925560.332022 .26149 .4547 .8040018



Governo do Estado do Espírito Santo
BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2022

Às 09:30 horas do dia 22 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 20.930 de 29/08/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 12751-5, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00033/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Serviços especializados de engenharia e arquitetura. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Estudos e projetos de arquitetura

Descrição Complementar: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.119.958,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, pelo melhor lance de 50,0000 % (valor com desconto: R\$ 559.979,2900) .

Item: 2

Descrição: Estudos e projetos de arquitetura

Descrição Complementar: LOTE 2: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 633.854,6900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., pelo melhor lance de 67,5000 % (valor com desconto: R\$ 206.002,7743) .

Item: 3

Descrição: Estudos e projetos de arquitetura

Descrição Complementar: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 631.876,8500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, pelo melhor lance de 50,0000 % (valor com desconto: R\$ 315.938,4250) .

Item: 4

Descrição: Estudos e projetos de arquitetura

Descrição Complementar: LOTE 04: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 106.536,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, pelo melhor lance de 47,5000 % (valor com desconto: R\$ 55.931,9040) .

Histórico

Item: 1 - Estudos e projetos de arquitetura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
29.127.216/0001-02	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	29,0000 %	R\$ 795.170,5918	21/11/2022 11:01:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado)							
Porte da empresa: ME/EPP							
14.025.783/0001-72	OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	11,0000 %	R\$ 996.763,1362	21/11/2022 18:48:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado).							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.830.601/0001-15	JKP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 1.063.960,6510	22/11/2022 08:22:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. O objeto da presente contratação é Contratação de empresa de engenharia e arquitetura, habilitada para a prestação de serviços técnicos especializados, compreendendo a elaboração de projetos de arquitetura, projetos complementares de engenharia (elétrico, lógica, estrutural, prevenção e combate a incêndio, hidrossanitário, etc.), memorial descritivo, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, laudos técnicos, e outros serviços correlatos, para atender ao Sistema Financeiro Banestes, em conformidade com as especificações técnicas do Termo de Referência - Anexo I							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.350.092/0001-72	GM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 1.063.960,6510	22/11/2022 09:11:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado)							
Porte da empresa: ME/EPP							
40.153.514/0001-00	HC ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	1,2000 %	R\$ 1.106.519,0771	22/11/2022 09:03:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudos e projetos de arquitetura							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.729.210/0001-76	OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.108.758,9942	21/11/2022 16:18:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente contratação é Contratação de empresa de engenharia e arquitetura, habilitada para a prestação de serviços técnicos especializados, compreendendo a elaboração de projetos de arquitetura, projetos complementares de engenharia (elétrico, lógica, estrutural, prevenção e combate a incêndio, hidrossanitário, etc.), memorial descritivo, especificações técnicas planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, laudos técnicos, e outros serviços correlatos, para atender ao Sistema Financeiro Banestes,							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.126.611/0001-62	ARARA BLUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.108.758,9942	22/11/2022 00:51:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado)							
Porte da empresa: ME/EPP							
10.568.340/0001-77	AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.108.758,9942	22/11/2022 01:07:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo,							

composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado)

Porte da empresa: ME/EPP

34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.108.758,9942	22/11/2022 08:20:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado) Porte da empresa: ME/EPP							
05.844.663/0001-06	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 1.108.758,9942	22/11/2022 09:00:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta comercial para o Lote 01 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	31/10/2022 19:10:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado) Porte da empresa: ME/EPP							
34.750.702/0001-04	PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	21/11/2022 10:53:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado) Porte da empresa: ME/EPP							
17.158.784/0001-83	ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	21/11/2022 15:33:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado) Porte da empresa: ME/EPP							
38.134.155/0001-93	RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	21/11/2022 18:43:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado) Porte da empresa: ME/EPP							
29.433.546/0001-18	J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	21/11/2022 23:30:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado) Porte da empresa: ME/EPP							
29.175.021/0001-20	ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	22/11/2022 07:57:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado) Porte da empresa: ME/EPP							
35.553.548/0001-43	GHS QUINTELLA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	22/11/2022 08:50:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado) Porte da empresa: ME/EPP							
46.692.283/0001-80	MRS ENGENHARIA, TECNOLOGIA E INOVOCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	22/11/2022 09:07:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de							

Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	17.158.784/0001-83	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	17.067.013/0001-80	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	34.750.702/0001-04	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	29.433.546/0001-18	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 1.119.846,5842	35.553.548/0001-43	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 1.108.758,9942	05.844.663/0001-06	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 1.108.758,9942	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 1.108.758,9942	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 1.108.758,9942	10.568.340/0001-77	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 1.108.758,9942	04.729.210/0001-76	22/11/2022 09:30:01:430
1,2000 %	R\$ 1.106.519,0771	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:30:01:430
5,0000 %	R\$ 1.063.960,6510	26.830.601/0001-15	22/11/2022 09:30:01:430
5,0000 %	R\$ 1.063.960,6510	22.350.092/0001-72	22/11/2022 09:30:01:430
11,0000 %	R\$ 996.763,1362	14.025.783/0001-72	22/11/2022 09:30:01:430
29,0000 %	R\$ 795.170,5918	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:30:01:430
30,0000 %	R\$ 783.971,0060	04.729.210/0001-76	22/11/2022 09:41:12:950
2,0000 %	R\$ 1.097.559,4084	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:41:54:920
29,0000 %	R\$ 795.170,5918	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:41:59:793
30,5000 %	R\$ 778.371,2131	17.158.784/0001-83	22/11/2022 09:42:01:063
30,0000 %	R\$ 783.971,0060	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:42:14:047
20,0000 %	R\$ 895.966,8640	10.568.340/0001-77	22/11/2022 09:42:20:853
30,0000 %	R\$ 783.971,0060	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:42:47:907
31,0000 %	R\$ 772.771,4202	34.750.702/0001-04	22/11/2022 09:42:56:357
30,9000 %	R\$ 773.891,3788	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:43:05:853
30,5000 %	R\$ 778.371,2131	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:43:22:770
29,2000 %	R\$ 792.930,6747	35.553.548/0001-43	22/11/2022 09:44:03:677
30,5000 %	R\$ 778.371,2131	26.830.601/0001-15	22/11/2022 09:44:34:147
30,9500 %	R\$ 773.331,3995	26.830.601/0001-15	22/11/2022 09:44:55:283
30,9500 %	R\$ 773.331,3995	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:45:06:743
30,7000 %	R\$ 776.131,2960	35.553.548/0001-43	22/11/2022 09:46:14:487
10,0000 %	R\$ 1.007.962,7220	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:47:14:017
31,5000 %	R\$ 767.171,6273	17.158.784/0001-83	22/11/2022 09:47:16:733
31,3000 %	R\$ 769.411,5445	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:47:54:520
25,0000 %	R\$ 839.968,9350	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:48:27:270
32,0000 %	R\$ 761.571,8344	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:49:10:227
31,8000 %	R\$ 763.811,7516	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:49:16:063
32,5000 %	R\$ 755.972,0415	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:49:25:807
32,3000 %	R\$ 758.211,9587	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:49:32:570
33,0000 %	R\$ 750.372,2486	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:49:39:257
33,5000 %	R\$ 744.772,4557	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:49:51:743
33,1000 %	R\$ 749.252,2901	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:50:07:037
34,0000 %	R\$ 739.172,6628	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:50:08:693
34,5000 %	R\$ 733.572,8699	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:50:18:737
33,9000 %	R\$ 740.292,6214	26.830.601/0001-15	22/11/2022 09:50:29:810
34,0000 %	R\$ 739.172,6628	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:50:35:627
1,5000 %	R\$ 1.103.159,2013	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:51:09:083
35,0000 %	R\$ 727.973,0770	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:51:19:247
34,5000 %	R\$ 733.572,8699	26.830.601/0001-15	22/11/2022 09:51:35:650
34,2000 %	R\$ 736.932,7457	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:51:40:997
20,0000 %	R\$ 895.966,8640	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:51:45:517
34,5000 %	R\$ 733.572,8699	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:51:50:213

34,1000 %	R\$ 738.052,7043	35.553.548/0001-43	22/11/2022 09:52:02:967
33,9800 %	R\$ 739.396,6546	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:52:10:503
35,5000 %	R\$ 722.373,2841	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:52:28:103
34,9900 %	R\$ 728.085,0729	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:52:28:493
35,0000 %	R\$ 727.973,0770	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:52:39:050
32,0000 %	R\$ 761.571,8344	22.350.092/0001-72	22/11/2022 09:52:41:427
36,0000 %	R\$ 716.773,4912	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:52:43:820
35,5000 %	R\$ 722.373,2841	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:52:48:957
20,0000 %	R\$ 895.966,8640	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:53:22:050
36,5000 %	R\$ 711.173,6983	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:53:23:780
36,0000 %	R\$ 716.773,4912	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:53:28:153
37,0000 %	R\$ 705.573,9054	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:53:34:707
36,5000 %	R\$ 711.173,6983	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:53:41:413
36,6000 %	R\$ 710.053,7398	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:53:52:110
37,5000 %	R\$ 699.974,1125	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:54:19:613
37,0000 %	R\$ 705.573,9054	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:54:24:453
37,4000 %	R\$ 701.094,0711	26.830.601/0001-15	22/11/2022 09:54:34:830
38,0000 %	R\$ 694.374,3196	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:55:08:080
38,5000 %	R\$ 688.774,5267	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:55:23:983
38,0000 %	R\$ 694.374,3196	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:55:29:063
37,6000 %	R\$ 698.854,1540	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:55:31:777
39,0000 %	R\$ 683.174,7338	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:55:34:450
39,5000 %	R\$ 677.574,9409	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:55:43:110
39,0000 %	R\$ 683.174,7338	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:55:48:887
40,0000 %	R\$ 671.975,1480	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:55:57:193
39,5000 %	R\$ 677.574,9409	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:56:01:280
30,0000 %	R\$ 783.971,0060	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:56:18:207
41,0000 %	R\$ 660.775,5622	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:56:35:250
41,5000 %	R\$ 655.175,7693	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:56:46:123
38,5000 %	R\$ 688.774,5267	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:56:47:840
39,9000 %	R\$ 673.095,1066	35.553.548/0001-43	22/11/2022 09:56:48:340
41,0000 %	R\$ 660.775,5622	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:56:51:340
42,0000 %	R\$ 649.575,9764	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:57:04:170
41,5000 %	R\$ 655.175,7693	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:57:08:097
42,5000 %	R\$ 643.976,1835	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:57:16:903
42,0000 %	R\$ 649.575,9764	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:57:48:713
43,0000 %	R\$ 638.376,3906	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:58:00:160
42,6000 %	R\$ 642.856,2250	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:58:06:290
43,5000 %	R\$ 632.776,5977	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:58:12:373
44,5000 %	R\$ 621.577,0119	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:58:22:597
44,0000 %	R\$ 627.176,8048	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:58:35:297
45,0000 %	R\$ 615.977,2190	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:58:48:003
44,5000 %	R\$ 621.577,0119	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:58:53:593
45,5000 %	R\$ 610.377,4261	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:59:05:343
45,4000 %	R\$ 611.497,3847	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:59:13:537
46,0000 %	R\$ 604.777,6332	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:59:25:070
45,9900 %	R\$ 604.889,6291	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:59:34:507
46,5000 %	R\$ 599.177,8403	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:59:36:593
45,7000 %	R\$ 608.137,5090	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:59:42:010
46,4900 %	R\$ 599.289,8362	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:59:51:143
47,5000 %	R\$ 587.978,2545	29.127.216/0001-02	22/11/2022 09:59:56:667
48,0000 %	R\$ 582.378,4616	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:00:13:343
46,1000 %	R\$ 603.657,6747	26.830.601/0001-15	22/11/2022 10:00:36:750
47,9900 %	R\$ 582.490,4575	29.175.021/0001-20	22/11/2022 10:00:42:950
46,5000 %	R\$ 599.177,8403	35.553.548/0001-43	22/11/2022 10:00:53:497
48,5000 %	R\$ 576.778,6687	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:00:55:590
48,4900 %	R\$ 576.890,6646	29.175.021/0001-20	22/11/2022 10:01:03:277
49,0000 %	R\$ 571.178,8758	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:01:26:563

48,5000 %	R\$ 576.778,6687	46.692.283/0001-80	22/11/2022 10:01:34:587
48,9900 %	R\$ 571.290,8717	29.175.021/0001-20	22/11/2022 10:01:42:123
49,5000 %	R\$ 565.579,0829	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:02:07:303
49,4900 %	R\$ 565.691,0788	29.175.021/0001-20	22/11/2022 10:02:15:800
49,0100 %	R\$ 571.066,8800	26.830.601/0001-15	22/11/2022 10:02:20:953
50,0000 %	R\$ 559.979,2900	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:02:43:057
49,9900 %	R\$ 560.091,2859	29.175.021/0001-20	22/11/2022 10:02:53:300
50,5000 %	R\$ 554.379,4971	35.553.548/0001-43	22/11/2022 10:03:39:327
31,0000 %	R\$ 772.771,4202	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:03:42:647
50,4900 %	R\$ 554.491,4930	29.175.021/0001-20	22/11/2022 10:03:44:873
51,0000 %	R\$ 548.779,7042	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:04:30:153
50,9900 %	R\$ 548.891,7001	29.175.021/0001-20	22/11/2022 10:04:34:007
49,9900 %	R\$ 560.091,2859	26.830.601/0001-15	22/11/2022 10:04:40:330
50,9000 %	R\$ 549.899,6628	35.553.548/0001-43	22/11/2022 10:05:02:453
50,0000 %	R\$ 559.979,2900	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:05:09:117
50,0000 %	R\$ 559.979,2900	46.692.283/0001-80	22/11/2022 10:05:54:970
51,5000 %	R\$ 543.179,9113	35.553.548/0001-43	22/11/2022 10:06:30:383
51,4900 %	R\$ 543.291,9072	29.175.021/0001-20	22/11/2022 10:06:55:767
51,4800 %	R\$ 543.403,9031	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:08:14:547
52,0000 %	R\$ 537.580,1184	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:09:21:560
51,9900 %	R\$ 537.692,1143	29.175.021/0001-20	22/11/2022 10:09:37:263
49,0000 %	R\$ 571.178,8758	29.433.546/0001-18	22/11/2022 10:10:12:983
51,0000 %	R\$ 548.779,7042	29.433.546/0001-18	22/11/2022 10:10:22:357
52,5000 %	R\$ 531.980,3255	35.553.548/0001-43	22/11/2022 10:10:28:293
53,5000 %	R\$ 520.780,7397	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:10:39:123
54,0000 %	R\$ 515.180,9468	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:12:00:930
54,5000 %	R\$ 509.581,1539	35.553.548/0001-43	22/11/2022 10:13:19:023
55,0000 %	R\$ 503.981,3610	29.127.216/0001-02	22/11/2022 10:13:24:443
55,5000 %	R\$ 498.381,5681	35.553.548/0001-43	22/11/2022 10:14:06:867
55,4900 %	R\$ 498.493,5640	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:15:35:437
56,0000 %	R\$ 492.781,7752	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:15:36:870
56,5000 %	R\$ 487.181,9823	35.553.548/0001-43	22/11/2022 10:15:51:353
55,9900 %	R\$ 492.893,7711	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:15:51:960
57,0000 %	R\$ 481.582,1894	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:16:32:027
56,9900 %	R\$ 481.694,1853	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:17:36:687
56,0000 %	R\$ 492.781,7752	29.127.216/0001-02	22/11/2022 10:19:05:677
56,5000 %	R\$ 487.181,9823	29.127.216/0001-02	22/11/2022 10:19:53:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/11/2022 09:31:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/11/2022 09:41:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/11/2022 10:21:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/11/2022 10:21:54	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	01/12/2022 15:06:20	Recusa da proposta. Fornecedor: ARARA BLUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.126.611/0001-62, pelo melhor lance de 57,0000%. Motivo: Conforme laudo técnico publicado no site banestes.com.br, link https://h.banestes.b.br/publicacoes_legais/editais_pregao.html# , a empresa não atendeu aos critérios técnicos e profissionais detalhados no laudo, estando em desacordo com o edital.
Recusa de proposta	02/01/2023 09:57:55	Recusa da proposta. Fornecedor: HC ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 40.153.514/0001-00, pelo melhor lance de 56,9900%. Motivo: Não atendeu conforme parecer transcrito no chat
Recusa de proposta	31/01/2023 09:51:42	Recusa da proposta. Fornecedor: GHS QUINTELLA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 35.553.548/0001-43, pelo melhor lance de 56,5000%. Motivo: Não atendeu aos itens 12.7.3 - atestados não comprovam os itens de maior relevância exigidos de projetos arquitetônicos e 12.7.4 - atestados não comprovam itens de maior relevância em estruturas comerciais, atestados residenciais

Recusa de proposta	31/01/2023 09:57:39	Recusa da proposta. Fornecedor: AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.127.216/0001-02, pelo melhor lance de 56,5000%. Motivo: Não atendeu aos itens 12.7.3 - atestados em desacordo com o edital e atestado com pessoa jurídica diversa da AF Empreendimentos e 12.7.4 atestados de execução de obra, objeto diverso do licitado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/01/2023 10:12:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGPOR SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/02/2023 10:30:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGPOR SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20.
Recusa de proposta	01/03/2023 17:00:52	Recusa da proposta. Fornecedor: ENGPOR SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20, pelo melhor lance de 51,9900%. Motivo: Prezados, mesmo com os documentos complementares fornecidos em diligência o setor técnico não aprovou uma vez que os documentos não atendem as condições do edital no quesito técnico diligenciado, portanto, na há possibilidade de classificação da proposta.
Recusa de proposta	02/03/2023 09:47:47	Recusa da proposta. Fornecedor: J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ/CPF: 29.433.546/0001-18, pelo melhor lance de 51,0000%. Motivo: Documentos apresentados são os mesmos de sua inabilitação no lote 4, de tal modo não atende as exigências
Aceite de proposta	10/03/2023 11:01:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, pelo melhor lance de 50,0000%.
Habilitação de fornecedor	13/03/2023 10:00:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Estudos e projetos de arquitetura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
41.335.170/0001-04	PAULINHO DAS ESTRUTURAS ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	25,0000 %	R\$ 475.391,0175	08/11/2022 16:53:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto Estrutural, inclusive fundações, Projeto de Estruturas Metálicas e Laudos técnicos de engenharia com grau de fundamentação 1,2 e 3 para atender ao Sistema Financeiro Banestes.							
Porte da empresa: ME/EPP							
14.025.783/0001-72	OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	8,0000 %	R\$ 583.146,3148	21/11/2022 18:48:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.350.092/0001-72	GM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 602.161,9555	22/11/2022 09:11:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.729.210/0001-76	OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 627.516,1431	21/11/2022 16:18:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente contratação é Contratação de empresa de engenharia e arquitetura, habilitada para a prestação de serviços técnicos especializados, compreendendo a elaboração de projetos de arquitetura, projetos complementares de engenharia (elétrico, lógica, estrutural, prevenção e combate a incêndio, hidrossanitário, etc.), memorial descritivo, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, laudos técnicos, e outros serviços correlatos, para atender ao Sistema Financeiro Banestes,							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.126.611/0001-62	ARARA BLUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 627.516,1431	22/11/2022 00:51:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de							

engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3

Porte da empresa: ME/EPP

10.568.340/0001-77	AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 627.516,1431	22/11/2022 01:07:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3 Porte da empresa: ME/EPP							
34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 627.516,1431	22/11/2022 08:20:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3 Porte da empresa: ME/EPP							
05.844.663/0001-06	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 627.516,1431	22/11/2022 09:00:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta comercial para o Lote 02 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
36.433.869/0001-77	HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA.	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 627.516,1431	22/11/2022 09:04:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto Estrutural, inclusive Fundação Projeto de Estrutura Metálica Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação Porte da empresa: ME/EPP							
17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 633.791,3046	31/10/2022 19:10:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3 Porte da empresa: ME/EPP							
17.158.784/0001-83	ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 633.791,3046	21/11/2022 15:33:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3 Porte da empresa: ME/EPP							
38.134.155/0001-93	RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 633.791,3046	21/11/2022 18:43:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3 Porte da empresa: ME/EPP							
29.433.546/0001-18	J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 633.791,3046	21/11/2022 23:31:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3 Porte da empresa: ME/EPP							
29.175.021/0001-20	ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 633.791,3046	22/11/2022 07:57:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2: - Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3 Porte da empresa: ME/EPP							
35.553.548/0001-43	GHS QUINTELLA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 633.791,3046	22/11/2022 08:50:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3 Porte da empresa: ME/EPP							
46.692.283/0001-80	MRS ENGENHARIA,	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 633.791,3046	22/11/2022 09:07:42

TECNOLOGIA E
INOVOCAO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto Estrutural, inclusive fundações; - Projeto de Estruturas Metálicas; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 1; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 2; - Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentação 3

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 633.791,3046	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 633.791,3046	17.067.013/0001-80	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 633.791,3046	17.158.784/0001-83	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 633.791,3046	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 633.791,3046	29.433.546/0001-18	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 633.791,3046	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 633.791,3046	35.553.548/0001-43	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 627.516,1431	05.844.663/0001-06	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 627.516,1431	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 627.516,1431	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 627.516,1431	04.729.210/0001-76	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 627.516,1431	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 627.516,1431	10.568.340/0001-77	22/11/2022 09:30:01:430
5,0000 %	R\$ 602.161,9555	22.350.092/0001-72	22/11/2022 09:30:01:430
8,0000 %	R\$ 583.146,3148	14.025.783/0001-72	22/11/2022 09:30:01:430
25,0000 %	R\$ 475.391,0175	41.335.170/0001-04	22/11/2022 09:30:01:430
30,0000 %	R\$ 443.698,2830	04.729.210/0001-76	22/11/2022 09:41:33:113
25,0000 %	R\$ 475.391,0175	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:41:45:280
29,0000 %	R\$ 450.036,8299	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:42:03:000
20,0000 %	R\$ 507.083,7520	10.568.340/0001-77	22/11/2022 09:42:26:597
29,5000 %	R\$ 446.867,5565	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:42:34:363
29,6000 %	R\$ 446.233,7018	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:43:33:910
29,2000 %	R\$ 448.769,1206	35.553.548/0001-43	22/11/2022 09:44:11:883
29,9000 %	R\$ 444.332,1377	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:45:27:077
29,5000 %	R\$ 446.867,5565	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:46:02:367
29,7000 %	R\$ 445.599,8471	35.553.548/0001-43	22/11/2022 09:46:38:850
35,0000 %	R\$ 412.005,5485	41.335.170/0001-04	22/11/2022 09:47:00:250
10,0000 %	R\$ 570.469,2210	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:47:22:383
34,6000 %	R\$ 414.540,9673	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:48:03:160
31,0000 %	R\$ 437.359,7361	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:48:15:523
25,0000 %	R\$ 475.391,0175	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:48:33:293
31,5000 %	R\$ 434.190,4627	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:50:10:193
37,0000 %	R\$ 399.328,4547	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:50:19:827
36,5000 %	R\$ 402.497,7282	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:50:23:900
40,0000 %	R\$ 380.312,8140	41.335.170/0001-04	22/11/2022 09:50:43:067
36,0000 %	R\$ 405.667,0016	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:50:43:947
39,5000 %	R\$ 383.482,0875	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:50:49:503
39,8000 %	R\$ 381.580,5234	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:51:04:027
1,5000 %	R\$ 624.346,8697	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:51:05:237
37,2000 %	R\$ 398.060,7454	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:51:14:910
11,0000 %	R\$ 564.130,6741	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:52:07:527
37,0000 %	R\$ 399.328,4547	35.553.548/0001-43	22/11/2022 09:52:14:590
32,0000 %	R\$ 431.021,1892	22.350.092/0001-72	22/11/2022 09:53:11:190
41,0000 %	R\$ 373.974,2671	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:53:14:500
40,5000 %	R\$ 377.143,5406	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:53:21:103
40,1000 %	R\$ 379.678,9594	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:53:31:220
42,0000 %	R\$ 367.635,7202	41.335.170/0001-04	22/11/2022 09:53:37:783
41,9000 %	R\$ 368.269,5749	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:53:46:407
41,5000 %	R\$ 370.804,9937	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:53:47:980
42,5000 %	R\$ 364.466,4468	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:54:31:450
42,0000 %	R\$ 367.635,7202	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:54:39:343

42,4000 %	R\$ 365.100,3015	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:54:49:830
50,0000 %	R\$ 316.927,3450	41.335.170/0001-04	22/11/2022 09:55:09:887
49,5000 %	R\$ 320.096,6185	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:55:17:797
38,0000 %	R\$ 392.989,9078	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:55:33:427
49,9900 %	R\$ 316.990,7305	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:55:35:870
49,6000 %	R\$ 319.462,7638	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:55:43:510
35,0000 %	R\$ 412.005,5485	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:56:09:003
50,5000 %	R\$ 313.758,0716	35.553.548/0001-43	22/11/2022 09:57:40:067
50,0000 %	R\$ 316.927,3450	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:57:44:387
50,8900 %	R\$ 311.286,0383	36.433.869/0001-77	22/11/2022 09:58:07:370
50,6000 %	R\$ 313.124,2169	46.692.283/0001-80	22/11/2022 09:58:29:117
50,5000 %	R\$ 313.758,0716	29.175.021/0001-20	22/11/2022 09:58:29:680
36,0000 %	R\$ 405.667,0016	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:59:51:393
52,0000 %	R\$ 304.250,2512	41.335.170/0001-04	22/11/2022 09:59:53:767
51,0000 %	R\$ 310.588,7981	46.692.283/0001-80	22/11/2022 10:00:02:183
51,9900 %	R\$ 304.313,6367	29.175.021/0001-20	22/11/2022 10:00:08:607
51,5000 %	R\$ 307.419,5247	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:00:13:090
52,5000 %	R\$ 301.080,9778	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:00:49:363
53,0000 %	R\$ 297.911,7043	41.335.170/0001-04	22/11/2022 10:01:54:837
52,9900 %	R\$ 297.975,0898	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:02:01:430
36,5000 %	R\$ 402.497,7282	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:03:05:457
53,5000 %	R\$ 294.742,4309	46.692.283/0001-80	22/11/2022 10:04:15:557
53,4900 %	R\$ 294.805,8164	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:04:26:483
55,0000 %	R\$ 285.234,6105	41.335.170/0001-04	22/11/2022 10:04:43:977
54,9900 %	R\$ 285.297,9960	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:04:54:207
50,0000 %	R\$ 316.927,3450	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:05:38:650
50,0000 %	R\$ 316.927,3450	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:06:43:413
56,0000 %	R\$ 278.896,0636	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:08:30:127
55,9900 %	R\$ 278.959,4491	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:08:37:137
57,0000 %	R\$ 272.557,5167	41.335.170/0001-04	22/11/2022 10:08:49:577
56,9900 %	R\$ 272.620,9022	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:08:57:157
58,0000 %	R\$ 266.218,9698	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:10:30:780
57,9900 %	R\$ 266.282,3553	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:10:39:170
58,5000 %	R\$ 263.049,6964	41.335.170/0001-04	22/11/2022 10:11:18:423
58,4000 %	R\$ 263.683,5511	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:11:27:340
59,0000 %	R\$ 259.880,4229	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:12:35:737
58,9900 %	R\$ 259.943,8084	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:12:41:383
60,0000 %	R\$ 253.541,8760	41.335.170/0001-04	22/11/2022 10:14:08:640
59,9900 %	R\$ 253.605,2615	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:14:19:150
60,5000 %	R\$ 250.372,6026	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:15:55:830
60,4000 %	R\$ 251.006,4573	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:16:06:170
60,4900 %	R\$ 250.435,9881	41.335.170/0001-04	22/11/2022 10:16:08:903
61,0000 %	R\$ 247.203,3291	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:16:34:590
60,9900 %	R\$ 247.266,7146	41.335.170/0001-04	22/11/2022 10:16:51:250
62,0000 %	R\$ 240.864,7822	41.335.170/0001-04	22/11/2022 10:18:08:767
61,9900 %	R\$ 240.928,1677	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:18:15:843
63,0000 %	R\$ 234.526,2353	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:18:50:753
65,0000 %	R\$ 221.849,1415	41.335.170/0001-04	22/11/2022 10:19:06:413
64,9900 %	R\$ 221.912,5270	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:19:24:277
61,0000 %	R\$ 247.203,3291	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:21:22:723
54,0000 %	R\$ 291.573,1574	46.692.283/0001-80	22/11/2022 10:22:17:853
65,5000 %	R\$ 218.679,8681	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:22:58:803
50,0000 %	R\$ 316.927,3450	29.433.546/0001-18	22/11/2022 10:23:42:890
66,0000 %	R\$ 215.510,5946	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:24:18:947
65,9900 %	R\$ 215.573,9801	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:24:29:127
67,0000 %	R\$ 209.172,0477	41.335.170/0001-04	22/11/2022 10:25:04:617
66,9900 %	R\$ 209.235,4332	36.433.869/0001-77	22/11/2022 10:25:58:977
68,0000 %	R\$ 202.833,5008	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:27:02:157

67,5000 %

R\$ 206.002,7743

36.433.869/0001-77

22/11/2022 10:27:18:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/11/2022 09:31:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/11/2022 09:41:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/11/2022 10:29:19	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/11/2022 10:29:19	Item teve empate real para o valor 633.791,3046. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/11/2022 10:29:19	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	01/12/2022 15:06:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ARARA BLUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.126.611/0001-62, pelo melhor lance de 68,0000%. Motivo: Conforme laudo técnico publicado no site banestes.com.br, link https://h.banestes.b.br/publicacoes_legais/editais_pregao.html# , a empresa não atendeu aos critérios técnicos e profissionais detalhados no laudo, estando em desacordo com o edital.
Aceite de proposta	31/01/2023 10:13:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ/CPF: 36.433.869/0001-77, pelo melhor lance de 67,5000%.
Habilitação de fornecedor	13/03/2023 10:00:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA. - CNPJ/CPF: 36.433.869/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Estudos e projetos de arquitetura****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
14.025.783/0001-72	OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	16,0000 %	R\$ 530.776,5540	21/11/2022 18:48:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.350.092/0001-72	GM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 600.283,0075	22/11/2022 09:11:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							
40.153.514/0001-00	HC ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	1,2000 %	R\$ 624.294,3278	22/11/2022 09:03:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudos e projetos de arquitetura							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.729.210/0001-76	OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 625.558,0815	21/11/2022 16:18:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente contratação é Contratação de empresa de engenharia e arquitetura, habilitada para a prestação de serviços técnicos especializados, compreendendo a elaboração de projetos de arquitetura, projetos complementares de engenharia (elétrico, lógica, estrutural, prevenção e combate a incêndio, hidrossanitário, etc.), memorial descritivo, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, laudos técnicos, e outros serviços correlatos, para atender ao Sistema Financeiro Banestes,							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.126.611/0001-62	ARARA BLUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 625.558,0815	22/11/2022 00:51:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							

10.568.340/0001-77	AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 625.558,0815	22/11/2022 01:07:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 625.558,0815	22/11/2022 08:20:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							
05.844.663/0001-06	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 625.558,0815	22/11/2022 09:00:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta comercial para o Lote 03							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
28.288.757/0001-41	ELENGE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Sim	Sim	1	0,5000 %	R\$ 628.717,4658	22/11/2022 08:48:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.504.245/0001-40	PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R\$ 631.244,9732	22/11/2022 01:00:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 631.813,6624	31/10/2022 19:10:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.158.784/0001-83	ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 631.813,6624	21/11/2022 15:33:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							
38.134.155/0001-93	RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 631.813,6624	21/11/2022 18:43:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.433.546/0001-18	J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 631.813,6624	21/11/2022 23:31:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 631.813,6624	17.067.013/0001-80	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 631.813,6624	17.158.784/0001-83	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 631.813,6624	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 631.813,6624	29.433.546/0001-18	22/11/2022 09:30:01:430
0,1000 %	R\$ 631.244,9732	26.504.245/0001-40	22/11/2022 09:30:01:430
0,5000 %	R\$ 628.717,4658	28.288.757/0001-41	22/11/2022 09:30:01:430

1,0000 %	R\$ 625.558,0815	05.844.663/0001-06	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 625.558,0815	10.568.340/0001-77	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 625.558,0815	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 625.558,0815	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 625.558,0815	04.729.210/0001-76	22/11/2022 09:30:01:430
1,2000 %	R\$ 624.294,3278	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:30:01:430
5,0000 %	R\$ 600.283,0075	22.350.092/0001-72	22/11/2022 09:30:01:430
16,0000 %	R\$ 530.776,5540	14.025.783/0001-72	22/11/2022 09:30:01:430
5,5000 %	R\$ 597.123,6233	28.288.757/0001-41	22/11/2022 09:41:35:490
30,0000 %	R\$ 442.313,7950	04.729.210/0001-76	22/11/2022 09:41:38:133
30,5000 %	R\$ 439.154,4108	17.158.784/0001-83	22/11/2022 09:42:25:397
20,0000 %	R\$ 505.501,4800	10.568.340/0001-77	22/11/2022 09:42:34:423
31,0000 %	R\$ 435.995,0265	04.729.210/0001-76	22/11/2022 09:46:40:147
10,0000 %	R\$ 568.689,1650	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:47:28:883
31,5000 %	R\$ 432.835,6423	17.158.784/0001-83	22/11/2022 09:47:42:860
25,0000 %	R\$ 473.907,6375	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:48:39:030
32,0000 %	R\$ 429.676,2580	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:49:23:353
20,5000 %	R\$ 502.342,0958	28.288.757/0001-41	22/11/2022 09:50:31:223
1,5000 %	R\$ 622.398,6973	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:50:52:583
11,0000 %	R\$ 562.370,3965	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:51:52:457
12,0000 %	R\$ 556.051,6280	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:52:23:053
0,6000 %	R\$ 628.085,5889	26.504.245/0001-40	22/11/2022 09:52:43:033
32,5000 %	R\$ 426.516,8738	17.158.784/0001-83	22/11/2022 09:52:47:100
33,0000 %	R\$ 423.357,4895	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:53:29:857
32,0000 %	R\$ 429.676,2580	22.350.092/0001-72	22/11/2022 09:53:40:800
32,7500 %	R\$ 424.937,1817	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:54:12:370
33,5000 %	R\$ 420.198,1053	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:54:48:090
5,0000 %	R\$ 600.283,0075	26.504.245/0001-40	22/11/2022 09:55:01:643
34,0000 %	R\$ 417.038,7210	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:55:27:733
32,0000 %	R\$ 429.676,2580	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:56:00:230
34,5000 %	R\$ 413.879,3368	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:56:03:447
35,0000 %	R\$ 410.719,9525	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:56:18:107
35,5000 %	R\$ 407.560,5683	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:57:30:137
36,0000 %	R\$ 404.401,1840	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:57:59:253
6,0000 %	R\$ 593.964,2390	26.504.245/0001-40	22/11/2022 09:58:09:543
7,0000 %	R\$ 587.645,4705	26.504.245/0001-40	22/11/2022 09:58:55:127
36,5000 %	R\$ 401.241,7998	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:59:04:273
35,0000 %	R\$ 410.719,9525	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:59:29:030
37,0000 %	R\$ 398.082,4155	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:59:44:857
37,5000 %	R\$ 394.923,0313	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:00:23:127
38,0000 %	R\$ 391.763,6470	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:00:30:327
38,5000 %	R\$ 388.604,2628	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:00:36:533
39,0000 %	R\$ 385.444,8785	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:01:30:150
39,5000 %	R\$ 382.285,4943	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:01:39:787
36,0000 %	R\$ 404.401,1840	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:02:41:887
40,0000 %	R\$ 379.126,1100	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:02:46:823
40,5000 %	R\$ 375.966,7258	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:03:01:290
41,0000 %	R\$ 372.807,3415	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:03:24:173
41,5000 %	R\$ 369.647,9573	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:04:00:360
42,0000 %	R\$ 366.488,5730	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:04:34:623
42,5000 %	R\$ 363.329,1888	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:05:28:883
43,0000 %	R\$ 360.169,8045	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:06:02:340
43,5000 %	R\$ 357.010,4203	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:07:01:697
44,0000 %	R\$ 353.851,0360	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:07:12:777
44,5000 %	R\$ 350.691,6518	29.433.546/0001-18	22/11/2022 10:07:19:093
45,0000 %	R\$ 347.532,2675	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:07:59:550
45,5000 %	R\$ 344.372,8833	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:08:09:957
46,0000 %	R\$ 341.213,4990	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:08:49:050

46,5000 %	R\$ 338.054,1148	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:09:00:280
47,0000 %	R\$ 334.894,7305	29.433.546/0001-18	22/11/2022 10:09:05:390
47,5000 %	R\$ 331.735,3463	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:09:23:887
48,0000 %	R\$ 328.575,9620	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:09:39:720
33,0000 %	R\$ 423.357,4895	22.350.092/0001-72	22/11/2022 10:09:55:640
48,5000 %	R\$ 325.416,5778	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:10:03:863
49,0000 %	R\$ 322.257,1935	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:10:55:543
49,5000 %	R\$ 319.097,8093	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:11:33:663
50,0000 %	R\$ 315.938,4250	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:11:49:157
50,5000 %	R\$ 312.779,0408	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:12:01:633
50,0000 %	R\$ 315.938,4250	29.433.546/0001-18	22/11/2022 10:12:10:463
52,0000 %	R\$ 303.300,8880	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:13:16:897
52,5000 %	R\$ 300.141,5038	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:14:57:213
53,0000 %	R\$ 296.982,1195	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:16:06:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/11/2022 09:31:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/11/2022 09:41:06	Item aberto para lances.
Encerramento	22/11/2022 10:18:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/11/2022 10:18:07	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	01/12/2022 15:06:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ARARA BLUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.126.611/0001-62, pelo melhor lance de 53,0000%. Motivo: Conforme laudo técnico publicado no site banestes.com.br, link https://h.banestes.b.br/publicacoes_legais/editais_pregao.html# , a empresa não atendeu aos critérios técnicos e profissionais detalhados no laudo, estando em desacordo com o edital.
Recusa de proposta	02/01/2023 10:16:27	Recusa da proposta. Fornecedor: HC ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 40.153.514/0001-00, pelo melhor lance de 52,5000%. Motivo: Não atendeu conforme parecer transcrito no chat
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2023 15:22:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/02/2023 10:13:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Aceite de proposta	02/03/2023 09:46:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, pelo melhor lance de 50,0000%.
Habilitação de fornecedor	13/03/2023 10:00:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Estudos e projetos de arquitetura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
22.350.092/0001-72	GM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 101.210,1120	22/11/2022 09:11:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 04: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental. Porte da empresa: ME/EPP							
40.153.514/0001-00	HC ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	1,2000 %	R\$ 105.258,5165	22/11/2022 09:03:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudos e projetos de arquitetura Porte da empresa: ME/EPP							
04.729.210/0001-76	OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 105.471,5904	21/11/2022 16:18:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente contratação é Contratação de empresa de engenharia e arquitetura, habilitada para a prestação de serviços técnicos especializados, compreendendo a elaboração de projetos de arquitetura, projetos complementares de engenharia (elétrico, lógica, estrutural, prevenção e combate a incêndio, hidrossanitário, etc.), memorial descritivo, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, laudos técnicos, e outros serviços correlatos, para atender ao Sistema Financeiro Banestes,

Porte da empresa: ME/EPP

14.025.783/0001-72	OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 105.471,5904	21/11/2022 18:48:16
--------------------	--	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental.

Porte da empresa: ME/EPP

29.126.611/0001-62	ARARA BLUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 105.471,5904	22/11/2022 00:51:26
--------------------	---	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 04: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental.

Porte da empresa: ME/EPP

10.568.340/0001-77	AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 105.471,5904	22/11/2022 01:07:07
--------------------	--	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 04: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental.

Porte da empresa: ME/EPP

34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 105.471,5904	22/11/2022 08:20:53
--------------------	--	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 04: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental.

Porte da empresa: ME/EPP

05.844.663/0001-06	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 105.471,5904	22/11/2022 09:00:47
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta comercial para o Lote 04

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 106.526,3064	31/10/2022 19:10:37
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 04: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental.

Porte da empresa: ME/EPP

17.158.784/0001-83	ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 106.526,3064	21/11/2022 15:33:45
--------------------	---	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 04: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental.

Porte da empresa: ME/EPP

38.134.155/0001-93	RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 106.526,3064	21/11/2022 18:43:54
--------------------	---	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 04: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental. LOTE 04: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental.

Porte da empresa: ME/EPP

29.433.546/0001-18	J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 106.526,3064	21/11/2022 23:31:05
--------------------	--	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 04: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 106.526,3064	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 106.526,3064	29.433.546/0001-18	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 106.526,3064	17.067.013/0001-80	22/11/2022 09:30:01:430
0,0100 %	R\$ 106.526,3064	17.158.784/0001-83	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 105.471,5904	04.729.210/0001-76	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 105.471,5904	14.025.783/0001-72	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 105.471,5904	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 105.471,5904	10.568.340/0001-77	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 105.471,5904	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:30:01:430
1,0000 %	R\$ 105.471,5904	05.844.663/0001-06	22/11/2022 09:30:01:430
1,2000 %	R\$ 105.258,5165	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:30:01:430
5,0000 %	R\$ 101.210,1120	22.350.092/0001-72	22/11/2022 09:30:01:430

6,0000 %	R\$ 100.144,7424	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:41:24:147
6,5000 %	R\$ 99.612,0576	14.025.783/0001-72	22/11/2022 09:41:34:137
30,0000 %	R\$ 74.575,8720	04.729.210/0001-76	22/11/2022 09:41:46:367
20,0000 %	R\$ 85.229,5680	10.568.340/0001-77	22/11/2022 09:42:39:590
10,0000 %	R\$ 95.883,2640	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:47:36:167
15,0000 %	R\$ 90.556,4160	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:48:49:360
30,5000 %	R\$ 74.043,1872	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:49:31:513
25,0000 %	R\$ 79.902,7200	38.134.155/0001-93	22/11/2022 09:50:19:993
1,5000 %	R\$ 104.938,9056	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:51:00:987
11,0000 %	R\$ 94.817,8944	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:52:00:547
15,0000 %	R\$ 90.556,4160	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:52:35:787
10,0000 %	R\$ 95.883,2640	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:52:41:907
31,0000 %	R\$ 73.510,5024	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:53:33:773
6,0000 %	R\$ 100.144,7424	22.350.092/0001-72	22/11/2022 09:54:08:153
31,5000 %	R\$ 72.977,8176	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:54:56:027
32,0000 %	R\$ 72.445,1328	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:55:31:350
30,0000 %	R\$ 74.575,8720	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:55:53:437
32,5000 %	R\$ 71.912,4480	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:56:09:753
33,0000 %	R\$ 71.379,7632	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:56:22:403
34,0000 %	R\$ 70.314,3936	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:56:29:837
34,5000 %	R\$ 69.781,7088	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:57:40:610
35,0000 %	R\$ 69.249,0240	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:58:02:407
34,0000 %	R\$ 70.314,3936	29.126.611/0001-62	22/11/2022 09:58:42:497
35,5000 %	R\$ 68.716,3392	34.834.293/0001-24	22/11/2022 09:58:50:290
36,0000 %	R\$ 68.183,6544	40.153.514/0001-00	22/11/2022 09:58:55:987
36,5000 %	R\$ 67.650,9696	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:00:29:797
37,0000 %	R\$ 67.118,2848	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:00:33:270
37,5000 %	R\$ 66.585,6000	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:00:45:303
38,0000 %	R\$ 66.052,9152	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:01:33:290
38,5000 %	R\$ 65.520,2304	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:01:51:757
39,0000 %	R\$ 64.987,5456	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:02:50:473
35,0000 %	R\$ 69.249,0240	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:02:54:580
39,5000 %	R\$ 64.454,8608	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:03:08:890
40,0000 %	R\$ 63.922,1760	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:03:26:740
40,5000 %	R\$ 63.389,4912	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:03:55:100
41,0000 %	R\$ 62.856,8064	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:04:38:340
41,5000 %	R\$ 62.324,1216	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:05:36:253
42,0000 %	R\$ 61.791,4368	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:06:07:507
42,5000 %	R\$ 61.258,7520	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:07:04:490
43,0000 %	R\$ 60.726,0672	29.433.546/0001-18	22/11/2022 10:07:12:510
44,0000 %	R\$ 59.660,6976	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:07:15:310
44,5000 %	R\$ 59.128,0128	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:07:56:207
45,0000 %	R\$ 58.595,3280	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:09:03:103
44,6000 %	R\$ 59.021,4759	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:09:19:803
44,5000 %	R\$ 59.128,0128	29.433.546/0001-18	22/11/2022 10:09:22:630
46,0000 %	R\$ 57.529,9584	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:09:27:513
45,0000 %	R\$ 58.595,3280	29.433.546/0001-18	22/11/2022 10:09:45:890
6,6000 %	R\$ 99.505,5207	22.350.092/0001-72	22/11/2022 10:10:48:010
46,5000 %	R\$ 56.997,2736	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:11:03:980
47,0000 %	R\$ 56.464,5888	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:11:39:587
47,5000 %	R\$ 55.931,9040	34.834.293/0001-24	22/11/2022 10:11:59:677
48,0000 %	R\$ 55.399,2192	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:12:10:093
50,0000 %	R\$ 53.268,4800	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:12:30:613
51,0000 %	R\$ 52.203,1104	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:13:51:750
50,0000 %	R\$ 53.268,4800	29.433.546/0001-18	22/11/2022 10:15:02:473
51,5000 %	R\$ 51.670,4256	40.153.514/0001-00	22/11/2022 10:15:05:480
53,0000 %	R\$ 50.072,3712	29.126.611/0001-62	22/11/2022 10:16:14:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/11/2022 09:31:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/11/2022 09:41:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/11/2022 10:18:15	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/11/2022 10:18:15	Item teve empate real para o valor 106.526,3064. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/11/2022 10:18:15	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	01/12/2022 15:07:19	Recusa da proposta. Fornecedor: ARARA BLUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.126.611/0001-62, pelo melhor lance de 53,0000%. Motivo: Conforme laudo técnico publicado no site banestes.com.br, link https://h.banestes.b.br/publicacoes_legais/editais_pregao.html# , a empresa não atendeu aos critérios técnicos e profissionais detalhados no laudo, estando em desacordo com o edital.
Recusa de proposta	02/01/2023 10:16:41	Recusa da proposta. Fornecedor: HC ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 40.153.514/0001-00, pelo melhor lance de 51,5000%. Motivo: Não atendeu conforme parecer transcrito no chat
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/02/2023 09:32:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ/CPF: 29.433.546/0001-18.
Recusa de proposta	15/02/2023 09:43:40	Recusa da proposta. Fornecedor: J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ/CPF: 29.433.546/0001-18, pelo melhor lance de 50,0000%. Motivo: Não atendeu a convocação e notificações feita via eletrônica - e-mail.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2023 09:43:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ/CPF: 29.433.546/0001-18.
Aceite de proposta	02/03/2023 09:46:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, pelo melhor lance de 47,5000%.
Habilitação de fornecedor	13/03/2023 10:00:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	22/11/2022 09:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	22/11/2022 09:30:28	Bom dia a todos.
Sistema	22/11/2022 09:40:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2022 09:40:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2022 09:40:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2022 09:40:06	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2022 09:40:07	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2022 09:41:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/11/2022 09:41:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/11/2022 09:41:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/11/2022 09:41:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/11/2022 10:18:07	O item 3 está encerrado.

Sistema	22/11/2022 10:18:15	O item 4 teve empate real para o valor 106.526,3064. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/11/2022 10:18:15	O item 4 está encerrado.
Sistema	22/11/2022 10:21:54	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/11/2022 10:29:19	O item 2 teve empate real para o valor 633.791,3046. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/11/2022 10:29:19	O item 2 está encerrado.
Sistema	22/11/2022 10:29:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	22/11/2022 10:34:54	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de capacidade técnica pela setor de engenharia do BANESTES a sessão será suspensa para tal fim, sendo retomada no dia 23/11 às 10:00 horas. Por hoje agradeço a participação dos senhores(a), att
Pregoeiro	23/11/2022 09:41:07	Bom dia, prezados devido a necessidade de vistoria de obras a equipe técnica não conseguiu proceder análise dos documentos de capacidade técnica da empresa primeira colocada em todos os lotes, voltaremos a nos posicionar dia 24/11/2022 às 10:00 horas, mantenham-se conectados bom dia att
Pregoeiro	24/11/2022 14:15:11	Boa tarde, considerando que setor técnico não liberou as análises retomarei a sessão em 28/11/2022 às 10:00 hs bom final de semana a todos
Pregoeiro	28/11/2022 08:44:49	Bom dia a todos, Informo que não houve retorno do setor técnico sobre análise dos documentos, assim voltaremos a nos pronunciar dia 29/11 às 10:00 horas. att
Pregoeiro	29/11/2022 13:12:39	Boa tarde, ainda no aguardo do setor técnico, voltaremos a manifestação dia 30/11
Pregoeiro	01/12/2022 15:10:53	Considerando a desclassificação da empresa ARARA BLUE baseado nos pareceres técnicos disponível no site banestes como anexo do edital - link direto: https://h.banestes.b.br/publicacoes_legais/editais_pregao.html , o setor técnico passará a análise técnica da empresa segunda colocada em cada lote. att
Pregoeiro	02/01/2023 09:59:24	Bom dia a todos, inciando desejando um feliz 2023. Segue a seguir parecer técnico transcrito do setor de engenharia do BANESTES: Por solicitação da COLIP, analisamos a documentação técnica da empresa HC ARQUITETURA LTDA, participante do pregão eletrônico nº 33/2022, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia e arquitetura, habilitada para
Pregoeiro	02/01/2023 09:59:52	a prestação de serviços técnicos especializados, compreendendo diversos serviços conforme Termo de Referência e Projeto Básico. Esta análise refere-se aos lotes 1, 3 e 4. São estes os lotes em que a empresa participou e foi apresentada mesma documentação.
Pregoeiro	02/01/2023 10:01:28	Lote 1 compreende os seguintes serviços: - Projeto Arquitetônico; - Levantamento Arquitetônico; - Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; - Maquete Eletrônica (modelo BIM); - Projeto Hidrossanitário; - Levantamento de Redes Hidrossanitárias; - Planilha Orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composição de custos,
Pregoeiro	02/01/2023 10:01:50	cronograma físico-financeiro e cotações de preços de mercado). Lote 3 compreende os seguintes serviços: - Projeto de Redes Elétricas; - Levantamento de Cargas e Redes Elétricas; - Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização); - Projeto de Alarme e CFTV; - Projeto de SPDA (Para-raios).
Pregoeiro	02/01/2023 10:02:24	Lote 4 compreende os seguintes serviços: - Projeto de Climatização e Conforto Ambiental. Quanto a Qualificação Técnica Operacional A empresa não atendeu ao requisito do item 12.7.3, alínea II do Edital, que exigia a apresentação de: "Atestados de Capacidade Técnica da empresa licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado
Pregoeiro	02/01/2023 10:02:49	devidamente identificada, registrado no CREA ou CAU, que comprove ter a licitante executado serviços compatíveis com o objeto da licitação, atestando a boa qualidade e desempenho técnico satisfatório dos serviços. O Atestado deverá conter o nome do profissional engenheiro ou arquiteto responsável pelo serviço de que trata o Atestado e a respectiva ART ou RRT
Pregoeiro	02/01/2023 10:03:29	comprovando as parcelas de maior relevância [..]". Os itens de maior relevância do lote 01: 1. Elaboração de Projeto arquitetônico referente à construção ou reforma de edificação comercial com área mínima de 800 m² (oitocentos metros quadrados). 2. Elaboração de Projeto de prevenção contra incêndio e pânico contendo rede de hidrantes e/ou sprinklers
Pregoeiro	02/01/2023 10:03:55	referente à construção ou reforma de edificação comercial, com área mínima de 800 m² (oitocentos metros quadrados). 3. Elaboração de Projeto hidrossanitário de rede de água fria e esgoto com área mínima de 800 m² (oitocentos metros quadrados), referente à construção ou reforma de edificação comercial. 4. Elaboração de planilha orçamentária completa,
Pregoeiro	02/01/2023 10:04:41	inclusive composição de custos e cronograma, para uma obra ou reforma de valor global mínimo de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais). Os itens de maior relevância do lote 03: 1. Elaboração de Projeto de instalações elétricas de média tensão referente à

construção ou reforma de edificação comercial, com potência instalada mínima de 75 kVA. 2. Elaboração de

Pregoeiro	02/01/2023 10:05:02	Projeto de instalações de cabeamento estruturado (voz e dados), categoria 5E ou superior, referente à edificação comercial, com no mínimo 54 (cinquenta e quatro) pontos lógicos. Os itens de maior relevância do lote 04: 1. Elaboração de Projeto de sistema de climatização com aparelhos tipo "split", com tecnologia "INVERTER", com capacidade frigorífica mínima
Pregoeiro	02/01/2023 10:05:22	de 26 TR (Tonelada de Refrigeração). O atestado emitido pela empresa Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil em favor da licitante e agora apresentado refere-se a execução de projetos para Construção de Estúdio de gravação, compreendendo: layout e distribuição de mobiliário; intervenções com indicação das estruturas existentes
Pregoeiro	02/01/2023 10:05:48	(as built) e das estruturas a serem removidas e/ou construídas; indicação de pontos elétricos, telefone, lógica existentes e a serem instalados; projeto luminotécnico e indicação de luminárias e interruptores; Detalhamento da marcenaria; Detalhamento de Serralheria; Projetos Técnicos de Acústica; Memorial de Cálculo de Tempo de Reverberação e Isolamento
Pregoeiro	02/01/2023 10:06:24	Projeto para sistema vertical de Isolamento Interno (paredes entre unidades); Projeto de condicionamento interno (Tempo de Reverberação, Reflexão e Difusão); Projeto de mobiliário e dispositivos acústicos, totalizando área de 50 m².
Pregoeiro	02/01/2023 10:08:39	Este atestado não comprova as parcelas de maior relevância dos lote 1, 3 e 4. Não foi comprovada área mínima de projeto arquitetônico, nem demonstra as demais parcelas de maior relevância (projeto de prevenção contra incêndio e pânico, projeto hidrossanitário de rede de água fria e esgoto e elaboração de planilha orçamentária, projeto de instalações
Pregoeiro	02/01/2023 10:08:58	elétricas de média tensão, projeto de instalações de cabeamento estruturado e projeto de sistema de climatização com aparelhos tipo "split", com tecnologia "INVERTER").
Pregoeiro	02/01/2023 10:09:19	Da mesma forma, o atestado apresentado pela licitante emitido pela empresa Getedu Consultoria em Formações Profissionais de Informática LTDA, cujo objeto é "Projeto de reforma de interiores", compreendendo projeto arquitetônico de reforma 278m², projeto arquitetônico de interiores com 278m²,
Pregoeiro	02/01/2023 10:09:38	projeto arquitetônico luminotécnico com 278m², não comprova nem área mínima de projeto arquitetônico, nem demonstra as demais parcelas de maior relevância (projeto de prevenção contra incêndio e pânico, projeto hidrossanitário de rede de água fria e esgoto, elaboração de planilha orçamentária, projeto de
Pregoeiro	02/01/2023 10:09:59	instalações elétricas de média tensão, projeto de instalações de cabeamento estruturado e projeto de sistema de climatização com aparelhos tipo "split", com tecnologia "INVERTER").
Pregoeiro	02/01/2023 10:10:21	O atestado apresentado pela licitante emitido pela empresa Instituto de Ensino em Saúde e Especialização ME, cujo objeto refere-se à Projeto, Projeto de reforma de interiores, compreendendo demolição de paredes, construção de paredes em dry wall, troca de piso, instalação de revestimento, atualização do
Pregoeiro	02/01/2023 10:10:38	sistema elétrico, hidráulico, ar condicionado e iluminação, entre outros, totalizando área de 600 m², não comprova área mínima de projeto arquitetônico, nem demonstra as demais parcelas de maior relevância (projeto de prevenção contra incêndio e pânico, projeto hidrossanitário de rede de água fria e esgoto,
Pregoeiro	02/01/2023 10:10:54	elaboração de planilha orçamentária, projeto de instalações elétricas de média tensão, projeto de instalações de cabeamento estruturado e projeto de sistema de climatização com aparelhos tipo "split", com tecnologia "INVERTER").
Pregoeiro	02/01/2023 10:11:19	Portanto, nenhum dos atestados apresentados podem ser admitidos, visto não atenderem as condições edilícias. Quanto a Qualificação técnico-profissional A documentação apresentada pela empresa também não atendeu ao requisito de item 12.7.4, alínea I do Edital, visto que não foi apresentada Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Física emitida pelo CREA
Pregoeiro	02/01/2023 10:11:41	ou CAU. A empresa não atendeu ao requisito de item 12.7.4, alínea II do Edital, visto que foram apresentadas as seguintes Certidões de Acervo técnico, emitidas em nome do profissional Rick Hudson Castro Silva, arquiteto e urbanista: • CAT Nº 772276 – CAU
Pregoeiro	02/01/2023 10:12:00	Não foi comprovada área mínima de projeto arquitetônico, nem demonstra as demais parcelas de maior relevância (projeto de prevenção contra incêndio e pânico, projeto hidrossanitário de rede de água fria e esgoto e elaboração de planilha orçamentária, projeto de instalações elétricas de média tensão, projeto de
Pregoeiro	02/01/2023 10:12:19	instalações de cabeamento estruturado e projeto de sistema de climatização com aparelhos tipo "split", com tecnologia "INVERTER"). • CAT Nº 771317 CAU Há diversos serviços prestados registrados nesta única CAT, porém, nenhuma das atividades realizadas,
Pregoeiro	02/01/2023 10:12:40	comprovam ou permitem concluir que fora realizado servido com área mínima de 800 m² exigidos no Edital, nem que tenha sido desenvolvido projeto de instalações elétricas de média tensão, projeto de instalações de cabeamento estruturado e projeto de sistema de climatização.
Pregoeiro	02/01/2023 10:13:05	Assim, com base nos documentos apresentados, a qualificação-técnica do profissional não atendem aos requisitos exigidos em edital. Diante do exposto, concluímos que a empresa não atendeu aos requisitos de qualificação técnica operacional e profissional.
Pregoeiro	02/01/2023 10:14:56	Considerando que tais vícios são graves e não podem ser sanados, a luz do disposto na Lei n.º 13.303/2016, artigo 56, inciso I, não prosseguimos com a análise dos demais

itens referentes a qualificação técnica e econômico-financeira

Pregoeiro	02/01/2023 10:15:36	Diante do parecer técnico não há outra decisão ao pregoeiro que não seja de acompanhá-lo para desclassificar a proposta da empresa HC nos lotes 1,3, e 4. att
Pregoeiro	31/01/2023 10:03:02	Para ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Prezados, em análise aos documentos o setor de engenharia solicitou diligenciar V. Sª para que apresente as seguintes comprovações: apresentar a planilha orçamentária desenvolvida pela empresa ENGPPO Serviços e Soluções em Engenharia referente ao serviço prestado e descrito no atestado a (Sociedade Beneficente São Camilo) contratante que emitiu o atestado.
Pregoeiro	31/01/2023 10:03:27	Para ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - O documento deve estar assinado pela empresa (Sociedade Beneficente São Camilo) contratante que emitiu o atestado.
Pregoeiro	31/01/2023 10:07:29	Para ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Quanto O profissional Guilherme Amorim de Franca consta na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CREA-RN Nº 1403356/2022) comprovando que ele está presente no quadro de responsáveis técnicos da licitante. Foi apresentada Certidão de Registro de Quitação de pessoa física deste profissional (Nº 1403358/2022 – CREA-RN).
Pregoeiro	31/01/2023 10:08:25	Para ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - comprovando que ele está presente no quadro de responsáveis técnicos da licitante. Foi apresentada Certidão de Registro de Quitação de pessoa física deste profissional (Nº 1403358/2022 – CREA-RN).
Pregoeiro	31/01/2023 10:09:36	Para ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - A CAT Nº 2886225/2022 – CREA-RN apresentada refere-se aos serviços do atestado emitido pela Sociedade Beneficente São Camilo mencionado acima. Assim, o mesmo esclarecimento será necessário. Diante do exposto fica notificado a apresentar os documentos solicitados no prazo de 5 dias úteis contados inclusive de 31/01/2023, sob pena de desclassificação o não
Pregoeiro	31/01/2023 10:11:36	Para ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - atendimento no prazo estabelecido. Para respostas a diligência será convocado anexo no sistema para que possa incluir em arquivo único os documentos solicitados ou no prazo estabelecido solicite quantas vezes necessária a convocação pelo email:pregoes@banestes.com.br
Sistema	31/01/2023 10:12:12	Senhor fornecedor ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	03/02/2023 15:08:50	Boa tarde a todos
Pregoeiro	03/02/2023 15:12:09	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Estamos diligenciando-os em relação ao atestado da LAPONIA Sudeste LTDA, apresentar: projeto de cabeamento estruturado desenvolvido, ou a planilha orçamentária com a lista de serviços, ou outro documento complementar que demonstre a quantidade de pontos do projeto desenvolvido pela OH PROJETOS - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, objeto do atestado.
Pregoeiro	03/02/2023 15:12:26	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - O documento deve estar assinado pela empresa (Laponia Sudeste LTDA) contratante que emitiu o atestado
Pregoeiro	03/02/2023 15:14:33	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Em à construção do Centro SAMSUNG-IFAM de Tecnologia, em favor da licitante, apresentar: projeto de cabeamento estruturado desenvolvido, ou a planilha orçamentária com a lista de serviços, ou outro documento complementar que demonstre a quantidade de pontos lógicos do projeto desenvolvido pela OH PROJETOS - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI,
Pregoeiro	03/02/2023 15:14:49	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - objeto do atestado. O documento deve estar assinado pela empresa (FAEPI) contratante que emitiu o atestado
Pregoeiro	03/02/2023 15:16:12	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Em relação ao profissional Engenheiro Eletricista Edis Oliveira Bessa Junior consta na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CREA-SP Nº 2845274/2022) comprovando que ele está presente no quadro de responsáveis técnicos da licitante, apresentar:
Pregoeiro	03/02/2023 15:18:06	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - documento complementar que demonstre a quantidade de pontos lógicos dos projetos de cabeamento estruturado objetos das Certidões de Acervo Técnico apresentadas pela licitante, referente a A CAT Nº 620210004647 – CREA-SP apresentada refere-se aos serviços do atestado emitido pela LAPONIA SUDESTE LTDA e a CAT Nº 2620220002102 – CREA-SP apresentada .
Pregoeiro	03/02/2023 15:20:54	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Para fins de atendimento a diligência será procedida a convocação de anexo por onde deverá ser enviado os documentos complementares as solicitações realizadas. Para a envio dos documentos complementares de cindo dias úteis contados de 06/02/2023, inclusive.. att
Sistema	03/02/2023 15:22:40	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	03/02/2023 15:25:29	Para J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA - Prezados, estamos diligenciando-os para que preste esclarecimentos sobre a discrepância entre o documento apresentado no certame e o que consta no sítio eletrônico do CREA-PA, quais sejam: atestado emitido pela empresa Cortês Construtora e Serviços LTDA - ME e confirmação da autenticidade da CAT nº 276600/2022, apresentada em conjunto com o Atestado
Pregoeiro	03/02/2023 15:26:18	Para J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA - Para fins de atendimento a diligência será procedida a convocação de anexo por onde deverá ser

enviado os documentos complementares as solicitações realizadas. Prazo a envio dos documentos complementares de cinco dias úteis contados de 06/02/2023, inclusive

Sistema	08/02/2023 09:32:02	Senhor fornecedor J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ/CPF: 29.433.546/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	08/02/2023 10:30:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	10/02/2023 10:13:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	15/02/2023 09:43:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	10/03/2023 11:02:50	Bom dia a todos, resumo do parecer técnico referente ao lote 1 da empresa OH: Quanto ao requisito do item 12.7.3, alínea II do Edital, que exigia a apresentação de: "Atestados de Capacidade Técnica da empresa licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, registrado no CREA ou CAU, que comprove ter a licitante
Pregoeiro	10/03/2023 11:03:53	executado serviços compatíveis com o objeto da licitação, atestando a boa qualidade e desempenho técnico satisfatório dos serviços. O Atestado deverá conter o nome do profissional engenheiro ou arquiteto responsável pelo serviço de que trata o Atestado e a respectiva ART ou RRT, comprovando as parcelas de maior relevância [...]".
Pregoeiro	10/03/2023 11:06:53	Portanto, a empresa demonstrou ter executado serviços compatíveis com o objeto da licitação. Quanto as parcelas de maior relevância, foi demonstrada para os três primeiros itens (projeto arquitetônico, projeto de prevenção contra incêndio e pânico e projeto hidrossanitário de rede de água fria e esgoto), uma vez que os serviços descritos em alguns dos
Pregoeiro	10/03/2023 11:07:16	atestados constam valor em área superior ao exigido. Já o valor de relevância da parcela de Elaboração de planilha orçamentária completa, teve como referência no Edital o valor da planilha orçamentária. Nos atestados há o item, porém não consta informação referente ao valor da planilha orçamentária.
Pregoeiro	10/03/2023 11:11:23	Diante da aceitação das propostas ficam os senhores notificados do julgamento da habilitação que dar-se-a neste dia 13/03/2023 às 10:00 horas. Desde já ratifica-se que os documentos de cunho fiscal deveriam estar válidos na data de abertura da sessão pública, ou seja dia 22/11/2022 Bom final de semana a todos. att
Pregoeiro	13/03/2023 10:00:31	Senhores bom dia. Conforme os pareceres técnicos as empresas que tiveram aceitas as propostas atenderam a todas as exigências, do mesmo modo os documentos apresentados à época da sessão pública estavam válidos, devendo serem reapresentados os documentos fiscais na assinatura da ata. att
Sistema	13/03/2023 10:00:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/03/2023 10:01:12	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/03/2023 às 10:35:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	03/11/2022 16:22:02	
Abertura da sessão pública	22/11/2022 09:30:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	22/11/2022 09:40:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	22/11/2022 10:29:23	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	13/03/2023 10:00:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/03/2023 10:01:12	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/03/2023 às 10:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:35 horas do dia 13 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANSELMO MAGESKI
Pregoeiro Oficial

SILMAR ANTONIO VALFRE



Imprimir o
Relatório

Voltar

