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VOLUME TOTAL

Estaca Área de Área de Corte Volume de  Volume de  Volume de Aterro Volume de Corte

Aterro (m2) Corte (m2) Aterro (m3) Corte (m3) acum.(m3)  acum. (m3)

0+0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+5,00 0,41 76,76 1,03 191,89 1,03 191,89

0+10,00 0,18 95,11 1,47 429,88 2,49 621,57

1+0,00 0,00 77,46 0,88 862,88 3,37 1484,44

1+10,00 4,29 12,65 21,48 450,56 24,83 1935,02

1+17,79 0,00 0,00 0,00 0,00 24,83 1935,02

NOTAS

1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, NÍVEIS EM METROS

2. PARA O VOLUME DE LIMPEZA FOI CONSIDERADO TERRENO LIMPO APÓS LIMPEZA

3. REGIÃO DE CORTE:

3.1. OS CORTES DEVERÃO SER FEITOS APÓS EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO

4. REGIÃO DE ATERRO:

4.1. EXECUTAR O ATERRO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, EM CAMADAS COM ESPESSURAS

MAXIMAS DE 20cm, GRAU DE COMPACTAÇÃO >98% PN, UMIDADE ÓTIMA = UMIDADE ÓTIMA ±2% E

EXPANSÃO <2%

5. AS COTAS DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM REFEREM-SE AS COTAS DE PISO ACABADO-30cm

PLANTA DE ELEVAÇÕES DE CORTE / ATERRO

ESCALA 1:200
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