GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E SERVICOS - SIAD
Pregéo

Ata de pregéo

Orgéo ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Unidade: DILIC

Ata final da sessédo do Pregéao eletrénico - Processo de compras n° 1091040 000051/2013, Exclusiva para
ME/EPP.

As 18:10:25 horas, do dia 4 de Dezembro de 2013, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregdo para aquisicdo de Execuc¢do de servicos de
adaptacdo e manutencdo, com fornecimento de méo de obra e materiais, no 11° andar de edificacdo
localizada na Rua Timbiras, n°® 2928, Belo Horizonte, MG..

O Pregoeiro conduziu a sesséo de pregdo, conforme disposi¢des contidas na Lei Federal n® 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual n° 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual n° 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal n°
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregdo e anexos.

Resultado da sesséo publica

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor Representante ol .
credenciado
Pequena 08.488.463/0001-56 - ABEL Johnny Peter Tavares Sim
CONSTRUTORA LTDA - EPP
Micro 14.062.059/0001-19 - METODO SILVIA CALDEIRA REIS Sim
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

. Lote: 1

Descricéo:
Lote Unico
Situacdo: Homologado
Adjudicado pelo(a):
Pregoeiro
Para:
14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

Valor total do lote: R$ 32.268,44 (*)
(*) Este simbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor apds a conclusdo da sesséo de

lances.
. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1
*Codigo do item: 000001015 Tipo: Servico

Especificacdo do item:
REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Nao
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Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 32.268,4400 Valor total: R$ 32.268,44

Propostas:

. Fornecedor:

08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP

Identificac&o do fornecedor: F000102
Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 89.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1
*Codigo do item: 000001015 Tipo: Servigo
Especificacdo do item:

REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS
Similar: Nao
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 89.000,0000 Valor total: R$ 89.000,00
. Fornecedor:
14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME
Identificac@o do fornecedor: F000183
Situagdo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 50.000,00

. N°do item no lote: 1 N°do item no processo: 1

*Codigo do item: 000001015 Tipo: Servico

Especificacdo do item:
REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS
Similar: Né&o

Unidade de aquisi¢c&o/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 50.000,0000 Valor total: R$ 50.000,00
Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) el excluu;io el
pregoeiro?
05/12/2013 10:50:42 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 37.700,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP
05/12/2013 10:50:32 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 37.800,00 N&o
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME
05/12/2013 10:50:26 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 37.850,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

05/12/2013 10:50:15 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 37.990,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:49:55 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 38.050,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:49:31 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 38.100,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:49:31 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 38.100,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:49:18 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 38.300,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:49:10 | 14-062.059/0001-19 - METODO R$ 38.500,00 Néio
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:48:58 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 38.500,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:48:47 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 38.600,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:48:33 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 38.700,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:48:25 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 38.700,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:47:53 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 38.900,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:47:46 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 38.900,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:47:38 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 39.000,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:47:27 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 39.100,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:47:26 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 39.150,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:47:13 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 39.200,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:47:04 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 39.300,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:47:00 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 39.300,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:46:45 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 39.400,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:46:33 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 39.599,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:46:24 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 39.600,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:46:12 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 39.799,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:46:02 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 39.700,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:45:51 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 39.800,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:45:35 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 39.999,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:45:16 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 42.800,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:45:11 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 42.000,00 Nzo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:44:53 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 42.900,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:44:49 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 42.999,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:44:38 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 43.500,00 Nzo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:44:37 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 43.000,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

05/12/2013 10:44:30 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 43.500,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:44:26 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 43.800,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:44:18 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 43.700,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:44:12 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 44.100,00 Nzo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:44:05 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 43.900,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:43:53 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 44.200,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:43:48 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 44.200,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:43:42 | 14.062.050/0001-19 - METODO R$ 44.500,00 N&o
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:43:38 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 44.300,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:43:26 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 44.500,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:43:19 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 44.800,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:43:08 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 45.100,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:42:55 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 45.400,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:42:51 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 45.200,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:42:40 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 45.500,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:42:37 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 45.600,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:42:32 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 45.600,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:42:23 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 45.800,00 Nzo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:42:22 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 45.700,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:42:13 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 45.800,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:42:05 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 46.199,00 Nzo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:42:03 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 45.900,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:41:51 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 46.398,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:41:51 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 46.000,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:41:3g | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 46.200,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:41:37 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 46.399,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:41:16 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 46.400,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:41:03 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 46.648,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:41:01 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 46.500,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:40:49 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 46.649,00 N&o
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:40:33 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 46.650,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

05/12/2013 10:40:30 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 46.699,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:40:11 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 46.700,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:39:52 | 14-062.059/0001-19 - METODO RS$ 46.749.00 Néio
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:39:33 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 46.750,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:39:19 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 46.800,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:39:04 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 46.850,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:38:57 | 14:062.059/0001-19 - METODO R$ 46.899,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:38:31 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 46.900,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:38:30 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 46.900,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:38:14 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 46.950,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:37:54 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 47.000,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:37:51 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 47.850,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:37:27 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 47.950,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:37:02 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 48.000,00 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:37:00 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 48.350,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:36:41 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 48.400,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:36:20 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 48.450,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:36:11 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 48.599,99 Nzo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:36:08 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 48.550,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:35:55 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 48.649,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:35:52 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 48.600,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:35:34 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 48.650,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:35:21 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 48.799,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:34:14 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 48.800,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:33:56 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 48.899,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:33:32 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 48.900,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:33:16 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.099,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:32:58 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.100,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:32:55 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.199,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:32:42 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.200,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:32:26 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.449,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

05/12/2013 10:32:09 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.450,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:32:01 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.499,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:31:47 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.500,00 Nzo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:31:23 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.559,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:31:00 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.560,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:30:51 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.564,99 Nzo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:30:26 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.565,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:30:00 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.569,99 N&o
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:29:48 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.570,00 N&o
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:29:35 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.579,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:29:17 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.580,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:28:57 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.609,99 Nzo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:28:42 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.610,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:28:29 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.620,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:28:15 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.621,00 Nzo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:27:55 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.629,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:27:35 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.630,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:27:26 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.634,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:27:06 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.635,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:26:53 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.635,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:26:41 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.639,99 Nzo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:26:27 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.640,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:26:16 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.654,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:26:02 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.655,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:25:40 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.658,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:25:17 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.958,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:24:47 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.659,00 Nzo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:24:44 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.959,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:24:22 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.960,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:23:59 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.969,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:23:45 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.970,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) FO'p?;Z'gé?ﬁ)gelo

05/12/2013 10:23:20 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.977,99 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:22:49 | 08.488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.978,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:21:44 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.979,99 N&o
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:21:11 | 08-488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.980,00 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

05/12/2013 10:20:41 | 14.062.059/0001-19 - METODO R$ 49.990,89 NZo
OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

05/12/2013 10:08:35 | 08:488.463/0001-56 - ABEL R$ 49.990,90 NZo
CONSTRUTORA LTDA - EPP

Aceitacdo de proposta

Data/ hora Evento

12/12/2013 10:28:48 | A proposta do fornecedor 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS
LTDA - ME foi aceita, pelo valor total de R$ 32.268,44.

09/12/2013 14:43:21 | A proposta do fornecedor 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP
foi aceita, pelo valor total de R$ 32.268,44.

Habilitac&o de fornecedor

Data / hora Evento

12/12/2013 10:29:21 | O fornecedor METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME foi habilitado, de acordo
com as exigéncias do edital.

09/12/2013 14:45:39 | O fornecedor ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP néo foi habilitado pelo seguinte
motivo: O licitante foi inabilitado porque, conforme setor técnico (Superintendéncia de
Engenharia Arquitetura e Manutencao Predial - SEA/PGJ) "ndo apresentou o
documento relativo ao item 4.1 e 4.2.1 do Anexo lll do Edital.”

Intencéo de recurso

Data / hora Evento

- Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alinea a, inciso XXVII, do artigo
12°, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intencéo de interpor
recurso.

Suspensdes e reativagdes do lote

Data/ hora Evento

09/12/13 16:13 Suspenséo
Motivo: Suspenso para aguardar apresentagdo de proposta com planilhas e
documentacdo originais, até 11/12/2013.

Data e hora prevista para reativacdo: 12/12/2013 10:00

Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO
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Data / hora Evento

05/12/13 11:28 Suspenséo

Motivo: Para aguardar o envio da proposta, inclusive planilhas (adequada ao valor
do TR) e documentacéo do FO00102 e para proceder a conferéncia das
mesmas e analises da proposta (planilhas) pelo setor técnico
(Superintendéncia de Engenharia) e do balancgo patrimonial pela
Assessoria Contabil.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/12/2013 14:00

Mensagens de chat

Data / hora Remetente Lote Mensagem
12/12/2013 10:40:14 Portal de 1 O cadastramento de manifestagdes de intencdo de
compras recurso foi finalizado em 12/12/2013, as 10:40. Nao

houve intencdo manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

12/12/2013 10:30:00 Portal de 1 O lote foi habilitado para cadastramento de

compras manifestagfes de intengdo de recurso em 12/12/2013,
as 10:30.

12/12/2013 10:29:21 Portal de 1 O fornecedor FO00183, cuja proposta foi aceita, foi
compras habilitado para esse lote.

12/12/2013 10:28:48 Portal de 1 A proposta do fornecedor F0O00183 para esse lote foi
compras aceita. O valor final da proposta foi 32.268,44.

12/12/2013 10:20:32 Pregoeiro Todos |A proposta com planilhas de composicdo de custos

foram analisadas e aprovadas pela servidora Isabella
Pires Roscoe (MAMP 5484), representando a
Superintendéncia de Engenharia Arquitetura e
Manutencéo Predial (SEA/PGJ).

12/12/2013 10:03:34 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, bom dia!

12/12/2013 10:01:23 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras

09/12/2013 16:13:48 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Suspenso para aguardar apresentacdo de proposta com

planilhas e documentacao originais, até 11/12/2013.". O
lote deve ser reativado dia 12/12/2013 as 10:00 h.

09/12/2013 16:10:12 Pregoeiro Todos |Sr. Licitante, segue local de entrega da proposta e
documentacao habilitatéria ORIGINAIS: Protocolo Geral
da PGJ, Av. Alvares Cabral 1740, CEP 30.170-001,
Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG.

09/12/2013 16:09:46 Pregoeiro Todos |Sr. Licitante arrematante, lembramos que todos os
DOCUMENTOS HABILITATORIOS devem estar véalidos
na data de hoje, 09.12.2013, verifiquem seus
documentos (vide ressalvas da Lei Estadual n®
20.826/2013).

09/12/2013 16:09:17 Pregoeiro Todos |Sr. Licitante ARREMATANTE, em cumprimento ao
edital, o prazo para entrega da proposta (incluindo
planilha, se houver) e documentagéo habilitatéria
ORIGINAIS é de 2 (dois) dias Uteis, conforme edital, até
11.12.2013.

09/12/2013 15:25:03 Pregoeiro Todos |Aguardamos analise do balango patrimonial, pela
Assessoria Contabil.

09/12/2013 15:23:45 Pregoeiro Todos |Lembramos que serd necessario apresentar
documentacdao técnica (item 4 do Anexo Ill, Anexos VI,
VIl e X).
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

09/12/2013 14:50:51 Fornecedor 1 CNPJ: 14062059/0001-19
F000183
09/12/2013 14:50:48 Pregoeiro Todos |Lembramos que nosso TR é R$32.268,44 que devera

ser nosso referencial para contratacao.

09/12/2013 14:49:41 Pregoeiro Todos |Sr. Fornecedor FO00183, favor informar CNPJ,
providenciar a proposta e documentacdo conforme o
edital e enviar para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.

09/12/2013 14:45:39 Portal de 1 O fornecedor FO00102, cuja proposta foi aceita, ndo foi
compras habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitacao,
de acordo com o pregoeiro da sessao, é: "O licitante foi
inabilitado porque, conforme setor técnico
(Superintendéncia de Engenharia Arquitetura e
Manutencéo Predial - SEA/PGJ) "ndo apresentou o
documento relativo ao item 4.1 e 4.2.1 do Anexo Ill do

Edital."".
09/12/2013 14:43:21 Portal de 1 A proposta do fornecedor FO00102 para esse lote foi
compras aceita. O valor final da proposta foi 32.268,44.
09/12/2013 14:14:56 Pregoeiro Todos |Favor aguardarem no chat. Obrigado.
09/12/2013 14:14:46 Pregoeiro Todos |Ainda aguardamos andlise do setor técnico referente a
proposta final e documentagéo técnica apresentada.
09/12/2013 14:11:25 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
05/12/2013 13:15:05 Pregoeiro Todos |Ao F000102: sua certiddo municipal esta vencida no
CRC. Favor encaminhar atualizada.
05/12/2013 11:28:53 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para
compras aguardar o envio da proposta, inclusive planilhas

(adequada ao valor do TR) e documentagéo do
F000102 e para proceder a conferéncia das mesmas e
analises da proposta (planilhas) pelo setor técnico
(Superintendéncia de Engenharia) e do balango
patrimonial pela Assessoria Contabil. ". O lote deve ser
reativado dia 09/12/2013 as 14:00 h.

05/12/2013 11:27:45 Pregoeiro Todos |Srs. agradeco a participacdo de todos e tenham um bom
dia.
05/12/2013 11:27:17 Pregoeiro Todos |A sessdo serd SUSPENSA para aguardar o envio da

proposta, inclusive planilhas (adequada ao valor do TR)
e documentacéo habilitatéria do F000102 e para
proceder a conferéncia das mesmas e analises da
proposta (planilhas) pelo setor técnico
(Superintendéncia de Engenharia) e do balango
patrimonial pela Assessoria Contabil da PGJ.
RETOMAREMOS A SESSAOQ, no dia 09.12.2013 as 14
horas, para a continuidade da sesséo, visando a
declaracéo de vencedor.

05/12/2013 11:14:12 Fornecedor 1 Nosso contato e comercial@abelconstrutora.com.br e
F000102 telefone 31 3437-3437

05/12/2013 11:12:29 Pregoeiro Todos |Em tempo: FO00102

05/12/2013 11:12:03 Pregoeiro Todos |Sr. Fornecedor FO00183, providenciar a PROPOSTA,

PLANILHAS e DOCUMENTAGCAO conforme o edital e
enviar (preferencialmente digitalizados) para o e-mail:
licitacAo@mpmg.mp.br ou encaminhar via telefax (31)
3330-8190/8233/8332/8334.

05/12/2013 11:10:14 Fornecedor 1 Senhor pregoeiro, nossos contatos séo: e-mail;
F000183 psuniao@hotmail.com e telefone: 31-35920128.
Pregdo / SIAD ATA DE PREGAO
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

05/12/2013 11:07:42 Pregoeiro Todos |F000185: devido a dificuldade de contatos com
fornecedores remanescentes, em caso de
inabilitac@o/desclassificacdo, gentileza informar
contato...

05/12/2013 11:04:28 | Fornecedor 1 08488463000156

F000102
05/12/2013 11:04:14 Pregoeiro Todos |F000102:fineza informar CNPJ
05/12/2013 11:03:42 | Fornecedor 1 ok eu aceito por R$ 32.268,44
F000102

05/12/2013 11:03:19 Pregoeiro Todos |F000102: gentileza manifestar referente ao prego de sua
proposta...

05/12/2013 10:57:38 Fornecedor 1 Senhor pregoeiro, temos interesse em realizar o servigo

F000183 pelo valor de referéncia (R$:32.268,44).

05/12/2013 10:53:00 Pregoeiro Todos |F000102 e FO00183: Conforme mensagem anterior 0s
precos ofertados por V.Sas encontram-se acima do
nosso valor de referéncia (TR) que é de R$ 32.268,44,
sendo este o valor estimado para a contratagédo. Por
isso, solicito seus posicionamentos sobre o interesse em
fornecer o objeto para este lote, observando o valor
estimado (TR) para a contratacéo.

05/12/2013 10:51:08 Portal de 1 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A

compras sessdo de lances esté encerrada.

05/12/2013 10:22:41 Pregoeiro Todos |Srs. conforme informacéo do anexo VI do Edital (termo
de referéncia), o valor estimado para a contratacéo é de
R$32.268,44. Por isso, oferegcam seus lances.

05/12/2013 10:21:07 Portal de 1 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O

compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessédo de lances
pode encerrar a qualquer momento.

05/12/2013 10:20:07 Portal de 1 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O

compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 01 minuto(s) e 00
segundo(s).

05/12/2013 10:10:57 Pregoeiro Todos |Senhores Fornecedores, informamos que 0s precos
ofertados por V.Sas encontram-se acima do nosso valor
de referéncia (TR). Oferegcam seus melhores precos
para gue possamos contratar.

05/12/2013 10:04:11 Portal de 1 A sessao de lances para esse lote foi iniciada.

compras
05/12/2013 10:04:07 Pregoeiro Todos |lniciaremos a disputa, boa sorte a todos.
05/12/2013 10:03:40 | Fornecedor 1 Bom dia

F000102

05/12/2013 10:03:17 Pregoeiro Todos |Senhores Licitantes, bom dia.

04/12/2013 18:10:59 Pregoeiro Todos |Boa tarde Srs. Licitantes! O inicio da sessédo de lances
ocorrera no dia 05/12/2013 as 10:00 hs.

04/12/2013 18:10:25 Portal de Todos |A sesséo do pregéo foi iniciada.

compras

Ocorréncias relevantes

1- Analisou as propostas iniciais e acompanhou a sesséo de disputa a servidora Isabella Pires Roscoe
(MAMP 5484), representando a Superintendéncia de Engenharia Arquitetura e Manutencéao Predial
(SEA/PGJ).

2- A proposta final com planilhas de composicéo de custos e documentacéo técnica foram analisadas e
aprovadas pela servidora Isabella Pires Roscoe (MAMP 5484), representando a Superintendéncia de
Engenharia Arquitetura e Manutencao Predial (SEA/PGJ).

3- O balango patrimonial foi aprovado pelo Assessor Contabil, servidor Paulo Euripedes Miranda
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(MAMP 2579).
4- Foi considerado adjudicatéario o licitante Método Obras e Reformas Ltda. - ME, por ter oferecido proposta
com menor preco (R$32.268,44) e atendido as demais exigéncias editalicias.

Atuacdes de pregoeiros durante a sessao do pregéo

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

04/12/2013 18:10:25 - M0001799 - EMERSON MORAIS DIAS

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessdo as 10:40:14 horas, do dia 12 de Dezembro de 2013,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

EMERSON MORAIS DIAS - Pregoeiro Titular

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio
Sebastido Nobre da Silva, Simone de Oliveira Capanema e Juliana Silva Teixeira.
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