



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000065/2014, Exclusiva para ME/EPP.

Às 10:01:45 horas, do dia 19 de Setembro de 2014, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Reforma de passeio público..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

| Porte da empresa | Fornecedor | Representante | Foi credenciado |
|------------------|---|----------------------------|-----------------|
| Micro | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | JOSE CAMPOS FILHO | Sim |
| Pequena | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP | Dilermando Ananias de Melo | Sim |
| Pequena | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | Johnny Peter Tavares | Sim |
| Micro | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | EDSON RASO FREIRE | Sim |
| Micro | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | SILVIA CALDEIRA REIS | Sim |

Lote: 1

Descrição:

Lote único

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME

Valor total do lote: R\$ 26.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000051233

Tipo: Serviço

Especificação do item:

RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO,PEDRA,LADRILHO,ETC,IMPLAN TADO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ACESSORIOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 26.600,0000

Valor total: R\$ 26.600,00

Propostas:

Fornecedor:

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000126

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 31.369,49

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000051233

Tipo: Serviço

Especificação do item:

RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO,PEDRA,LADRILHO,ETC,IMPLAN TADO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ACESSORIOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 31.369,4900

Valor total: R\$ 31.369,49

Fornecedor:

08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000177

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 98.030,08

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000051233

Tipo: Serviço

Especificação do item:

RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO,PEDRA,LADRILHO,ETC,IMPLAN TADO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ACESSORIOS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 98.030,0800

Valor total: R\$ 98.030,08

Fornecedor:

14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000138**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 40.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 1***Código do item:** 000051233**Tipo:** Serviço**Especificação do item:**

RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO,PEDRA,LADRILHO,ETC,IMPLANTADO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ACESSORIOS

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** -**Modelo:** -**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 40.000,0000**Valor total:** R\$ 40.000,00**Fornecedor:**

14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000181**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 39.211,87**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 1***Código do item:** 000051233**Tipo:** Serviço**Especificação do item:**

RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO,PEDRA,LADRILHO,ETC,IMPLANTADO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ACESSORIOS

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** -**Modelo:** -**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 39.211,8700**Valor total:** R\$ 39.211,87**Fornecedor:**

15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000186**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 45.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 1***Código do item:** 000051233**Tipo:** Serviço**Especificação do item:**

RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO,PEDRA,LADRILHO,ETC,IMPLANTADO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ACESSORIOS

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** -**Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 45.000,0000

Valor total: R\$ 45.000,00

Lances:

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 19/09/2014 11:06:20 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.550,00 | Não |
| 19/09/2014 11:06:14 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.590,00 | Não |
| 19/09/2014 11:06:11 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.580,00 | Não |
| 19/09/2014 11:05:59 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.600,00 | Não |
| 19/09/2014 11:05:58 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.600,00 | Não |
| 19/09/2014 11:05:55 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.649,99 | Não |
| 19/09/2014 11:05:45 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.699,90 | Não |
| 19/09/2014 11:05:41 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.650,00 | Não |
| 19/09/2014 11:05:33 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.730,00 | Não |
| 19/09/2014 11:05:29 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.700,00 | Não |
| 19/09/2014 11:05:21 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.700,00 | Não |
| 19/09/2014 11:05:15 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.725,00 | Não |
| 19/09/2014 11:05:11 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.740,00 | Não |
| 19/09/2014 11:05:04 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.748,00 | Não |
| 19/09/2014 11:04:52 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.749,00 | Não |
| 19/09/2014 11:04:47 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.789,00 | Não |
| 19/09/2014 11:04:44 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.800,00 | Não |
| 19/09/2014 11:04:33 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.802,00 | Não |
| 19/09/2014 11:04:33 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.840,00 | Não |
| 19/09/2014 11:04:29 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.830,00 | Não |
| 19/09/2014 11:04:22 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.859,99 | Não |
| 19/09/2014 11:04:15 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.842,00 | Não |
| 19/09/2014 11:04:14 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.872,00 | Não |
| 19/09/2014 11:04:07 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.860,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 19/09/2014 11:04:04 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.880,00 | Não |
| 19/09/2014 11:03:58 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.875,00 | Não |
| 19/09/2014 11:03:55 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.888,00 | Não |
| 19/09/2014 11:03:48 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.899,99 | Não |
| 19/09/2014 11:03:47 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.890,00 | Não |
| 19/09/2014 11:03:37 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.939,00 | Não |
| 19/09/2014 11:03:33 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.930,00 | Não |
| 19/09/2014 11:03:32 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.900,00 | Não |
| 19/09/2014 11:03:27 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.939,99 | Não |
| 19/09/2014 11:03:17 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.948,99 | Não |
| 19/09/2014 11:03:12 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.940,00 | Não |
| 19/09/2014 11:03:08 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.969,99 | Não |
| 19/09/2014 11:02:59 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.949,00 | Não |
| 19/09/2014 11:02:59 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.971,66 | Não |
| 19/09/2014 11:02:54 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.970,00 | Não |
| 19/09/2014 11:02:51 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.971,99 | Não |
| 19/09/2014 11:02:42 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.989,99 | Não |
| 19/09/2014 11:02:33 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.972,00 | Não |
| 19/09/2014 11:02:27 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 26.990,00 | Não |
| 19/09/2014 11:02:27 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.994,99 | Não |
| 19/09/2014 11:02:18 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 26.999,99 | Não |
| 19/09/2014 11:02:17 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 26.995,00 | Não |
| 19/09/2014 11:02:10 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.049,99 | Não |
| 19/09/2014 11:02:06 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.000,00 | Não |
| 19/09/2014 11:01:59 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.050,00 | Não |
| 19/09/2014 11:01:58 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.089,99 | Não |
| 19/09/2014 11:01:50 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.090,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 19/09/2014 11:01:48 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.099,99 | Não |
| 19/09/2014 11:01:44 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.090,00 | Não |
| 19/09/2014 11:01:35 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.100,00 | Não |
| 19/09/2014 11:01:32 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.115,00 | Não |
| 19/09/2014 11:01:27 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.139,99 | Não |
| 19/09/2014 11:01:17 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.140,00 | Não |
| 19/09/2014 11:01:13 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.149,99 | Não |
| 19/09/2014 11:01:03 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.190,00 | Não |
| 19/09/2014 11:01:01 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.150,00 | Não |
| 19/09/2014 11:00:47 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.199,99 | Não |
| 19/09/2014 11:00:43 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.210,00 | Não |
| 19/09/2014 11:00:32 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.220,00 | Não |
| 19/09/2014 11:00:23 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.230,00 | Não |
| 19/09/2014 11:00:17 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.249,99 | Não |
| 19/09/2014 11:00:12 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.249,00 | Não |
| 19/09/2014 10:59:54 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.250,00 | Não |
| 19/09/2014 10:59:51 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.275,00 | Não |
| 19/09/2014 10:59:50 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.279,99 | Não |
| 19/09/2014 10:59:44 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.295,00 | Não |
| 19/09/2014 10:59:36 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.299,99 | Não |
| 19/09/2014 10:59:33 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.280,00 | Não |
| 19/09/2014 10:59:27 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.319,99 | Não |
| 19/09/2014 10:59:21 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.300,00 | Não |
| 19/09/2014 10:59:18 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.329,99 | Não |
| 19/09/2014 10:59:17 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.320,00 | Não |
| 19/09/2014 10:59:05 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.348,88 | Não |
| 19/09/2014 10:59:01 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.330,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 19/09/2014 10:58:52 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.349,00 | Não |
| 19/09/2014 10:58:49 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.350,00 | Não |
| 19/09/2014 10:58:45 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.369,99 | Não |
| 19/09/2014 10:58:36 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.389,99 | Não |
| 19/09/2014 10:58:33 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.370,00 | Não |
| 19/09/2014 10:58:26 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.390,00 | Não |
| 19/09/2014 10:58:25 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.399,99 | Não |
| 19/09/2014 10:58:15 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.428,00 | Não |
| 19/09/2014 10:58:13 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.400,00 | Não |
| 19/09/2014 10:58:06 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.449,99 | Não |
| 19/09/2014 10:58:03 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.430,00 | Não |
| 19/09/2014 10:57:54 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.459,99 | Não |
| 19/09/2014 10:57:53 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.450,00 | Não |
| 19/09/2014 10:57:47 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.469,99 | Não |
| 19/09/2014 10:57:47 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.450,00 | Não |
| 19/09/2014 10:57:43 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.465,00 | Não |
| 19/09/2014 10:57:36 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.479,99 | Não |
| 19/09/2014 10:57:29 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.470,00 | Não |
| 19/09/2014 10:57:26 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.489,99 | Não |
| 19/09/2014 10:57:23 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.480,00 | Não |
| 19/09/2014 10:57:17 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.499,99 | Não |
| 19/09/2014 10:57:14 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.490,00 | Não |
| 19/09/2014 10:57:10 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.499,00 | Não |
| 19/09/2014 10:57:08 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.514,99 | Não |
| 19/09/2014 10:57:03 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.500,00 | Não |
| 19/09/2014 10:56:56 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.515,00 | Não |
| 19/09/2014 10:56:43 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.519,99 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 19/09/2014 10:56:33 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.524,99 | Não |
| 19/09/2014 10:56:30 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.520,00 | Não |
| 19/09/2014 10:56:25 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.539,99 | Não |
| 19/09/2014 10:56:23 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.525,00 | Não |
| 19/09/2014 10:56:14 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.589,99 | Não |
| 19/09/2014 10:56:04 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.540,00 | Não |
| 19/09/2014 10:56:01 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.599,99 | Não |
| 19/09/2014 10:55:54 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.590,00 | Não |
| 19/09/2014 10:55:50 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.619,99 | Não |
| 19/09/2014 10:55:48 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.600,00 | Não |
| 19/09/2014 10:55:48 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.600,00 | Não |
| 19/09/2014 10:55:41 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.629,99 | Não |
| 19/09/2014 10:55:35 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.620,00 | Não |
| 19/09/2014 10:55:30 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.649,99 | Não |
| 19/09/2014 10:55:28 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.630,00 | Não |
| 19/09/2014 10:55:22 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.679,99 | Não |
| 19/09/2014 10:55:18 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.650,00 | Não |
| 19/09/2014 10:55:13 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.650,00 | Não |
| 19/09/2014 10:55:11 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.680,00 | Não |
| 19/09/2014 10:55:05 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.699,99 | Não |
| 19/09/2014 10:54:57 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.700,00 | Não |
| 19/09/2014 10:54:55 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.709,99 | Não |
| 19/09/2014 10:54:51 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.700,00 | Não |
| 19/09/2014 10:54:44 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.729,99 | Não |
| 19/09/2014 10:54:41 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.720,00 | Não |
| 19/09/2014 10:54:38 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.710,00 | Não |
| 19/09/2014 10:54:32 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.739,99 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 19/09/2014 10:54:30 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.730,00 | Não |
| 19/09/2014 10:54:28 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.730,00 | Não |
| 19/09/2014 10:54:21 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.740,00 | Não |
| 19/09/2014 10:54:16 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.744,99 | Não |
| 19/09/2014 10:54:08 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.770,00 | Não |
| 19/09/2014 10:54:06 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.779,99 | Não |
| 19/09/2014 10:54:05 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.745,00 | Não |
| 19/09/2014 10:53:55 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.785,00 | Não |
| 19/09/2014 10:53:55 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.780,00 | Não |
| 19/09/2014 10:53:44 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.799,99 | Não |
| 19/09/2014 10:53:39 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.820,00 | Não |
| 19/09/2014 10:53:31 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.800,00 | Não |
| 19/09/2014 10:53:29 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.849,99 | Não |
| 19/09/2014 10:53:17 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.854,99 | Não |
| 19/09/2014 10:53:11 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.850,00 | Não |
| 19/09/2014 10:53:03 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.899,99 | Não |
| 19/09/2014 10:53:00 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.855,00 | Não |
| 19/09/2014 10:52:59 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.890,00 | Não |
| 19/09/2014 10:52:53 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.919,99 | Não |
| 19/09/2014 10:52:46 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.928,00 | Não |
| 19/09/2014 10:52:45 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.900,00 | Não |
| 19/09/2014 10:52:38 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.920,00 | Não |
| 19/09/2014 10:52:32 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.929,99 | Não |
| 19/09/2014 10:52:25 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.940,00 | Não |
| 19/09/2014 10:52:20 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.930,00 | Não |
| 19/09/2014 10:52:06 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.949,99 | Não |
| 19/09/2014 10:52:04 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.980,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 19/09/2014 10:51:56 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.989,99 | Não |
| 19/09/2014 10:51:47 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 27.950,00 | Não |
| 19/09/2014 10:51:39 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 27.990,00 | Não |
| 19/09/2014 10:51:34 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 27.999,99 | Não |
| 19/09/2014 10:51:26 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.149,99 | Não |
| 19/09/2014 10:51:17 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 28.000,00 | Não |
| 19/09/2014 10:51:15 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.150,00 | Não |
| 19/09/2014 10:51:10 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.179,99 | Não |
| 19/09/2014 10:50:57 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.180,00 | Não |
| 19/09/2014 10:50:48 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 28.190,00 | Não |
| 19/09/2014 10:50:46 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.194,99 | Não |
| 19/09/2014 10:50:38 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 28.195,00 | Não |
| 19/09/2014 10:50:35 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.195,00 | Não |
| 19/09/2014 10:50:22 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.199,99 | Não |
| 19/09/2014 10:50:12 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.249,99 | Não |
| 19/09/2014 10:50:08 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.200,00 | Não |
| 19/09/2014 10:50:07 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 28.240,00 | Não |
| 19/09/2014 10:50:05 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.269,99 | Não |
| 19/09/2014 10:49:54 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.250,00 | Não |
| 19/09/2014 10:49:49 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.294,99 | Não |
| 19/09/2014 10:49:41 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.270,00 | Não |
| 19/09/2014 10:49:41 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.299,99 | Não |
| 19/09/2014 10:49:37 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 28.295,00 | Não |
| 19/09/2014 10:49:31 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.300,00 | Não |
| 19/09/2014 10:49:30 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.349,99 | Não |
| 19/09/2014 10:49:22 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.399,99 | Não |
| 19/09/2014 10:49:17 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 28.430,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 19/09/2014 10:49:16 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.350,00 | Não |
| 19/09/2014 10:49:13 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.449,99 | Não |
| 19/09/2014 10:49:09 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 28.400,00 | Não |
| 19/09/2014 10:49:07 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.400,00 | Não |
| 19/09/2014 10:49:06 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 28.470,00 | Não |
| 19/09/2014 10:49:03 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.489,99 | Não |
| 19/09/2014 10:48:55 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.450,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:53 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.499,99 | Não |
| 19/09/2014 10:48:48 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 28.490,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:44 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.550,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:40 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.699,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:38 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 28.650,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:38 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 28.500,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:34 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.600,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:27 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 28.700,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:22 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.749,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:16 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 28.749,99 | Não |
| 19/09/2014 10:48:07 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 29.750,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:05 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 28.750,00 | Não |
| 19/09/2014 10:48:04 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 29.799,00 | Não |
| 19/09/2014 10:47:56 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 29.840,00 | Não |
| 19/09/2014 10:47:52 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 29.845,00 | Não |
| 19/09/2014 10:47:45 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 29.800,00 | Não |
| 19/09/2014 10:47:38 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 29.849,99 | Não |
| 19/09/2014 10:47:36 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 29.880,00 | Não |
| 19/09/2014 10:47:29 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 29.997,99 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 19/09/2014 10:47:27 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 29.850,00 | Não |
| 19/09/2014 10:47:21 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 29.900,00 | Não |
| 19/09/2014 10:47:10 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 29.999,99 | Não |
| 19/09/2014 10:47:07 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 29.998,00 | Não |
| 19/09/2014 10:46:58 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.029,99 | Não |
| 19/09/2014 10:46:52 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.000,00 | Não |
| 19/09/2014 10:46:47 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.030,00 | Não |
| 19/09/2014 10:46:39 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.149,99 | Não |
| 19/09/2014 10:46:33 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.200,00 | Não |
| 19/09/2014 10:46:30 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.249,99 | Não |
| 19/09/2014 10:46:27 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.150,00 | Não |
| 19/09/2014 10:46:25 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 30.230,00 | Não |
| 19/09/2014 10:46:24 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.268,00 | Não |
| 19/09/2014 10:46:18 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.284,99 | Não |
| 19/09/2014 10:46:15 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.250,00 | Não |
| 19/09/2014 10:46:09 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 30.285,00 | Não |
| 19/09/2014 10:46:04 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.300,00 | Não |
| 19/09/2014 10:46:02 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.288,99 | Não |
| 19/09/2014 10:45:54 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.389,99 | Não |
| 19/09/2014 10:45:51 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.289,00 | Não |
| 19/09/2014 10:45:49 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 30.380,00 | Não |
| 19/09/2014 10:45:43 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.390,00 | Não |
| 19/09/2014 10:45:35 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.399,99 | Não |
| 19/09/2014 10:45:31 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.400,00 | Não |
| 19/09/2014 10:45:27 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.449,99 | Não |
| 19/09/2014 10:45:26 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 30.400,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 19/09/2014 10:45:17 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.450,00 | Não |
| 19/09/2014 10:45:16 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.549,99 | Não |
| 19/09/2014 10:45:16 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.495,00 | Não |
| 19/09/2014 10:45:03 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.550,00 | Não |
| 19/09/2014 10:45:02 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 30.550,00 | Não |
| 19/09/2014 10:45:00 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.561,99 | Não |
| 19/09/2014 10:44:51 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.749,00 | Não |
| 19/09/2014 10:44:50 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.680,00 | Não |
| 19/09/2014 10:44:49 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.562,00 | Não |
| 19/09/2014 10:44:44 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.749,99 | Não |
| 19/09/2014 10:44:40 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.700,00 | Não |
| 19/09/2014 10:44:38 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.700,00 | Não |
| 19/09/2014 10:44:37 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 30.700,00 | Não |
| 19/09/2014 10:44:33 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.799,99 | Não |
| 19/09/2014 10:44:28 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 30.790,00 | Não |
| 19/09/2014 10:44:24 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.900,00 | Não |
| 19/09/2014 10:44:24 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.924,99 | Não |
| 19/09/2014 10:44:23 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.750,00 | Não |
| 19/09/2014 10:44:17 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.800,00 | Não |
| 19/09/2014 10:44:15 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.929,99 | Não |
| 19/09/2014 10:44:13 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 30.925,00 | Não |
| 19/09/2014 10:43:59 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.944,99 | Não |
| 19/09/2014 10:43:59 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.930,00 | Não |
| 19/09/2014 10:43:53 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.940,00 | Não |
| 19/09/2014 10:43:49 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.949,99 | Não |
| 19/09/2014 10:43:48 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 30.945,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 19/09/2014 10:43:42 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.970,00 | Não |
| 19/09/2014 10:43:35 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.950,00 | Não |
| 19/09/2014 10:43:26 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 30.990,00 | Não |
| 19/09/2014 10:43:22 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.989,99 | Não |
| 19/09/2014 10:43:11 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 30.990,00 | Não |
| 19/09/2014 10:43:08 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 30.999,00 | Não |
| 19/09/2014 10:43:00 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 30.999,99 | Não |
| 19/09/2014 10:42:52 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.044,99 | Não |
| 19/09/2014 10:42:51 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.000,00 | Não |
| 19/09/2014 10:42:47 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.070,00 | Não |
| 19/09/2014 10:42:40 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.049,99 | Não |
| 19/09/2014 10:42:39 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.085,00 | Não |
| 19/09/2014 10:42:37 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.045,00 | Não |
| 19/09/2014 10:42:25 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.050,00 | Não |
| 19/09/2014 10:42:24 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.095,00 | Não |
| 19/09/2014 10:42:23 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.089,00 | Não |
| 19/09/2014 10:42:15 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.090,00 | Não |
| 19/09/2014 10:42:13 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.099,99 | Não |
| 19/09/2014 10:42:01 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.110,00 | Não |
| 19/09/2014 10:42:00 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.119,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:59 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.100,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:51 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.140,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:48 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.120,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:47 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.121,99 | Não |
| 19/09/2014 10:41:44 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.145,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:38 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.154,89 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 19/09/2014 10:41:37 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.122,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:34 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.150,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:28 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.155,99 | Não |
| 19/09/2014 10:41:25 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.155,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:20 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.169,99 | Não |
| 19/09/2014 10:41:14 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.165,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:12 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.160,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:10 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.156,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:09 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.174,99 | Não |
| 19/09/2014 10:41:03 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.170,00 | Não |
| 19/09/2014 10:41:02 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.179,80 | Não |
| 19/09/2014 10:40:45 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.175,00 | Não |
| 19/09/2014 10:40:45 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.179,00 | Não |
| 19/09/2014 10:40:44 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.189,99 | Não |
| 19/09/2014 10:40:44 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.180,00 | Não |
| 19/09/2014 10:40:36 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.190,00 | Não |
| 19/09/2014 10:40:34 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.189,00 | Não |
| 19/09/2014 10:40:34 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.209,99 | Não |
| 19/09/2014 10:40:26 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.190,00 | Não |
| 19/09/2014 10:40:24 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.200,00 | Não |
| 19/09/2014 10:40:13 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.249,99 | Não |
| 19/09/2014 10:40:12 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.210,00 | Não |
| 19/09/2014 10:40:04 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.289,99 | Não |
| 19/09/2014 10:40:03 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.285,00 | Não |
| 19/09/2014 10:40:00 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.250,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 19/09/2014 10:39:51 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.299,99 | Não |
| 19/09/2014 10:39:49 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.295,00 | Não |
| 19/09/2014 10:39:43 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.290,00 | Não |
| 19/09/2014 10:39:37 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.300,00 | Não |
| 19/09/2014 10:39:34 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.314,99 | Não |
| 19/09/2014 10:39:27 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 31.325,00 | Não |
| 19/09/2014 10:39:27 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.325,00 | Não |
| 19/09/2014 10:39:16 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.315,00 | Não |
| 19/09/2014 10:39:00 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.329,90 | Não |
| 19/09/2014 10:38:58 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.335,00 | Não |
| 19/09/2014 10:38:45 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.330,00 | Não |
| 19/09/2014 10:38:36 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.339,99 | Não |
| 19/09/2014 10:38:29 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.345,00 | Não |
| 19/09/2014 10:38:21 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.340,00 | Não |
| 19/09/2014 10:38:11 | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP | R\$ 31.364,30 | Não |
| 19/09/2014 10:38:10 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.349,99 | Não |
| 19/09/2014 10:37:57 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.350,00 | Não |
| 19/09/2014 10:37:49 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.364,66 | Não |
| 19/09/2014 10:37:39 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.366,99 | Não |
| 19/09/2014 10:37:32 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.365,00 | Não |
| 19/09/2014 10:37:31 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.365,00 | Não |
| 19/09/2014 10:37:28 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.367,99 | Não |
| 19/09/2014 10:37:18 | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP | R\$ 31.367,00 | Não |
| 19/09/2014 10:37:17 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.368,00 | Não |
| 19/09/2014 10:37:08 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 31.368,00 | Não |

| Data / hora | Fornecedor | Valor Total (R\$) | Foi excluído pelo pregoeiro? |
|---------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 19/09/2014 10:37:01 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.368,99 | Não |
| 19/09/2014 10:36:43 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.369,00 | Não |
| 19/09/2014 10:36:22 | 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME | R\$ 31.369,47 | Não |
| 19/09/2014 10:28:52 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 90.000,00 | Não |
| 19/09/2014 10:23:04 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 95.000,00 | Não |
| 19/09/2014 10:20:26 | 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME | R\$ 38.986,25 | Não |
| 19/09/2014 10:17:23 | 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP | R\$ 98.000,00 | Não |
| 19/09/2014 10:16:10 | 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | R\$ 31.369,48 | Não |

Aceitação de proposta

| Data / hora | Evento |
|---------------------|---|
| 03/10/2014 15:57:22 | A proposta do fornecedor 14.533.253/0001-35 - ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 26.600,00. |
| 26/09/2014 10:45:04 | A proposta do fornecedor 14.062.059/0001-19 - METODO OBRAS E REFORMAS LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme manifestação do licitante: "Prezado Pregoeiro, bom dia! Solicito a desclassificação para o pregão 60/2014, infelizmente não atentemos ao sub item 4.2. Respeitosamente, Daiani Mara Administrativo PREST-SERVICE UNIÃO MÉTODO OBRAS E REFORMAS LTDA." |
| 24/09/2014 11:17:49 | A proposta do fornecedor 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme manifestação da Superintendência da Engenharia da PGJ: "Após análise da proposta apresentada, relativa ao Processo Licitatório nº 062/2014 Pregão Eletrônico nº 060/2014, para contratação de empresa especializada, para a execução de serviços de reforma do passeio público, em frente à Sede das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, localizada na cidade de Belo Horizonte/MG, com fornecimento de mão de obra e materiais, informamos que a empresa Abel Construtora Ltda. não atendeu tecnicamente às exigências editalícias, conforme a seguir: O Atestado(s) de capacidade técnica apresentado, não está em conformidade com o edital, ou seja, não comprova haver o licitante (pessoa jurídica) executado e fornecido, com bom desempenho, obra(s) e serviço(s) de características semelhantes ao objeto, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado e acompanhado da respectiva certidão para fins de licitação do CREA.". |

Habilitação de fornecedor

| Data / hora | Evento |
|---------------------|---|
| 03/10/2014 16:09:34 | O fornecedor ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital. |

Intenção de recurso

| Data / hora | Evento |
|-------------|--|
| - | Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso. |

Suspensões e reativações do lote

| Data / hora | Evento |
|----------------|---|
| 02/10/14 16:32 | Suspensão Motivo: aguardando análise das novas planilhas. Data e hora prevista para reativação: 03/10/2014 11:00 |
| 01/10/14 16:18 | Suspensão Motivo: aguardando análise das novas planilhas Data e hora prevista para reativação: 02/10/2014 13:00 |
| 30/09/14 12:57 | Suspensão Motivo: Aguardando complementação da proposta/planilha. Data e hora prevista para reativação: 01/10/2014 13:00 |
| 29/09/14 15:14 | Suspensão Motivo: aguardando, ainda, o resultado do julgamento da proposta e documentação. Data e hora prevista para reativação: 30/09/2014 11:00 |
| 26/09/14 14:56 | Suspensão Motivo: aguardando resultado de análise da proposta e documentação do fornecedor F000181, 3º arrematante. Data e hora prevista para reativação: 29/09/2014 13:00 |
| 25/09/14 13:45 | Suspensão Motivo: Aguardando resultado de análise da proposta e documentação. Data e hora prevista para reativação: 26/09/2014 13:00 |
| 24/09/14 11:50 | Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento e análise da proposta e documentação do fornecedor F000138. Data e hora prevista para reativação: 25/09/2014 13:00 |
| 23/09/14 14:06 | Suspensão Motivo: Ainda estamos aguardando o resultado da análise dos documentos. Data e hora prevista para reativação: 24/09/2014 11:00 |
| 22/09/14 13:16 | Suspensão Motivo: Ainda aguardando resposta da análise da proposta e documentação. Data e hora prevista para reativação: 23/09/2014 13:00 |
| 19/09/14 12:04 | Suspensão Motivo: Aguardando análise de documentação e proposta. Data e hora prevista para reativação: 22/09/2014 13:00 |

Mensagens de chat

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|-------------------|------|--|
| 03/10/2014 16:28:06 | Portal de compras | 1 | O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 03/10/2014, às 16:28. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|--|
| 03/10/2014 16:13:17 | Portal de compras | 1 | O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 03/10/2014, às 16:13. |
| 03/10/2014 16:09:34 | Portal de compras | 1 | O fornecedor F000181, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote. |
| 03/10/2014 15:57:22 | Portal de compras | 1 | A proposta do fornecedor F000181 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 26.600,00. |
| 03/10/2014 15:45:32 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 02/10/2014 16:32:06 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " aguardando análise das novas planilhas. ". O lote deve ser reativado dia 03/10/2014 às 11:00 h. |
| 02/10/2014 15:11:21 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 01/10/2014 16:18:47 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " aguardando análise das novas planilhas ". O lote deve ser reativado dia 02/10/2014 às 13:00 h. |
| 01/10/2014 13:07:37 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 30/09/2014 12:57:07 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando complementação da proposta/planilha. ". O lote deve ser reativado dia 01/10/2014 às 13:00 h. |
| 30/09/2014 11:00:31 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 29/09/2014 15:14:12 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " aguardando, ainda, o resultado do julgamento da proposta e documentação. ". O lote deve ser reativado dia 30/09/2014 às 11:00 h. |
| 29/09/2014 13:42:38 | Pregoeiro | Todos | Srs. licitantes, boa tarde! Breve daremos prosseguimento a esta licitação. |
| 29/09/2014 13:40:23 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 26/09/2014 14:56:20 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " aguardando resultado de análise da proposta e documentação do fornecedor F000181, 3º arrematante. ". O lote deve ser reativado dia 29/09/2014 às 13:00 h. |
| 26/09/2014 11:36:45 | Fornecedor F000181 | 1 | Bom dia, CNPJ 14.533.253/0001-35 |
| 26/09/2014 11:12:54 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante ARREMATANTE, o local de entrega da proposta (incluindo planilha, se houver) e documentação habilitatória ORIGINAIS: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral 1740, CEP 30.170-001, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG. |
| 26/09/2014 11:12:28 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante ARREMATANTE, lembramos que todos os DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS devem estar válidos na data de hoje, 26.09.2014, dia da disputa/convocação, verifiquem seus documentos (vide ressalvas da Lei Estadual nº 20.826/2013). |
| 26/09/2014 11:11:55 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante ARREMATANTE, fornecedor F000138, em cumprimento ao edital, subitens 7.8.1 e 7.8.3.2, a sua proposta (incluindo planilha, se houver) e documentação habilitatória ORIGINAIS deverão ser encaminhadas em, no máximo, 2 (dois) dias úteis, conforme edital, até 30.09.2014. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|---|
| 26/09/2014 11:11:29 | Pregoeiro | Todos | Sr. licitante ARREMATANTE, fornecedor F000181, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 7.8 e 7.8.1, c/c item 6 do anexo II, providenciar e enviar, de imediato, a proposta (incluindo planilha, se houver) e a documentação (vencida ou ausente no CRC-MG) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br. |
| 26/09/2014 10:45:05 | Portal de compras | 1 | A proposta do fornecedor F000138 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme manifestação do licitante: "Prezado Pregoeiro, bom dia! Solicito a desclassificação para o pregão 60/2014, infelizmente não atentemos ao sub item 4.2. Respeitosamente, Daiani Mara Administrativo PREST-SERVICE UNIÃO MÉTODO OBRAS E REFORMAS LTDA." ". |
| 26/09/2014 10:37:24 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 25/09/2014 13:45:43 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando resultado de análise da proposta e documentação. ". O lote deve ser reativado dia 26/09/2014 às 13:00 h. |
| 25/09/2014 13:44:36 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 25/09/2014 11:35:47 | Fornecedor F000138 | 1 | CNPJ:14.062.059/0001-19 |
| 24/09/2014 11:50:30 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando o recebimento e análise da proposta e documentação do fornecedor F000138. ". O lote deve ser reativado dia 25/09/2014 às 13:00 h. |
| 24/09/2014 11:31:24 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante ARREMATANTE, o local de entrega da proposta (incluindo planilha, se houver) e documentação habilitatória ORIGINAIS: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral 1740, CEP 30.170-001, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG. |
| 24/09/2014 11:30:53 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante ARREMATANTE, lembramos que todos os DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS devem estar válidos na data de hoje, 24.09.2014, dia da disputa/convocação, verifiquem seus documentos (vide ressalvas da Lei Estadual nº 20.826/2013). |
| 24/09/2014 11:28:58 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante ARREMATANTE, fornecedor F000138, em cumprimento ao edital, subitens 7.8.1 e 7.8.3.2, a sua proposta (incluindo planilha, se houver) e documentação habilitatória ORIGINAIS deverão ser encaminhadas em, no máximo, 2 (dois) dias úteis, conforme edital, até 26.09.2014. |
| 24/09/2014 11:28:15 | Pregoeiro | Todos | Sr. licitante ARREMATANTE, fornecedor F000138, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 7.8 e 7.8.1, c/c item 6 do anexo II, providenciar e enviar, de imediato, a proposta (incluindo planilha, se houver) e a documentação (vencida ou ausente no CRC-MG) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br. |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|---|
| 24/09/2014 11:17:49 | Portal de compras | 1 | A proposta do fornecedor F000177 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme manifestação da Superintendência da Engenharia da PGJ: "Após análise da proposta apresentada, relativa ao Processo Licitatório nº 062/2014 Pregão Eletrônico nº 060/2014, para contratação de empresa especializada, para a execução de serviços de reforma do passeio público, em frente à Sede das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, localizada na cidade de Belo Horizonte/MG, com fornecimento de mão de obra e materiais, informamos que a empresa Abel Construtora Ltda. não atendeu tecnicamente às exigências editalícias, conforme a seguir: O Atestado(s) de capacidade técnica apresentado, não está em conformidade com o edital, ou seja, não comprova haver o licitante (pessoa jurídica) executado e fornecido, com bom desempenho, obra(s) e serviço(s) de características semelhantes ao objeto, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado e acompanhado da respectiva certidão para fins de licitação do CREA."". |
| 24/09/2014 11:09:00 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 23/09/2014 14:06:58 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda estamos aguardando o resultado da análise dos documentos. ". O lote deve ser reativado dia 24/09/2014 às 11:00 h. |
| 23/09/2014 13:36:31 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 22/09/2014 13:16:19 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda aguardando resposta da análise da proposta e documentação. ". O lote deve ser reativado dia 23/09/2014 às 13:00 h. |
| 22/09/2014 13:15:24 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi reativado. |
| 19/09/2014 13:36:45 | Fornecedor F000186 | 1 | (31) 9407-6565 licita@jhconstrucoes.com.br ou helbert@jhconstrucoes.com.br |
| 19/09/2014 12:04:49 | Portal de compras | 1 | Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de documentação e proposta. ". O lote deve ser reativado dia 22/09/2014 às 13:00 h. |
| 19/09/2014 11:15:32 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante ARREMATANTE, o local de entrega da proposta (incluindo planilha, se houver) e documentação habilitatória ORIGINAIS: Protocolo Geral da PGJ, Av. Álvares Cabral 1740, CEP 30.170-001, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG. |
| 19/09/2014 11:14:29 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante ARREMATANTE, lembramos que todos os DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS devem estar válidos na data de hoje, 19.09.2014, dia da disputa/convocação, verifiquem seus documentos (vide ressalvas da Lei Estadual nº 20.826/2013). |
| 19/09/2014 11:13:35 | Pregoeiro | Todos | Sr. Licitante ARREMATANTE, fornecedor F000177, em cumprimento ao edital, subitens 7.8.1 e 7.8.3.2, a sua proposta (incluindo planilha, se houver) e documentação habilitatória ORIGINAIS deverão ser encaminhadas em, no máximo, 2 (dois) dias úteis, conforme edital, até 23.09.2014. |
| 19/09/2014 11:12:33 | Fornecedor F000177 | 1 | 08488463000156 |

| Data / hora | Remetente | Lote | Mensagem |
|---------------------|--------------------|-------|--|
| 19/09/2014 11:11:27 | Pregoeiro | Todos | Sr. licitante ARREMATANTE, fornecedor F000177, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 7.8 e 7.8.1, c/c item 6 do anexo II, providenciar e enviar, de imediato, a proposta (incluindo planilha) e a documentação (vencida ou ausente no CRC-MG) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br. |
| 19/09/2014 11:10:14 | Fornecedor F000126 | 1 | 31 3394 0443 eng@dhdengenharia.com.br |
| 19/09/2014 11:09:01 | Fornecedor F000177 | 1 | 31 3437 3437 comercial@abelconstrutora.com.br |
| 19/09/2014 11:08:51 | Fornecedor F000181 | 1 | 3125315737 edson@engell.com.br |
| 19/09/2014 11:07:29 | Fornecedor F000138 | 1 | 3135920128 psuniao@hotmail.com |
| 19/09/2014 11:06:25 | Portal de compras | 1 | TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada. |
| 19/09/2014 11:05:52 | Pregoeiro | Todos | REITERANDO: Srs. Licitantes, tendo em vista as dificuldades ocorridas em OUTROS PROCESSOS de contatar os licitantes subsequentes (a partir do 2º colocado...), quando da desclassificação/inabilitação do fornecedor 1º colocado, SOLICITO aos participantes que, ao final da disputa de lances, TODOS deixem seus telefones, e-mails etc. |
| 19/09/2014 10:36:24 | Portal de compras | 1 | TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento. |
| 19/09/2014 10:36:16 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, INFORMAMOS que o valor do TR é de R\$31.369,49, que deverá ser o preço estimado para a contratação, deem seus lances. |
| 19/09/2014 10:31:24 | Portal de compras | 1 | TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s). |
| 19/09/2014 10:28:13 | Pregoeiro | Todos | Sr(s). Licitante(s), INFORMAMOS que alguns preço(s) ofertado(s) está(ão) ACIMA do valor referência. Envie(m) seu(s) lance(s). |
| 19/09/2014 10:26:56 | Pregoeiro | Todos | Sr(s). licitante(s), estamos prestes de iniciarmos o tempo RANDÔMICO, de(em) seus lances. |
| 19/09/2014 10:24:12 | Pregoeiro | Todos | Sr(s). licitante(s), lembramos que a disputa está em andamento, de(em) seus lances... |
| 19/09/2014 10:18:59 | Pregoeiro | Todos | Srs. Licitantes, tendo em vista as dificuldades ocorridas em OUTROS PROCESSOS de contatar os licitantes subsequentes (a partir do 2º colocado...), quando da desclassificação/inabilitação do fornecedor 1º colocado, SOLICITO aos participantes que, ao final da disputa de lances, TODOS deixem seus telefones, e-mails etc. |
| 19/09/2014 10:17:53 | Pregoeiro | Todos | Sr(s). Licitante(s) bom dia! Iniciamos, agora, a disputa desta licitação, boa sorte a todos! |
| 19/09/2014 10:15:47 | Pregoeiro | Todos | Srs. licitantes, bom dia! |
| 19/09/2014 10:15:05 | Portal de compras | 1 | A sessão de lances para esse lote foi iniciada. |
| 19/09/2014 10:01:45 | Portal de compras | Todos | A sessão do pregão foi iniciada. |

Ocorrências relevantes

1- Analisou as propostas iniciais e acompanhou a sessão de disputa, a servidora Rosimeire Dias

Ferreira (MAMP3687) representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA), Diretoria de Fiscalização de Obra (DFOB).

2- Aprovou a proposta e a documentação técnica do licitante Engell Serviços e Empreendimentos EIRELI - ME, a servidora Rosimeire Dias Ferreira (MAMP3687) representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA), Diretoria de Fiscalização de Obra (DFOB).

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

| Data / hora | Pregoeiro anterior | Novo pregoeiro |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 19/09/2014 10:01:45 | - | M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA |

Atas anteriores

| Nº da ata | Data/hora da geração | Lote |
|-----------|----------------------|------|
| 1 | 19/09/14 11:26 | - |

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16:28:06 horas, do dia 3 de Outubro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Emerson Morais Dias, Juliana Silva Teixeira, Catarina Natalino Calixto.