



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000016/2015.

Às 10:04:29 horas, do dia 3 de Julho de 2015, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Contratação de empresa especializada para avaliação da conformidade de Projetos Estruturais de obras de edificação em terrenos localizados em Governador Valadares/MG e Viçosa/MG..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	MARIA DE FATIMA MARINS DOS REIS	Sim
Pequena	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	LEONARDO RONCETTI DA SILVA	Sim

Lote: 1

Descrição:

Avaliação da conformidade de Projetos Estruturais de obras de edificação em terrenos localizados em Governador Valadares/MG.

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000026476

Tipo: Serviço

Especificação do item:

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000173

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 56.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000026476	Tipo: Serviço
Especificação do item: ESTUDO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 56.000,0000	Valor total: R\$ 56.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/07/2015 10:34:08	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 54.200,00	Não
03/07/2015 10:20:32	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 55.000,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
03/07/2015 15:56:48	A proposta do fornecedor 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 54.200,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
06/07/2015 10:32:31	O fornecedor A1MC PROJETOS EIRELI - ME não foi habilitado pelo seguinte motivo: Após analisar a documentação apresentada pelo fornecedor F000173, restaram constatadas as seguintes desconformidades em relação às exigências editalícias, que acabaram por gerar sua inabilitação: 1) não se comprovou a regularidade perante a Fazenda Municipal exigida no item 2.4 do Anexo III do Edital, uma vez que foi extraída do site www.ourobranco.mg.gov.br certidão positiva de débitos em nome do fornecedor F000173; 2) o balanço patrimonial apresentado não satisfaz a exigência prevista no subitem 3.2.2.2.2 do Anexo III do Edital, uma vez que não está registrado na Junta Comercial da sede do fornecedor; 3) conforme parecer exarado pela Superintendência de Engenharia e Arquitetura deste órgão, os atestados de capacidade técnica não foram aptos a comprovarem a exigência mínima de 7 pavimentos constante do subitem 4.2 do Anexo III do Edital. Ademais, segundo o setor técnico, o atestado apresentado tem características semelhantes ao disposto no item 4.6 do Anexo III do Edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
03/07/15 16:14	Suspensão Motivo: Para análise da documentação de habilitação apresentada pelo fornecedor arrematante. Data e hora prevista para reativação: 06/07/2015 10:00

Lote: 2

Descrição:

Avaliação da conformidade de Projetos Estruturais de obras de edificação em terrenos localizados em Viçosa/MG.

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 2

***Código do item:** 000026476 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Identificação do fornecedor: F000244

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 28.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 2

***Código do item:** 000026476 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 28.000,0000 **Valor total:** R\$ 28.000,00

Fornecedor:

18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000243**Situação da proposta:** Classificada**Valor total:** R\$ 29.000,00**Nº do item no lote:** 1**Nº do item no processo:** 2***Código do item:** 000026476**Tipo:** Serviço**Especificação do item:**

ESTUDO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA

Similar: Não**Unidade de aquisição/fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Marca:** -**Modelo:** -**Quantidade:** 1,00**Valor unitário:** R\$ 29.000,0000**Valor total:** R\$ 29.000,00**Lances:**

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/07/2015 11:04:18	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 17.150,00	Não
03/07/2015 11:04:06	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 17.200,00	Não
03/07/2015 11:02:38	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 17.400,00	Não
03/07/2015 11:02:23	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 17.410,00	Não
03/07/2015 11:02:11	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 17.420,00	Não
03/07/2015 11:02:02	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 17.430,00	Não
03/07/2015 11:01:51	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 17.450,00	Não
03/07/2015 11:01:25	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 17.500,00	Não
03/07/2015 11:01:20	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 17.550,00	Não
03/07/2015 11:01:11	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 17.600,00	Não
03/07/2015 11:01:02	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 17.700,00	Não
03/07/2015 11:00:43	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 17.800,00	Não
03/07/2015 11:00:27	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 17.900,00	Não
03/07/2015 11:00:18	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 17.990,00	Não
03/07/2015 11:00:04	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.000,00	Não
03/07/2015 10:59:57	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.050,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/07/2015 10:59:55	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.049,00	Não
03/07/2015 10:59:39	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.100,00	Não
03/07/2015 10:59:19	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.150,00	Não
03/07/2015 10:59:11	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.230,00	Não
03/07/2015 10:59:01	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.190,00	Não
03/07/2015 10:58:43	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.250,00	Não
03/07/2015 10:58:24	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.290,00	Não
03/07/2015 10:58:14	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.380,00	Não
03/07/2015 10:57:47	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.390,00	Não
03/07/2015 10:57:37	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.450,00	Não
03/07/2015 10:57:23	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.500,00	Não
03/07/2015 10:57:13	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.580,00	Não
03/07/2015 10:56:58	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.590,00	Não
03/07/2015 10:56:49	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.680,00	Não
03/07/2015 10:56:35	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.690,00	Não
03/07/2015 10:56:25	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.700,00	Não
03/07/2015 10:55:32	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.790,00	Não
03/07/2015 10:55:30	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 18.920,00	Não
03/07/2015 10:55:06	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.950,00	Não
03/07/2015 10:54:49	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 19.100,00	Não
03/07/2015 10:54:41	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 19.400,00	Não
03/07/2015 10:54:31	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 19.200,00	Não
03/07/2015 10:54:21	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 19.430,00	Não
03/07/2015 10:54:12	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 19.430,00	Não
03/07/2015 10:54:05	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 19.450,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/07/2015 10:53:59	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 19.670,00	Não
03/07/2015 10:53:55	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 19.500,00	Não
03/07/2015 10:53:50	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 19.680,00	Não
03/07/2015 10:53:36	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 19.690,00	Não
03/07/2015 10:53:27	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 19.700,00	Não
03/07/2015 10:53:16	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 19.800,00	Não
03/07/2015 10:53:01	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 20.000,00	Não
03/07/2015 10:52:41	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 20.100,00	Não
03/07/2015 10:52:27	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 20.290,00	Não
03/07/2015 10:52:08	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 20.300,00	Não
03/07/2015 10:52:06	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 20.380,00	Não
03/07/2015 10:51:54	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 20.390,00	Não
03/07/2015 10:51:44	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 20.450,00	Não
03/07/2015 10:51:36	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 20.490,00	Não
03/07/2015 10:51:22	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 20.550,00	Não
03/07/2015 10:51:18	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 20.600,00	Não
03/07/2015 10:51:14	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 20.650,00	Não
03/07/2015 10:50:58	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 20.690,00	Não
03/07/2015 10:50:51	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 20.830,00	Não
03/07/2015 10:50:33	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 20.850,00	Não
03/07/2015 10:50:29	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.050,00	Não
03/07/2015 10:50:19	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 21.100,00	Não
03/07/2015 10:50:10	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 21.200,00	Não
03/07/2015 10:50:04	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.200,00	Não
03/07/2015 10:49:53	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.380,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/07/2015 10:49:48	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 21.300,00	Não
03/07/2015 10:49:38	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.390,00	Não
03/07/2015 10:49:29	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 21.400,00	Não
03/07/2015 10:49:15	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.450,00	Não
03/07/2015 10:49:09	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.680,00	Não
03/07/2015 10:49:07	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 21.500,00	Não
03/07/2015 10:49:01	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.690,00	Não
03/07/2015 10:48:55	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.790,00	Não
03/07/2015 10:48:52	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 21.700,00	Não
03/07/2015 10:48:47	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.850,00	Não
03/07/2015 10:48:43	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 21.800,00	Não
03/07/2015 10:48:37	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.870,00	Não
03/07/2015 10:48:30	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 21.900,00	Não
03/07/2015 10:48:29	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.890,00	Não
03/07/2015 10:48:21	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 21.980,00	Não
03/07/2015 10:48:14	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 22.130,00	Não
03/07/2015 10:48:09	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 22.000,00	Não
03/07/2015 10:48:01	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 22.150,00	Não
03/07/2015 10:47:51	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 22.200,00	Não
03/07/2015 10:47:40	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 22.400,00	Não
03/07/2015 10:47:33	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 22.650,00	Não
03/07/2015 10:47:30	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 22.500,00	Não
03/07/2015 10:47:11	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 22.700,00	Não
03/07/2015 10:46:59	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 22.850,00	Não
03/07/2015 10:46:52	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 22.900,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/07/2015 10:46:43	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 23.000,00	Não
03/07/2015 10:46:29	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 23.150,00	Não
03/07/2015 10:46:07	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 23.200,00	Não
03/07/2015 10:46:06	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 23.350,00	Não
03/07/2015 10:45:44	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 23.400,00	Não
03/07/2015 10:45:39	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 23.480,00	Não
03/07/2015 10:45:30	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 23.500,00	Não
03/07/2015 10:45:23	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 23.750,00	Não
03/07/2015 10:45:22	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 23.700,00	Não
03/07/2015 10:45:15	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 23.820,00	Não
03/07/2015 10:45:04	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 23.800,00	Não
03/07/2015 10:45:03	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 23.850,00	Não
03/07/2015 10:44:56	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 23.900,00	Não
03/07/2015 10:44:49	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.000,00	Não
03/07/2015 10:44:42	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 24.000,00	Não
03/07/2015 10:44:38	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.079,00	Não
03/07/2015 10:44:28	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.080,00	Não
03/07/2015 10:44:08	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 24.100,00	Não
03/07/2015 10:44:07	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.215,00	Não
03/07/2015 10:43:52	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.230,00	Não
03/07/2015 10:43:44	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.450,00	Não
03/07/2015 10:43:34	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 24.250,00	Não
03/07/2015 10:43:31	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.490,00	Não
03/07/2015 10:43:23	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.630,00	Não
03/07/2015 10:43:19	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 24.500,00	Não
03/07/2015 10:43:13	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.650,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/07/2015 10:43:08	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 24.700,00	Não
03/07/2015 10:43:02	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.700,00	Não
03/07/2015 10:42:53	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.800,00	Não
03/07/2015 10:42:44	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 24.890,00	Não
03/07/2015 10:42:42	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 24.880,00	Não
03/07/2015 10:42:37	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.042,00	Não
03/07/2015 10:42:29	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 24.900,00	Não
03/07/2015 10:42:26	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.045,00	Não
03/07/2015 10:42:19	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.050,00	Não
03/07/2015 10:42:17	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.050,00	Não
03/07/2015 10:42:09	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.310,00	Não
03/07/2015 10:42:02	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.100,00	Não
03/07/2015 10:41:59	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.312,00	Não
03/07/2015 10:41:52	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.315,00	Não
03/07/2015 10:41:49	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.370,00	Não
03/07/2015 10:41:41	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.320,00	Não
03/07/2015 10:41:38	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.399,00	Não
03/07/2015 10:41:31	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.380,00	Não
03/07/2015 10:41:23	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.400,00	Não
03/07/2015 10:41:15	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.430,00	Não
03/07/2015 10:41:11	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.410,00	Não
03/07/2015 10:41:03	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.425,00	Não
03/07/2015 10:41:01	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.450,00	Não
03/07/2015 10:40:49	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.475,00	Não
03/07/2015 10:40:39	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.480,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/07/2015 10:40:26	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.490,00	Não
03/07/2015 10:40:22	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.500,00	Não
03/07/2015 10:39:52	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.550,00	Não
03/07/2015 10:39:50	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.673,00	Não
03/07/2015 10:39:35	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.700,00	Não
03/07/2015 10:39:33	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.678,00	Não
03/07/2015 10:39:22	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.775,00	Não
03/07/2015 10:39:17	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.772,00	Não
03/07/2015 10:39:02	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.777,00	Não
03/07/2015 10:39:01	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.780,00	Não
03/07/2015 10:38:43	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.780,00	Não
03/07/2015 10:38:25	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.789,00	Não
03/07/2015 10:37:55	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.790,00	Não
03/07/2015 10:37:53	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.804,00	Não
03/07/2015 10:37:27	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.805,00	Não
03/07/2015 10:35:43	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.808,00	Não
03/07/2015 10:32:34	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.809,00	Não
03/07/2015 10:32:13	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.810,00	Não
03/07/2015 10:30:03	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.813,00	Não
03/07/2015 10:29:36	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.815,00	Não
03/07/2015 10:28:31	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.820,00	Não
03/07/2015 10:28:14	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.825,00	Não
03/07/2015 10:27:00	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.830,00	Não
03/07/2015 10:25:04	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.840,00	Não
03/07/2015 10:24:13	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.850,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
03/07/2015 10:21:49	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 25.900,00	Não
03/07/2015 10:21:08	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 25.950,00	Não
03/07/2015 10:19:54	02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 26.000,00	Não
03/07/2015 10:17:55	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME	R\$ 27.900,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
06/07/2015 16:17:19	A proposta do fornecedor 02.999.929/0001-00 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: Convocado pelo Pregoeiro a apresentar sua proposta final e seus documentos de habilitação vencidos ou ausentes no CRC, o fornecedor F000244 se quedou inerte por aproximadamente 4 horas. Em contato telefônico com o representante da empresa, Sr. Carlos Henrique, o Pregoeiro foi informado de que o fornecedor teria perdido o interesse em prestar os serviços ora licitados. Pelas razões expostas, por desatender ao disposto no subitem 9.2 do edital, desclassifico o licitante F000244..
03/07/2015 15:58:12	A proposta do fornecedor 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS EIRELI - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 17.150,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
06/07/2015 10:58:37	O fornecedor A1MC PROJETOS EIRELI - ME não foi habilitado pelo seguinte motivo: Após analisar a documentação de habilitação apresentada pelo fornecedor F000243, restaram constatadas as seguintes desconformidades em relação às exigências editalícias: 1) não se comprovou a regularidade perante a Fazenda Municipal exigida no item 2.4 do Anexo III do Edital, uma vez que foi extraída do site www.ourobranco.mg.gov.br certidão positiva de débitos em nome do fornecedor F000243; 2) o balanço patrimonial apresentado não satisfaz a exigência prevista no subitem 3.2.2.2 do Anexo III do Edital, uma vez que não está registrado na Junta Comercial do respectivo Estado; Pelas razões expostas acima, não tendo o fornecedor F000173 satisfeitos a exigência de habilitação previstas no subitem 3.2.2.2.2 do Anexo III do edital, declaro-o inabilitado.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
03/07/15 16:14	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Para análise da documentação de habilitação apresentada pelo fornecedor arrematante.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 06/07/2015 10:00</p>

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/07/2015 17:02:06	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 06/07/2015, às 17:02. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
06/07/2015 17:02:06	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 06/07/2015, às 17:02. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
06/07/2015 16:29:36	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que este lote restou fracassado, está aberto, a partir deste momento, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 8 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
06/07/2015 16:28:59	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 06/07/2015, às 16:28.
06/07/2015 16:28:59	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 06/07/2015, às 16:28.
06/07/2015 16:17:19	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000244 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Convocado pelo Pregoeiro a apresentar sua proposta final e seus documentos de habilitação vencidos ou ausentes no CRC, o fornecedor F000244 se quedou inerte por aproximadamente 4 horas. Em contato telefônico com o representante da empresa, Sr. Carlos Henrique, o Pregoeiro foi informado de que o fornecedor teria perdido o interesse em prestar os serviços ora licitados. Pelas razões expostas, por desatender ao disposto no subitem 9.2 do edital, desclassifico o licitante F000244.".
06/07/2015 15:37:05	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000244, considerando que até a presente data não constatamos o recebimento da proposta e da documentação de sua empresa, estabelecemos o prazo de 10 minutos, contados a partir de agora, para o envio da proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e da documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC-MG) para o e-mail: mdande@mpmg.mp.br, incluindo os atestados de capacidade técnica exigidos no edital.
06/07/2015 12:00:38	Pregoeiro	2	Sr. Licitante arrematante, mesmo que conste do CRC, favor enviar o contrato social de sua empresa e suas últimas alterações, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais.
06/07/2015 12:00:18	Pregoeiro	2	Sr. Licitante F000244, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC-MG) para o e-mail: mdande@mpmg.mp.br, incluindo os atestados de capacidade técnica exigidos no edital.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/07/2015 11:04:23	Pregoeiro	2	...Nesse sentido, não há razão para concessão do benefício retromencionado, visto que a regularização da pendência fiscal do fornecedor F000243 não alteraria em nada os motivos de sua inabilitação.
06/07/2015 11:04:11	Pregoeiro	2	...Nesse sentido, não há razão para concessão do benefício retromenci
06/07/2015 11:04:07	Pregoeiro	2	Embora o licitante F000243, por ser microempresa, faça jus ao prazo de 5 dias úteis para regularização de sua pendência fiscal junto ao município de sua sede (art. 42 c/c 43 da Lei Complementar 123/06), no caso em tela, não há que se falar em concessão desse benefício, uma vez que sua inabilitação foi ocasionada por motivos de ordem financeira e econômica (balanço comercial não registrado na Junta Comercial do respectivo Estado).
06/07/2015 11:03:16	Pregoeiro	2	RETIFICAÇÃO: (...) Pelas razões expostas acima, não tendo o fornecedor F000243 satisfeito a exigência de habilitação previstas no subitem 3.2.2.2.2 do Anexo III do edital, declaro-o inabilitado.
06/07/2015 10:58:37	Portal de compras	2	O fornecedor F000243, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Após analisar a documentação de habilitação apresentada pelo fornecedor F000243, restaram constatadas as seguintes desconformidades em relação às exigências editalícias: 1) não se comprovou a regularidade perante a Fazenda Municipal exigida no item 2.4 do Anexo III do Edital, uma vez que foi extraída do site www.ourobranco.mg.gov.br certidão positiva de débitos em nome do fornecedor F000243; 2) o balanço patrimonial apresentado não satisfaz a exigência prevista no subitem 3.2.2.2.2 do Anexo III do Edital, uma vez que não está registrado na Junta Comercial do respectivo Estado; Pelas razões expostas acima, não tendo o fornecedor F000173 satisfeitos a exigência de habilitação previstas no subitem 3.2.2.2.2 do Anexo III do edital, declaro-o inabilitado." ".
06/07/2015 10:43:52	Pregoeiro	1	...Estado). Nesse sentido, não há razão para concessão do benefício retromencionado, visto que a regularização da pendência fiscal do fornecedor F000173 não alteraria em nada os motivos de sua inabilitação.
06/07/2015 10:43:37	Pregoeiro	1	Embora o licitante F000173, por ser microempresa, faça jus ao prazo de 5 dias úteis para regularização de sua pendência fiscal junto ao município de sua sede (art. 42 c/c 43 da Lei Complementar 123/06), no caso em tela, não há que se falar em concessão desse benefício, uma vez que sua inabilitação foi ocasionada por motivos de ordem técnica (atestados de capacidade técnica incompatíveis com as exigências editalícias) e econômica (balanço comercial não registrado na Junta Comercial do respectivo

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/07/2015 10:32:31	Portal de compras	1	O fornecedor F000173, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Após analisar a documentação apresentada pelo fornecedor F000173, restaram constatadas as seguintes desconformidades em relação às exigências editalícias, que acabaram por gerar sua inabilitação: 1) não se comprovou a regularidade perante a Fazenda Municipal exigida no item 2.4 do Anexo III do Edital, uma vez que foi extraída do site www.ourobranco.mg.gov.br certidão positiva de débitos em nome do fornecedor F000173; 2) o balanço patrimonial apresentado não satisfaz a exigência prevista no subitem 3.2.2.2.2 do Anexo III do Edital, uma vez que não está registrado na Junta Comercial da sede do fornecedor; 3) conforme parecer exarado pela Superintendência de Engenharia e Arquitetura deste órgão, os atestados de capacidade técnica não foram aptos a comprovarem a exigência mínima de 7 pavimentos constante do subitem 4.2 do Anexo III do Edital. Ademais, segundo o setor técnico, o atestado apresentado tem características semelhantes ao disposto no item 4.6 do Anexo III do Edital. "
06/07/2015 10:05:08	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
06/07/2015 10:03:40	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
06/07/2015 10:03:40	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
03/07/2015 16:14:30	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise da documentação de habilitação apresentada pelo fornecedor arrematante. ". O lote deve ser reativado dia 06/07/2015 às 10:00 h.
03/07/2015 16:14:30	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise da documentação de habilitação apresentada pelo fornecedor arrematante. ". O lote deve ser reativado dia 06/07/2015 às 10:00 h.
03/07/2015 16:13:40	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que a Superintendência de Engenharia e Arquitetura deste órgão solicitou um tempo maior para análise dos atestados de capacidade técnica apresentados, suspenderei a sessão, com retomada prevista para 10h de segunda-feira (06/07/2015), quando já teremos um posicionamento acerca da habilitação do fornecedor arrematante.
03/07/2015 16:00:43	Fornecedor F000173	1	Agradecemos a confiança
03/07/2015 16:00:27	Fornecedor F000243	2	Agradecemos a confiança
03/07/2015 15:58:12	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000243 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 17.150,00.
03/07/2015 15:56:48	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000173 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 54.200,00.
03/07/2015 14:19:21	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, a documentação do fornecedor arrematante continua em análise. Gentileza aguardarem.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/07/2015 12:28:29	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, a documentação apresentada pelo fornecedor arrematante encontra-se em análise. Gentileza aguardarem. A retomada da sessão está prevista para 14h.
03/07/2015 11:47:06	Fornecedor F00243	2	Estamos providenciando a documentação, em alguns minutos você receber no seu email
03/07/2015 11:36:46	Pregoeiro	Todos	Peço que envie junto com a documentação a certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal mais atualizada que possuir.
03/07/2015 11:35:41	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante arrematante, mesmo que conste do CRC, favor enviar o contrato social de sua empresa e suas últimas alterações, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais.
03/07/2015 11:35:20	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante arrematante, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC-MG) para o e-mail: mdande@mpmg.mp.br, incluindo os atestados de capacidade técnica exigidos no edital e o balanço comercial de sua empresa, referente ao exercício de 2014, já registrado na Junta Comercial do respectivo Estado.
03/07/2015 11:33:26	Fornecedor F00243	2	CNPJ 18.968.880/000150 TELEFONES 31 39380055 OU 31 86318242
03/07/2015 11:30:22	Fornecedor F00243	2	pREZADO PREGOEIRO, NÃO CONSEGUIMOS DIMINUIR NOSSO VALOR REFERENTE AO LOTE 01 POIS ESTE TEM CARACTERISTICAS DIFERENTES COMO POR EXEMPLO O QUANTITATIVO, DISTANCIA DA NOSSA SEDE QUE FICA EM OURO BRANCO/MG.
03/07/2015 11:24:48	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000173, considerando que sua empresa foi a vencedora do Lote 2 desta licitação e que nesse lote houve redução de aproximadamente 50% do valor da proposta inicial, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o preço deste lote na mesma proporção.
03/07/2015 11:17:12	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: Sr. licitante F00243, favor informar imediatamente CNPJ de sua empresa, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME.
03/07/2015 11:11:58	Pregoeiro	2	Sr. licitante F00243, FAVOR INFORMAR CNPJ E CONTATOS.
03/07/2015 11:09:59	Pregoeiro	2	Sr. licitante F00243, favor informar CNPJ e contatos.
03/07/2015 11:09:39	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: Srs. Licitantes, tendo em vista dificuldades, identificadas em outros certames, de contactar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
03/07/2015 11:07:19	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, tendo em vista dificuldades, identificadas em outros certames, de contactar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
03/07/2015 11:06:18	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
03/07/2015 11:04:59	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, favor atentarem para a exequibilidade dos lances propostos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/07/2015 10:56:16	Fornecedor F000173	1	CNPJ 18.968.880/0001-50 E TELEFONES DE CONTATO (31) 39380055 OU 31 86318202
03/07/2015 10:48:26	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000173, favor informar CNPJ e contatos.
03/07/2015 10:48:15	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000173, favor informar CNPJ e contatos.
03/07/2015 10:47:22	Fornecedor F000173	1	54000,00
03/07/2015 10:45:03	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: Sr. licitante F000173, R\$54.200 é o seu melhor valor?
03/07/2015 10:43:36	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000173, R\$54.200 é o seu melhor valor?
03/07/2015 10:42:43	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
03/07/2015 10:40:56	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000173, ainda acredito que haja margem para redução. A fim de chegarmos a um preço justo para ambas as partes, solicito que apresente seu melhor preço.
03/07/2015 10:38:21	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, entramos no tempo randômico e o sistema poderá encerrar a disputa a qualquer momento. Aproveitem para darem seus lances!
03/07/2015 10:37:42	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
03/07/2015 10:37:42	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
03/07/2015 10:34:47	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, entramos no tempo de iminência. Em instantes, entraremos no tempo randômico e o sistema poderá encerrar a disputa a qualquer momento. Aproveitem para darem seus lances.
03/07/2015 10:33:33	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: Sr. licitante F000173, considerando que o lance ofertado encontra-se muito próximo de nosso preço de referência, havendo margem para redução, solicito que apresente o seu melhor lance.
03/07/2015 10:32:42	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
03/07/2015 10:32:42	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
03/07/2015 10:22:44	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, favor desconsiderarem a mensagem anterior, a qual se refere apenas ao lote 1.
03/07/2015 10:22:25	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000173, considerando que o lance ofertado encontra-se muito próximo de nosso preço de referência, havendo margem para redução, solicito que apresente o seu melhor lance.
03/07/2015 10:22:15	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000173, considerando que o lance ofertado encontra-se muito próximo de nosso preço de referência, havendo margem para redução, solicito que apresente o seu melhor lance.
03/07/2015 10:18:59	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000173, considerando que sua empresa é a única participante deste lote, peço que apresente o seu melhor lance.
03/07/2015 10:16:49	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, a disputa de lances foi iniciada. Aproveitem o tempo normal para darem seus lances.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/07/2015 10:16:16	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
03/07/2015 10:16:16	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
03/07/2015 10:11:25	Pregoeiro	Todos	Estamos finalizando a classificação das propostas. Em instantes, iniciaremos a disputa de lances.
03/07/2015 10:11:04	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
03/07/2015 10:10:43	Fornecedor F000244	2	Quando começam os lances?
03/07/2015 10:04:30	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

1- Acompanhou a sessão do pregão, representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura, a servidora Juliane Baeta Pontes Moscatelli (MAMP 3446-00), a qual foi responsável pela aprovação/rejeição da(s) proposta(s) e dos atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) pelo(s) licitante(s).

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
03/07/2015 10:04:29	-	M0004068 - MATHEUS DE OLIVEIRA DANDE

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	06/07/15 18:01	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 17:02:06 horas, do dia 6 de Julho de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

MATHEUS DE OLIVEIRA DANDE - Pregoeiro Titular

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Catarina Natalino Calixto, Simone de Oliveira Capanema e Emerson Morais Dias