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5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

5.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA

5.1.1 SETOP FUN-HEL-006

Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo hélice contínua dmt de 

50,1 a 100 km GL 1 26.258,93 R$ 26.258,93

5.1.2 SETOP FUN-HEL-025 Execução de estaca tipo hélice contínua d = 800 mm, exceto concreto M 1235 135,08 R$ 166.829,13

5.1.3 CPU CPU-088 Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca metálica GL 1 26.834,39 R$ 26.834,39

5.1.4 CPU CPU-090 Cravação de estaca metálica - perfil metálico w 250x38.5 M 1475 69,77 R$ 102.909,88

5.1.5 CPU CPU-091 Confecção de corte e emenda soldada em perfil metálico UN 107 415,93 R$ 44.504,83

5.1.6 EMOP  10.014.0005-A Fornecimento de perfil metálico w250x38,5 KG 56787,5 4,98 R$ 282.705,87

5.1.7 CPU CPU-089 Corte e preparo da cabeça das estacas hélice contínua UN 65 120,75 R$ 7.849,06

5.1.8 CPU CPU

Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado fck >= 35 mpa, 

brita 1 em fundação M3 717 531,76 R$ 381.274,55

5.1.9 SETOP FUN-CON-155

Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado fck >= 20 mpa, 

slump 20 +/- 2 (slumpflow 48 a 53 cm, com agregados pedrisco e areia, consumo 

mínimo de cimento de 400 kg/m3) em fundação M3 865 409,05 R$ 353.824,39

5.1.10 SETOP FUN-FOR-010 Forma e desforma em compensado resinado espes >= 12 mm (3x) M2 1088 69,39 R$ 75.500,38

5.1.11 SETOP FUN-LAS-005 Lastro de concreto magro M3 11,5 413,64 R$ 4.756,84

R$ 1.473.248,26

5.2 ARMAÇÃO

5.2.1 SETOP ARM-AÇO-005 Corte, dobra e armação de aço ca-50 d <= 12,5 mm KG 169413 9,22 R$ 1.561.583,42

5.2.2 SETOP ARM-AÇO-010 Corte, dobra e armação de aço ca-50 d > 12,5 mm KG 100346 8,12 R$ 814.548,90

5.2.3 SETOP ARM-AÇO-015 Corte, dobra e armação de aço ca-60 KG 11782 8,43 R$ 99.275,11

R$ 2.475.407,43

5.3 SUPERESTRUTURA

5.3.1 SETOP EST-CON-130

Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado fck >= 35 mpa, 

brita 1 em estrutura M3 2452 517,28 R$ 1.268.382,05

5.3.2 SETOP EST-FOR-030

Forma e desforma de compensado plastificado espessura 14 mm, exclusive 

escoramento (5x) M2 14101 61,88 R$ 872.571,31

5.3.3 SETOP EST-FOR-035

Escoramento tubular convencional tipo "A" (H = 2,11 à 3,20m) com

acesórios para lajes e vigas maciças, exclusive transporte e montagem (Aluguel mensal) M3xMÊS 4895,78 2,67 R$ 13.071,84

5.3.4 SETOP EST-FOR-040

Escoramento tubular convencional tipo "B" (H = 3,21 à 4,50m) com

acesórios para lajes e vigas maciças, exclusive transporte e montagem (Aluguel mensal) M3xMÊS 30112,91 2,28 R$ 68.685,23

5.3.5 SETOP EST-FOR-041

Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico tipos a e b para 

vigas e lajes M3 23339,12 5,97 R$ 139.349,75

R$ 2.362.060,18

5.4 DIVERSOS

5.4.1 SETOP OBR-VIA-075

Escavação manual de solos, em valas, incluindo remoção para bota fora do leito 

estradal h <= 1,50 m M3 78,24 44,01 R$ 3.443,22

5.4.2 SETOP OBR-VIA-085

Escavação mecânica de valas de material de 1ª categoria, incluindo remoção para bota 

fora do leito estradal M3 704,16 8,06 R$ 5.678,16

5.4.3 SETOP TER-REA-005 Reaterro compactado de vala manual M3 130,4 33,89 R$ 4.419,50

5.4.4 SETOP TRA-CAR-010 Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - mecânica M3 847,6 1,65 R$ 1.398,81

5.4.5 SETOP TRA-CAM-020

Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt > 5 km (dentro do 

perímetro urbano) M3KM 16952 1,53 R$ 25.929,10

5.4.6 SETOP IMP-MAN-005 Colocação de manta geotêxtil M2 226,8 10,99 R$ 2.492,23

5.4.7 SUDECAP 05.12.02 Dreno barbacan d=75mm UN 106 7,89 R$ 836,07

5.4.8 SETOP URB-DRE-005 Fornecimento e lançamento de brita em dreno M3 45,36 104,79 R$ 4.753,20

R$ 48.950,28

5.5 ENSAIOS

5.5.1 SETOP ENS-CON-005

Ensaio de concreto: cura, faceamento, ruptura, emissão de certificados - ate 6 

unidades UN 64 125,30 R$ 8.019,07

5.5.2 SETOP ENS-CON-010 Ensaio de concreto por corpo de prova adicional UN 1515 11,36 R$ 17.203,01

5.5.3 SETOP ENS-AÇO-005 Ensaio de tração, dobramento e verificação de bitolas em barras de aço até 1" UN 155 71,79 R$ 11.126,72

5.5.4 CPU CPU-289 Prova de carga em estaca metálica, conforme definições da NBR 6122:2010 UN 2 31.692,49 R$ 63.384,97

5.5.5 SETOP ENS-AÇO-010 Ensaio de tração, dobramento e verificação de bitolas em barras de aço acima de 1" UN 38 84,53 R$ 3.212,08

5.5.6 C.P.U. C.P.U 01 Ensaio de módulo de elasticidade ou módulo de deformação tangente inicial UN 64 737,95 R$ 47.228,53

R$ 150.174,38

R$ 6.509.840,54
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