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5 FUNDAGOES E ESTRUTURA
5.1 FUNDAGAO PROFUNDA
Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento para estaca tipo hélice continua dmt de
511 SETOP FUN-HEL-006 |50,1 a 100 km GL 1 26.258,93 RS 26.258,93
5.1.2 SETOP FUN-HEL-025 |Execugdo de estaca tipo hélice continua d = 800 mm, exceto concreto M 1235 135,08 RS 166.829,13
5.1.3 CPU CPU-088 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento para estaca metalica GL 1 26.834,39 RS 26.834,39
5.1.4 CPU CPU-090 Cravagdo de estaca metalica - perfil metalico w 250x38.5 M 1475 69,77 RS 102.909,88
5.1.5 CPU CPU-091 Confecgdo de corte e emenda soldada em perfil metdlico UN 107 415,93 RS 44.504,83
5.1.6 EMOP 10.014.0005-A |Fornecimento de perfil metalico w250x38,5 KG 56787,5 4,98 RS 282.705,87
5.1.7 CPU CPU-089 Corte e preparo da cabeca das estacas hélice continua UN 65 120,75 RS 7.849,06
Fornecimento e langamento de concreto estrutural usinado bombeado fck >= 35 mpa,
5.1.8 CPU CPU brita 1 em fundagdo M3 717 531,76 RS 381.274,55
Fornecimento e langamento de concreto estrutural usinado bombeado fck >= 20 mpa,
slump 20 +/- 2 (slumpflow 48 a 53 cm, com agregados pedrisco e areia, consumo
5.1.9 SETOP FUN-CON-155 [minimo de cimento de 400 kg/m3) em fundag&o M3 865 409,05 RS 353.824,39
5.1.10 SETOP FUN-FOR-010 [Forma e desforma em compensado resinado espes >= 12 mm (3x) M2 1088 69,39 RS 75.500,38
5.1.11 SETOP FUN-LAS-005 [Lastro de concreto magro M3 11,5 413,64 RS 4.756,84
SUB-TOTAL 5.1 R$ 1.473.248,26
5.2 ARMAGAO
5.2.1 SETOP ARM-ACO-005 |Corte, dobra e armag&o de ago ca-50 d <= 12,5 mm KG 169413 9,22 RS 1.561.583,42
5.2.2 SETOP ARM-ACO-010 |Corte, dobra e armagdo de ago ca-50d > 12,5 mm KG 100346 8,12 RS 814.548,90
5.2.3 SETOP ARM-ACO-015 |Corte, dobra e armagdo de ago ca-60 KG 11782 8,43 R$99.275,11
SUB-TOTAL 5.2 R$ 2.475.407,43
5.3 SUPERESTRUTURA
Fornecimento e langamento de concreto estrutural usinado bombeado fck >= 35 mpa,
53.1 SETOP EST-CON-130 |brita 1 em estrutura M3 2452 517,28 RS 1.268.382,05
Forma e desforma de compensado plastificado espessura 14 mm, exclusive
5.3.2 SETOP EST-FOR-030 |escoramento (5x) M2 14101 61,88 RS 872.571,31
Escoramento tubular convencional tipo "A" (H = 2,11 a 3,20m) com
5.3.3 SETOP EST-FOR-035 |acesérios para lajes e vigas macigas, exclusive transporte e montagem (Aluguel mensal)| M3xMES | 4895,78 2,67 RS 13.071,84
Escoramento tubular convencional tipo "B" (H = 3,21 & 4,50m) com
5.3.4 SETOP EST-FOR-040 |acesérios para lajes e vigas macigas, exclusive transporte e montagem (Aluguel mensal)| M3xMES | 30112,91 2,28 RS 68.685,23
Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metdlico tipos a e b para
5.3.5 SETOP EST-FOR-041 |vigas e lajes M3 23339,12 5,97 RS 139.349,75
SUB-TOTAL 5.3 R$ 2.362.060,18
5.4 DIVERSOS
Escavagdo manual de solos, em valas, incluindo remogdo para bota fora do leito
5.4.1 SETOP OBR-VIA-075 |estradal h<=1,50 m M3 78,24 44,01 RS 3.443,22
Escavagdo mecanica de valas de material de 12 categoria, incluindo remogdo para bota
5.4.2 SETOP OBR-VIA-085 |fora do leito estradal M3 704,16 8,06 RS 5.678,16
5.4.3 SETOP TER-REA-005 [Reaterro compactado de vala manual M3 130,4 33,89 RS 4.419,50
5.4.4 SETOP TRA-CAR-010 |Carga de material de qualquer natureza sobre caminhdo - mecanica M3 847,6 1,65 RS 1.398,81
Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo dmt > 5 km (dentro do
5.45 SETOP TRA-CAM-020 [perimetro urbano) M3KM 16952 1,53 RS 25.929,10
5.4.6 SETOP IMP-MAN-005 |Colocagdo de manta geotéxtil M2 226,8 10,99 RS 2.492,23
5.4.7 SUDECAP 05.12.02 Dreno barbacan d=75mm UN 106 7,89 RS 836,07
5.4.8 SETOP URB-DRE-005 |Fornecimento e langamento de brita em dreno M3 45,36 104,79 RS 4.753,20
SUB-TOTAL5.4 R$ 48.950,28
5.5 ENSAIOS
Ensaio de concreto: cura, faceamento, ruptura, emissdo de certificados - ate 6
5.5.1 SETOP ENS-CON-005 |unidades UN 64 125,30 RS 8.019,07
5.5.2 SETOP ENS-CON-010 |Ensaio de concreto por corpo de prova adicional UN 1515 11,36 RS$ 17.203,01
5.5.3 SETOP ENS-ACO-005 |Ensaio de tragdo, dobramento e verificagdo de bitolas em barras de ago até 1" UN 155 71,79 RS 11.126,72
5.5.4 CPU CPU-289 Prova de carga em estaca metalica, conforme defini¢des da NBR 6122:2010 UN 2 31.692,49 RS 63.384,97
5.5.5 SETOP ENS-ACO-010 |Ensaio de tragdo, dobramento e verificagdo de bitolas em barras de ago acima de 1" UN 38 84,53 RS 3.212,08
5.5.6 C.P.U. C.P.UO1 Ensaio de médulo de elasticidade ou mddulo de deformagdo tangente inicial UN 64 737,95 RS 47.228,53
SUB-TOTAL 5.5 R$ 150.174,38
SUB-TOTAL 5 RS 6.509.840,54

Planilha Estrutural-rev00-MP1 Pagina 1




