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 01 01 DEMOLICOES  

 01 01 01 DEMOLICAO DE PISOS CIMENTADOS SOBRE BASE DE CONCRETO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  1,100000   8,68  9,55 
Total         9,55 
Total p/ M2        9,55 
 

 01 01 02 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS, FURADOS OU BLOCOS DE CONCRETO 

COM LIMPEZA E EMPILHAMENTO BLOCOS DE CONCRETO COM LIMPEZA E EMPILHAMENTO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  7,500000   8,68  65,10 
Total         65,10 
Total p/ M3        65,10 
 

 01 01 03 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EQUIPAMENTO ELETRICO  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MARTELO ROMPEDOR, ELETRICO, 
POTENCIA 2 HP (1,5 KW),  H  5,000000   7,50  37,50 
Total         37,50 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  10,000000   8,68  86,80 
Total         86,80 
Total p/ M3        124,30 
 

 01 01 04 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COM EQUIPAMENTO ELETRICO  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MARTELO ROMPEDOR, ELETRICO, 
POTENCIA 2 HP (1,5 KW),  H  6,000000   7,50  45,00 
Total         45,00 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  12,000000   8,68  104,16 
Total         104,16 
Total p/ M3        149,16 
 

 01 01 05 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  1,100000   8,68  9,55 
Total         9,55 
Total p/ M2        9,55 
 

 01 01 06 DEMOLICAO DE TELHADO, ENGRADAMENTO E COBERTURA, EM TELHAS COMUNS DE 

BARRO OU CERAMICAS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,400000   13,23  5,29 
SERVENTE  H  1,200000   8,68  10,42 
CARPINTEIRO  H  0,600000   12,28  7,37 
Total         23,08 
Total p/ M2        23,08 
 

 01 02 ESCAVACOES SIMPLES  

 01 02 01 ABERTURA DE POCOS  

 01 02 01 01 ABERTURA DE POCO PARA CISTERNA EM TERRENO COMPACTO, COM DIAMETRO DE 

1 METRO, ATE 1,50 METROS PROFUNDIDADE  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  7,500000   8,68  65,10 
POCEIRO  H  7,500000   8,24  61,80 
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Total         126,90 
Total p/ M        126,90 
 

 01 02 02 ESGOTAMENTO  

 01 02 02 01 ESGOTAMENTO DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO EM ESCAVACOES, PAGO 

POR M3 DE AGUA RETIRADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,300000   8,68  2,60 
Total         2,60 
Total p/ M3        2,60 
 

 01 02 03 COMPACTACAO  

 01 02 03 01 NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE FUNDO DE VALAS OU CAVAS, COM MACO DE 10 

KG  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,500000   8,68  4,34 
CARPINTEIRO  H  0,050000   12,28  0,61 
Total         4,95 
Total p/ M2        4,95 
 

 01 02 03 02 ATERRO COM APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM COM MACO DE 30 KG  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  2,500000   8,68  21,70 
Encarregado de Turma  h  0,250000   28,20  7,05 
Total         28,75 
Total p/ M3        28,75 
 

 01 02 04 PREPARO DO TERRENO  

 01 02 04 01 ROCADO E DESTOCAMENTO RASO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,150000   8,68  1,30 
Total         1,30 
Total p/ M2        1,30 
 

 01 02 04 02 CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO, COM LIMPEZA SUPERFICIAL  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,250000   8,68  2,17 
Total         2,17 
Total p/ M2        2,17 
 

 01 03 ENROCAMENTO  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
RETROESCAVADEIRA  h  0,113000   82,20  9,29 
Total         9,29 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  2,000000   8,68  17,36 
Encarregado de Turma  h  0,200000   28,20  5,64 
Total         23,00 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDRA DE MAO (RACHAO)  M3  1,250000   87,93  109,91 
Total         109,91 
Total p/ M3        142,20 
 

 01 04 ESCORAMENTOS DE TERRENO  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
RETROESCAVADEIRA  h  0,038989   82,20  3,20 
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Total         3,20 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,200000   8,68  1,74 
CARPINTEIRO  H  0,133333   12,28  1,64 
Encarregado de Turma  h  0,033333   28,20  0,94 
Total         4,32 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,100000   5,68  0,57 
Pranchão 30 x 4cm  m2  0,070000   42,00  2,94 
Pontalete 15 x 7,5  m  0,160000   1,63  0,26 
Escora eucalipto  m  0,035000   2,63  0,09 
Total         3,86 
Total p/ M2        11,38 
 

 01 05 INSTALACOES PROVISORIAS  

 01 05 01 LOCACAO DA OBRA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,100000   8,68  0,87 
CARPINTEIRO  H  0,100000   12,28  1,23 
Total         2,10 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,050000   5,68  0,28 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  0,300000   5,80  1,74 
TÁBUA DE MADEIRA ESP. 2,5CM 
DE 3º  M2  0,060000   33,33  2,00 
Total         4,02 
Total p/ M2        6,12 
 

 01 05 02 BARRACAO DE OBRA, EM TABUAS DE PINHO DE 3a, E PONTALETES, ASSOALHADO, 

COM COBERTURA DE CIMENTO AMIANTO DE 5 MM, CONSIDERADO SEM APROVEITAMENTO DO 

MATERIAL  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  2,000000   8,68  17,36 
CARPINTEIRO  H  4,000000   12,28  49,12 
Total         66,48 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,300000   5,68  1,70 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  4,500000   5,80  26,10 
TÁBUA DE MADEIRA ESP. 2,5CM 
DE 3º  M2  2,880000   33,33  95,99 
RIPA DE LEI 4X1,5 CM  M  7,000000   1,75  12,25 
TELHA ONDULADA CIM. AMIANTO 
5MM  M2  1,200000   29,32  35,18 
PISO EM ASSOALHO  M2  1,100000   98,25  108,08 
SARRAFO DE PINHO 2,5X10CM  M  0,700000   3,90  2,73 
CADEADO DE 45MM  UN  0,275500   21,10  5,81 
DOBRADIÇA REF. LA FONTE 90 
3X3"  UN  0,275500   4,10  1,13 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 
HIDRÁULICA CONSIDERANDO TAXA  M2  1,000000   29,67  29,67 
Total         318,64 
Total p/ M2        385,12 
 

 01 05 03 CONSTRUCAO E DEMOLICAO DE ANDAIME SALVA VIDAS, APOIADO INTERNAMENTE NA 

CONSTRUCAO, LARGURA DE 1,50 M, BALAUSTRADA DE 1,00 M, POR M DE COMPRIMENTO DE 

ANDAIME MADEIRA APROVEITADA 10 VEZES  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  3,000000   8,68  26,04 
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CARPINTEIRO  H  3,000000   12,28  36,84 
Total         62,88 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,150000   5,68  0,85 
TABUA DE PINUS 2,5CM 
ESPESSURA  M2  0,650000   14,68  9,54 
PRANCHÃO DE MADEIRA PARAJU 
7,5CM  M3  0,003500   2.250,00  7,88 
Total         18,27 
Total p/ M        81,15 
 

 01 05 04 CONSTRUCAO E DEMOLICAO DE ANDAIME EXTERNO DE MADEIRA PARA EXECUCAO DE 

ALVENARIA EM PREDIO ATE 4 PAVIMENTOS , MADEIRA APROVEITADA 6 VEZES POR M2 DE 

ALVENARIA TOTAL  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  1,200000   8,68  10,42 
CARPINTEIRO  H  1,200000   12,28  14,74 
Total         25,16 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,150000   5,68  0,85 
TABUA DE PINUS 2,5CM 
ESPESSURA  M2  0,065000   14,68  0,95 
PRANCHÃO DE MADEIRA PARAJU 
7,5CM  M3  0,003500   2.250,00  7,88 
Total         9,68 
Total p/ M        34,84 
 

 01 05 05 CONSTRUCAO E DEMOLICAO DE ANDAIME INTERNO DE MADEIRA PARA EXECUCAO DE 

ALVENARIA ATE 3,50 M, DE ALTURA, MADEIRA APROVEITADA 10 VEZES POR M2 DE ALVENARIA 

TOTAL  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,300000   8,68  2,60 
CARPINTEIRO  H  0,300000   12,28  3,68 
Total         6,28 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,150000   5,68  0,85 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  0,300000   5,80  1,74 
TABUA DE PINUS 2,5CM 
ESPESSURA  M2  0,065000   14,68  0,95 
Total         3,54 
Total p/ M2        9,82 
 

 01 05 06 CONSTRUCAO E DEMOLICAO DE ANDAIME INTERNO DE MADEIRA PARA REVESTIMENTO 

DE TETO E PARTE SUPERIOR DE PAREDE, MADEIRA APROVEITADA 10 VEZES POR M2 DE TETO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,150000   8,68  1,30 
CARPINTEIRO  H  0,150000   12,28  1,84 
Total         3,14 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,150000   5,68  0,85 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  0,650000   5,80  3,77 
TABUA DE PINUS 2,5CM 
ESPESSURA  M2  0,300000   14,68  4,40 
Total         9,02 
Total p/ M2        12,16 
 

 01 05 07 CONSTRUCAO E DEMOLICAO DE TAPUME PROVISORIO COM ALTURA DE 2 M, MADEIRA 

APROVEITADA 10 VEZES, PO METRO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
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SERVENTE  H  1,500000   8,68  13,02 
CARPINTEIRO  H  1,500000   12,28  18,42 
Total         31,44 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,250000   5,68  1,42 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  0,588000   5,80  3,41 
TABUA DE PINUS 2,5CM 
ESPESSURA  M2  0,268000   14,68  3,93 
Total         8,76 
Total p/ M        40,20 
 

 01 05 08 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO FACHADEIRO , INCLUSIVE 

ASSOALHO RODAPE E GUARDA-CORPO  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ANDAIME METALICO FACHADEIRO - 
LOCACAO (COMPRIMENTO: 1,00 M /  M2/MES  1,000000   14,67  14,67 
Total         14,67 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,600000   8,68  5,21 
CARPINTEIRO  H  0,600000   12,28  7,37 
Total         12,58 
Total p/ M2XME        27,25 
 

 01 05 09 TELA PARA PROTECAO DE FACHADA EM POLIETILENO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,300000   8,68  2,60 
CARPINTEIRO  H  0,300000   12,28  3,68 
Total         6,28 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA 
EM POLIETILENO  M2  1,100000   1,58  1,74 
Total         1,74 
Total p/ M2        8,02 
 

 01 05 10 DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CARGA DE ANDAIME METALICO FACHADEIRO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,300000   8,68  2,60 
CARPINTEIRO  H  0,300000   12,28  3,68 
Total         6,28 
Total p/ M2        6,28 
 

 01 05 11 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H=2,20M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  1,200000   8,68  10,42 
CARPINTEIRO  H  1,200000   12,28  14,74 
Total         25,16 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CHAPA COMPENSADA RESINADA 
(ESPESSURA: 12,00 MM)  M2  2,600000   20,44  53,14 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,250000   5,68  1,42 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  2,360000   5,80  13,69 
Total         68,25 
Total p/ M        93,41 
 

 01 06 TRANSPORTE EM CARRINHOS  

 01 06 01 CARGA E DESCARGA DE CARRINHO DE MAO DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  2,500000   8,68  21,70 
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Total         21,70 
Total p/ M3        21,70 
 

 01 06 02 TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO, LOCAL PLANO, POR M3 TRANSPORTADO E POR 

DISTANCIA ATE 50 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  1,580000   8,68  13,71 
Total         13,71 
Total p/ M3        13,71 
 

 01 07 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

 01 07 01 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 

 01 07 01 01 ALUGUEL MENSAL DE BETONEIRA 400 L COM CARREGADOR  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BETONEIRA 400L COM CARREGADOR  UN  0,050000   14.235,00  711,75 
Total         711,75 
Total p/ MS        711,75 
 

 01 07 01 02 ALUGUEL MENSAL DE VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 4 M, AGULHA DE 

45 MM  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
VIBRADOR DE 45MM DE IMERSÃO 
COM MANGOTE  UN  0,218000   620,00  135,16 
Total         135,16 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MOTOR ELÉTRICO PARA VIBRADOR  UN  0,190000   625,00  118,75 
Total         118,75 
Total p/ MS        253,91 
 

 01 07 01 03 ALUGUEL MENSAL DE SERRA CIRCULAR COM MOTOR DE 5 HP, COM MESA.  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERRA CIRCULAR DE 5HP 
COM MESA  UN  0,242000   3.100,00  750,20 
Total         750,20 
Total p/ MS        750,20 
 

 01 07 01 04 ALUGUEL MENSAL DE GUINCHO COM CAPACIDADE PARA 500 KG  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
GUINCHO COM CAPACIDADE PARA 
500KG  UN  0,148000   4.300,00  636,40 
Total         636,40 
Total p/ MS        636,40 
 

 01 08 FUNDACOES  

 01 08 01 FORMAS  

 01 08 01 01 EXECUCAO DE FORMAS EM MADEIRA DE LEI, PARA FUNDACOES (SAPATAS E/OU 

CINTAS), EXCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  2,000000   9,17  18,34 
CARPINTEIRO  H  1,500000   12,28  18,42 
Total         36,76 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,200000   5,68  1,14 
Tabua de Madeira de lei  m2  0,510000   32,39  16,52 
Pontalete 8x8  m  0,510000   5,65  2,88 
Sarrafo de Madeira de Lei  m  1,000000   1,88  1,88 
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Desmoldante  l  0,200000   7,55  1,51 
Total         23,93 
Total p/ M2        60,69 
 

 01 08 02 CONCRETO CICLOPICO - PREPARO MECANICO  

 01 08 02 01 PREPARO MECANICO DE CONCRETO FCK 9 MPA COM 30% DE PEDDRA DE MAO  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BETONEIRA, ELETRICA, POTENCIA 
2 HP (1,5 KW), 350 LITROS  H  1,200000   2,50  3,00 
Total         3,00 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  7,000000   8,68  60,76 
Total         60,76 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,603000   66,99  40,39 
CIMENTO PORTLAND  KG  205,000000   0,44  90,20 
PEDRA DE MAO (RACHAO)  M3  0,350000   87,93  30,78 
BRITA I  M3  0,403600   88,07  35,55 
BRITA 2  M3  0,403600   49,50  19,98 
Total         216,90 
Total p/ M3        280,66 
 

 01 08 03 CONCRETO CONVENCIONAL - PREPARO MECANICO  

 01 08 03 01 PREPARO MECANICO DE CONCRETO FCK 9 MPa  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BETONEIRA, ELETRICA, POTENCIA 
2 HP (1,5 KW), 350 LITROS  H  1,200000   2,50  3,00 
Total         3,00 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  7,000000   8,68  60,76 
Total         60,76 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,603000   66,99  40,39 
CIMENTO PORTLAND  KG  205,000000   0,44  90,20 
BRITA I  M3  0,444000   88,07  39,10 
BRITA 2  M3  0,444000   49,50  21,98 
Total         191,67 
Total p/ m3        255,43 
 

 01 08 03 02 PREPARO MECANICO DE CONCRETO FCK 11 MPa  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BETONEIRA ELÉTRICA 400 LITROS  H  1,200000   2,50  3,00 
Total         3,00 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  7,000000   8,68  60,76 
Total         60,76 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,622000   66,99  41,67 
CIMENTO PORTLAND  KG  230,000000   0,44  101,20 
BRITA I  M3  0,405000   88,07  35,67 
BRITA 2  M3  0,405000   49,50  20,05 
Total         198,59 
Total p/ m3        262,35 
 

 01 08 04 LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO  

 01 08 04 01 LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO EM FUNDACOES  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,680000   13,23  22,23 
SERVENTE  H  3,500000   8,68  30,38 
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Total         52,61 
Total p/ m3        52,61 
 

 01 08 05 LANCAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES  

 01 08 05 01 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM FUNDACOES CORRIDAS, BLOCOS NAO 

ARMADOS OU TUBULOES  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  2,000000   13,23  26,46 
SERVENTE  H  3,000000   8,68  26,04 
Total         52,50 
Total p/ m3        52,50 
 

 01 08 06 ESTACAS MOLDADAS IN LOCO  

 01 08 06 01 ESTACAS MOLDADAS IN LOCO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  2,000000   8,68  17,36 
Total         17,36 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREPARO MECANICO DE CONCRETO 
FCK 9 MPa  m3  0,020000   255,43  5,11 
Total         5,11 
Total p/ M        22,47 
 

 01 08 07 ESTACAS TIPO FRANKI  

 01 08 07 01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA FRANKI DMT 

ATE 50 KM  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 
DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA  VB  1,000000   12.000,00  12.000,00 
Total         12.000,00 
Total p/ VB        12.000,00 
 

 01 08 07 02 EXECUCAO DE ESTACA TIPO FRANKI STANDARD, TOTALMENTE ARMADA, POR 

METRO LINEAR NO DIAMETRO DE 350 MM, CRAVACAO E CONCRETAGEM CONCRETO FCK 15 MPA 

PREPARO MECANICO  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
GUINDASTE COM CAPACIDADE 30T 
E LANÇA MÍNIMA DE 18MTS  H  0,011000   150,00  1,65 
CAMINHAO TRUCK  H  0,011000   92,50  1,02 
Total         2,67 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,062500   8,68  0,54 
Total         0,54 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREPARO MECANICO DE CONCRETO 
FCK = 15 MPA  M3  0,100000   296,73  29,67 
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA E 
COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA DE AÇO  KG  9,000000   4,49  40,41 
ENSAIO DE CARREGAMENTO 
DINÂMICO (ECD)  M  1,000000   19,09  19,09 
CRAVAÇÃO DE ESTACA TIPO FRANK 
DIAMETRO DE 350 M  M  1,000000   140,00  140,00 
CORTE DA ESTACA TIPO FRANKI 
DN 350M  UN  0,083300   5,00  0,42 
PROVA DE PIT  M  1,000000   9,68  9,68 
CONTROLE GEOTÉCNICO  M  1,000000   9,68  9,68 
Total         248,95 
Total p/ M        252,16 



 

çã –  
 

 

 

 01 08 08 ESTACAS METALICAS EM TRILHO  

 01 08 08 01 CRAVACAO E FORNECIMENTO DE ESTACA TRILHO TR-37 SIMPLES  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,025000   8,68  0,22 
Total         0,22 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FORNECIMENTO DE ESTACA TRILHO 
TR-37 SIMPLES  M  1,000000   45,00  45,00 
ENSAIO DE CARREGAMENTO 
DINAMICO (ECD) PARA ESTACA TRI  M  1,000000   3,51  3,51 
CRAVAÇÃO DE ESTACA TRILHO 
TR-37 SIMPLES  M  1,000000   80,00  80,00 
Total         128,51 
Total p/ M        128,73 
 

 01 08 08 02 CORTE DE ESTACA TRILHO TR-37  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CORTE DA ESTACA TRILHO 
TR-37  UN  1,000000   50,00  50,00 
Total         50,00 
Total p/ UN        50,00 
 

 01 08 08 03 SOLDA DE TOPO PERFIL METALICO SIMPLES  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SOLDA DE TOPO PERFIL METALICA 
SIMPLES  UN  1,000000   85,00  85,00 
Total         85,00 
Total p/ UN        85,00 
 

 01 08 09 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO  

 01 08 09 01 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 15 X 15 

CM, 25 TON  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,025000   8,68  0,22 
Total         0,22 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
15X15 CM, 25 TON  M  1,050000   26,00  27,30 
CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO 15X15CM, 25 TON  M  1,050000   40,00  42,00 
ENSAIO DE CARREGAMENTO 
DINÂMICO (ECD) PARA ESTACAS  M  1,050000   3,51  3,69 
CONTROLE GEOTÉCNICO  M  1,050000   9,68  10,16 
CORTE DA CABEÇA DA ESTACA PRÉ 
MOLDADA DE CONCRETO  UN  1,050000   5,00  5,25 
Total         88,40 
Total p/ M        88,62 
 

 01 08 10 ESTACAS DE MADEIRA  

 01 08 10 01 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA DE MADEIRA D= 150 MM  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FORNECIMENTO DE ESTACA DE 
MADEIRA D= 150MM  M  1,050000   30,47  31,99 
CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA 
DN= 150MM  M  1,050000   50,00  52,50 
Total         84,49 
Total p/ M        84,49 
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 01 08 11 TUBULOES  

 01 08 11 01 ESCAVACAO MANUAL DE TUBULOES A CEU ABERTO MATERIAL DE 1a CATEGORIA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  12,000000   8,68  104,16 
POCEIRO  H  6,000000   8,24  49,44 
Total         153,60 
Total p/ M3        153,60 
 

 01 09 ESTRUTURAS  

 01 09 01 CONCRETO PARA ESTRUTURAS - PREP. MECANICO  

 01 09 01 01 PREPARO MECANICO DE CONCRETO FCK = 13,5 MPA  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BETONEIRA ELÉTRICA 400 LITROS  H  1,200000   2,50  3,00 
Total         3,00 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  7,000000   8,68  60,76 
Total         60,76 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,630000   66,99  42,20 
CIMENTO PORTLAND  KG  230,000000   0,44  101,20 
BRITA I  M3  0,415000   88,07  36,55 
BRITA 2  M3  0,456000   49,50  22,57 
Total         202,52 
Total p/ M3        266,28 
 

 01 09 01 02 PREPARO MECANICO DE CONCRETO FCK = 15 MPA  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BETONEIRA ELÉTRICA 400 LITROS  H  1,200000   2,50  3,00 
Total         3,00 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  7,000000   8,68  60,76 
Total         60,76 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,538000   66,99  36,04 
CIMENTO PORTLAND  KG  305,000000   0,44  134,20 
BRITA I  M3  0,456000   88,07  40,16 
BRITA 2  M3  0,456000   49,50  22,57 
Total         232,97 
Total p/ M3        296,73 
 

 01 09 01 03 PREPARO MECANICO DE CONCRETO FCK = 18 MPA  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BETONEIRA ELÉTRICA 400 LITROS  H  1,200000   2,50  3,00 
Total         3,00 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  7,000000   8,68  60,76 
Total         60,76 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,625000   66,99  41,87 
CIMENTO PORTLAND  KG  350,000000   0,44  154,00 
BRITA I  M3  0,490000   88,07  43,15 
BRITA 2  M3  0,490000   49,50  24,26 
Total         263,28 
Total p/ M3        327,04 
 

 01 09 01 04 PREPARO MECANICO DE CONCRETO FCK = 20 MPA  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BETONEIRA ELÉTRICA 400 LITROS  H  1,200000   2,50  3,00 



 

çã –  
 

 

Total         3,00 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  7,000000   8,68  60,76 
Total         60,76 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,726300   66,99  48,65 
CIMENTO PORTLAND  KG  405,000000   0,44  178,20 
BRITA I  M3  0,567000   88,07  49,94 
BRITA 2  M3  0,567000   49,50  28,07 
Total         304,86 
Total p/ M3        368,62 
 

 01 09 02 LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURA  

 01 09 02 01 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM LAJES SEM ARMACAO, LAJE 

IMPERMEABILIZANTE DE 8 CM DE ESP.  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
VIBRADOR COM MANGOTE  H  0,600000   3,29  1,97 
Total         1,97 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  2,500000   13,23  33,08 
SERVENTE  H  2,500000   8,68  21,70 
Total         54,78 
Total p/ M3        56,75 
 

 01 09 02 02 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM PILARES E VIGAS  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
VIBRADOR COM MANGOTE  H  1,200000   3,29  3,95 
Total         3,95 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  3,000000   13,23  39,69 
SERVENTE  H  3,000000   8,68  26,04 
Total         65,73 
Total p/ M3        69,68 
 

 01 09 02 03 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM LAJES ARMADAS COM 8 CM DE 

ESPESSURA  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
VIBRADOR COM MANGOTE  H  0,600000   3,29  1,97 
Total         1,97 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  2,500000   13,23  33,08 
SERVENTE  H  2,500000   8,68  21,70 
Total         54,78 
Total p/ M3        56,75 
 

 01 09 02 04 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
VIBRADOR COM MANGOTE  H  0,600000   3,29  1,97 
Total         1,97 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  2,000000   13,23  26,46 
SERVENTE  H  2,000000   8,68  17,36 
Total         43,82 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
TAXA DE BOMBA  M3  1,050000   30,00  31,50 
Total         31,50 
Total p/ M3        77,29 
 

 01 09 03 FORMAS  
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 01 09 03 01 EXECUCAO DE FORMAS EM COMPENSADO RESINADO DE 12 MM, PARA ESTRUTURAS 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  1,600000   8,68  13,89 
CARPINTEIRO  H  1,600000   12,28  19,65 
Total         33,54 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARAME RECOZIDO (DIAMETRO DO 
FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG)  KG  0,200000   5,85  1,17 
CHAPA COMPENSADA RESINADA 
(ESPESSURA: 12,00 MM)  M2  0,445000   20,44  9,10 
DESMOLDANTE DE FORMAS PARA 
CONCRETO  L  0,120000   4,90  0,59 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,200000   5,68  1,14 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  1,880000   5,80  10,90 
Total         22,90 
Total p/ M2        56,44 
 

 01 09 03 02 EXECUCAO DE FORMAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 M M, PARA 

ESTRUTURAS EXCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  1,600000   8,68  13,89 
CARPINTEIRO  H  1,600000   12,28  19,65 
Total         33,54 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARAME RECOZIDO (DIAMETRO DO 
FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG)  KG  0,200000   5,85  1,17 
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(ESPESSURA: 12 MM)  M2  0,435000   19,38  8,43 
DESMOLDANTE DE FORMAS PARA 
CONCRETO  L  0,120000   4,90  0,59 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,200000   5,68  1,14 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  1,880000   5,80  10,90 
Total         22,23 
Total p/ M2        55,77 
 

 01 09 03 03 EXECUCAO DE FORMA CURVA PARA ESTRUTURA EM COMPENSADO RESINADO E 6 

MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  1,900000   8,68  16,49 
CARPINTEIRO  H  1,900000   12,28  23,33 
Total         39,82 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARAME RECOZIDO (DIAMETRO DO 
FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG)  KG  0,200000   5,85  1,17 
CHAPA COMPENSADA RESINADA 
(ESPESSURA: 6,00 MM)  M2  0,660000   12,50  8,25 
DESMOLDANTE DE FORMAS PARA 
CONCRETO  L  0,120000   4,90  0,59 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,200000   5,68  1,14 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  1,880000   5,80  10,90 
Total         22,05 
Total p/ M2        61,87 
 

 01 09 03 04 ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  1,200000   8,68  10,42 
CARPINTEIRO  H  0,600000   12,28  7,37 
Total         17,79 
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Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,220000   5,68  1,25 
PRANCHÃO DE MADEIRA PARAJU 
7,5CM  M3  0,012000   2.250,00  27,00 
Total         28,25 
Total p/ M3XMS        46,04 
 

 01 09 03 05 ESCORAMENTO TUBULAR CONVENCIONAL PARA LAJES E VIGAS DE CONCRETO 

ARMADO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,600000   8,68  5,21 
CARPINTEIRO  H  0,300000   12,28  3,68 
Total         8,89 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,220000   5,68  1,25 
PRANCHÃO DE MADEIRA PARAJU 
7,5CM  M3  0,012000   2.250,00  27,00 
Total         28,25 
Total p/ M3        37,14 
 

 01 09 03 06 DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METALICO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,300000   8,68  2,60 
CARPINTEIRO  H  0,300000   12,28  3,68 
Total         6,28 
Total p/ M3        6,28 
 

 01 09 03 07 LOCACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE MOLDES PLASTICOS PARA CONCRETAGEM 

DE LAJES NERVURADAS 600 X 425 MM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,680000   8,68  5,90 
CARPINTEIRO  H  0,680000   12,28  8,35 
Total         14,25 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
LOCAÇÃO DE MOLDES PLÁSTICOS 
600X425MM  UN  27,450000   0,77  21,14 
Total         21,14 
Total p/ M2        35,39 
 

 01 09 04 DESFORMA  

 01 09 04 01 DESFORMA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,600000   8,68  5,21 
CARPINTEIRO  H  0,300000   12,28  3,68 
Total         8,89 
Total p/ M2        8,89 
 

 01 09 05 JUNTAS DE DILATACAO  

 01 09 05 01 INSTALACAO DE JUNTA ELASTICA 1x1 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,100000   13,23  1,32 
Total         1,32 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
JUNTA ELÁSTICA DE 1X1CM  BIS  0,333000   26,30  8,76 
Total         8,76 
Total p/ M        10,08 
 

 01 09 06 FERRAGENS  
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 01 09 06 01 FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA E COLOCACAO EM ESTRUTURA DE ACO CA-50 

D<= 12,5 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,100000   8,68  0,87 
ARMADOR  H  0,100000   11,79  1,18 
Encarregado de Turma  h  0,020000   28,20  0,56 
Total         2,61 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARAME RECOZIDO (DIAMETRO DO 
FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG)  KG  0,020000   5,85  0,12 
AÇO CA-50 D<=12,5 MM  KG  1,100000   3,03  3,33 
Total         3,45 
Total p/ KG        6,06 
 

 01 09 06 02 FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA E COLOCACAO EM ESTRUTURA DE ACO CA-50 D 

> 12,5 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,090000   8,68  0,78 
ARMADOR  H  0,090000   11,79  1,06 
Encarregado de Turma  h  0,018000   28,20  0,51 
Total         2,35 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARAME RECOZIDO (DIAMETRO DO 
FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG)  KG  0,020000   5,85  0,12 
AÇO CA-50 D<=12,5 MM  KG  1,100000   3,03  3,33 
Total         3,45 
Total p/ KG        5,80 
 

 01 09 06 03 FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA E COLOCACAO EM ESTRUTURA DE ACO CA-60  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,100000   8,68  0,87 
ARMADOR  H  0,100000   11,79  1,18 
Encarregado de Turma  h  0,020000   28,20  0,56 
Total         2,61 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARAME RECOZIDO (DIAMETRO DO 
FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG)  KG  0,020000   5,85  0,12 
AÇO CA-60  KG  1,100000   3,06  3,37 
Total         3,49 
Total p/ KG        6,10 
 

 01 09 07 LAJE PRE-MOLDADAS  

 01 09 07 01 LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO ESP. 4 CM, SOBRE-

CARGA 100 KG/M2 E VAO 4,00 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  1,500000   8,68  13,02 
CARPINTEIRO  H  0,600000   12,28  7,37 
Total         32,30 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREPARO MECANICO DE CONCRETO 
FCK = 18 MPA  M3  0,040000   327,04  13,08 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO EM LAJES ARMADAS C/8  M3  0,040000   56,75  2,27 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,020000   5,68  0,11 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  0,080000   5,80  0,46 
TABUA DE PINUS 2,5CM 
ESPESSURA  M2  0,050000   14,68  0,73 
LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR , 
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SOBRE CARGA 100 KG/M2  M2  1,050000   28,00  29,40 
Total         46,05 
Total p/ M2        78,35 
 

 01 09 07 02 LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO ESP.4 CM, SOBRE-

CARGA 100 KG/M2 E VAO 4,00 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  1,500000   8,68  13,02 
CARPINTEIRO  H  0,600000   12,28  7,37 
Total         32,30 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREPARO MECANICO DE CONCRETO 
FCK = 18 MPA  M3  0,040000   327,04  13,08 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO EM LAJES ARMADAS C/8  M3  0,040000   56,75  2,27 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,020000   5,68  0,11 
PONTALETE DE LEI 8X8"  M  0,080000   5,80  0,46 
TABUA DE PINUS 2,5CM 
ESPESSURA  M2  0,050000   14,68  0,73 
LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR , 
SOBRE CARGA 100 KG/M2  M2  1,050000   28,00  29,40 
Total         46,05 
Total p/ M2        78,35 
 

 01 10 ALVENARIAS E DIVISOES  

 01 10 01 DE TIJOLOS MACICOS  

 01 10 01 01 ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:6 ESPESSURA 0,10 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,500000   13,23  19,85 
SERVENTE  H  1,800000   8,68  15,62 
Total         35,47 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,036000   66,99  2,41 
CIMENTO PORTLAND  KG  7,200000   0,44  3,17 
TIJOLO MACIÇO DE 5,5X10X20CM  MIL  0,070000   370,00  25,90 
Total         31,48 
Total p/ M2        66,95 
 

 01 10 01 02 ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:6 ESPESSURA 0,20 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  2,400000   13,23  31,75 
SERVENTE  H  3,400000   8,68  29,51 
Total         61,26 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,072000   66,99  4,82 
CIMENTO PORTLAND  KG  14,400000   0,44  6,34 
TIJOLO MACIÇO DE 5,5X10X20CM  MIL  0,140000   370,00  51,80 
Total         62,96 
Total p/ M2        124,22 
 

 01 10 02 DE TIJOLOS FURADOS  

 01 10 02 01 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, 8 FUROS, ASSENTES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA 1:6 ESP. 0,10 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
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PEDREIRO  H  1,000000   13,23  13,23 
SERVENTE  H  1,150000   8,68  9,98 
Total         23,21 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,018000   66,99  1,21 
CIMENTO PORTLAND  KG  3,600000   0,44  1,58 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 
8 FUROS  MIL  0,021000   692,00  14,53 
Total         17,32 
Total p/ M2        40,53 
 

 01 10 02 02 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, 8 FUROS, ASSENTES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA 1:6 ESP. 0,20 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,200000   13,23  15,88 
SERVENTE  H  1,500000   8,68  13,02 
Total         28,90 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,036000   66,99  2,41 
CIMENTO PORTLAND  KG  7,200000   0,44  3,17 
TIJOLO CERÂMICO FURADO 
8 FUROS  MIL  0,042000   692,00  29,06 
Total         34,64 
Total p/ M2        63,54 
 

 01 10 03 EM BLOCOS DE CONCRETO  

 01 10 03 01 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:7 ESP. 0,10 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  0,900000   8,68  7,81 
Total         19,72 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:7  M3  0,011000   246,39  2,71 
BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM  UN  12,500000   1,84  23,00 
Total         25,71 
Total p/ M2        45,43 
 

 01 10 03 02 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:7, ESP. 0,15 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  0,900000   8,68  7,81 
Total         19,72 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:7  M3  0,022500   246,39  5,54 
BLOCO DE CONCRETO 15X20X40CM  UN  12,500000   1,57  19,63 
Total         25,17 
Total p/ M2        44,89 
 

 01 10 03 03 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:7, ESP. 0,20 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  0,900000   8,68  7,81 
Total         19,72 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
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ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
SEM PENEIRAR TRACO 1:6  M3  0,022500   269,44  6,06 
BLOCO DE CONCRETO 20X20X40CM  UN  12,500000   1,75  21,88 
Total         27,94 
Total p/ M2        47,66 
 

 01 10 04 DE TIJOLOS LAMINADOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,500000   13,23  19,85 
SERVENTE  H  1,500000   8,68  13,02 
Total         32,87 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
SEM PENEIRAR TRACO 1:6  M3  0,040000   269,44  10,78 
TIJOLO LAMINADO 5,5X10X20CM  UN  91,000000   0,55  50,05 
Total         60,83 
Total p/ M2        93,70 
 

 01 10 05 DE COBOGO CERAMICO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  2,400000   13,23  31,75 
SERVENTE  H  2,400000   8,68  20,83 
Total         52,58 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
SEM PENEIRAR TRACO 1:6  M3  0,012000   269,44  3,23 
TIJOLO COBOGÓ CERÂMICO 
18X18X7CM ESP. 7CM  UN  31,000000   2,07  64,17 
Total         67,40 
Total p/ M2        119,98 
 

 01 10 06 DE TIJOLO DE VIDRO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  2,400000   13,23  31,75 
SERVENTE  H  2,400000   8,68  20,83 
Total         52,58 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AÇO CA-50 DN 6,3MM  M  2,000000   0,36  0,72 
TIJOLO DE VIDRO 20X20X8 CM  UN  25,000000   18,00  450,00 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 
BLOCO DE VIDRO QUARTZOLIT  KG  24,000000   1,66  39,84 
Total         490,56 
Total p/ M2        543,14 
 

 01 10 07 CINTAMENTO E VERGAS  

 01 10 07 01 VERGAS RETAS EM CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREPARO MECANICO DE CONCRETO 
FCK = 15 MPA  M3  1,030000   296,73  305,63 
EXECUCAO DE FORMAS EM 
COMPENSADO RESINADO DE 12 MM,  M2  10,000000   56,44  564,40 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO EM PILARES E VIGAS  M3  1,030000   69,68  71,77 
AÇO CA-50 D<=12,5 MM  KG  80,000000   3,03  242,40 
Total         1.184,20 
Total p/ M3        1.184,20 
 

 01 10 07 02 CINTAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO, A REVESTIR, TIPO U, ESPESSURA 10 

CM  
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Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,300000   13,23  3,97 
SERVENTE  H  0,300000   8,68  2,60 
Total         6,57 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:7  M3  0,004000   246,39  0,99 
BLOCO DE CONCRETO A REVESTIR 
TIPO CALHA U 20X20X40 CM  UN  2,500000   1,30  3,25 
Total         4,24 
Total p/ M        10,81 
 

 01 10 07 03 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM TIJOLOS MACICOS PARA PAREDES ESPESSURA 

10 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,500000   13,23  6,62 
SERVENTE  H  0,500000   8,68  4,34 
Total         10,96 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
SEM PENEIRAR TRACO 1:6  M3  0,004000   269,44  1,08 
TIJOLO MACIÇO DE 5,5X10X20CM  MIL  0,005000   370,00  1,85 
Total         2,93 
Total p/ M        13,89 
 

 01 11 ARGAMASSAS  

 01 11 01 DE CIMENTO E AREIA  

 01 11 01 01 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  10,000000   8,68  86,80 
Total         86,80 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  1,050000   66,99  70,34 
CIMENTO PORTLAND  KG  450,000000   0,44  198,00 
Total         268,34 
Total p/ M3        355,14 
 

 01 11 01 02 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  10,000000   8,68  86,80 
Total         86,80 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  1,150000   66,99  77,04 
CIMENTO PORTLAND  KG  350,000000   0,44  154,00 
Total         231,04 
Total p/ M3        317,84 
 

 01 11 02 DE CIMENTO, CAL E AREIA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  10,000000   8,68  86,80 
Total         86,80 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  1,220000   66,99  81,73 
CAL HIDRATADA CH III  KG  140,000000   0,50  70,00 
CIMENTO PORTLAND  KG  140,000000   0,44  61,60 
Total         213,33 
Total p/ M3        300,13 
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 01 12 COBERTURAS E FORROS  

 01 12 04 01 ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PARA COBERTURA EM TELHA CERAMICA OU 

DE CONCRETO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  1,500000   8,68  13,02 
CARPINTEIRO  H  1,500000   12,28  18,42 
Total         31,44 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,250000   5,68  1,42 
PRANCHÃO DE MADEIRA PARAJU 
7,5CM  M3  0,023000   2.250,00  51,75 
Total         53,17 
Total p/ M2        84,61 
 

 01 12 04 02 ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PARA COBERTURA EM TELHA FIBRO-CIMENTO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,500000   8,68  4,34 
CARPINTEIRO  H  0,500000   12,28  6,14 
Total         10,48 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,200000   5,68  1,14 
VIGA EM PARAJU DE 4,9 A 5,9 - 
8X8 CM  M  2,500000   7,91  19,78 
Total         20,92 
Total p/ M2        31,40 
 

 01 12 05 PECAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU  

 01 12 05 01 PECAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PECA 12X8 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,650000   8,68  5,64 
CARPINTEIRO  H  0,650000   12,28  7,98 
Total         13,62 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,200000   5,68  1,14 
PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM 
MADEIRA PARAJU PEÇA 12X8CM  M  1,050000   15,80  16,59 
Total         17,73 
Total p/ M        31,35 
 

 01 12 05 02 PECAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PECA 8X8 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,650000   8,68  5,64 
CARPINTEIRO  H  0,650000   12,28  7,98 
Total         13,62 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,200000   5,68  1,14 
PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM 
MADEIRA PARAJU PEÇA 8X8 CM  M  1,050000   10,30  10,82 
Total         11,96 
Total p/ M        25,58 
 

 01 12 05 03 PECAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU CAIBRO 7X4CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,650000   8,68  5,64 
CARPINTEIRO  H  0,650000   12,28  7,98 
Total         13,62 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,200000   5,68  1,14 
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PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM 
MADEIRA PARAJU CAIBRO 7X4 CM  M  1,050000   5,98  6,28 
Total         7,42 
Total p/ M        21,04 
 

 01 12 05 04 PECAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU RIPA 4 X 1, 5CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,200000   8,68  1,74 
CARPINTEIRO  H  0,200000   12,28  2,46 
Total         4,20 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30)  KG  0,200000   5,68  1,14 
PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM 
MADEIRA PARAJU RIPA 4X1,5 CM  M  1,050000   1,79  1,88 
Total         3,02 
Total p/ M        7,22 
 

 01 12 06 COBERTURAS EM TELHAS CERAMICA  

 01 12 06 01 COBERTURAS EM TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,500000   13,23  6,62 
SERVENTE  H  1,000000   8,68  8,68 
Total         15,30 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
SEM PENEIRAR TRACO 1:6  M3  0,001000   269,44  0,27 
TELHA FRANCESA  UN  16,000000   1,48  23,68 
Total         23,95 
Total p/ M2        39,25 
 

 01 12 06 02 COBERTURA EM TELHAS DE BARRO COLONIAIS CURVAS DE TAMANHO NORMAL, 26 

TELHAS POR M2, COM AS PRIMEIRAS FIADAS COLOCADAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:3 

EM TELHADO DE 1 E 2 AGUAS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,500000   13,23  6,62 
SERVENTE  H  0,970000   8,68  8,42 
Total         15,04 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,006000   66,99  0,40 
TELHA COLONIAL DE BARRO CURVA 
NORMAL  MIL  0,026000   1.240,00  32,24 
CAL VIRGEM  KG  1,200000   0,30  0,36 
Total         33,00 
Total p/ M2        48,04 
 

 01 12 06 03 COLOCACAO DE CUMEEIRA DE BARRO 3 POR METRO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA 1:3  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,450000   13,23  5,95 
SERVENTE  H  0,492000   8,68  4,27 
Total         10,22 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,004000   66,99  0,27 
CUMEEIRA DE BARRO  UN  3,000000   2,08  6,24 
CAL VIRGEM  KG  0,720000   0,30  0,22 
Total         6,73 
Total p/ M        16,95 
 

 01 12 07 COBERTURA EM TELHAS DE CIM. AMIANTO  
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 01 12 07 01 COBERTURA EM TELHAS DE CIMENTO AMIANTO DE 6 MM - PRECO MEDIO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,500000   8,68  4,34 
CARPINTEIRO  H  0,500000   12,28  6,14 
Total         10,48 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PARAFUSO 5/16" PARA CHAPA 110M  UN  2,000000   0,72  1,44 
TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 
6MM  M2  1,100000   10,95  12,05 
Total         13,49 
Total p/ M2        23,97 
 

 01 12 07 02 COLOCACAO DE CUMEEIRA DE CIMENTO AMIANTO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,350000   8,68  3,04 
CARPINTEIRO  H  0,350000   12,28  4,30 
Total         7,34 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PARAFUSO 5/16" PARA CHAPA 110M  UN  2,000000   0,72  1,44 
CUMEEIRA DE CIMENTO AMIANTO 
ESP. 6MM  M  1,050000   23,73  24,92 
Total         26,36 
Total p/ UN        33,70 
 

 01 12 08 COBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS  

 01 12 08 01 COBERTURA EM TELHAS METALICAS GALVANIZADA TRAPEZOIDAIS DE 0,5 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,500000   8,68  4,34 
CARPINTEIRO  H  0,500000   12,28  6,14 
Total         10,48 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PARAFUSO 5/16" PARA CHAPA 110M  UN  2,000000   0,72  1,44 
TELHA METÁLICA GALVANIZADA 
TRAPEZOIDAL DE 0,5MM  M2  1,200000   15,00  18,00 
Total         19,44 
Total p/ M2        29,92 
 

 01 12 09 FORRO DE MADEIRA  

 01 12 09 01 FORRO DE MADEIRA EM TABUAS DE PINUS, PREGADAS EM CAIBROS DE MADEIRA 

DE LEI, ESPACADAS DE MEIO EM MEIO METRO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CARPINTEIRO  H  1,600000   12,28  19,65 
Total         19,65 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 12X12)  KG  0,100000   10,10  1,01 
FORRO DE MADEIRA EM TABUAS DE 
PINUS  M2  1,100000   12,26  13,49 
CAIBRO EM MADEIRA DE LEI 7X4CM  M  2,200000   5,50  12,10 
Total         26,60 
Total p/ M2        46,25 
 

 01 12 10 FORRO DE GESSO  

 01 12 10 01 FORRO DE GESSO 60X60 LISO  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FORRO DE GESSO LISO 
60X60 - INCLUSIVE MÃO DE OBRA  M2  1,050000   19,80  20,79 
Total         20,79 
Total p/ M2        20,79 
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 01 12 10 02 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MOLDURA DE GESSO, INCLUSIVE 
MÃO DE OBRA  M  1,050000   8,50  8,93 
Total         8,93 
Total p/ M        8,93 
 

 01 12 11 FORRO DE PVC  

 01 12 11 01 FORRO DE PVC BRANCO L= 10 CM  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FORRO DE PVC BRANCO L=10CM 
INCLUSIVE MÃO DE OBRA  M2  1,050000   27,00  28,35 
Total         28,35 
Total p/ M2        28,35 
 

 01 13 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS  

 01 13 01 CAMADA DE REGULARIZACAO  

 01 13 01 01 CAMADA DE REGULARIZACAO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, 

ESPESSURA 3 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  0,450000   8,68  3,91 
Total         15,82 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,030000   355,14  10,65 
Total         10,65 
Total p/ M3        26,47 
 

 01 13 02 CAMADA DE PROTECAO  

 01 13 02 01 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E = 3 

CM, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  0,450000   8,68  3,91 
Total         15,82 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
SEM PENEIRAR TRACO 1:6  M3  0,030000   269,44  8,08 
NEUTROL  L  0,180000   11,70  2,11 
VEDACIT  KG  0,225000   8,00  1,80 
Total         11,99 
Total p/ M2        27,81 
 

 01 13 02 02 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA E=4MM  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFALTICA PRE-FABRICADA E=4MM  M2  1,100000   32,00  35,20 
Total         35,20 
Total p/ M2        35,20 
 

 01 13 02 03 PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, IGOL OU SIMILAR  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,200000   13,23  2,65 
SERVENTE  H  0,200000   8,68  1,74 
Total         4,39 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 



 

çã –  
 

 

NEUTROL  L  0,200000   11,70  2,34 
IGOL  KG  0,500000   6,38  3,19 
Total         5,53 
Total p/ M2        9,92 
 

 01 14 PISOS E RODAPES  

 01 14 01 PISOS DE CONCRETO  

 01 14 01 01 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, 

SEM JUNTA, ESP. 3 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,800000   13,23  10,58 
SERVENTE  H  0,400000   8,68  3,47 
Total         14,05 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,030000   355,14  10,65 
Total         10,65 
Total p/ M2        24,70 
 

 01 14 01 02 PISO CIMENTADO, DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRACO 1:3, ESP. 3 CM, JUNTA PLASTICA 17 X 3 MM, COM JUNTA DE 1 X 1 M, ESP. 

3 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,000000   13,23  13,23 
SERVENTE  H  1,000000   8,68  8,68 
Total         21,91 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,030000   355,14  10,65 
CIMENTO PORTLAND  KG  1,200000   0,44  0,53 
JUNTA PLÁSTICA 17X3MM  ML  2,000000   0,68  1,36 
Total         12,54 
Total p/ M2        34,45 
 

 01 14 02 PISOS DE LADRILHOS HIDRAULICOS  

 01 14 02 01 PISO COM LADRILHOS HIDRAULICOS, NATURAL +1 COR, ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  0,900000   8,68  7,81 
Total         19,72 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:4  M3  0,017000   317,84  5,40 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO 
NATURAL +1 COR  M2  1,050000   22,00  23,10 
Total         29,83 
Total p/ M2        49,55 
 

 01 14 03 PISOS DE LADRILHOS CERAMICOS  

 01 14 03 01 PISO CERAMICO PEI-5, 30X30 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

TRACO 1:3  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  0,900000   8,68  7,81 
Total         19,72 
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Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,030000   355,14  10,65 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
PISO CERÂMICO PEI-5 30X30CM  M2  1,050000   22,00  23,10 
Total         35,08 
Total p/ M2        54,80 
 

 01 14 04 PISOS EM ARDOSIA  

 01 14 04 01 PISO COM ARDOSIA 40X40 CM ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

1:4  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  0,900000   8,68  7,81 
Total         19,72 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:4  M3  0,017000   317,84  5,40 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
PISO EM ARDÓSIA 40X40CM  M2  1,050000   9,23  9,69 
Total         16,42 
Total p/ M2        36,14 
 

 01 14 05 PISO DE MADEIRA - EM TACOS  

 01 14 05 01 PISO C/TACO DE IPE DE 1a FIXADOS COM COLA SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA TRACO 1:6  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,500000   13,23  19,85 
SERVENTE  H  1,250000   8,68  10,85 
Total         30,70 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,030000   66,99  2,01 
CIMENTO PORTLAND  KG  7,000000   0,44  3,08 
TACO DE IPÊ DE 1º  M2  1,050000   62,90  66,05 
COLA PARA TACO  L  1,000000   8,40  8,40 
Total         79,54 
Total p/ M2        110,24 
 

 01 14 06 PISO EM TABUAS CORRIDAS  

 01 14 06 01 ASSOALHO EM TABUAS DE IPE INCLUINDO BARROTAMENTO EM PARAJU  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  2,000000   13,23  26,46 
SERVENTE  H  2,000000   8,68  17,36 
CARPINTEIRO  H  1,400000   12,28  17,19 
Total         61,01 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,030000   66,99  2,01 
CIMENTO PORTLAND  KG  6,500000   0,44  2,86 
PRANCHÃO DE MADEIRA PARAJU 
7,5CM  M3  0,005000   2.250,00  11,25 
ASSOALHO EM TÁBUAS DE IPÊ  M2  1,100000   98,25  108,08 
PREGO 17X21 CM  KG  0,100000   10,23  1,02 
Total         125,22 
Total p/ M2        186,23 
 

 01 14 07 PISO EM MARMORE  

 01 14 07 01 PISO EM MARMORE BRANCO NACIONAL COM 0,03 CM DE ESPESSURA ASSENTE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3  
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Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,200000   13,23  15,88 
SERVENTE  H  1,200000   8,68  10,42 
Total         26,30 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,030000   355,14  10,65 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
PISO EM MÁRMORE BRANCO 
NACIONAL COM 3 CM  M2  1,050000   191,33  200,90 
Total         212,88 
Total p/ M2        239,18 
 

 01 14 08 PISO EM MARMORITE  

 01 14 08 01 PISO EM MARMORITE COM CIMENTO BRANCO JUNTA PLASTICA 17X3 MM, 1 X 1 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  2,000000   8,68  17,36 
Total         17,36 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,050000   66,99  3,35 
CIMENTO PORTLAND  KG  13,000000   0,44  5,72 
JUNTA PLÁSTICA 17X3MM  ML  2,000000   0,68  1,36 
POLIMENTO E LIMPEZA DE PISO 
MARMORITE  M2  1,000000   15,00  15,00 
PISO EM MARMORITE COM 
CIMENTO BRANCO - INCL. MÃO DE  M2  1,050000   30,00  31,50 
Total         56,93 
Total p/ M2        74,29 
 

 01 14 09 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS  

 01 14 09 01 RODAPE DE MADEIRA EM IPE, SUCUPIRA OU IPE, H= 7 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,500000   8,68  4,34 
CARPINTEIRO  H  0,500000   12,28  6,14 
Total         10,48 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 15X15)  KG  0,020000   8,14  0,16 
RODAPÉ EM MADEIRA IPÊ 
SUCUPIRA H= 7CM  M  1,100000   4,33  4,76 
Total         4,92 
Total p/ M        15,40 
 

 01 14 09 02 RODAPE DE ARDOSIA H= 7 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,250000   13,23  3,31 
SERVENTE  H  0,250000   8,68  2,17 
Total         5,48 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,001000   355,14  0,36 
REJUNTE  KG  0,023000   4,03  0,09 
RODAPÉ EM ARDÓSIA H=7CM  M  1,100000   2,80  3,08 
Total         3,53 
Total p/ M        9,01 
 

 01 14 09 03 RODAPE DE MARMORE BRANCO NACIONAL H= 7 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,750000   13,23  9,92 
SERVENTE  H  0,750000   8,68  6,51 
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Total         16,43 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,001000   355,14  0,36 
REJUNTE  KG  0,023000   4,03  0,09 
RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO 
NACIONAL H=7CM  M  1,100000   13,83  15,21 
Total         15,66 
Total p/ M        32,09 
 

 01 14 09 04 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 H = 7CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,500000   13,23  6,62 
SERVENTE  H  0,500000   8,68  4,34 
Total         10,96 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,001300   355,14  0,46 
Total         0,46 
Total p/ M        11,42 
 

 01 14 09 05 SOLEIRA OU PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL ESPESSURA 0,03 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,200000   13,23  15,88 
SERVENTE  H  1,200000   8,68  10,42 
Total         26,30 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,030000   355,14  10,65 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
SOLEIRA OU PEITORIL DE MÁRMORE 
BRANCO NACIONAL ESP=0,03M  M2  1,050000   136,00  142,80 
Total         154,78 
Total p/ M2        181,08 
 

 01 14 09 06 SOLEIRA OU PEITORIL DE ARDOSIA ESPESSURA 0,02 M  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,750000   13,23  9,92 
SERVENTE  H  0,750000   8,68  6,51 
Total         16,43 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,030000   355,14  10,65 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
SOLEIRA OU PEITORIL DE ARDÓSIA 
ESP= 0,02M  M2  1,050000   35,00  36,75 
Total         48,73 
Total p/ M2        65,16 
 

 01 15 REVESTIMENTOS  

 01 15 01 MASSA  

 01 15 01 01 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, A COLHER  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,150000   13,23  1,98 
SERVENTE  H  0,100000   8,68  0,87 
Total         2,85 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
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1:3  M3  0,005000   355,14  1,78 
Total         1,78 
Total p/ M2        4,63 
 

 01 15 01 02 REVESTIMENTO UNICO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA SEM 

CHAPISCO, TRACO 1:2:8, ESP. 20 MM SOBRE ALVENARIA INTERNA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,600000   13,23  7,94 
SERVENTE  H  0,600000   8,68  5,21 
Total         13,15 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA 
E CAL (1:2:8)  M3  0,022000   333,84  7,34 
Total         7,34 
Total p/ M2        20,49 
 

 01 15 01 03 REVESTIMENTO COM REBOCO IMPERMEAVEL, PREPARADO EMPREGANDO-SE SIKA 

REBOCOL OU OUTRO IMPERMEABILIZANTE E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 COM 0,015 

DE ESPESSURA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  0,600000   8,68  5,21 
Total         17,12 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:4  M3  0,015000   317,84  4,77 
SIKA REBOCOL  KG  0,240000   5,50  1,32 
Total         6,09 
Total p/ M2        23,21 
 

 01 15 01 04 REVESTIMENTO NATADO LISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 ESP. 2 

CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,900000   13,23  11,91 
SERVENTE  H  0,600000   8,68  5,21 
Total         17,12 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:4  M3  0,020000   317,84  6,36 
Total         6,36 
Total p/ M2        23,48 
 

 01 15 02 AZULEJOS  

 01 15 02 01 AZULEJO BRANCO LISO DE 1A 15x15 JUNTA A PRUMO E AMARRACAO COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,500000   13,23  19,85 
SERVENTE  H  1,500000   8,68  13,02 
Total         32,87 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AZULEJO ELIANE 15X15  M2  1,050000   23,60  24,78 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE 
CIMENTO COLANTE PARA  KG  5,500000   0,39  2,15 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
Total         28,26 
Total p/ M2        61,13 
 

 01 15 03 PASTILHAS  
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 01 15 03 01 REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA ASSENTES COM ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,800000   13,23  23,81 
SERVENTE  H  1,800000   8,68  15,62 
Total         39,43 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:4  M3  0,026000   317,84  8,26 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
PASTILHA DE PORCELANA  M2  1,050000   71,43  75,00 
Total         84,59 
Total p/ M2        124,02 
 

 01 15 04 LADRILHOS HIDRAULICOS  

 01 15 04 01 REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHO, NATURAL + 1 COR, COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:4  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,200000   13,23  15,88 
SERVENTE  H  1,200000   8,68  10,42 
Total         26,30 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:4  M3  0,022000   317,84  6,99 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
LADRILHO HIDRÁULICO NATURAL 
+ 1 COR  M2  1,050000   12,00  12,60 
Total         20,92 
Total p/ M2        47,22 
 

 01 15 05 PEDRAS  

 01 15 05 01 REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE OURO PRETO ASSENTES COM 

ARGAMASSA MISTA DE CAL EM PASTA E AREIA NO TRACO 1:3  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,400000   13,23  18,52 
SERVENTE  H  1,400000   8,68  12,15 
Total         30,67 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,030000   355,14  10,65 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
PEDRAS IRREGULARES OURO 
PRETO  M2  1,050000   15,00  15,75 
Total         27,73 
Total p/ M2        58,40 
 

 01 15 06 MARMORE  

 01 15 06 01 REVESTIMENTO DE PAREDE COM PLACAS DE MARMORE BRANCO NACIONAL DE 0,02 

M DE ESPESSURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  2,000000   13,23  26,46 
SERVENTE  H  2,000000   8,68  17,36 
Total         43,82 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,025000   355,14  8,88 
REJUNTE  KG  0,330000   4,03  1,33 
REVESTIMENTO DE PLACAS DE 
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MÁRMORE BRANCO NACIONAL DE 2CM  M2  1,050000   144,00  151,20 
Total         161,41 
Total p/ M2        205,23 
 

 01 15 07 MADEIRAS  

 01 15 07 01 REVESTIMENTO DE PAREDES EM LAMBRIS DE ANGELIM INCLUSIVE 

BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,250000   13,23  3,31 
SERVENTE  H  1,750000   8,68  15,19 
CARPINTEIRO  H  1,000000   12,28  12,28 
Total         30,78 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,003000   355,14  1,07 
RIPA DE LEI 4X1,5 CM  M  7,000000   1,75  12,25 
LAMBRIS DE ANGELIM  M2  1,100000   36,52  40,17 
Total         53,49 
Total p/ M2        84,27 
 

 01 15 08 CANTONEIRAS  

 01 15 08 01 CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,300000   13,23  3,97 
SERVENTE  H  0,300000   8,68  2,60 
Total         6,57 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:4  M3  0,001000   317,84  0,32 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA 
ACABAMENTOS DE QUINAS  ML  1,050000   7,50  7,88 
Total         8,20 
Total p/ ML        14,77 
 

 01 16 INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS  

 01 16 01 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO - INCLUSIVE CONEXOES  

 01 16 01 01 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2 POL. INCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,400000   13,25  5,30 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,400000   9,84  3,94 
Total         9,24 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,000000   10,86  10,86 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
1/2"  M  1,200000   11,77  14,12 
ZARCÃO  L  0,010000   19,83  0,20 
Total         25,18 
Total p/ M        34,42 
 

 01 16 01 02 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4 POL. INCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,400000   13,25  5,30 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,400000   9,84  3,94 
Total         9,24 
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Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,000000   10,86  10,86 
OLEO DE LINHACA  L  0,002000   10,15  0,02 
ZARCÃO  L  0,010000   19,83  0,20 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
DE 3/4"  M  1,200000   18,80  22,56 
Total         33,64 
Total p/ M        42,88 
 

 01 16 01 03 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" POL. 

INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,500000   13,25  6,63 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,500000   9,84  4,92 
Total         11,55 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,000000   10,86  10,86 
OLEO DE LINHACA  L  0,002000   10,15  0,02 
ZARCÃO  L  0,010000   19,83  0,20 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
DE 1.1/2"  M  1,200000   30,75  36,90 
Total         47,98 
Total p/ M        59,53 
 

 01 16 01 04 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" POL. INCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,600000   13,25  7,95 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,600000   9,84  5,90 
Total         13,85 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,000000   10,86  10,86 
OLEO DE LINHACA  L  0,002000   10,15  0,02 
ZARCÃO  L  0,010000   19,83  0,20 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
DE 2"  M  1,200000   49,87  59,84 
Total         70,92 
Total p/ M        84,77 
 

 01 16 02 TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS E CONEXOES  

 01 16 02 01 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE 20 MM, DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 

INCLUSIVE CONEXOES, SENDO ESTAS CONSIDERADAS COMO ACRESCIMO NO COMPRIMENTO DO 

TUBO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,080000   13,25  1,06 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,080000   9,84  0,79 
Total         1,85 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  0,500000   10,86  5,43 
TUBO DE PVC RÍGIDO SÓLDAVEL 
DN 20MM  M  1,200000   1,66  1,99 
Total         7,42 
Total p/ M        9,27 
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 01 16 02 02 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE 25 MM, DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 

INCLUSIVE CONEXOES, SENDO ESTAS CONSIDERADAS COMO ACRESCIMO NO COMPRIMENTO DO 

TUBO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,080000   13,25  1,06 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,080000   9,84  0,79 
Total         1,85 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  0,600000   10,86  6,52 
TUBO DE PVC RÍGIDO SÓLDAVEL 
DN 25MM  M  1,200000   2,36  2,83 
Total         9,35 
Total p/ M        11,20 
 

 01 16 02 03 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE 32 MM, DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 

INCLUSIVE CONEXOES, SENDO ESTAS CONSIDERADAS COMO ACRESCIMO NO COMPRIMENTO DO 

TUBO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,100000   13,25  1,33 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,100000   9,84  0,98 
Total         2,31 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  0,900000   10,86  9,77 
TUBO DE PVC RÍGIDO SÓLDAVEL 
DN 32MM  M  1,200000   4,82  5,78 
Total         15,55 
Total p/ M        17,86 
 

 01 16 02 04 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE 40 MM, DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 

INCLUSIVE CONEXOES, SENDO ESTAS CONSIDERADAS COMO ACRESCIMO NO COMPRIMENTO DO 

TUBO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,120000   13,25  1,59 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,120000   9,84  1,18 
Total         2,77 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,150000   10,86  12,49 
TUBO DE PVC RÍGIDO SÓLDAVEL 
DN 40MM  M  1,200000   7,01  8,41 
Total         20,90 
Total p/ M        23,67 
 

 01 16 02 05 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE 50 MM, DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 

INCLUSIVE CONEXOES, SENDO ESTAS CONSIDERADAS COMO ACRESCIMO NO COMPRIMENTO DO 

TUBO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,150000   13,25  1,99 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,150000   9,84  1,48 
Total         3,47 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,150000   10,86  12,49 
TUBO DE PVC RÍGIDO SÓLDAVEL 
DN 50MM  M  1,200000   8,59  10,31 
Total         22,80 
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Total p/ M        26,27 
 

 01 16 03 TUBOS DE PVC REFORCADO SERIE R E CONEXOES  

 01 16 03 01 CANALIZACAO COM TUBOS DE PVC REFORCADO SERIE R DE DIAMETRO 3 POL 

(75MM)  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,600000   13,25  7,95 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,600000   9,84  5,90 
Total         13,85 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
TUBO DE PVC REFORÇADO SERIE R 
D= 3" (75MM)  M  1,200000   8,39  10,07 
Total         10,07 
Total p/ M        23,92 
 

 01 16 03 02 CANALIZACAO COM TUBOS DE PVC REFORCADO SERIE R DE DIAMETRO 4 POL 

(100MM)  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,600000   13,25  7,95 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,600000   9,84  5,90 
Total         13,85 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
TUBO DE PVC REFORÇADO SERIE R 
D= 4" (100MM)  M  1,200000   13,48  16,18 
Total         16,18 
Total p/ M        30,03 
 

 01 16 04 TUBOS DE PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL  

 01 16 04 01 TUBO PVC ESGOTO, PB, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES 50 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,100000   13,25  1,33 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,100000   9,84  0,98 
Total         2,31 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,300000   10,86  14,12 
TUBO PVC ESGOTO PB, DN 50MM  M  1,200000   6,46  7,75 
Total         21,87 
Total p/ M        24,18 
 

 01 16 04 02 TUBO PVC ESGOTO, PB, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES 75 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,100000   13,25  1,33 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,100000   9,84  0,98 
Total         2,31 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,500000   10,86  16,29 
TUBO PVC ESGOTO PB, DN 75MM  M  1,200000   10,51  12,61 
Total         28,90 
Total p/ M        31,21 
 

 01 16 04 03 TUBO PVC ESGOTO, PB, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES 10 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,100000   13,25  1,33 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,100000   9,84  0,98 
Total         2,31 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
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 RASGOS  M  1,700000   10,86  18,46 
TUBO PVC ESGOTO PB, DN 100MM  M  1,200000   11,16  13,39 
Total         31,85 
Total p/ M        34,16 
 

 01 16 05 APARELHOS SANITARIOS - PARA COZINHA  

 01 16 05 01 BOJO EM ACO N.2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VALVULA E SIFAO CROMADOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  2,600000   13,25  34,45 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  2,600000   9,84  25,58 
Total         60,03 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOJO EM AÇO Nº 2 (56X33X11,5) 
CM  UN  1,000000   37,14  37,14 
SIFÃO CROMADOS PARA PIA  UN  1,000000   56,35  56,35 
VÁLVULA PARA BOJO EM AÇO  UN  1,000000   52,46  52,46 
Total         145,95 
Total p/ UN        205,98 
 

 01 16 05 02 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VALVULAS E 

SIFAO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  2,600000   13,25  34,45 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  2,600000   9,84  25,58 
Total         60,03 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
VÁLVULA PARA BOJO EM AÇO  UN  1,000000   52,46  52,46 
SIFÃO CROMADOS PARA PIA  UN  1,000000   49,85  49,85 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM 
COLUNA 22 LITROS  UN  1,000000   183,73  183,73 
Total         286,04 
Total p/ UN        346,07 
 

 01 16 06 APARELHOS SANITARIOS - PARA BANHEIRO  

 01 16 06 01 COLOCACAO DE VASO DE LOUCA JUNTAMENTE COM VALVULA E DESCARGA 

AUTOMATICA, TUBOS DE LIGACAO E BOLSA DE BORRACHA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  2,600000   13,25  34,45 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  2,600000   9,84  25,58 
Total         60,03 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,006000   355,14  2,13 
ESTOPA  KG  0,030000   4,90  0,15 
ZARCÃO  L  0,004000   19,83  0,08 
VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA  UN  1,000000   92,95  92,95 
TUBO DE LIGAÇÃO  UN  1,000000   49,90  49,90 
VASO DE LOUÇA BRANCA  UN  1,000000   80,80  80,80 
FITA VEDA ROSCA  M  0,800000   5,85  4,68 
PARAFUSO CROMADO DE FIXAÇÃO  UN  2,000000   26,40  52,80 
BOLSA DE BORRACHA  UN  1,000000   0,90  0,90 
Total         284,39 
Total p/ UN        344,42 
 

 01 16 06 02 COLOCACAO DE BIDE DE LOUCA BRANCO, COM 3 FUROS INCLUSIVE LIGACOES 

FLEXIVEIS E APARELHOS COM DUCHA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  2,600000   13,25  34,45 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  2,600000   9,84  25,58 
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Total         60,03 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,006000   355,14  2,13 
ESTOPA  KG  0,020000   4,90  0,10 
ZARCÃO  L  0,003000   19,83  0,06 
FITA VEDA ROSCA  M  0,800000   5,85  4,68 
PARAFUSO CROMADO DE FIXAÇÃO  UN  2,000000   26,40  52,80 
LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICO 
CORRUGADA 1/2"  UN  1,000000   5,60  5,60 
MISTURADOR COMPLETO PARA 
BIDÊ  UN  1,000000   231,77  231,77 
DUCHA HIGIÊNICA  UN  1,000000   186,26  186,26 
BIDE DE LOUÇA BRANCO, COM 
3 FUROS  UN  1,000000   166,68  166,68 
Total         650,08 
Total p/ UN        710,11 
 

 01 16 06 03 COLOCACAO DE LAVATORIO COM COLUNA, LOUCA BRANCA, COM MISTURADOR, 

VALVULA E AERADOR, SIFAO E LIGACOES FLEXIVEIS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  2,600000   13,25  34,45 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  2,600000   9,84  25,58 
Total         60,03 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,020000   4,90  0,10 
ZARCÃO  L  0,003000   19,83  0,06 
LAVATÓRIO COM COLUNA DE 
LOUÇA BRANCA  UN  1,000000   33,84  33,84 
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO  UN  1,000000   12,52  12,52 
SIFÃO CROMADOS PARA PIA  UN  1,000000   56,35  56,35 
LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICO 
CORRUGADO 1/2"  UN  1,000000   5,60  5,60 
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO 
COM COLUNA  UN  1,000000   252,93  252,93 
AERADOR PARA LAVATÓRIO DE 
COLUNA  UN  1,000000   8,87  8,87 
FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO DE 
COLUNA  UN  1,000000   26,40  26,40 
Total         396,67 
Total p/ UN        456,70 
 

 01 16 06 04 COLOCACAO DE CHUVEIRO SIMPLES, SEM BRACO ARTICULADO, METAIS PARA UMA 

AGUA, EXCLUSIVE TUBULACOES  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  2,600000   13,25  34,45 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  2,600000   9,84  25,58 
Total         60,03 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,015000   4,90  0,07 
ZARCÃO  L  0,004000   19,83  0,08 
FITA VEDA ROSCA  M  0,280000   5,85  1,64 
CHUVEIRO SIMPLES  UN  1,000000   32,00  32,00 
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"  UN  1,000000   12,50  12,50 
Total         46,29 
Total p/ UN        106,32 
 

 01 16 07 COMPLEMENTOS  

 01 16 07 01 MEIA SABONETEIRA EM LOUCA BRANCA 15 X 7,5 CM  
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Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,100000   13,23  14,55 
SERVENTE  H  1,100000   8,68  9,55 
Total         24,10 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,001000   355,14  0,36 
MEIA SABONETEIRA EM LOUÇA 
BRANCA 15X7,5 CM  UN  1,000000   12,96  12,96 
Total         13,32 
Total p/ UN        37,42 
 

 01 16 07 02 PORTA TOALHAS BRANCO DE 45 CM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,100000   13,23  14,55 
SERVENTE  H  1,100000   8,68  9,55 
Total         24,10 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,001000   355,14  0,36 
PORTA TOALHAS BRANCO DE 45CM  UN  1,000000   7,98  7,98 
Total         8,34 
Total p/ UN        32,44 
 

 01 16 07 03 CABIDE COM 2 GANCHOS EM LOUCA BRANCA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,100000   13,23  14,55 
SERVENTE  H  1,100000   8,68  9,55 
Total         24,10 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,010000   66,99  0,67 
CIMENTO PORTLAND  KG  1,000000   0,44  0,44 
CABIDE COM 2 GANCHOS EM 
LOUÇA BRANCA  UN  1,000000   5,26  5,26 
Total         6,37 
Total p/ UN        30,47 
 

 01 16 07 04 PAPELEIRA DE 15 X 15 COM ROLETE - LOUCA BRANCA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,100000   13,23  14,55 
SERVENTE  H  1,100000   8,68  9,55 
Total         24,10 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,000200   355,14  0,07 
PAPELEIRA 15X15 CM COM ROLETE 
LOUÇA BRANCA  UN  1,000000   12,64  12,64 
Total         12,71 
Total p/ UN        36,81 
 

 01 16 08 CAIXA SIFONADA  

 01 16 08 01 INSTALACAO DE CAIXA SIFONADA - PVC RIGIDO COM GRELHA QUADRADA 

SIMPLES, 150 X 150 X 75 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,700000   13,25  9,28 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,700000   9,84  6,89 
Total         16,17 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO 
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COM GRELHA QUADRADA SIMPLES  PÇ  1,000000   20,76  20,76 
Total         20,76 
Total p/ PC        36,93 
 

 01 16 08 02 INSTALACAO DE CAIXA SIFONADA - PVC RIGIDO, COM GRELHA QUADRADA 

SIMPLES, 150 X 185 X 75 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,950000   13,25  12,59 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,950000   9,84  9,35 
Total         21,94 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO 
COM GRELHA QUADRADA  PÇ  1,000000   32,60  32,60 
Total         32,60 
Total p/ PC        54,54 
 

 01 16 08 03 INSTALACAO DE CAIXA SIFONADA - PVC RIGIDO, COM GRELHA REDONDA 

SIMPLES 100 X 100 X 50 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  1,100000   13,25  14,58 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  1,100000   9,84  10,82 
Total         25,40 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO COM 
GRELHA REDONDA SIMPLES  PÇ  1,000000   14,27  14,27 
Total         14,27 
Total p/ PC        39,67 
 

 01 16 09 RALO  

 01 16 09 01 INSTALACAO DE RALO SECO DE PVC RIGIDO COM GRELHA SIMPLES 100 X 40 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,500000   13,25  6,63 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,500000   9,84  4,92 
Total         11,55 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
RALO SECO DE PVC RÍGIDO COM 
GRELHA SIMPLES 100X40MM  PÇ  1,000000   4,81  4,81 
Total         4,81 
Total p/ PC        16,36 
 

 01 16 10 TORNEIRAS  

 01 16 10 01 INSTALACAO DE TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,650000   13,25  8,61 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,650000   9,84  6,40 
Total         15,01 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,010000   4,90  0,05 
ZARCÃO  L  0,003000   19,83  0,06 
FITA VEDA ROSCA  M  0,280000   5,85  1,64 
TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA  UN  1,000000   34,81  34,81 
Total         36,56 
Total p/ UN        51,57 
 

 01 16 10 02 INSTALACAO DE TORNEIRA PARA FILTRO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,650000   13,25  8,61 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,650000   9,84  6,40 
Total         15,01 
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Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,020000   4,90  0,10 
ZARCÃO  L  0,002000   19,83  0,04 
FITA VEDA ROSCA  M  0,280000   5,85  1,64 
TORNEIRA PARA FILTRO  UN  1,000000   21,90  21,90 
Total         23,68 
Total p/ UN        38,69 
 

 01 16 10 03 INSTALACAO DE TORNEIRA PARA TANQUE  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,650000   13,25  8,61 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,650000   9,84  6,40 
Total         15,01 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,008000   4,90  0,04 
ZARCÃO  L  0,020000   19,83  0,40 
FITA VEDA ROSCA  M  0,280000   5,85  1,64 
TORNEIRA PARA TANQUE  UN  1,000000   10,17  10,17 
Total         12,25 
Total p/ UN        27,26 
 

 01 16 11 REGISTRO DE GAVETA  

 01 16 11 01 INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 POL., 50 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,800000   13,25  10,60 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,800000   9,84  7,87 
Total         18,47 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,040000   4,90  0,20 
ZARCÃO  L  0,014000   19,83  0,28 
FITA VEDA ROSCA  M  2,260000   5,85  13,22 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 
2" (50MM)  PÇ  1,000000   40,34  40,34 
Total         54,04 
Total p/ UN        72,51 
 

 01 16 11 02 INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2 POL. , 40 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,800000   13,25  10,60 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,800000   9,84  7,87 
Total         18,47 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,030000   4,90  0,15 
ZARCÃO  L  0,001100   19,83  0,02 
FITA VEDA ROSCA  M  1,880000   5,85  11,00 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 
DN 1.1/2" 40MM  PÇ  1,000000   26,29  26,29 
Total         37,46 
Total p/ UN        55,93 
 

 01 16 11 03 INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4 POL. 20 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,560000   13,25  7,42 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,560000   9,84  5,51 
Total         12,93 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,015000   4,90  0,07 
ZARCÃO  L  0,004000   19,83  0,08 
FITA VEDA ROSCA  M  0,940000   5,85  5,50 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 
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DN 3/4" 20MM  PÇ  1,000000   12,98  12,98 
Total         18,63 
Total p/ UN        31,56 
 

 01 16 11 04 INSTALACAO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1/2 POL., 15 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,600000   13,25  7,95 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,600000   9,84  5,90 
Total         13,85 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,010000   4,90  0,05 
ZARCÃO  L  0,004000   19,83  0,08 
FITA VEDA ROSCA  M  1,200000   5,85  7,02 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 
DN 1/2" 15MM  PÇ  1,000000   9,85  9,85 
Total         17,00 
Total p/ UN        30,85 
 

 01 16 12 REGISTROS DE PRESSAO  

 01 16 12 01 INSTALACAO DE REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4 POL. 20 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,560000   13,25  7,42 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,560000   9,84  5,51 
Total         12,93 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,015000   4,90  0,07 
ZARCÃO  L  0,004000   19,83  0,08 
FITA VEDA ROSCA  M  0,940000   5,85  5,50 
REGISTRO DE PRESSÃO 
DN 3/4" 20MM  PÇ  1,000000   24,33  24,33 
Total         29,98 
Total p/ UN        42,91 
 

 01 16 12 02 INSTALACAO DE REGISTRO DE PRESSAO DE 1/2 POL. 15 MM  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,600000   13,25  7,95 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,600000   9,84  5,90 
Total         13,85 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,010000   4,90  0,05 
ZARCÃO  L  0,004000   19,83  0,08 
FITA VEDA ROSCA  M  1,200000   5,85  7,02 
REGISTRO DE PRESSÃO 
DN 1/2" 15MM  PÇ  1,000000   20,57  20,57 
Total         27,72 
Total p/ UN        41,57 
 

 01 16 13 CAIXAS D'AGUA  

 01 16 13 01 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 250 L  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  2,500000   13,25  33,13 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  2,500000   9,84  24,60 
Total         57,73 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO 
 COM TAMPA 250L  PÇ  1,000000   150,00  150,00 
Total         150,00 
Total p/ UN        207,73 
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 01 16 13 02 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  4,000000   13,25  53,00 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  4,000000   9,84  39,36 
Total         92,36 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO 
 COM TAMPA 250L  PÇ  1,000000   150,00  150,00 
Total         150,00 
Total p/ PC        242,36 
 

 01 16 13 03 CAIXA D'AGUA DE POLIETINELO COM TAMPA 1000 L  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  5,000000   13,25  66,25 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  5,000000   9,84  49,20 
Total         115,45 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO 
COM TAMPA 1000L  UN  1,000000   250,00  250,00 
Total         250,00 
Total p/ UN        365,45 
 

 01 17 INSTALACAO DE GAS  

 01 17 01 TUBULACAO  

 01 17 01 01 TUBO DE ACO PRETO SCH-40 DIAMETRO 3/8 POL. SEM COSTURA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,400000   13,25  5,30 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,400000   9,84  3,94 
Total         9,24 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
OLEO DE LINHACA  L  0,002000   10,15  0,02 
ZARCÃO  L  0,010000   19,83  0,20 
TUBO DE AÇO PRETO SCH=40 
DN= 3/8" SEM COSTURA  M  1,200000   140,00  168,00 
Total         168,22 
Total p/ M        177,46 
 

 01 17 02 REGISTRO E VALVULA  

 01 17 02 01 REGISTRO DE GAS DIAMETRO DE 1/2 POL.  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,600000   13,25  7,95 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,600000   9,84  5,90 
Total         13,85 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,010000   4,90  0,05 
ZARCÃO  L  0,004000   19,83  0,08 
FITA VEDA ROSCA  M  1,200000   5,85  7,02 
REGISTRO DE GAS D= 1,/2"  UN  1,000000   25,90  25,90 
Total         33,05 
Total p/ UN        46,90 
 

 01 17 02 02 VALVULA DE REGISTRO PARA GAS COM TE REVESRSIVEL PARA 2 BOTIJOES  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
BOMBEIRO HIDRÁULICO  H  0,600000   13,25  7,95 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,600000   9,84  5,90 
Total         13,85 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ESTOPA  KG  0,010000   4,90  0,05 
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ZARCÃO  L  0,004000   19,83  0,08 
FITA VEDA ROSCA  M  1,200000   5,85  7,02 
VÁLVULA DE REGISTRO P/ GÁS COM 
TÊ REVERSÍVEL P/ 2 BOTOJÕES  UN  1,000000   78,00  78,00 
Total         85,15 
Total p/ UN        99,00 
 

 01 18 INSTALACOES ELETRICAS  

 01 18 01 SERVICOS PRELIMINARES  

 01 18 01 01 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,400000   13,23  5,29 
SERVENTE  H  0,600000   8,68  5,21 
Total         10,50 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,001000   355,14  0,36 
Total         0,36 
Total p/ M        10,86 
 

 01 18 02 ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO E CONEXOES  

 01 18 02 01 COLOCACAO DE ELETRODUTO DE PVC PESADO 1/2 POL.  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,350000   9,17  3,21 
ELETRICISTA  H  0,350000   13,23  4,63 
Total         7,84 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ELETRODUTO DE PVC PESADO 1/2"  M  1,200000   1,31  1,57 
Total         1,57 
Total p/ M        9,41 
 

 01 18 02 02 COLOCACAO DE ELETRODUTO DE PVC PESADO 3/4 POL.  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,350000   9,17  3,21 
ELETRICISTA  H  0,350000   13,23  4,63 
Total         7,84 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ELETRODUTO DE PVC PESADO 3/4"  M  1,200000   1,69  2,03 
Total         2,03 
Total p/ M        9,87 
 

 01 18 02 03 COLOCACAO DE ELETROUTO DE PVC PESADO 1 POL.  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,450000   9,17  4,13 
ELETRICISTA  H  0,450000   13,23  5,95 
Total         10,08 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ELETRODUTO DE PVC PESADO 
DN 1"  M  1,200000   2,49  2,99 
Total         2,99 
Total p/ M        13,07 
 

 01 18 03 ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADOS LEVE E CONEXOES  

 01 18 03 01 METRO LINEAR DE INSTALACAO E COLOCACAO DE ELETRODUTOS DE ACO 1/2 

POL. COM ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E FORROS, CURVAMENTO E 

COLOCACAO DE LUVAS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
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AJUDANTE  H  0,400000   9,17  3,67 
ELETRICISTA  H  0,400000   13,23  5,29 
Total         8,96 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,000000   10,86  10,86 
ELETRODUTO DE AÇO 1/2"  M  1,200000   10,04  12,05 
Total         22,91 
Total p/ M        31,87 
 

 01 18 03 02 METRO LINEAR DE INSTALACOES E COLOCACAO DE ELETRODUTOS DE ACO 3/4 

POL. COM ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E FORROS, CURVAMENTO E 

COLOCACAO DE LUVAS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,400000   9,17  3,67 
ELETRICISTA  H  0,400000   13,23  5,29 
Total         8,96 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,000000   10,86  10,86 
ELETRODUTO DE AÇO 3/4"  M  1,200000   11,44  13,73 
Total         24,59 
Total p/ M        33,55 
 

 01 18 03 03 METRO LINEAR DE INSTALACOES E COLOCACAO DE ELETRODUTO S DE ACO 1 

POL. COM ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E FORROS, CURVAMENTO E 

COLOCACAO DE LUVAS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,400000   9,17  3,67 
ELETRICISTA  H  0,400000   13,23  5,29 
Total         8,96 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ABERTURA E FECHAMENTO DE 
 RASGOS  M  1,000000   10,86  10,86 
ELETRODUTO DE AÇO 1"  M  1,200000   14,96  17,95 
Total         28,81 
Total p/ M        37,77 
 

 01 18 04 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO  

 01 18 04 01 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO DE 1/2 POL.  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
ELETRICISTA  H  0,100000   13,23  1,32 
Total         2,24 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MANGUEIRA DE PVC FLEXÍVEL 
CORRUGADO D= 1/2"  M  1,200000   0,76  0,91 
Total         0,91 
Total p/ M        3,15 
 

 01 18 04 02 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO DE 3/4 POL.  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
ELETRICISTA  H  0,100000   13,23  1,32 
Total         2,24 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MANGUEIRA DE PVC FLEXÍVEL 
CORRUGADO D= 3/4"  M  1,200000   0,76  0,91 
Total         0,91 
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Total p/ M        3,15 
 

 01 18 04 03 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO DE 1 POL  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ELETRICISTA  H  0,100000   13,23  1,32 
AJUDANTE DE BOMBEIRO  H  0,100000   9,84  0,98 
Total         2,30 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 
CORRUGADO D= 1"  M  1,200000   0,48  0,58 
Total         0,58 
Total p/ M        2,88 
 

 01 18 05 CAIXA DE PASSAGEM  

 01 18 05 01 INSTALACAO E COLOCACAO DE CAIXA DE METAL CHAPA 18 TAMANHO 2 X 4 

ESMALTADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,150000   9,17  1,38 
PEDREIRO  H  0,050000   13,23  0,66 
ELETRICISTA  H  0,150000   13,23  1,98 
Total         4,02 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,001000   355,14  0,36 
CAIXA DE METAL CHAPA 18 
TAMANHO 2X4 ESTAMPADA  UN  1,000000   0,73  0,73 
Total         1,09 
Total p/ UN        5,11 
 

 01 18 05 02 INSTALACAO E COLOCACAO DE CAIXA DE METAL CHAPA 18 TAMANHO 4 X 4 

ESMALTADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,150000   9,17  1,38 
PEDREIRO  H  0,050000   13,23  0,66 
ELETRICISTA  H  0,150000   13,23  1,98 
Total         4,02 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,001000   355,14  0,36 
CAIXA DE METAL CHAPA 18 
TAMANHO 4X4 ESMALTADA  UN  1,000000   1,51  1,51 
Total         1,87 
Total p/ UN        5,89 
 

 01 18 05 03 INSTALACAO E COLOCACAO DE CAIXA DE METAL CHAPA 18 TAMANHO 3X3 

ESMALTADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,150000   9,17  1,38 
PEDREIRO  H  0,050000   13,23  0,66 
ELETRICISTA  H  0,150000   13,23  1,98 
Total         4,02 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,001000   355,14  0,36 
CAIXA DE METAL CHAPA 18 
TAMANHO 3X3 ESMALTADA  UN  1,000000   0,86  0,86 
Total         1,22 
Total p/ UN        5,24 
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 01 18 06 FIOS E CABOS  

 01 18 06 01 INSTALACAO E COLOCACAO DE FIO RCT TERMO PLASTICO N.6 (10 MM2) EM 

ELETRODUTOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
ELETRICISTA  H  0,100000   13,23  1,32 
Total         2,24 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FIO RCT TERMO PLÁSTICO 
N.06 (10 MM2)  M  1,050000   1,14  1,20 
Total         1,20 
Total p/ M        3,44 
 

 01 18 06 02 INSTALACAO E COLOCACAO DE FIO RCT TERMO PLASTICO N.8 (6 MM2) EM 

ELETRODUTOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
ELETRICISTA  H  0,100000   13,23  1,32 
Total         2,24 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FIO RCT TERMO PLÁSTICO 
N.08 (6 MM2)  M  1,050000   1,47  1,54 
Total         1,54 
Total p/ M        3,78 
 

 01 18 06 03 INSTALACAO E COLOCACAO DE FIO RCT TERMO PLASTICO N.10 (4 MM2) EM 

ELETRODUTOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
ELETRICISTA  H  0,100000   13,23  1,32 
Total         2,24 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FIO RCT TERMO PLÁSTICO 
N.10 (4 MM2)  M  1,050000   1,04  1,09 
Total         1,09 
Total p/ M        3,33 
 

 01 18 06 04 INSTALACAO E COLOCACAO DE FIO RCT TERMO PLASTICO N.12 (2,5 MM2) EM 

ELETRODUTOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
ELETRICISTA  H  0,100000   13,23  1,32 
Total         2,24 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FIO RCT TERMO PLÁSTICO 
N.12 (2,5 MM2)  M  1,050000   0,65  0,68 
Total         0,68 
Total p/ M        2,92 
 

 01 18 06 05 INSTALACAO E COLOCACAO DE FIO RCT TERMO PLASTICO N.14 (1,5 MM2) EM 

ELETRODUTOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
ELETRICISTA  H  0,100000   13,23  1,32 
Total         2,24 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FIO RCT TERMO PLÁSTICO 
N.14 (1,5 MM2)  M  1,050000   0,44  0,46 
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Total         0,46 
Total p/ M        2,70 
 

 01 18 06 06 INSTALACAO E COLOCACAO DE CABOS PLASTICOS N.2 (25 MM2 ) EM 

ELETRODUTOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,350000   9,17  3,21 
ELETRICISTA  H  0,350000   13,23  4,63 
Total         7,84 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CABO PLÁSTICOS N.2 (25MM2)  M  1,050000   5,96  6,26 
Total         6,26 
Total p/ M        14,10 
 

 01 18 06 07 INSTALACAO E COLOCACAO DE CABOS PLASTICOS N.4 (16 MM2) EM 

ELETRODUTOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,350000   9,17  3,21 
ELETRICISTA  H  0,350000   13,23  4,63 
Total         7,84 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CABO PLÁSTICO N.4 (16MM2)  M  1,050000   3,77  3,96 
Total         3,96 
Total p/ M        11,80 
 

 01 18 06 08 INSTALACAO E COLOCACAO DE CONDUTORES SINTENAX PARA 1000 V N.8 AWG  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,350000   9,17  3,21 
ELETRICISTA  H  0,350000   13,23  4,63 
Total         7,84 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CONDUTOR SINTEMAX PARA 
1000 V N.8 AWG  M  1,050000   1,65  1,73 
Total         1,73 
Total p/ M        9,57 
 

 01 18 06 09 INSTALACAO E COLOCACAO DE CONDUTORES SINTENAX PARA 1000 V N.6 AWG  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,350000   9,17  3,21 
ELETRICISTA  H  0,350000   13,23  4,63 
Total         7,84 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CONDUTOR SINTEMAX PARA 
1000 V N.6 AWG  M  1,050000   2,58  2,71 
Total         2,71 
Total p/ M        10,55 
 

 01 18 07 TOMADAS, INTERRUPTORES E CAMPAINHA  

 01 18 07 01 TOMADA DE CORRENTE UNIVERSAL DE 110 V DE EMBUTIR CONJUGADA COM 

INTERRUPTOR EM CAIXA DE METAL COM PLACA DE BAQUELITE  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
ELETRICISTA  H  0,200000   13,23  2,65 
Total         3,57 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
TOMADA CORRENTE UNIVERSAL 
DE 110V DE EMBUTIR CONJ. C/  PÇ  1,000000   6,58  6,58 
PLACA DE BAQUILETE 2X4  UN  1,000000   1,46  1,46 
Total         8,04 
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Total p/ UN        11,61 
 

 01 18 07 02 INTERRUPTOR PARA 110 V COM PLACA DE BAQUELITE E CAIXA DE METAL JA 

COLOCADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
ELETRICISTA  H  0,200000   13,23  2,65 
Total         3,57 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PLACA DE BAQUILETE 2X4  UN  1,000000   1,46  1,46 
INTERRUPTOR COMUM 1 
ALAVANCA  UN  1,000000   3,29  3,29 
Total         4,75 
Total p/ PC        8,32 
 

 01 18 08 DISJUNTORES  

 01 18 08 01 INSTALACAO DE DISJUNTOR QUICLAG - 1 POLO - 220 V - 15A  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,500000   9,17  4,59 
ELETRICISTA  H  0,500000   13,23  6,62 
Total         11,21 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
DISJUNTOR QUICLAQ - 1 POLO 
220V 15A  UN  1,000000   7,45  7,45 
Total         7,45 
Total p/ UN        18,66 
 

 01 18 08 02 INSTALACAO DE DISJUNTOR QUICLAG - 1 POLO - 220 V - 40A  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,500000   9,17  4,59 
ELETRICISTA  H  0,500000   13,23  6,62 
Total         11,21 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
DISJUNTOR QUICLAQ - 1 POLO 
220V 40A  UN  1,000000   10,90  10,90 
Total         10,90 
Total p/ UN        22,11 
 

 01 18 08 03 INSTALACAO DE DISJUNTOR QUICLAG - 2 POLOS - (NOFUSE) 220 V - 40 A  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,600000   9,17  5,50 
ELETRICISTA  H  0,600000   13,23  7,94 
Total         13,44 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
DISJUNTOR QUICLAQ - 2 POLO 
(NOFUSE) 220V 40A  UN  1,000000   33,58  33,58 
Total         33,58 
Total p/ UN        47,02 
 

 01 18 08 04 INSTALACAO DE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10 KVA , DE 60A A 100 

A  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,600000   9,17  5,50 
ELETRICISTA  H  0,600000   13,23  7,94 
Total         13,44 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTI 
CO 10 KVA DE 60A A 100A  UN  1,000000   65,54  65,54 
Total         65,54 
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Total p/ UN        78,98 
 

 01 18 09 QUADROS  

 01 18 09 01 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO, 6 CHAVES  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  7,000000   9,17  64,19 
ELETRICISTA  H  7,000000   13,23  92,61 
Total         156,80 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM 
CHAPA DE AÇO 6 CHAVES  UN  1,000000   20,73  20,73 
Total         20,73 
Total p/ PC        177,53 
 

 01 18 09 02 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO, 10 CHAVES  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  7,000000   9,17  64,19 
ELETRICISTA  H  7,000000   13,23  92,61 
Total         156,80 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM 
CHAPA DE AÇO 20 CHAVES  UN  1,000000   154,66  154,66 
Total         154,66 
Total p/ UN        311,46 
 

 01 18 09 03 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO, 20 CHAVES, COM BARRAMENTO 

100 A  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  7,000000   9,17  64,19 
ELETRICISTA  H  7,000000   13,23  92,61 
Total         156,80 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM ACO 
20 CHAVES COM BARRAMENTO 100A  UN  1,000000   154,66  154,66 
Total         154,66 
Total p/ UN        311,46 
 

 01 18 10 LUMINARIAS E LAMPADAS  

 01 18 10 01 LUMINARIA CHAMFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X16 W OU 1 X 20 W, 

COM REATOR E LAMPADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  1,250000   9,17  11,46 
ELETRICISTA  H  1,250000   13,23  16,54 
Total         28,00 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
REATOR FLUORESCENTE 1X16W  PÇ  1,000000   12,43  12,43 
LUMINÁRIA CHANFRADA P/ LAMPADA 
FLUORESCENTE 1X16W OU 1X20W  UN  1,000000   4,15  4,15 
LAMPADA FLUORESCENTE 16W  PÇ  1,000000   3,86  3,86 
SUSPENSO PARA LUMINÁRIA  PÇ  2,000000   33,47  66,94 
Total         87,38 
Total p/ UN        115,38 
 

 01 18 10 02 LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X16 W OU 2 X 20W, 

COM REATOR E LAMPADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  1,250000   9,17  11,46 
ELETRICISTA  H  1,250000   13,23  16,54 
Total         28,00 
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Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SUSPENSO PARA LUMINÁRIA  PÇ  2,000000   33,47  66,94 
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 
COMPACTA 2X26W  UN  1,000000   17,69  17,69 
REATOR PARA LAMPADAS FLUORES- 
CENTES 2X16W  UN  2,000000   12,43  24,86 
LÂMPADA FLOURESCENTE 
COMPACTA 26W  UN  2,000000   7,56  15,12 
Total         124,61 
Total p/ UN        152,61 
 

 01 18 10 03 LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X32W OU 1 X 40W, COM 

REATOR E LAMPADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  1,250000   9,17  11,46 
ELETRICISTA  H  1,250000   13,23  16,54 
Total         28,00 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SUSPENSO PARA LUMINÁRIA  PÇ  1,000000   33,47  33,47 
LÂMPADA FLOURESCENTE DE 
SOBREPOR 1X32W  UN  1,000000   5,65  5,65 
LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 
SOBREPOR 1X32W  UN  1,000000   19,79  19,79 
REATOR FLUORESCENTE 2X32W  UN  1,000000   15,68  15,68 
Total         74,59 
Total p/ UN        102,59 
 

 01 18 10 04 LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X32 W OU 2 X 40W, COM 

REATOR E LAMPADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  1,250000   9,17  11,46 
ELETRICISTA  H  1,250000   13,23  16,54 
Total         28,00 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SUSPENSO PARA LUMINÁRIA  PÇ  2,000000   33,47  66,94 
LÂMPADA FLOURESCENTE DE 
SOBREPOR 1X32W  UN  2,000000   5,65  11,30 
REATOR FLUORESCENTE 2X32W  UN  2,000000   15,68  31,36 
LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPA 
DA 2 X 32 W  PC  1,000000   30,91  30,91 
Total         140,51 
Total p/ UN        168,51 
 

 01 18 11 PRECO MEDIO POR PONTO  

 01 18 11 01 PONTO DE LUZ EMBUTIDO POR UNIDADE  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,600000   13,23  7,94 
SERVENTE  H  1,200000   8,68  10,42 
ELETRICISTA  H  5,500000   13,23  72,77 
Total         91,13 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,004000   66,99  0,27 
CIMENTO PORTLAND  KG  0,720000   0,44  0,32 
ELETRODUTO DE AÇO 1/2"  M  2,000000   10,04  20,08 
PLACA DE BAQUILETE 2X4  UN  1,000000   1,46  1,46 
INTERRUPTOR COMUM 1 
ALAVANCA  UN  1,000000   3,29  3,29 
CAIXA ESMALTADA QUADRADA 4X4  UN  1,000000   1,28  1,28 
FIO PIRASTIC 14 AWG (1,5MM2)  M  12,000000   0,44  5,28 
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Total         31,98 
Total p/ UN        123,11 
 

 01 18 11 02 TOMADA DE EMBUTIR  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,300000   13,23  3,97 
SERVENTE  H  0,600000   8,68  5,21 
ELETRICISTA  H  5,500000   13,23  72,77 
Total         81,95 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  0,002000   66,99  0,13 
CIMENTO PORTLAND  KG  0,360000   0,44  0,16 
ELETRODUTO DE AÇO 1/2"  M  2,000000   10,04  20,08 
PLACA DE BAQUILETE 2X4  UN  1,000000   1,46  1,46 
TOMADA DE EMBUTIR PAREDE  UN  1,000000   5,27  5,27 
CAIXA ESMALTADA RETANGULAR 
4X2  UN  1,000000   0,66  0,66 
FIO PIRASTIC 14 AWG (1,5MM2)  M  12,000000   0,44  5,28 
Total         33,04 
Total p/ UN        114,99 
 

 01 19 INSTALACOES TELEFONICAS  

 01 19 01 CABOS E FIOS  

 01 19 01 01 FIO FI 2 X 6,0 MM2 PADRAO TELEBRAS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,045000   9,17  0,41 
ELETRICISTA  H  0,045200   13,23  0,60 
Total         1,01 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FIO FI 2 X 6,0 MM2 PADRAO TELE 
BRAS  M  1,050000   0,20  0,21 
Total         0,21 
Total p/ M        1,22 
 

 01 19 01 02 CABO CI 50 50-10 PARA TELEFONE  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
ELETRICISTA  H  0,100000   13,23  1,32 
Total         2,24 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
CABO CI 50 50-10 PARA TELEFONE  M  1,100000   2,45  2,70 
Total         2,70 
Total p/ M        4,94 
 

 01 19 02 TOMADAS E ATERRAMENTO  

 01 19 02 01 TOMADA PARA TELEFONE, PADRAO TELEBRAS 4P SEM PLACA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,300000   9,17  2,75 
PEDREIRO  H  0,150000   13,23  1,98 
ELETRICISTA  H  0,300000   13,23  3,97 
Total         8,70 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,002000   355,14  0,71 
CAIXA DE METAL CHAPA 18 
TAMANHO 2X4 ESTAMPADA  UN  1,000000   0,73  0,73 
PLACA DE BAQUILETE 2X4  UN  1,000000   1,46  1,46 
TOMADA PARA TELEFONE TELEBRAS 
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4P SEM PLACA  UN  1,000000   2,80  2,80 
Total         5,70 
Total p/ UN        14,40 
 

 01 19 02 02 HASTE DE ATERRAMENTO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,900000   9,17  8,25 
ELETRICISTA  H  0,900000   13,23  11,91 
Total         20,16 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
HASTE DE ATERRAMENTO  PC  1,000000   38,81  38,81 
Total         38,81 
Total p/ PC        58,97 
 

 01 20 ESQUADRIAS  

 01 20 01 PORTA LISA EM MADEIRA DE LEI 0,70 X 2,10 ESPESSURA 3,2 CM, COMPLETA E 

COLOCADA  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA  M2  1,470000   91,92  135,12 
DOBRADIÇA REF. LA FONTE 90 
3X3"  UN  3,000000   4,10  12,30 
FECHADURA REF. 4314  CJ  1,000000   20,40  20,40 
PORTA LISA EM MADEIRA DE LEI 
PARA PINTURA 70X210 E = 3,2 CM  UN  1,000000   67,50  67,50 
CONJUNTO DE MARCO MADEIRA EM 
PEROBA  UN  1,000000   52,00  52,00 
Total         287,32 
Total p/ UND        287,32 
 

 01 20 02 PORTA LISA EM MADEIRA DE LEI, 0,80 X 2,10 ESPESSURA 3,2 MM, COMPLETA E 

COLOCADA  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA  M2  1,680000   91,92  154,43 
DOBRADIÇA REF. LA FONTE 90 
3X3"  UN  3,000000   4,10  12,30 
FECHADURA REF. 4314  CJ  1,000000   20,40  20,40 
CONJUNTO DE MARCO MADEIRA EM 
PEROBA  UN  1,000000   52,00  52,00 
PORTA LISA EM MADEIRA DE LEI 
PARA PINTURA 80X210 E = 3,2 CM  UN  1,000000   67,50  67,50 
Total         306,63 
Total p/ UND        306,63 
 

 01 20 03 REGUA PARA ALIZAR DE 7 X 1 CM, EM MADEIRA DE LEI, PARA PINTURA, 

COLOCADA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,500000   8,68  4,34 
CARPINTEIRO  H  0,500000   12,28  6,14 
Total         10,48 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PREGO (TIPO DE PREGO: 15X15)  KG  0,100000   8,14  0,81 
REGUA PARA ALIZAR 7 X 1 CM, EM 
MADEIRA DE LEI PARA PINTURA  CJ  1,000000   38,90  38,90 
Total         39,71 
Total p/ CJ        50,19 
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 01 21 METALICAS  

 01 21 01 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,500000   13,23  19,85 
SERVENTE  H  1,500000   8,68  13,02 
Total         32,87 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,009000   355,14  3,20 
JANELA DE CORRER EM METALON  M2  1,000000   368,00  368,00 
Total         371,20 
Total p/ M2        404,07 
 

 01 21 02 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM CHAPA DOBRADA VENEZIANA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,500000   13,23  19,85 
SERVENTE  H  1,500000   8,68  13,02 
Total         32,87 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,009000   355,14  3,20 
PORTA EM CHAPA DOBRADA VENEZIA 
NA  M2  1,000000   132,00  132,00 
Total         135,20 
Total p/ M2        168,07 
 

 01 21 03 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO 

CADEADO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,500000   13,23  19,85 
SERVENTE  H  1,500000   8,68  13,02 
Total         32,87 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,009000   355,14  3,20 
CADEADO DE 45MM  UN  0,413200   21,10  8,72 
PORTAO EM CHAPA TIPO LAMBRI  M2  1,000000   180,00  180,00 
Total         191,92 
Total p/ M2        224,79 
 

 01 22 VIDRO  

 01 22 01 COLOCACAO DE VIDRO LISO COMUM E= 4 MM  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VI 
DRO LISO COMUM E = 4,0 MM  M2  1,000000   59,00  59,00 
Total         59,00 
Total p/ M2        59,00 
 

 01 22 02 COLOCACAO DE VIDRO LISO COMUM E= 6 MM  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VI 
DRO LISO COMUM E = 6 MM  M2  1,000000   96,57  96,57 
Total         96,57 
Total p/ M2        96,57 
 

 01 22 03 COLOCACAO DE ESPELHO NACIONAL 60X90 CM, E= 4 MM, NACIONAL, COM PARAFUSO 

FINESON  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
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SERVENTE  H  1,000000   8,68  8,68 
Total         8,68 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PARAFUSO FINESSON  UN  4,000000   2,60  10,40 
ESPELHO CRISTAL 4 MM - FORNECI 
MENTO E COLOCACAO  M2  0,540000   165,00  89,10 
Total         99,50 
Total p/ UN        108,18 
 

 01 23 PINTURA  

 01 23 01 CAL  

 01 23 01 01 CAIACAO EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS A 3 DEMAOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
PINTOR  H  0,400000   12,55  5,02 
Total         5,94 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
OLEO DE LINHACA  L  0,020000   10,15  0,20 
CAL VIRGEM  KG  0,600000   0,30  0,18 
PIGMENTO AMARELO EM PO (PO XA 
DREZ)  KG  0,090000   24,00  2,16 
Total         2,54 
Total p/ M2        8,48 
 

 01 24 PREPARO DE SUPERFICIE  

 01 24 01 EMASSAMENTO DE PAREDES E TETOS COM 1 DEMAO DE MASSA PVA, INCLUSIVE 

LIXAMENTO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
PINTOR  H  0,500000   12,55  6,28 
Total         7,20 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MASSA CORRIDA BASE PVA  KG  0,550000   1,40  0,77 
LIXA DÁGUA  UN  0,200000   1,26  0,25 
Total         1,02 
Total p/ M2        8,22 
 

 01 24 02 EMASSAMENTO DE PAREDES E TETOS COM 1 DEMAO DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE 

LIXAMENTO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
PINTOR  H  0,500000   12,55  6,28 
Total         7,20 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MASSA ACRILICA  KG  0,550000   2,46  1,35 
LIXA DÁGUA  UN  0,200000   1,26  0,25 
Total         1,60 
Total p/ M2        8,80 
 

 01 24 03 EMASSAMENTO DE PAREDES PARA RECEBER PINTURA A OLEO OU ESMALTE, 

INCLUSIVE LIXAMENTO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
PINTOR  H  0,900000   12,55  11,30 
Total         12,22 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MASSA A OLEO  KG  0,550000   14,89  8,19 
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LIXA DÁGUA  UN  1,000000   1,26  1,26 
Total         9,45 
Total p/ M2        21,67 
 

 01 25 PINTURA  

 01 25 01 PINTURA E PREPARACAO DE ALVENARIA USANDO LIQUIDO SELADOR PARA LATEX  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
PINTOR  H  0,200000   12,55  2,51 
Total         3,43 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
LIQUIDO SELADOR  L  0,120000   8,86  1,06 
Total         1,06 
Total p/ M2        4,49 
 

 01 25 02 PINTURA LATEX PVA, 2 DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
PINTOR  H  0,400000   12,55  5,02 
Total         5,94 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
TINTA LATÉX PVA  L  0,250000   9,02  2,26 
LIXA DÁGUA  UN  0,150000   1,26  0,19 
Total         2,45 
Total p/ M2        8,39 
 

 01 25 03 PINTURA ACRILICA, 2 DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
PINTOR  H  0,500000   12,55  6,28 
Total         7,20 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AGUARRAS MINERAL  L  0,060000   8,81  0,53 
TINTA ACRÍLICA  L  0,250000   10,27  2,57 
LIXA DÁGUA  UN  0,150000   1,26  0,19 
Total         3,29 
Total p/ M2        10,49 
 

 01 25 04 PINTURA EM TEXTURA TIPO GRAFIATO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,120000   9,17  1,10 
PINTOR  H  0,800000   12,55  10,04 
Total         11,14 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
MASSA TEXTURIZADA GRAFIATO  KG  1,270000   0,14  0,18 
Total         0,18 
Total p/ M2        11,32 
 

 01 25 05 PINTURA COM LIXAMENTO E EMASSAMENTO DE PAREDES COM ONELUX  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,120000   9,17  1,10 
PINTOR  H  0,800000   12,55  10,04 
Total         11,14 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
TEXTURA TIPO ONELUX  KG  2,000000   4,88  9,76 
Total         9,76 
Total p/ M2        20,90 
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 01 25 06 PINTURA OLEO/ESMALTE 2 DEMAOS SOBRE REBOCO, SEM MASSA , EXCLUSIVE FUNDO 

SELADOR  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
PINTOR  H  0,800000   12,55  10,04 
Total         10,96 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO  L  0,250000   19,57  4,89 
LIXA DÁGUA  UN  0,200000   1,26  0,25 
Total         5,14 
Total p/ M2        16,10 
 

 01 25 07 PINTURA OLEO/ESMALTE 2 DEMAOS ESQUADRIAS DE MADEIRA SEM MASSA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,120000   9,17  1,10 
PINTOR  H  0,800000   12,55  10,04 
Total         11,14 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO  L  0,250000   19,57  4,89 
LIXA PARA MADEIRA  UN  0,300000   0,90  0,27 
Total         5,16 
Total p/ M2        16,30 
 

 01 25 08 PINTURA OLEO/ESMALTE 2 DEMAOS ESQUADRIAS DE FERRO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
PINTOR  H  0,800000   12,55  10,04 
Total         10,96 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO  L  0,250000   19,57  4,89 
LIXA DÁGUA  UN  0,200000   1,26  0,25 
Total         5,14 
Total p/ M2        16,10 
 

 01 26 VERNIZ  

 01 26 01 ENVERNIZAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA JA APARELHADAS , A 2 DEMAOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AJUDANTE  H  0,100000   9,17  0,92 
PINTOR  H  0,800000   12,55  10,04 
Total         10,96 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
LIXA PARA MADEIRA  UN  0,200000   0,90  0,18 
VERNIZ  L  0,220000   7,55  1,66 
Total         1,84 
Total p/ M2        12,80 
 

 01 27 RASPAGEM E CALAFETAÇAO  

 01 27 01 EM MADEIRA  

 01 27 01 01 RASPAGEM E CALAFETACAO DE PISO DE MADEIRA  

Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AGUARRAS MINERAL  L  0,150000   8,81  1,32 
CERA EM PASTA  KG  0,080000   12,90  1,03 
LIXA PARA MADEIRA  UN  1,500000   0,90  1,35 
MASSA PARA CALAFETAR  KG  0,100000   16,30  1,63 
RASPAGEM E CALAFETACAO DE PISO 
DE MADEIRA - SOMENTE MAO DE O  M2  1,050000   12,00  12,60 
Total         17,93 
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Total p/ M2        17,93 
 

 01 28 LIMPEZA  

 01 28 01 LIMPEZA DE PISO CIMENTADO OU REVESTIMENTO CERAMICO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,600000   8,68  5,21 
Total         5,21 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ACIDO MURIATICO  L  0,100000   3,60  0,36 
SODA CAUSTICA EM PEROLAS  KG  0,050000   9,40  0,47 
Total         0,83 
Total p/ M2        6,04 
 

 01 28 02 LIMPEZA DE VIDRO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,400000   8,68  3,47 
Total         3,47 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SABAO DE COCO  UN  0,200000   1,40  0,28 
Total         0,28 
Total p/ M2        3,75 
 

 01 28 03 LIMPEZA DE AZULEJO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,400000   8,68  3,47 
Total         3,47 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SABAO DE COCO  UN  0,200000   1,40  0,28 
DETERGENTE  L  0,210000   1,50  0,32 
Total         0,60 
Total p/ M2        4,07 
 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

 

CA0639 FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA DE AÇO  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  0,040000   8,68  0,35 
ARMADOR  H  0,040000   11,79  0,47 
Total         0,82 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARAME PRETO RECOZIDO PG-7  KG  0,030000   5,85  0,18 
AÇO CA-50 D<=12,5 MM  KG  1,020000   3,03  3,09 
CORTE E DOBRA DE ARMAÇÃO 
CA 50  KG  1,000000   0,40  0,40 
Total         3,67 
Total p/ KG        4,49 
 

CA0640 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM LAJES ARMADAS C/8  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
VIBRADOR COM MANGOTE  H  0,600000   3,29  1,97 
Total         1,97 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  2,500000   13,23  33,08 
SERVENTE  H  2,500000   8,68  21,70 
Total         54,78 
Total p/ M3        56,75 
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CA0644 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM PILARES E VIGAS  

Equipamentos  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
VIBRADOR COM MANGOTE  H  1,200000   3,29  3,95 
Total         3,95 
Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  3,000000   13,23  39,69 
SERVENTE  H  3,000000   8,68  26,04 
Total         65,73 
Total p/ M3        69,68 
 

CA0645 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  0,400000   13,23  5,29 
SERVENTE  H  0,600000   8,68  5,21 
Total         10,50 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,001000   355,14  0,36 
Total         0,36 
Total p/ M        10,86 
 

CA0646 ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
PEDREIRO  H  1,200000   13,23  15,88 
SERVENTE  H  2,000000   8,68  17,36 
CARPINTEIRO  H  4,200000   12,28  51,58 
Total         84,82 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3  M3  0,020000   355,14  7,10 
Total         7,10 
Total p/ M2        91,92 
 

CC3318 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  10,000000   8,68  86,80 
Total         86,80 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  1,200000   66,99  80,39 
CIMENTO PORTLAND  KG  180,000000   0,44  79,20 
Total         159,59 
Total p/ M3        246,39 
 

CC3319 ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E CAL (1:2:8)  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  10,000000   8,68  86,80 
Total         86,80 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
AREIA COMUM  M3  1,165000   66,99  78,04 
CAL HIDRATADA CH III  KG  184,000000   0,50  92,00 
CIMENTO PORTLAND  KG  175,000000   0,44  77,00 
Total         247,04 
Total p/ M3        333,84 
 

CD0227 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:6  

Mão de Obra  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 
SERVENTE  H  10,000000   8,68  86,80 
Total         86,80 
Materiais  Unid  Qtde  Custo Unit  Custo Total 



 

çã –  
 

 

AREIA COMUM  M3  1,150000   66,99  77,04 
CIMENTO PORTLAND  KG  240,000000   0,44  105,60 
Total         182,64 
Total p/ M3        269,44 
 


