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  Planilha de Venda Civil

Índices de Reajustes

SETOP Jun/2015 1,0379

SINAP Dez/2015 1,0158

SUDECAP Dez/2015 1,0158

Jan/2016 1,0118

CREA Abril/2016 1,0000

Jan/2016 1,0000

CPU Abril/2016 1,0000

Valor de BDI

Obra 1,2964

EMPRESA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.01 PESSOAL (equipe de apoio)

01.01.01.01 SINAP 90778 Dez/2015 h 240,00 96,67 23.201,37

01.01.01.02 SINAP 90776 Dez/2015 h 660,00 33,15 21.876,33

01.01.01.03 SINAP 88326 Dez/2015 h 660,00 16,91 11.159,79

01.01.02 DESPESAS GERAIS

01.01.02.01 CREA CREA (taxa de ART de execução)
un

1,00 254,04 254,04

01.01.02.02 SINAP 37370 Dez/2015 Alimentação (encargos complementares) h 1.320,00 0,91 1.199,42

01.01.02.03 Abril/2016 Vale transporte

un

720,00 4,28 3.080,25

01.01.02.04 SINAP 88237 Dez/2015 EPI (encargos complementares) h 1.320,00 0,72 956,06

01.01.02.05 SINAP Dez/2015 Automóvel engenheiro (somente gasolina) l 660,00 4,79 3.163,68

01.01.02.06 SINAP 4266 Dez/2015 Cópias e reproduções m² 24,95 15,86 395,59

01.01.02.07 CPU Abril /2016 Tarifa de telefone mês 3,00 194,46 583,38

01.01.03 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

01.01.03.01 SETOP Jun/2015 m² 200,00 28,01 5.602,80

01.01.03.02 SETOP Jun/2015 Fornecimento de andaime metálico m²/mês 200,00 6,50 1.299,79

01.01.03.03 SETOP Jun/2015 Fornecimento e colocação de tela para proteção de fachada em polietileno m² 84,00 28,01 2.353,18

01.01.03.04 CPU Abril /2016 Furadeira mês 3,0 126,13 378,38

01.01.03.05 CPU Abril /2016 Serra circular elétrica mês 3,0 265,28 795,85

01.01.03.06 CPU Abril /2016 Disco de serra circular elétrica mês 3,0 195,70 587,11

SUB-TOTAL DO ITEM 01.01 76.887,01

01.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

01.02.01 SETOP Jun/2015 Mobilização e desmobilização de obra % 2,00 3.208,92 6.417,85

SUB-TOTAL DO ITEM 01.02 6.417,85

01.03 PLACA DE OBRA E TAPUME

01.03.01 SINAP 74209/001 Dez/2015 m² 4,50 404,69 1.821,11

01.03.02 SETOP Jun/2015 m² 37,40 196,03 7.331,55

SUB-TOTAL DO ITEM 01.03 9.152,66

TOTAL DO ITEM 01 92.457,52

TABELA DE
REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES  ou

PLANILHAS 
AUXILIARES

DATA  BASE- 
TABELA DE

REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES ou

PLANILHAS 
AUXILIARES

ÍNDICE DE 
REAJUSTE
DA DATA
BASE ATÉ 

ABRIL/2016

INF.  DAS 
CONSTRUÇÕES

Prefeitura de
Caete

DATA Abril/2016

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, BAIRRO CENTRO CAETÉ/MG

TABELA DE
REFERÊNCIA

  ou
COTAÇÕES 

 Ou
PLANILHAS
 AUXILIARES

CÓDIGO DA 
TABELA DE

REFERÊNCIA 
ou

COTAÇÕES 
ou 

PLANILHAS 
AUXILIARES

DATA  BASE- 
TABELA DE REF.

 ou
COTAÇÃO

 ou 
PLANILHAS

 AUXILIARES

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL 
DE VENDA 

Engenheiro civil pleno com encargos complementares - 04 (quatro) horas diárias 
durante todo o período de execução das obras

Encarregado geral de obra com encargos complementares - por período integral 
durante todo o período de execução das obras

Vigia noturno, durante a semana e nos finais de semana, com encargos 
complementares

Todo
Ano/2016

Prefeitura de
 Caeté

 4222

AND-FAC-010 
Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive 
assoalho, rodapé e guarda-corpo 

AND-FAC-005 

AND-FAC-010 

MOB-DES-005 

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 
m) - em chapa galvanizada, estrutura metálica com viga u 2" enrijecida com 
metalon 20 x 20, suporte em madeira de lei pintadas na frente e no verso com 
fundo anticorrosivo e tinta automotiva, inclusive peças de madeira de lei 2,5 X 7,5 
cm

IIO-TAP-010 
Fornecimento e colocação de tapume de madeira compensada resina, e=12mm, 
estruturadas com peças 8x8cm de madeira nativa/regional, não aparelhadas 
pintadas na cor branca, inclusive molduras em sarrafo de 5cm
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  Planilha de Venda Civil

Índices de Reajustes

SETOP Jun/2015 1,0379

SINAP Dez/2015 1,0158

SUDECAP Dez/2015 1,0158

Jan/2016 1,0118

CREA Abril/2016 1,0000

Jan/2016 1,0000

CPU Abril/2016 1,0000

Valor de BDI

Obra 1,2964

EMPRESA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

TABELA DE
REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES  ou

PLANILHAS 
AUXILIARES

DATA  BASE- 
TABELA DE

REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES ou

PLANILHAS 
AUXILIARES

ÍNDICE DE 
REAJUSTE
DA DATA
BASE ATÉ 

ABRIL/2016

INF.  DAS 
CONSTRUÇÕES

Prefeitura de
Caete

DATA Abril/2016

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, BAIRRO CENTRO CAETÉ/MG

TABELA DE
REFERÊNCIA

  ou
COTAÇÕES 

 Ou
PLANILHAS
 AUXILIARES

CÓDIGO DA 
TABELA DE

REFERÊNCIA 
ou

COTAÇÕES 
ou 

PLANILHAS 
AUXILIARES

DATA  BASE- 
TABELA DE REF.

 ou
COTAÇÃO

 ou 
PLANILHAS

 AUXILIARES

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL 
DE VENDA 

02 PASSARELA E ESCORAMENTO

02.01 PASSARELA FIXA

02.01.01 SINAP 92266 Dez/2015 Fornecimento e colocação de passarelas fixas de madeira m² 56,77 76,70 4.353,99

02.01.02
SINAP 92266 Dez/2015 

m² 52,00
76,70 3.988,15

SUB-TOTAL DO ITEM 02.01 8.342,14

02.02 ESCORAMENTO

02.02.01

02.02.01.01
SETOP Jun/2015

Esteios- 1º pavimento m 191,17
26,44 5.054,48

02.02.01.02
SETOP Jun/2015

Paredes- 1º pavimento m 381,87
26,44 10.096,54

02.02.01.03
SETOP Jun/2015

Madre de madeira m 3,50
26,44 92,54

02.02.01.04
SETOP Jun/2015

Barrotes do piso m 142,58
26,44 3.769,78

SUB-TOTAL DO ITEM 02.02 19.013,34

TOTAL DO ITEM 02 27.355,49

03 IMUNIZAÇÃO

03.01 ESTRUTURA, PEÇAS EM MADEIRA E ACABAMENTOS

03.01.01
CPU Abril /2016

m² 428,17
8,30 3.552,51

03.01.02 Madres de madeira

03.01.02.01

CPU Abril /2016

Teto- 1º pavimento m² 224,49

8,30 1.862,58

03.01.02.02

CPU Abril /2016

m² 0,84

8,30 6,97

03.01.03 CPU Abril /2016 Cimalha de madeira m² 31,80 8,30 263,84

03.01.04 CPU Abril /2016 Forros de madeira largo-1º pavimento m² 153,57 8,30 1.274,16

03.01.05 CPU Abril /2016 m² 36,88 8,30 305,99

03.01.06 Janelas de madeira, inclusive peças de acabamento e arremate

03.01.06.01
CPU Abril /2016

1º pavimento m² 105,86
8,30 878,32

03.01.06.02
CPU Abril /2016

Subsolo m² 23,08
8,30 191,49

03.01.07 Portas de madeira, inclusive peças de acabamento e arremate

03.01.07.01
CPU Abril /2016

1º pavimento m² 152,53
8,30 1.265,54

03.01.07.02
CPU Abril /2016

Subsolo m² 25,77
8,30 213,81

03.01.08

CPU Abril /2016

Peças de acabamento do esteio e esteios aparentes- 1º pavimento m² 37,30

8,30 309,48

03.01.09

CPU Abril /2016

Arremate de madeira superior das varandas 1 a 4 m² 32,90

8,30 272,97

03.01.10
CPU Abril /2016

Guarda-corpo de madeira das varandas 1  a 4 m² 86,12
8,30 714,53

03.01.11

CPU Abril /2016

Pilares de madeira das varandas 1 a 4 m² 29,63

8,30 245,84

03.01.12
CPU Abril /2016

Barrote do tabuado do piso- Edificação e varanda m² 280,50
8,30 2.327,30

TOTAL DO ITEM 03 13.685,34

04 CADASTRO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

04.01 CPU Abril /2016
un. 1,00

2.823,26 2.823,26

Fornecimento e colocação de estrutura de madeira para armazenamento das 
telhas

Fornecimento e colocação de escoramento em madeira de eucalipto, ø=12cm 
com cunhas, calços e caibros para escorar o eucalipto

IIO-CER-025 

IIO-CER-025 

IIO-CER-025 

IIO-CER-025 

Estrutura de madeira do telhado, inclusive barrote do forro e do guarda-pó- Casa 
principal 1 e 2 e varandas 1 a 4

Teto- Subsolo- Trecho da fachada lateral direita

Rodateto de madeira largo-1º pavimento

Cadastro (numerar, medir, quantificar, detalhar, fotografar, transportar e 
armazenar)
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  Planilha de Venda Civil

Índices de Reajustes

SETOP Jun/2015 1,0379

SINAP Dez/2015 1,0158

SUDECAP Dez/2015 1,0158

Jan/2016 1,0118

CREA Abril/2016 1,0000

Jan/2016 1,0000

CPU Abril/2016 1,0000

Valor de BDI

Obra 1,2964

EMPRESA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

TABELA DE
REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES  ou

PLANILHAS 
AUXILIARES

DATA  BASE- 
TABELA DE

REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES ou

PLANILHAS 
AUXILIARES

ÍNDICE DE 
REAJUSTE
DA DATA
BASE ATÉ 

ABRIL/2016

INF.  DAS 
CONSTRUÇÕES

Prefeitura de
Caete

DATA Abril/2016

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, BAIRRO CENTRO CAETÉ/MG

TABELA DE
REFERÊNCIA

  ou
COTAÇÕES 

 Ou
PLANILHAS
 AUXILIARES

CÓDIGO DA 
TABELA DE

REFERÊNCIA 
ou

COTAÇÕES 
ou 

PLANILHAS 
AUXILIARES

DATA  BASE- 
TABELA DE REF.

 ou
COTAÇÃO

 ou 
PLANILHAS

 AUXILIARES

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL 
DE VENDA 

04.02 CPU Abril /2016
m² 370,10

1,59 590,15

TOTAL DO ITEM 04 3.413,41

05 REMOÇÕES

05.01 SEM REAPROVEITAMENTO

05.01.01
SINAP 72232 Dez/2015 

Retirada de cumeeiras cerâmicas m 67,80
4,03 273,21

05.01.02 SINAP 85373 Dez/2015 Remoção dos caibros e ripas m² 370,10 4,75 1.759,44

05.01.03
SINAP 72236 Dez/2015 

m² 370,10
10,36 3.835,67

05.01.04
CPU Abril /2016

Remoção da mão francesa de madeira m 3,00
6,38 19,13

05.01.05 CPU Abril /2016 Remoção da parte elétrica do telhado gl 1,00 467,59 467,59

05.01.06

SETOP Jun/2015

m² 74,02

20,69 1.531,79

05.01.07
CPU Abril /2016

Remoção das madres de madeira do telhado m 14,00
31,89 446,48

05.01.08 SINAP 72237 Dez/2015 Demolição de barroteamento de madeira do forro em lambri m² 17,46 12,67 221,19

05.01.09 SINAP 72237 Dez/2015 Demolição de barroteamento de madeira do forro  largo m² 11,67 12,67 147,84

05.01.10 CPU Abril /2016 Demolição de alvenaria em pau a pique m³ 2,79 103,66 289,21

05.01.11 CPU Abril /2016 Demolição de alvenaria em adobe m³ 1,80 103,66 186,59

05.01.12

SETOP Jun/2015

Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico m³ 1,80

102,80 185,04

05.01.13

SETOP Jun/2015

Remoção do forro de lambri m² 17,46

15,42 269,23

05.01.14

SETOP Jun/2015

Bota-fora- Carga, transporte e descarga em caminhão independente da distância m³ 35,00

26,91 941,87

SUB-TOTAL DO ITEM 05.01 10.574,28

05.02 COM REAPROVEITAMENTO

05.02.01 CPU Abril /2016 Retirada de lona da cobertura do telhado m² 370,10 1,08 398,23

05.02.02 SINAP 72224 Dez/2015 Remoção das telhas existentes m² 370,10 8,07 2.987,63

05.02.03
CPU Abril /2016

Remoção da mão francesa de madeira m 7,00
6,38 44,65

05.02.04
CPU Abril /2016

Remoção da cimalha de madeira m 26,50
15,95 422,56

05.02.05

SETOP Jun/2015

Remoção da estrutura de madeira do telhado m² 47,50

20,69 982,98

05.02.06 SINAP Dez/2015 Remoção de arremate de madeira superior da varanda m² 5,80 7,28 42,24

05.02.07 SINAP Dez/2015 Remoção de forro de madeira largo m² 11,67 30,60 357,15

SUB-TOTAL DO ITEM 05.02 5.235,44

TOTAL DO ITEM 05 15.809,72

06 REFORMA/RESTAURAÇÃO

06.01 COBERTURA DO TELHADO

06.01.01

CPU Abril /2016

m 14,00

385,56 5.397,87

06.01.02

CPU Abril /2016

m² 47,50

27,81 1.320,87

Transporte, armazenamento adequado de telhas e colocação de lona 
reaproveitada do telhado

Remoção do guarda- pó do interior da casa principal 1 e 2 e do forro das 
varandas/beirais (os dois são contínuos)

DEM-ENG-020 
Remoção da estrutura de madeira do guarda- pó e  do forro das varandas/beirais 
(os dois são contínuos)

DEM-ALV-010 

DEM-FOR-035 

TRA-CAÇ-015 

DEM-ENG-020 

'72222

'85369

Fornecimento e colocação de madre (estrutura) de madeira parajú nova- seções 
com peças iguais ou peças dobradas lado a lado equivalente à seção existente, 
mantendo sua resistência, inclusive recorte para encaixe e chapeamento 
necessário entre as peças

Colocação de estrutura de madeira do telhado reaproveitado, inclusive encaixe e 
fornecimento e colocação de fixação das peças igual ao existente
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  Planilha de Venda Civil

Índices de Reajustes

SETOP Jun/2015 1,0379

SINAP Dez/2015 1,0158

SUDECAP Dez/2015 1,0158

Jan/2016 1,0118

CREA Abril/2016 1,0000

Jan/2016 1,0000

CPU Abril/2016 1,0000

Valor de BDI

Obra 1,2964

EMPRESA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

TABELA DE
REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES  ou

PLANILHAS 
AUXILIARES

DATA  BASE- 
TABELA DE

REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES ou

PLANILHAS 
AUXILIARES

ÍNDICE DE 
REAJUSTE
DA DATA
BASE ATÉ 

ABRIL/2016

INF.  DAS 
CONSTRUÇÕES

Prefeitura de
Caete

DATA Abril/2016

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, BAIRRO CENTRO CAETÉ/MG

TABELA DE
REFERÊNCIA

  ou
COTAÇÕES 

 Ou
PLANILHAS
 AUXILIARES

CÓDIGO DA 
TABELA DE

REFERÊNCIA 
ou

COTAÇÕES 
ou 

PLANILHAS 
AUXILIARES

DATA  BASE- 
TABELA DE REF.

 ou
COTAÇÃO

 ou 
PLANILHAS

 AUXILIARES

PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL 
DE VENDA 

06.01.03

01 12 04 01 Jan/2016

m² 74,02

110,98 8.214,94

06.01.04
SUDECAP Dez/2015

m² 370,10
53,73 19.885,04

06.01.05

SETOP Jun/2015

m² 370,10

25,93 9.596,11

06.01.06

SETOP Jun/2015

m 7,00

41,79 292,55

06.01.07
CPU Abril /2016

Colocação de mão francesa m 3,00
11,41 34,22

06.01.08
SINAP 92264 Dez/2015 

m² 18,00
106,93 1.924,76

06.01.09
CPU Abril /2016

m² 370,10
110,34 40.835,58

06.01.10
SINAP Dez/2015 

m 67,80
25,13 1.703,55

06.01.11
CPU Abril /2016

Colocação de cimalha de madeira, inclusive material de fixação e vedação m 26,50
30,26 801,84

06.01.12
CPU Abril /2016

m² 5,80
10,94 63,46

TOTAL DO ITEM 06 90.070,79

07 DRENAGEM DA PARTE FRONTAL DO TELHADO

07.01
SINAP 85383 Dez/2015 

Remoção de calha, rufo e condutor, inclusive afastamento m 18,00
2,69 48,36

07.02
SINAP 72105 Dez/2015 

m 14,00
53,11 743,54

07.03
SINAP 84045 Dez/2015 

m 4,00
28,52 114,09

07.04 SINAP 73924/003 Dez/2015 Pintura esmalte, duas demãos, sobresuperfície metálica- Cor a definir m² 9,00 25,43 228,86

TOTAL DO ITEM 07 1.134,85

08 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

08.01 SINAP 9537 Dez/2015 m² 450,00 2,17 977,79

TOTAL DO ITEM 08 977,79

TOTAL 244.904,90

INFORMADOR 
DAS 

CONSTRUÇÕES

Fornecimento e colocação de estrutura de madeira parajú com peças iguais à 
seção existente do antigo guarda- pó do interior da casa principal 1 e 2 e do forro 
das varandas/beirais (os dois são contínuos)

'08.01.03 Fornecimento e colocação de caibros e ripas com madeira e seção iguais a 
existente

FOR-MAN-005 
Fornecimento e colocação de manta de alumínio térmica, antichama, dupla face 
para isolamento 

COB-ENG-030 
Fornecimento e colocação de mão francesa com madeira e seção iguais a 
existente

Fornecimento e colocação de fechamento de alvenaria com chapa de madeira 
compensada plastificada estruturada

Fornecimento e colocação de telha colonial cerâmica branca mesclada- tipo 
capa e bica sem resina

'6058
Fornecimento e colocação de cumeeira em telha colonial cerâmica branca 
mesclada sem resina

Colocação de arremate de madeira superior da varanda, inclusive material de 
fixação

Fornecimento e colocação de calha em chapa galvanizada nº 24 GSG, 
desenvolvimento de 50cm

Fornecimento e colocação de condutor em aço galvanizado, diâmetro 100mm, 
inclusive fundo selador

Limpeza da obra 


