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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1.1 SINAP 90777 abr-16 Engenheiro Civil – 8 horas diárias por 22 meses h 4.840,00 85,59 414.259,10

1.1.2 SINAP 90777 abr-16 Engenheiro Eletricista - 16 horas semanais por 15 meses h 1.043,00 85,59 89.271,12

1.1.3 SINAP 90777 abr-16 Engenheiro Mecânico - 8 horas mensais por 8 meses h 64,00 85,59 5.477,81

1.1.4 SUDECAP 44.01.05 mar-16 Técnico em Segurança do Trabalho - 8 horas semanais por 22 meses h 764,00 25,04 19.127,65

1.1.5 SINAP 90776 abr-16 Encarregado Geral - 8 horas diárias por 22 meses h 4.840,00 32,91 159.305,96

1.1.6 SINAP 90766 abr-16 Almoxarife - 8 horas diárias por 22 meses h 4.840,00 20,43 98.890,53

SUB-TOTAL DO ITEM 1.1 786.332,18

1.2 DESPESAS GERAIS

1.2.1 CREA CREA – Taxa de ART de execução unid. 3,00 365,33 1.095,98

1.2.2 SINAP 37370 abr-16 Alimentação (café da manhã e almoço) h 16.391,00 0,91 14.860,50

1.2.3
PREFEITURA DE 

ALFENAS
Vale-transporte unid. 2.680,00 3,48 9.324,22

1.2.4 CPU Despesas com Medicina e Segurança do Trabalho mês 22,00 573,37 12.614,13

1.2.5 CPU
Consumos gerais (água/esgoto, energia, telefone, internet, material de escritório, 
cópias e reproduções)

mês 22,00 5.297,24 116.539,20

1.2.6 CPU Segurança da obra mês 22,00 7.811,79 171.859,48

SUB-TOTAL DO ITEM 1.2 326.293,51

1.3 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1.3.1 CPU Equipamentos leves conj 1,00 45.768,01 45.768,01

1.3.2 SETOP AND-FAC-005 dez-15 Andaime tipo fachadeiro, incluindo forração m²xmes 7.795,44 5,35 41.742,75

1.3.3 SETOP AND-FAC-010 dez-15
Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, 
rodapé e guarda-corpo

m² 974,43 11,09 10.801,85

SUB-TOTAL DO ITEM 1.3 98.312,61

1.4 SERVIÇOS INICIAIS

1.4.1 SINAPI 74209 Abr/16 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 2,00 407,68 815,36

1.4.2 Barracão de obras

1.4.2.1 SETOP IIO-ESC-005 dez-15 Escritório da Fiscalização e CONTRATADA – (Incluso sanitário para engenharia) unid. 1,00 9.390,10 9.390,10

1.4.2.2 SETOP IIO-BAR-005 dez-15 Barracão Pessoal – Vestiário unid. 1,00 10.829,47 10.829,47

1.4.2.3 SETOP IIO-BAR-015 dez-15 Barracão Depósito e Ferramentaria unid. 1,00 6.830,35 6.830,35

1.4.2.4 SETOP IIO-BAR-025 dez-15 Barracão Instalação Sanitária unid. 1,00 9.549,04 9.549,04

1.4.2.5 SETOP IIO-BAR-040 dez-15 Barracão Refeitório unid. 1,00 8.278,68 8.278,68

1.4.2.6 SETOP IIO-ARE-070 dez-15 Área coberta em telha de fibrocimento para bancas com piso de concreto m² 30,00 188,56 5.656,73

1.4.3 SETOP IIO-LIG-010 dez-15 Instalação provisória de luz e força unid. 1,00 1.366,97 1.366,97

1.4.4 SETOP IIO-LIG-015 dez-15 Instalação provisória de água e esgoto unid. 1,00 708,49 708,49

1.4.5 SETOP MOB-DES-030 dez-15 Mobilização e desmobilização de obra % 0,20 46.509,34 9.301,87

1.4.6 SETOP AND-BAN-010 dez-15 Bandeja de proteção contra quedas – bandeja principal largura de 2,5m m 89,50 326,12 29.187,50

1.4.7 SETOP AND-TEL-005 dez-15 Tela de proteção de fachada m² 2.124,52 13,80 29.310,38

1.4.8 SETOP AND-BAN-020 dez-15 Proteção de periferia m 89,50 234,01 20.944,13

1.4.9 CPU
Plano de Gerenciamento dos Resíduos gerados pela construção do prédio, 
obedecendo à norma específica e às determinações do município

unid. 1,00 5.781,70 5.781,70

SUB-TOTAL DO ITEM 1.4 147.950,75

TOTAL DO ITEM 1 1.358.889,05

2 SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO

2.1 REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO

2.1.1 SETOP DEM-ALV-005 Dez/2015 Demolição de alvenaria de tijolo e bloco, sem aproveitamento, inclusive afastamento m³ 57,58 93,98 5.411,34

2.1.2 SETOP DEM-PIS-040 Dez/2015
Demolição de passeio ou laje de concreto com equipamento
pneumático, inclusive afastamento m² 44,71 7,77 347,42

2.1.3 SETOP DEM-MFC-005 Dez/2015 Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto inclusive carga m 5,94 8,55 50,78

2.1.4 SETOP DEM-MFC-010 Dez/2015
Remoção de meio-fio de pedra(gnaisse, basalto, etc.) inclusive
carga m 37,26 21,37 796,07

2.1.5 SETOP DEM-CON-045 Dez/2015 Remoção de concertina, com possível reaproveitamento m 55,85 2,11 117,68

2.1.6 SINAPI 85334 Abr/2016 Retirada de esquadria metálica, para reaproveitamento m² 10,20 14,94 152,38

2.1.7 CPU Remoção do motor do portão, para reaproveitamento unid. 1,00 37,35 37,35

2.1.8 CPU Remoção do poste de iluminação com as luminárias unid. 2,00 44,82 89,64

2.1.9 CPU Remoção da brita do piso do estacionamento m³ 90,35 1,00 90,15

SUB-TOTAL ITEM 2.1 7.092,82

2.2 BOTA FORA

2.2.1 SETOP TRA-MAO-005 Dez/2015 Transporte de material de demolição em carrinho de mão, com distância até 50m m³ 129,67 30,14 3.908,56

2.2.2 SETOP TRA-CAÇ-015 Dez/2015 Transporte de material demolido em caçamba m³ 129,67 26,84 3.480,46

2.2.3 SINAPI 93590 Abr/2016 Transporte de material a ser reaproveitado em caminhão m³xkm 3.470,00 0,81 2.826,83

SUB-TOTAL ITEM 2.2 10.215,86

TOTAL DO ITEM 2 17.308,67

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 TERRAPLENAGEM

3.1.1 SETOP TER-ATE-020 Dez/2015 Aterro compactado m³ 175,00 1,84 321,76

3.1.2 SETOP TRA-CAM-020 Dez/2015
Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT>5km (dentro do 
perímetro urbano) 

m³xkm 1.750,00 3,48 6.082,83

SUB-TOTAL ITEM 3.1 6.404,58
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TOTAL DO ITEM 3 6.404,58

4 LOCAÇÃO

4.1 LOCAÇÃO DA OBRA

4.1.1 SINAPI 73686 Abr/2016 Marcação com instrumento topográfico e gabarito de madeira m² 447,66 27,28 12.211,09

SUB-TOTAL ITEM 4.1 12.211,09

TOTAL DO ITEM 4 12.211,09

5
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA gl 1,00 1.259.867,40 1.259.867,40

TOTAL DO ITEM 5 1.259.867,40

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 

6.1 ARGAMASSA POLIMÉRICA ARMADA COM TELA DE POLIÉSTER RESINADA

6.1.1 SETOP IMP-CAM-005 Dez/2015 Processos Preliminares: Regularização com argamassa cimento e areia traço 1:3 m² 179,18 35,81 6.415,68

6.1.2 CPU
Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica semi-flexível com consumo de 
5,0kg/m², com tela poliéster resinada

m² 104,99 51,68 5.425,44

6.1.3 CPU
Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica flexível com consumo de 
5,0kg/m², com tela poliéster resinada

m² 74,19 82,67 6.133,53

SUB-TOTAL ITEM 6.1 17.974,65

6.2 ARGAMASSA POLIMÉRICA SEM TELA

6.2.1 SETOP IMP-PIN-010 Dez/2015
Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica semi-flexivel com consumo de  
5,0kg/m², sem tela

m² 633,10 17,47 11.062,44

SUB-TOTAL ITEM 6.2 11.062,44

6.3 MANTA ASFÁLTICA COM USO DE ASFALTO A QUENTE

6.3.1 SETOP IMP-CAM-005 Dez/2015 Processos Preliminares: Regularização com argamassa C:A 1:3 (piso e parede) m² 116,04 35,81 4.154,90

6.3.2 SINAPI 83738 Abr/2016
Processo de impermeabilização: Manta asfáltica SBS, Tipo 3, 4mm com asfálto a 
quente com consumo de 3kg/m²

m² 116,04 72,98 8.468,66

6.3.3 SETOP IMP-MAN-005 Dez/2015 Processo Complementar: Camada de transição (geotextil 200g/m²) somente no piso m² 89,24 11,60 1.034,76

6.3.4 CPU
Processo Complementar: Proteção mecânica (argamassa cimento e areia traço 1:3), 
armada com tela, a ser aplicada em superfícies horizontais, e=3cm

m² 89,24 81,54 7.277,01

6.3.5 CPU
Processo Complementar: Proteção mecânica (argamassa cimento e areia traço 1:3), 
armada com tela, a ser aplicada em superfícies verticais, e=1,5cm

m² 20,44 58,37 1.193,11

SUB-TOTAL ITEM 6.3 22.128,44

6.4 RESINA EPÓXI NA COR CINZA OU BRANCA

6.4.1 SETOP IMP-CAM-005 Dez/2015
Processos Preliminares: Regularização com argamassa Cimento e areia traço 1:3 (piso 
e rodapés/paredes)

m² 15,75 35,81 563,94

6.4.2 CPU Processo de impermeabilização: Resina epóxi com consumo de 1,5kg/m² kg 23,63 85,22 2.013,76

SUB-TOTAL ITEM 6.4 2.577,70

TOTAL DO ITEM 6 53.743,23

7 ÁREA INTERNA 

7.1 PAREDES, PAINÉIS e DIVISÓRIAS

7.1.1 Alvenaria de bloco de concreto cheio

7.1.1.1 SETOP ALV-EST-025 Dez/2015 Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto FCK=15Mpa, sem armação, e=15cm m² 10,37 103,93 1.077,73

7.1.1.2 SETOP ALV-EST-030 Dez/2015 Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto FCK=15Mpa, sem armação, e=20cm m² 39,00 126,23 4.923,08

7.1.2 Alvenaria em tijolos cerâmicos

7.1.2.1 SETOP ALV-TIJ-003 Dez/2015 Alvenaria em tijolos maciços requeimados – espessura 5cm, a revestir m² 3,97 35,40 140,55

7.1.2.2 SETOP ALV-TIJ-025 Dez/2015 Alvenaria em tijolos cerâmicos furados – espessura 10cm a revestir (15cm acabada) m² 822,41 42,58 35.020,79

7.1.2.3 SETOP ALV-TIJ-035 Dez/2015 Alvenaria em tijolos cerâmicos furados – espessura 20cm a revestir (25cm acabada) m² 793,16 75,26 59.694,78

7.1.2.4 SETOP ALV-TIJ-003 Dez/2015
Espalas em alvenaria, h=90cm, a serem instaladas na base das tubulações aparentes 
das garagens, com fornecimento e colocação.

m² 12,70 35,40 449,62

7.1.3 SETOP CIN-ENC-015 Dez/2015 Encunhamento com argamassa expansiva m 622,46 16,08 10.007,73

7.1.4
Tela metálica soldada, malha de 15x15 mm e fio de 1,65 mm, galvanizada, para 
fixação lateral da alvenaria com a estrutura

7.1.4.1 SETOP JUN-ENT-025 x 2 Dez/2015 Tela para tijolos de 19cm:  2 telas de 105mm x 500 mm, cada 3 fiadas unid. 1.424,00 6,24 8.886,49

7.1.4.2 SETOP JUN-ENT-020 Dez/2015 Tela para tijolos de 9 cm:  1 tela de 75 mm x 500mm, a cada 3 fiadas unid. 405,00 5,76 2.331,74

7.1.5 SETOP JUN-ENT-010 x 2 Dez/2015
Tela metálica hexagonal galvanizada (tipo viveiro- larg. = 50 cm) malha de 12,7 x 12,7 
mm e fio de 0,54 mm (24 BWG), para reforço da ligação da alvenaria com os 
elementos estruturais, com fornecimento e colocação

m 713,00 3,49 2.487,89

7.1.6 Fechamento, divisórias e espalas em gesso acartonado tipo drywall

7.1.6.1 SETOP ALV-DRY-005 Dez/2015
Fechamento em painel de gesso acartonado resistente à umidade tipo drywall e=95 
mm, a ser instalado como peitoril junto à pele de vidro e nos encontros das alvenarias 
com a pele de vidro E04, com fornecimento e colocação.

m² 3,15 107,75 339,42

7.1.6.2 CPU Entelamento preventivo na ligação da alvenaria com drywall m 8,40 1,79 15,00
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7.1.6.3 SETOP ALV-DRY-005 Dez/2015
Espalas em painel de gesso acartonado comum tipo drywall, a serem instaladas para 
esconder as tubulações aparentes, com fornecimento e colocação

m² 24,30 107,75 2.618,40

7.1.6.4 SETOP ALV-DRY-010 Dez/2015
Espalas em painel de gesso acartonado resistente à umidade tipo drywall, a serem 
instaladas para esconder as tubulações aparentes, com fornecimento e colocação

m² 7,50 147,37 1.105,28

7.1.7
Divisórias de painel com miolo de papel estabilizado, modulado, com alma de 
madeira, na cor branca, perfis de aço galvanizado (cor branca), com fornecimento e 
colocação (divisória naval)

7.1.7.1 CPU Painel (h=105cm) + 1 vidro 4mm incolor (h=105cm) + painel (até o forro) m² 90,72 91,34 8.286,22

7.1.7.2 CPU Painel ou porta (h= 210cm) + painel (até o forro). m² 165,89 110,48 18.327,62

7.1.7.3 CPU Painel (h= 105cm). m² 1,58 84,13 132,93

7.1.7.4 SUDECAP  07.34.51 Mar/2016
Fornecimento e colocação de FERRAGEM e FECHADURA (com chave de entrada) 
cromadas para porta de divisória- P08

unid. 14,00 132,12 1.849,64

SUB-TOTAL ITEM 7.1 157.694,91

7.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMÁRIOS 

7.2.1 Portas e marco

7.2.1.1 CPU
P2A - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 
folha de abrir, com marco de 25cm, alizar quina reta de largura 7cm e ferragem, 
inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro.

unid. 4,00 1.186,14 4.744,56

7.2.1.2 CPU
P2B - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 
folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 7cm e ferragem, 
inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro.

unid. 4,00 1.120,49 4.481,98

7.2.1.3 CPU
P3A - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 
folha de abrir, com marco de 25cm, alizar quina reta de largura 7cm, e ferragem, 
inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada.

unid. 6,00 1.186,14 7.116,84

7.2.1.4 CPU
P3B - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1 
folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 7cm, e ferragem, 
inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada.

unid. 27,00 1.120,49 30.253,35

7.2.1.5 CPU

P4A - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta 
para acessibilidade, 1 folha de abrir, com marco de 25cm, alizar quina reta com 
largura 7cm, com barrado em aço inox nos dois lados, resistente a impacto (h=40 cm 
e espessura de 1mm), e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de 
banheiro.

unid. 2,00 1.585,26 3.170,52

7.2.1.6 CPU

P4B - (90x210) cm – “Porta pronta” tipo prancheta para acessibilidade, 1 folha de abrir, 
com marco de 15cm, alizar quina reta com largura 7cm, com barrado em aço inox 
nos dois lados, resistente a impacto (h=40 cm e espessura de 1mm), e ferragem, 
inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro

unid. 4,00 1.519,62 6.078,46

7.2.1.7 CPU

P5 - (180x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 
duas folhas de abrir, com requadros (100x20) cm para posterior encaixe de vidro, em 
ambas as folhas (um requadro por folha), com marco de 25cm, alizar quina reta de 
largura 10cm, ferragem e fechadura com chave de entrada cromadas.

unid. 1,00 2.353,77 2.353,77

7.2.1.8 CPU
Marco e alizar para P7-(110x210)cm – Fornecimento e colocação de marco de 
madeira (sem jabre) de 25cm e alizar quina reta de largura 10cm.

unid. 2,00 993,31 1.986,63

7.2.2 Armários

7.2.2.1 SUDECAP 18.30.54 Mar/2016
Armários em MDF laminado melamínico, BP, TX, branco, dupla face, a ser instalado sob 
bancada de granito, com fornecimento e colocação, conforme detalhe. Utilizar fita 
PVC do mesmo padrão do MDF

m2 2,33 931,90 2.166,67

7.2.2.2 SUDECAP 18.30.54 Mar/2016
Fechamento dos quadros elétricos em MDF laminado melamínico BP, TX, branco, 
dupla face. Utilizar fita PVC do mesmo padrão do MDF. (180x240cm)

m2 12,96 931,90 12.077,44

SUB-TOTAL ITEM 7.2 74.430,22

7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS

7.3.1 Esquadrias, grades e acessórios de ferro

7.3.1.1 CPU

Porta de enrolar (310x270cm) – fornecimento e colocação de porta, em aço 
galvanizado, perfil “transvision” com pintura eletrostática cor cinza, acionamento 
automático através de botoeira, conforme projeto.  Inclusive caixa de fechamento do 
motor (55x40x35)cm

unid. 1,00 11.860,74 11.860,74

7.3.1.2 SETOP SER-POR-045 Dez/2015
P9 (90x150)cm - Fornecimento e colocação de porta de aço carbono sob 
encomenda, tipo veneziana vazada, 1 folha de abrir, com contramarco, ferragem

m² 1,35 429,92 580,40

7.3.1.3 SETOP SER-POR-045 Dez/2015
Alçapão (60x60)cm - Fornecimento e colocação de alçapão de aço carbono sob 
encomenda, tipo veneziana vazada, 1 folha de abrir, com contramarco, ferragem

m² 0,36 429,92 154,77

7.3.1.4 SETOP SER-ALÇ-010 Dez/2015 Alçapão em chapa metálica (80x80)cm, com contramarco, uma folha de abrir unid. 5,00 345,90 1.729,50

7.3.1.5 SETOP SER-POR-060 Dez/2015 Grades para portas, fornecimento e colocação m² 5,94 364,27 2.163,77

7.3.1.6 SETOP SER-GRA-005 Dez/2015 Grades para janelas, fornecimento e colocação m² 20,83 250,64 5.219,59

7.3.1.7 SETOP SER-COR-007 Dez/2015
Corrimão duplo em aço carbono, para fixação na parede, com fornecimento e 
colocação

m 50,13 133,87 6.710,86
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7.3.1.8 SINAPI 74103/001 Abr/2016 Escada de marinheiro, com fornecimento e colocação m 5,50 69,13 380,20

7.3.1.9 CPU
Pé de mesa em tubo latão cromado diâmetro=10cm e suporte de metalon, formato 
“U”, com fornecimento e colocação

unid. 2,00 373,55 747,09

7.3.2 Esquadrias de alumínio – janelas, portas e pele de vidro

7.3.2.1 SETOP SER-JAN-035 Dez/2015
J1 – (200x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com 4 bandeiras 
superiores em vidro fixo e 4 bandeiras inferiores de correr (2 trilhos), conforme 
detalhamento arquitetônico

unid. 30,00 2.139,22 64.176,66

7.3.2.2 SETOP SER-JAN-040 Dez/2015
J2 – (150x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com 2 bandeiras 
superiores em vidro fixo e 2 bandeiras inferiores de máximo ar, conforme detalhamento 
arquitetônico

unid. 2,00 1.936,57 3.873,15

7.3.2.3 CPU
J2A– (150x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com 2 bandeiras 
superiores em veneziana e 2 bandeiras inferiores de máximo ar, conforme 
detalhamento arquitetônico

unid. 3,00 1.960,75 5.882,25

7.3.2.4 SETOP SER-JAN-025 Dez/2015
J3 – (50x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com bandeira superior 
basculante com extensor no comando e bandeira inferior em veneziana vazada, 
conforme detalhamento arquitetônico

unid. 10,00 512,66 5.126,62

7.3.2.5 SETOP SER-JAN-025 Dez/2015
J4 – (50x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com bandeira superior 
basculante com extensor no comando e bandeira inferior fixa, conforme 
detalhamento arquitetônico

unid. 5,00 512,66 2.563,31

7.3.2.6 SETOP SER-JAN-035 Dez/2015
J5 – (150x165/105)cm - Janela em alumínio sob encomenda, com 2 bandeiras 
superiores em vidro fixo e 2 bandeiras inferiores de correr (2 trilhos), conforme 
detalhamento arquitetônico

unid. 4,00 1.020,99 4.083,95

7.3.2.7 CPU

P1- (150x270)cm – Porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, bandeiras 
superiores fixas, uma folha de abrir com largura de 90cm e uma folha fixa, com marco 
em granito, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item Marco) e 
ferragem, inclusive fechadura, conforme detalhamento arquitetônico

unid. 1,00 4.236,82 4.236,82

7.3.2.8 CPU Pele de vidro E1 (450x270)cm unid. 1,00 11.078,45 11.078,45

7.3.2.9 CPU Pele de vidro E2 (150x905)cm unid. 1,00 16.613,23 16.613,23

7.3.2.10 CPU Pele de vidro E3 (225x270)cm unid. 1,00 7.300,29 7.300,29

7.3.2.11 CPU Pele de vidro E4 (225x590)cm unid. 1,00 15.601,01 15.601,01

7.3.2.12 CPU Pele de vidro E5 (450x640)cm unid. 1,00 31.917,37 31.917,37

7.3.3 Acessórios de aço inox

7.3.3.1 SUDECAP 13.40.59 Mar/2016
Barras tipo reta, 40cm, com fornecimento e colocação, em  aço  inox  316  chapa 18,  
d= 1 ½” – para portas e lavatórios dos sanitários acessíveis

unid. 24,00 123,28 2.958,68

7.3.3.2 SETOP ACE-BAR-015 Dez/2015
Barras tipo reta, 80cm, para deficiente, a serem instaladas junto ao vaso sanitário, com 
fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, d= 1 ½”

unid. 18,00 223,13 4.016,32

7.3.3.3 SETOP SER-COR-045 Dez/2015
Fechamento para catraca em aço inox com montante fixado no piso, porta com 
largura de 110cm, altura=105cm, com fornecimento e colocação

m 1,10 571,93 629,12

SUB-TOTAL ITEM 7.3 209.604,14

7.4 VIDROS, ESQUADRIAS DE VIDRO E ESPELHOS 

7.4.1 Vidros

7.4.1.1 SETOP VID-LIS-010 Dez/2015 Vidro liso incolor, e = 4mm, com fornecimento e colocação m² 125,40 112,68 14.129,85

7.4.1.2 SETOP VID-FAN-010 Dez/2015 Vidro mini boreal incolor, e = 4 mm, com fornecimento e colocação m² 8,25 97,20 801,94

7.4.1.3 SETOP VID-TEM-005 Dez/2015 Vidro temperado liso incolor, e= 6mm, com fornecimento e colocação m² 0,40 197,29 78,92

7.4.1.4 CPU Vidro laminado liso incolor, e= 6mm, com fornecimento e colocação m² 4,05 273,08 1.105,99

7.4.2 Esquadrias de vidro 

7.4.2.1 CPU

P7- (110x210) cm – Porta pivotante de vidro temperado liso, incolor, e=8mm, uma folha 
de abrir. Fechadura PV-90-1R AF-L Fabricante HDL ou similar (abrir para fora, maçaneta 
tipo "L"), mola de piso Fabricante Dorma BTS 75R ou similar, ferragens Jumbo e puxador 
cromado. Acabamento de vidro com película jateada e de segurança

unid. 2,00 3.374,15 6.748,31

7.4.2.2 SETOP VID-TEM-010 Dez/2015
Guichê - vidro temperado incolor, e= 8mm com perfil “U” metálico, com fornecimento 
e colocação conforme projeto arquitetônico

m² 3,71 248,68 921,36

7.4.3 Espelhos

7.4.3.1 SINAPI 85005 Abr/2016
Espelhos cristal, lapidado, e= 4mm, colado com silicone, com fornecimento e 
colocação (60x110cm) 

m² 5,28 343,69 1.814,68

SUB-TOTAL ITEM 7.4 25.601,04

7.5 REVESTIMENTO DE TETOS 

7.5.1 SUDECAP 08-22-05 Mar/2016 Forro de gesso acartonado, com fornecimento e colocação m² 125,79 54,17 6.813,80

7.5.2 SUDECAP 08-22-05 Mar/2016 Tabeiras de gesso GYPSUM, com fornecimento e colocação m² 190,84 54,17 10.337,43

7.5.3 CPU Juntas de dilatação em alumínio, com fornecimento e colocação m 446,71 15,75 7.037,83

7.5.4 CPU
Forro acústico em fibra mineral, apoiado sobre perfil em aço tipo “T”, resistente à 
umidade e ao fogo. Painel:625x625x16mm

m² 120,30 135,89 16.346,98

7.5.5 CPU
Forro acústico em fibra mineral, apoiado sobre perfil em aço tipo “T”, resistente à 
umidade e ao fogo. Painel:625x1250x16mm

m² 514,29 126,04 64.820,29

7.5.6 CPU Cortineiro em gesso acartonado m 17,75 45,95 815,64

7.5.7 CPU
Alçapão em cantoneira de alumínio natural para forro de gesso, com fornecimento e 
colocação - 60x60cm

unid. 1,00 33,09 33,09

7.5.8 SETOP REV-GES-005 Dez/2015 Fornecimento e aplicação de gesso liso m² 103,13 20,83 2.148,05

SUB-TOTAL ITEM 7.5 108.353,09

7.6 REVESTIMENTOS DE PAREDE

7.6.1 SETOP REV-CHA-005 Dez/2015 Chapisco argamassa 1:3 a colher m² 3.044,23 6,91 21.040,31

7.6.2 SETOP REV-EMB-005 Dez/2015 Emboço argamassa 1:6 e= 2,0cm m² 311,64 28,99 9.033,88

7.6.3 SETOP REV-REB-015 Dez/2015 Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5 cm m² 3.044,23 33,43 101.769,75
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7.6.4 SETOP REV-CER-015 Dez/2015
Cerâmica - dimensão 20x20cm ou superior, assentada com argamassa pré-fabricada 
de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento

m² 311,64 81,96 25.541,63

7.6.5 SINAPI 10515 Abr/2016 Reserva de cerâmica - Dimensão 20x20cm ou superior, somente fornecimento m² 15,58 55,79 869,21

SUB-TOTAL ITEM 7.6 158.254,79

7.7 PISOS INTERNOS

7.7.1 SINAPI 5622 Abr/2016 Apiloamento de piso com maço de 30 kg m² 482,64 4,93 2.378,12

7.7.2 Contrapiso

7.7.2.1 SETOP PIS-CON-020 Dez/2015 Contrapiso argamassa 1:3 - E=5cm m² 141,30 48,43 6.843,79

7.7.2.2 SETOP PIS-CON-005 X 3 Dez/2015 Contrapiso argamassa 1:3 - E=6cm m² 858,20 86,52 74.252,95

7.7.2.3 SETOP
PIS-CON-005 + PIS-

COM-020
Dez/2015 Contrapiso argamassa 1:3 - E=7cm m² 49,66 77,28 3.837,48

7.7.3 SINAPI 73922/005 Abr/2016 Piso cimentado esponjado – e = 3 cm, fornecimento e colocação m² 44,74 50,17 2.244,45

7.7.4 Porcelanato

7.7.4.1 CPU
Porcelanato antiderrapante, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, PEI 5, assentado 
com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC3 e rejuntamento, inclusive 
fornecimento. Dimensão 50x50 cm. (ELIANE – Coleção Grânulos – Platina NA)

m² 851,41 168,20 143.203,43

7.7.4.2 CPU Reserva de porcelanato antiderrapante, somente fornecimento. Dimensão 50x50cm m² 42,57 122,55 5.216,79

7.7.5 Granito

7.7.5.1 CPU

Degraus e patamares da escada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado, 
assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e 
rejuntamento, inclusive fornecimento. Aplicar resina no granito. Considerar bocel de 
1,5cm.

m² 24,84 311,04 7.726,21

7.7.5.2 SETOP REV-GRA-005 Dez/2015
Espelho de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, assentado com argamassa 
pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

m² 11,10 268,06 2.975,47

7.7.5.3 CPU
Piso em granito Preto São Gabriel polido e paginado (tabeira + peças entre 40cm e 
55cm), com aplicação de resina, assentado com argamassa pré-fabricada de 
cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

m² 2,72 439,18 1.194,56

7.7.6 Carpete

7.7.6.1
Carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de polipropileno, classificação de 
uso comercial pesado, fornecimento e colocação, inclusive arremate (overlock) das 
caixas de piso

7.7.6.1.1 CPU Cor terra m² 0,96 160,17 153,77

7.7.6.1.2 CPU Cor arenito m² 48,70 160,17 7.800,46

7.7.7 PISOS EM BORRACHA 

7.7.7.1 SETOP PIS-TAT-015 Dez/2015
Piso tátil de alerta em borracha, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma 
NBR9050/2015

m² 122,00 183,85 22.429,33

SUB-TOTAL ITEM 7.7 280.256,81

7.8
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS/ BANCADAS e PRATELEIRAS/ PLACAS DE 
GRANITO/MARCOS e ALIZAR

7.8.1 Rodapés

7.8.1.1 SETOP ROD-MAD-005 Dez/2015
Rodapé em madeira, com 7cm de altura, 1,5cm de espessura e acabamento em 
linhas retas

m 24,55 25,42 624,02

7.8.1.2 SETOP ROD-GRA-015 Dez/2015
Rodapé em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com 10cm de altura, 
paginado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2cm e 
rejuntamento, inclusive fornecimento

m 802,29 48,26 38.718,51

7.8.2 Soleiras

7.8.2.1 SETOP SOL-GRA-005 Dez/2015
Soleira de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

m² 9,89 269,39 2.664,26

7.8.2.2 CPU

Soleira de granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado, com aplicação de resina, 
assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e 
rejuntamento, com inclinação em direção ao interior dos cômodos deixando um 
desnível máximo de 0,5cm em relação ao lado externo, inclusive fornecimento

m² 0,99 288,79 285,90

7.8.3 Peitoris

7.8.3.1 SETOP PEI-GRA-005 Dez/2015
Peitoril de granito cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

m² 21,16 266,84 5.646,31

7.8.4 Bancadas

7.8.4.1 CPU
Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 130x55cm, com testeira, 
rodabancada e rejuntamento, com recorte para a instalação de lavatório de embutir 
e furo para torneira, com fornecimento e colocação

unid. 4,00 439,32 1.757,29

7.8.4.2 CPU
Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 115x55cm, com testeira, 
rodabancada e rejuntamento, com recorte para a instalação de lavatório de embutir 
e furo para torneira, com fornecimento e colocação

unid. 2,00 424,96 849,92

7.8.4.3 CPU
Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 110x55cm, com testeira, 
rodabancada e rejuntamento, com recorte para a instalação de lavatório de embutir 
e furo para torneira, com fornecimento e colocação.

unid. 2,00 410,29 820,59
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7.8.4.4 CPU
Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 180x55cm, com testeira, 
rodabancada e rejuntamento, com recorte para a instalação de cuba de inox e furo 
para torneira, com fornecimento e colocação.

unid. 2,00 626,37 1.252,74

7.8.4.5 CPU
Mesa de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 120x70cm, com testeira, 
rodabancada e rejuntamento, com fornecimento e colocação

unid. 2,00 434,90 869,80

7.8.4.6 CPU
Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 110x60cm, com testeira, 
rodabancada e rejuntamento, com fornecimento e colocação

unid. 1,00 378,25 378,25

7.8.4.7 CPU
Bancada em granito Cinza Corumbá polido - 150x60cm, com testeira e rejuntamento, 
com fornecimento e colocação

unid. 1,00 443,37 443,37

7.8.4.8 CPU
Bancada em granito Cinza Corumbá polido - 120x60cm, com testeira e rejuntamento, 
com fornecimento e colocação

unid. 2,00 356,96 713,93

7.8.5 Placa de granito

7.8.5.1 SETOP REV-GRA-005 Dez/2015
Revestimento em placa de granito cinza Andorinha ou Corumbá polido, com 80cm de 
largura e 90cm de altura, e=2cm, assentada na alvenaria com argamassa pré-
fabricada de cimento colante e rejuntamento com fornecimento e colocação

m² 4,32 268,06 1.158,02

7.8.6 Marcos e alizar

7.8.6.1 SETOP PEI-GRA-005 Dez/2015
Marco em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, assentado com argamassa 
pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento com fornecimento e 
colocação

m² 5,33 266,84 1.422,25

7.8.6.2 SETOP PEI-GRA-005 Dez/2015

Marco em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, largura igual à espessura da 
parede excluindo-se a espessura do batente da porta do elevador. Assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante e=2 cm e rejuntamento, inclusive 
fornecimento

m² 3,83 266,84 1.021,99

7.8.6.3 SETOP PEI-GRA-005 Dez/2015
Alizar em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, largura15cm, assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante e=2 cm e rejuntamento, inclusive 
fornecimento

m² 3,06 266,84 816,53

SUB-TOTAL ITEM 7.8 59.443,67

7.9 PINTURA

7.9.1 Das Alvenarias Internas

7.9.1.1 SETOP PIN-EMA-011 Dez/2015 Emassamento com massa corrida à base de PVA m² 2.941,10 14,53 42.747,01

7.9.1.2 SETOP
PIN-SEL-005 + PIN-

ACR-010
Dez/2015 Selador acrílico+ pintura acrílica acetinada cor branco gelo m² 2.663,88 26,51 70.607,25

7.9.1.3 SETOP
PIN-SEL-005 + PIN-

ACR-010
Dez/2015 Selador acrílico + pintura acrílica fosca cor preto m² 1,52 26,51 40,29

7.9.1.4 CPU
Textura acrílica hidrorrepelente - Tipo grafiatto, com fornecimento e colocação, 
inclusive fundo selador. Cor manipulada tom vermelho, ref. M135 Suvinil ou similar

m² 19,05 61,19 1.165,75

7.9.1.5 SETOP PIN-TRA-006 Dez/2015 Tratamento das estruturas aparentes de concreto m² 241,05 30,59 7.372,57

7.9.1.6 SETOP PIN-OLE-005 Dez/2015 Pintura a óleo para faixas de garagem, h=90cm, cores amarelo e preto m² 30,83 18,37 566,43

7.9.1.7 SETOP PIN-CAI-005 Dez/2015 Pintura caiação m² 109,97 10,86 1.193,96

7.9.2 Dos tetos internos

7.9.2.1 SETOP PIN-EMA-013 Dez/2015 Emassamento com massa corrida à base de PVA m² 321,96 14,53 4.679,48

7.9.2.2 SETOP
PIN-SEL-010 + PIN-

LAT-006
Dez/2015 Selador PVA+ pintura látex PVA fosco cor branco neve m² 425,09 17,90 7.610,34

7.9.2.3 SETOP PIN-TRA-006 Dez/2015 Tratamento das estruturas aparentes de concreto m² 346,09 30,59 10.585,24

7.9.2.4 SETOP PIN-EPO-005 Dez/2015 Pintura epóxi aplicada com trincha m² 61,36 22,18 1.361,21

7.9.3 Esquadrias e elementos metálicos

7.9.3.1 SETOP PIN-ZAR-006 Dez/2015
Aplicação de fundo anticorrosivo (tipo zarcão) para esquadrias e elementos 
metálicos, inclusive fornecimento

m² 38,48 10,40 400,23

7.9.3.2 SETOP PIN-ESM-005 Dez/2015 Esmalte sintético para esquadrias m² 22,82 26,13 596,28

7.9.3.3 SETOP PIN-ESM-030 Dez/2015 Esmalte sintético para corrimãos m 12,59 15,94 200,73

7.9.3.4 SETOP PIN-ESM-035 Dez/2015 Esmalte sintético para elementos metálicos m² 3,00 25,74 77,22

7.9.4 CPU Tubulações aparentes - Esmalte sintético brilhante m 90,00 21,99 1.979,20

7.9.5 Rodapés de madeira

7.9.5.1 CPU Fundo selador m² 1,72 2,63 4,52

7.9.5.2 SINAPI 40905 Abr/2016 Verniz semifosco m² 1,72 21,27 36,59

7.9.6 Pintura no piso  - 

7.9.6.1 SETOP PIN-EPO-020 Dez/2015
Pintura epóxi em piso para faixas de demarcação de vagas, largura de 10 cm, 
aplicada com trincha

m 222,50 14,94 3.323,48

7.9.6.2 SETOP PIN-SIN-010 Dez/2015
Pintura epóxi em piso para demarcação e sinalização (pictograma) das vagas para 
cadeirante nas garagens

unid. 1,00 263,50 263,50

SUB-TOTAL ITEM 7.9 154.811,27

7.10 PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

7.10.1 CPU
Placa 1 - (15x15cm) Película de vinil adesivado com Símbolo Internacional de Acesso 
para aplicação pela frente de vidro. Fundo: cor azul (pantone 2925c) e símbolo: cor 
branco, somente instalação

unid. 1,00 1,50 1,50

7.10.2 CPU
Placa 2 - (15x15cm) Placa de acrílico transparente e=3mm, com película de vinil 
adesivada por trás do acrílico, contendo o Símbolo Internacional de Acesso, somente 
instalação. Fazer 2 furos nas laterais a 1cm na horizontal e centralizados na vertical

unid. 9,00 4,67 42,07

7.10.3 CPU
Placa 3 - (15x15cm) Placa de aço inox AISI304, e=1mm, com fundo e Símbolo 
Internacional de Acesso silkados, somente instalação

unid. 3,00 3,11 9,33
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7.10.4 CPU

Placa 6 - (15x15cm) Placa de acrílico transparente e=3mm, com película de vinil 
adesivada por trás do acrílico, contendo o símbolo indicativo de banheiro com 
h=10cm, somente instalação. Fazer 2 furos nas laterais a 1cm na horizontal e 
centralizados na vertical

unid. 14,00 4,67 65,43

7.10.5 CPU
Placa 7 - (45x22cm) Película de vinil adesivada por trás do vidro, contendo texto h=2,7 
cm, fonte Arial, “ATENDIMENTO PRIORITÁRIO” e 5 símbolos com h=7,5 cm, somente 
instalação. 

unid. 3,00 1,50 4,49

7.10.6 CPU

Placa 9 - (45x22cm) Placa de acrílico transparente e=4mm, com película de vinil 
adesivada por trás do acrílico, contendo texto h=2,7 cm, fonte Arial, “ASSENTO 
PREFERENCIAL” e 5  símbolos com h=7,5 cm, somente instalação. Fazer 4 furos nas 
laterais a 2,5cm na horizontal e na vertical.

unid. 4,00 10,04 40,17

7.10.7 CPU

Placa 11 - (70x9cm) Placa de acrílico transparente e=4mm, com película de vinil 
adesivada por trás do acrílico, contendo texto h=2,7 cm (ver legenda), fonte Arial, 
somente instalação. Fazer 2 furos nas laterais a 4cm na horizontal e centralizados na 
vertical.

unid. 6,00 5,02 30,09

7.10.8 CPU

Placa 12 - (35x10cm) Placa de acrílico transparente e=4mm, com película de vinil 
adesivada por trás do acrílico, contendo texto h=2,7 cm (ver legenda), fonte Arial, 
somente instalação. Fazer 2 furos nas laterais a 4cm na horizontal e centralizados na 
vertical.

unid. 8,00 5,02 40,12

7.10.9 CPU
Placa 13 - (15x7cm) Placa de acrílico transparente e=3mm, contendo texto em relevo 
(ver legenda) h=1,8 cm, fonte Arial e Braille, somente instalação. Fazer 2 furos nas 
laterais a 1cm na horizontal e centralizados na vertical.

unid. 14,00 4,67 65,43

7.10.10 CPU
Placa 15 - (3,5x7cm) Placa de acrílico transparente e=3mm, contendo letra/número 
em relevo (ver legenda) h=1,8 cm, fonte Arial e Braille, somente instalação.

unid. 14,00 2,91 40,80

7.10.11 CPU
Placa 16 - (10x3cm) Placa de alumínio e= 1mm, flexível para instalação em corrimão 
seção circular, contendo texto em relevo (ver legenda) h=0,5 cm, fonte Arial e Braille, 
somente instalação.

unid. 16,00 3,33 53,36

7.10.12 CPU

Placa 17 – (50x70cm) Placa de aço para sinalização vertical de vaga de 
estacionamento acessível, pintada com fundo branco, quadro em azul e símbolo 
internacional de acesso na cor branco e texto “ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA 
VEÍCULOS AUTORIZADOS” na cor preto, incluindo todos os acessórios necessários à sua 
fixação, somente instalação.

unid. 1,00 8,31 8,31

7.10.13 SUDECAP 18.06.31/2 Mar/2016
Fornecimento e instalação de faixa para degraus de escada em policarbonato liso 
fotoluminescente, largura 3cm e comprimento 10cm, na cor AMARELO, fixado com 
cola de contato

unid. 168,00 4,51 756,87

SUB-TOTAL ITEM 7.10 1.157,99

TOTAL ITEM 7 1.229.607,94

8 ÁREA EXTERNA

8.1 ALVENARIA 

8.1.1 SETOP ALV-TIJ-025 Dez/2015 Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - espessura 10cm a revestir (15cm acabada) m² 13,76 42,58 585,94

8.1.2 SETOP ALV-TIJ-035 Dez/2015 Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - espessura 20cm a revestir (25cm acabada) m² 481,01 75,26 36.201,76

SUB-TOTAL ITEM 8.1 36.787,70

8.2 ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS

8.2.1 Esquadrias de ferro

8.2.1.1 SUDECAP 13-38-30 Mar/2016
Gradil fixo, tipo "Nylofor" da Belgo, com fornecimento e instalação com mão-de-obra 
da empresa fornecedora do gradil

m 27,78 414,00 11.500,98

8.2.1.2 CPU

P11 (220x250)cm - PORTÃO de entrada de pedestres para acionamento manual, em 
tela tipo "Nylofor" da Belgo, com estrutura em metalon, 1 folha de correr, guia superior, 
com roldanas, trilho no piso, com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca 
PADO (ref. Q-60) ou similar, com fornecimento e instalação com mão-de-obra da 
empresa fornecedora do gradil

unid. 1,00 4.838,04 4.838,04

8.2.1.3 CPU

P12 (350x250)cm - PORTÃO de entrada do ESTACIONAMENTO, em tela tipo "Nylofor” da 
Belgo, com estrutura em metalon, para acionamento automático por controle remoto 
inclusive automatizador, 1 folha de correr. Guia superior com roldanas, trilho no piso, 
com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO (ref. Q-60) ou similar, 
com fornecimento e instalação com mão-de-obra da empresa fornecedora do gradil

unid. 1,00 9.951,78 9.951,78

8.2.2 Acessórios de ferro

8.2.2.1 SETOP SER-MAS-005 Dez/2015
Mastro para bandeiras com 03 postes, roldanas inferiores e superiores e cordas, fixados 
em base de concreto revestida em granito polido

unid. 3,00 622,87 1.868,61

8.2.2.2 SETOP PLU-CHA-005 Dez/2015 CHAPIM em chapa galvanizada bitola n.º24 com fornecimento e colocação m 168,39 59,91 10.088,07

8.2.2.3 SETOP MUR-COM-010 Dez/2015 Concertina clipada espiral helicoidal, diâmetro de 61cm, fornecimento e instalação m 168,39 81,84 13.780,70

8.2.3 Acessórios de alumínio

8.2.3.1 CPU
CAIXA DE CORREIO DE ALUMÍNIO para fixar em grade, (38x23x15)cm, com abertura 
frontal para colocação das cartas e posterior para recolhimento, inclusive 
fornecimento e colocação

unid. 1,00 365,64 365,64

SUB-TOTAL ITEM 8.2 52.393,82

8.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS, MUROS E MURETAS)

8.3.1 SETOP REV-CHA-005 Dez/2015 Chapisco argamassa 1:3 a colher m² 1.636,60 6,91 11.311,42

8.3.2 SETOP REV-REB-015 Dez/2015 Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5cm m² 1.636,60 33,43 54.712,15
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SUB-TOTAL ITEM 8.3 66.023,58

8.4 PISOS EXTERNOS

8.4.1 SINAPI 5622 Abr/2016 Apiloamento de piso com maço de 30 kg m² 315,58 4,93 1.554,96

8.4.2 Contrapiso

8.4.2.1 SETOP PIS-CON-020 Dez/2015 Contrapiso argamassa 1:3 E=5cm m² 78,20 48,43 3.787,57

8.4.3 Pisos em concreto

8.4.3.1 CPU
Piso de concreto (com brita 0) esp. 8 cm, fck = 15 MPa, com juntas de dilatação 
plástica sobre lastro de concreto magro, esp=3cm, com fornecimento e colocação

m² 121,12 86,69 10.499,99

8.4.3.2 CPU
Piso de concreto fck> = 25 MPa, esp=10cm, nivelado a laser, armado com tela 
soldada Q-196, com junta serracliper, sobre solo compactado a 98% do procton 
normal e com lançamento, fornecimento e colocação. Acabamento: CAMURÇADO

m² 134,21 128,09 17.190,49

8.4.3.3 SETOP EST-CON-020 Dez/2015 Base para mastro em concreto 165x60x30cm m³ 0,48 520,41 249,79

8.4.4 SETOP PIS-LAD-015 Dez/2015
Piso em ladrilho hidráulico, 20x20cm, em duas cores, com fornecimento e 
assentamento

m² 121,12 75,93 9.197,00

8.4.5 SETOP URB-MFC-005 Dez/2015
Meio-fio pré-moldado de concreto com fornecimento e colocação, inclusive 
rejuntamento

m 59,50 54,39 3.236,39

8.4.6 Piso tátil em concreto estampado 

8.4.6.1 SETOP PIS-LAD-040 Dez/2015
Piso tátil direcional, em concreto, cor vermelha, placas de 20x20cm assentado 
nivelado com o piso

m² 5,84 93,29 544,79

8.4.6.2 SETOP PIS-LAD-035 Dez/2015
Piso tátil de alerta, em concreto, cor vermelho, placas de 20x20cm assentado 
nivelado com o piso

m² 2,88 93,29 268,66

8.4.7 SINAPI 73922/005 Abr/2016 Piso cimentado esponjado – e = 3 cm, fornecimento e colocação m² 91,08 50,17 4.569,18

8.4.8 Granito

8.4.8.1 SETOP REV-GRA-005 Dez/2015
Revestimento para a base para mastro revestida em granito Cinza Andorinha ou 
Corumbá polido, com junção das peças em meia esquadria, assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento

m² 3,17 268,06 849,75

8.4.9 Porcelanato

8.4.9.1 CPU

Porcelanato antiderrapante e áspero, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, PEI 5 
assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC3 e rejuntamento, 
inclusive fornecimento. Dimensão 50x50 cm. (ELIANE – Coleção Arqtec – Platina NO 
SLIP ou similar)

m² 60,25 218,03 13.136,51

8.4.9.2 CPU
Reserva de porcelanato antiderrapante e áspero, somente fornecimento. Dimensão 
50x50cm

m² 3,01 167,85 505,24

SUB-TOTAL ITEM 8.4 65.590,33 

8.5 SOLEIRAS/ PEITORIS/TABEIRAS

8.5.1 CPU
Soleira de granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado, com aplicação de resina, 
assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e 
rejuntamento, inclusive fornecimento

m² 1,12 288,79 323,44

8.5.2 SETOP PEI-GRA-005 Dez/2015
Peitoril em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentado com argamassa 
pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento   

m² 17,48 266,84 4.664,35

8.5.3 SETOP PEI-GRA-005 Dez/2015
Tabeira em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentado com argamassa 
pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

m² 7,45 266,84 1.987,95

SUB-TOTAL ITEM 8.5 6.975,74 

8.6 PINTURA

8.6.1 Das alvenarias

8.6.1.1 SETOP
PIN-SEL-005 + PIN-

TEX-015
Dez/2015

Textura acrílica, aplicação com rolo, com fornecimento e colocação, inclusive fundo 
selador

m² 574,34 28,60 16.425,55

8.6.1.2
Textura acrílica hidrorrepelente - Tipo grafiatto, com fornecimento e colocação, 
inclusive fundo selador.

8.6.1.2.1 CPU  Cor manipulada tom cinza, ref. G068 Suvinil ou similar m² 785,04 49,17 38.598,93

8.6.1.2.2 CPU  Cor manipulada tom vermelho, ref. M135 Suvinil ou similar m² 277,22 61,19 16.964,28

8.6.2 Das esquadrias e elementos metálicos

8.6.2.1 SETOP PIN-ZAR-006 Dez/2015
Aplicação de fundo anticorrosivo (tipo zarcão) para esquadrias e elementos 
metálicos, inclusive fornecimento

m² 5,74 10,40 59,70

8.6.2.2 SETOP PIN-ESM-005 Dez/2015 Esmalte sintético para esquadrias m² 5,74 26,13 149,98

SUB-TOTAL ITEM 8.6 72.198,44

8.7 COBERTURA

8.7.1 SETOP EST-MET-035 Dez/2015
Engradamento metálico para telha metálica galvanizada termoacústica, com 
fornecimento e colocação

m² 383,00 80,12 30.686,02

8.7.2 SETOP COB-TEL-050 Dez/2015
Telha metálica galvanizada trapezoidal, termoacústica, tipo sanduíche, com 
fornecimento e colocação

m² 383,00 167,13 64.008,89

8.7.3 SETOP COB-CUM-015 Dez/2015 Cumeeira metálica galvanizada, perfil trapezoidal, com fornecimento e colocação m 15,80 45,27 715,22

8.7.4 SETOP PLU-RUF-020 Dez/2015
Rufos de chapa de aço galvanizado nº 22, chumbados na alvenaria, com 
fornecimento e colocação. Desenvolvimento = 33cm

m 59,60 39,21 2.337,19

8.7.5 SETOP PLU-CAL-025 Dez/2015
Calhas de chapa galvanizada nº 22, chumbadas na alvenaria, com fornecimento e 
colocação. Desenvolvimento = 75 cm

m 50,85 104,06 5.291,57

SUB-TOTAL ITEM 8.7 103.038,89

8.8 LETREIROS

8.8.1
Instalação do letreiro em alto relevo, tipo caixa, montado em chapa de aço inox 
escovado, e=1,2mm
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8.8.1.1 CPU Letra fonte arial e altura de 80 cm - fornecimento do M.P. Texto: MPMG unid. 4,00 91,90 367,61

8.8.1.2 CPU
Letra fonte arial e altura de 20 cm fornecimento do M.P. Texto: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS – Promotorias de Justiça de Alfenas

unid. 72,00 32,82 2.363,22

8.8.1.3 CPU Numeração fonte arial e altura de 15 cm - fornecimento do M.P. unid. 4,00 32,82 131,29

SUB-TOTAL ITEM 8.8 2.862,12

TOTAL ITEM 8 405.870,63

9
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS gl 1,00 418.483,45 418.483,45

TOTAL DO ITEM 9 418.483,45

10
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ) gl 1,00 102.463,66 102.463,66

TOTAL DO ITEM 10 102.463,66

11
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
ATERRAMENTO E SPDA gl 1,00 29.619,11 29.619,11

TOTAL DO ITEM 11 29.619,11

12
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
SEGURANÇA (CFTV E ALARME) gl 1,00 41.545,19 41.545,19

TOTAL DO ITEM 12 41.545,19

13 ELEVADOR

13.1 ELEVADOR DE PASSAGEIROS

13.1.1 CPU Fornecimento e instalação de elevador comercial para 8 pessoas unid. 1,00 126.774,84 126.774,84

13.1.2 CPU Manutenção preventiva do elevador mês 12,00 1.035,25 12.422,98

TOTAL DO ITEM 13 139.197,82

14
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS gl 1,00 96.841,20 96.841,20

TOTAL DO ITEM 14 96.841,20

15
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO gl 1,00 35.306,74 35.306,74

TOTAL DO ITEM 15 35.306,74

16
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO gl 1,00 548.611,65 548.611,65

TOTAL DO ITEM 16 548.611,65

17 CATRACA

17.1 CPU
Fornecimento de catraca para controle de acesso de pessoas com leitos de 
proximidade e urna coletora, inclusive cadeirantes

unid. 1,00 14.540,00 14.540,00

17.2 CPU
Instalação de catraca para controle de acesso de pessoas com leitos de 
proximidade e urna coletora, inclusive cadeirantes

unid. 1,00 6.397,60 6.397,60

17.3 CPU Fornecimento e instalação de software unid. 1,00 11.864,64 11.864,64

17.4 CPU Câmera para cadastro de visitante (Web Cam) unid. 1,00 930,56 930,56

17.5 CPU Fornecimento de crachá para catraca unid. 120,00 13,96 1.675,01

TOTAL ITEM 17 35.407,81

18 PAISAGISMO

18.1 GRAMA

18.1.1 SETOP PAI-GRA-015 Dez/2015
Plantio de grama em placas tipo Esmeralda, inclusive terra vegetal e adubo, inclusive 
conservação por 30 dias

m² 200,00 23,37 4.673,01

SUB-TOTAL ITEM 18.1 4.673,01

18.2 PLANTAS ORNAMENTAIS

18.2.1 Agave – fornecimento de mudas

18.2.1.1 CPU Diâmetro 80cm unid. 40,00 105,03 4.201,28

18.2.1.2 CPU Diâmetro 60cm unid. 40,00 85,34 3.413,54

18.2.2 CPU Dracena tricolor – fornecimento de mudas unid. 14,00 39,39 551,42

18.2.3 SETOP PAI-COV-010 Dez/2015
Plantio e preparo de covas de arbustos ornamentais em geral, exceto fornecimento 
das mudas

unid. 94,00 7,39 695,10

SUB-TOTAL ITEM 18.2 8.861,34

TOTAL ITEM 18 13.534,34

19 LIMPEZA

19.1 LIMPEZA DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO

19.1.1 CPU Limpeza permanente da obra mês 22,00 1.643,36 36.153,85

19.1.2 SETOP LIM-GER-005 Dez/2015 Limpeza final da obra m² 1.463,30 5,13 7.501,78

19.1.3 Limpeza das luminárias, louças e metais

19.1.3.1 SINAPI 74086/001 Abr/2016 Limpeza das louças sanitárias unid. 29,00 25,11 728,18

19.1.3.2 SINAPI 74086/001 Abr/2016 Limpeza dos metais unid. 47,00 25,11 1.180,15

19.1.3.3 CPU Limpeza das luminárias unid. 290,00 4,48 1.298,33

19.1.4 SETOP LIM-VID-005 Dez/2015 Limpeza dos vidros e espelhos m² 143,38 5,27 756,22

19.1.5 CPU Limpeza do elevador unid. 1,00 14,94 14,94

SUB-TOTAL ITEM 19.1 47.633,45

TOTAL ITEM 19 47.633,45

20 DOCUMENTAÇÃO FINAL E VISITAS TÉCNICAS

20.1 MANUAL DO USUÁRIO
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Planilha de Venda Civil

Índices de Reajustes

 Data: junho/2016 

Valores de BDI

1,3129

1,1632

OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALFENAS – MG
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO JOSÉ, Nº 1552,  CENTRO

20.1.1 SETOP REL-TEC-190 Dez/2015 Confecção e entrega do manual do usuário m² 1.463,30 0,54 785,53

SUB-TOTAL ITEM 20.1 785,53

20.2 AS BUILT

20.2.1 SETOP REL-TEC-150 Dez/2015 As built de todos os projetos m² 13.169,70 0,87 11.488,33

SUB-TOTAL ITEM 20.2 11.488,33

20.3 TAXA “HABITE-SE”

20.3.1
PREFEITURA DE 

ALFENAS
Taxa “Habite-se”, junto à prefeitura municipal unid. 1,00 68,78 68,78

SUB-TOTAL ITEM 20.3 68,78

20.4 VISITAS TÉCNICAS RT DO PROJETO

20.4.1 CPU
Visita técnica do engenheiro calculista RT do projeto estrutural, inclusive fornecimento 
de relatório técnico/fotográfico com detalhamento das ações e medidas a serem 
tomadas na obra

unid. 2,00 3.019,67 6.039,34

SUB-TOTAL ITEM 20.4 6.039,34

TOTAL ITEM 20 18.381,98

TOTAL GERAL 5.870.928,97


