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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO

1.1.1 SINAPI 90777 abr/16 Engenheiro Civil  – 8 horas diárias por 18 meses h 3.960,00 84,65 335.195,94

1.1.2 SINAPI 90777 abr/16 Engenheiro Eletricista  - 16 horas semanais por 12 meses h 864,00 84,65 73.133,66

1.1.3 SINAPI 90777 abr/16 Engenheiro Mecânico  - 8 horas mensais por 6 meses h 48,00 84,65 4.062,98

1.1.4 SUDECAP 44.01.05 Dez/2015 Técnico em Segurança do Trabalho - 8 horas semanais por 18 meses h 648,00 30,95 20.057,47

1.1.5 SINAPI 90776 abr/16 Encarregado Geral - 8 horas diárias por 18 meses h 3.960,00 32,55 128.901,72

1.1.6 SINAPI 90766 abr/16 Almoxarife - 8 horas diárias por 18 meses h 3.960,00 20,21 80.016,84

SUB-TOTAL DO ITEM 1.1 641.368,60

1.2  DESPESAS GERAIS

1.2.1 CREA CREA (taxa de ART de execução) unid. 3,00 254,43 763,30

1.2.2 SINAPI 37370 abr/16 Alimentação (café da manhã e almoço) h 7.920,00 0,90 7.101,17

1.2.3 PMVRB Vale-transporte unid. 3.168,00 5,19 16.453,32

1.2.4 CPU Despesas com Medicina e Segurança do Trabalho Global 1,00 5.497,66 5.497,66

 1.2.5 CPU
Consumos gerais (água/esgoto, energia, telefone, internet, material de escritório,
cópias e reproduções)

mês 18,00 4.017,47 72.314,47

1.2.6 CPU Segurança da obra mês 18,00 7.725,52 139.059,34

SUB-TOTAL DO ITEM 1.2 241.189,27

1.3 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1.3.1 CPU Equipamentos leves Global 1,00 42.100,61 42.100,61

1.3.2 SETOP AND-FAC-005 dez/15 Andaime tipo fachadeiro, incluindo forração m2xmês 5.706,51 5,30 30.219,54

1.3.3 SETOP AND-FAC-010 dez/15
Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, 
rodapé e guarda-corpo

m2 951,09 10,96 10.426,68

SUB-TOTAL DO ITEM 1.3 82.746,83

1.4 SERVIÇOS INICIAIS

1.4.1 SINAPI 74209/001 abr/16
Placa de Obra fixada em peças de madeira 8x12cm, tamanho minimo de 2,00m x 
1,00m

m2 2,00 403,18 806,35

1.4.2 CPU
TAPUME em chapa de aço galvanizada, trapezoidal na vertical, inclusive portões 
(altura aproximada de 2,20m)

m2 396,00 79,62 31.528,68

1.4.3 Barracão de obras

1.4.3.1 SETOP IIO-ESC-005 dez/15 Escritório da Fiscalização e da CONTRATADA (incluso sanitário para Engenharia) unid. 1,00 9.363,16 9.363,16

1.4.3.2 SETOP IIO-BAR-005 dez/15 Barracão Pessoal – Vestiário unid. 1,00 10.813,38 10.813,38

1.4.3.3 SETOP IIO-BAR-015 dez/15 Barracão Depósito e Ferramentaria/Almoxarifado unid. 1,00 6.818,44 6.818,44

1.4.3.4 SETOP IIO-BAR-025 dez/15 Barracão Instalação Sanitária unid. 1,00 9.503,29 9.503,29

1.4.3.5 SETOP IIO-BAR-040 dez/15 Barracão Refeitório unid. 1,00 8.264,02 8.264,02

1.4.3.6 SETOP IIO-ARE-070 dez/15 Área coberta em telha de fibrocimento para bancas com piso de concreto m2 15,00 189,17 2.837,54

1.4.3.7 SETOP IIO-LIG-010 dez/15 Instalação provisória de luz e força unid. 1,00 1.351,87 1.351,87

1.4.3.8 SETOP IIO-LIG-015 dez/15 Instalação provisória de água e esgoto unid. 1,00 700,67 700,67

1.4.3.9 SETOP MOB-DES-025 dez/15 Mobilização e desmobilização de obra % 0,30 31.263,94 9.379,18

1.4.3.10 SETOP AND-TEL-005 dez/15 Tela de proteção de fachada m2 827,12 13,64 11.285,12

1.4.3.11 SETOP AND-BAN-020 dez/15 Proteção de periferia m 86,14 231,43 19.935,22

1.4.3.12 CPU
Plano de Gerenciamento dos Resíduos gerados pela construção do prédio,
obedecendo à Norma específica e às determinações do município

Global 1,00 5.717,80 5.717,80

SUB-TOTAL DO ITEM 1.4 128.304,71

TOTAL DO ITEM 1 1.093.609,41

2 SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO

2.1 REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO

2.1.1 SETOP DEM-PIS-040 dez/15
Demolição de passeio de concreto com equipamento pneumático, inclusive
afastamento.

m2 45,00 7,68 345,81

2.1.2 SETOP DEM-MFC-005 dez/15 Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga m 30,00 8,45 253,63

2.1.3 Supressão vegetal

2.1.3.1 PMVRB Licenciamento para supressão de árvore junto à Prefeitura Municipal Global 1,00 259,68 259,68

2.1.3.2 SETOP OBR-VIA-010 dez/15 Corte de árvore com motosserra unid. 3,00 25,70 77,09

SUB-TOTAL DO ITEM 2.1 936,21

2.2 BOTA FORA 

2.2.1 SETOP TRA-MAO-005 dez/15 Transporte de material de demolição em carrinho de mão, com distância até 50m m3 11,25 29,81 335,36

2.2.2 SETOP  TRA-CAÇ-015 dez/15 Transporte de material demolido em caçamba m3 11,25 26,54 298,63

SUB-TOTAL DO ITEM 2.2 633,98

TOTAL DO ITEM 2 1.570,19

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 TERRAPLENAGEM  (aguardar projeto de terraplenagem)

3.1.1 SETOP TER-ESC-015 dez/15 Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria m3 270,85 4,34 1.175,50

3.1.2 SETOP TER-ATE-010 dez/15 ATERRO compactado m3 22,29 32,19 717,41

3.1.3 SETOP TRA-CAM-020 dez/15
Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT>5km (dentro do
perímetro urbano)

m3xkm 3.279,00 3,44 11.271,60

TOTAL DO ITEM 3 13.164,50

4 LOCAÇÃO

4.1 LOCAÇÃO DA OBRA

4.1.1 SINAPI 73686 abr/16 Marcação com instrumento topográfico e gabarito de madeira m2 456,68 26,98 12.319,56

TOTAL DO ITEM 4 12.319,56
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5
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA Global 1,00 902.006,37 902.006,37

TOTAL DO ITEM 5 902.006,37

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1
ARGAMASSA POLIMÉRICA (CONSUMO DE 5,0KG/M²) ARMADA COM TELA DE POLIÉSTER
RESINADA

6.1.1 SETOP IMP-CAM-005 dez/15 Processos Preliminares: Regularização com argamassa Cimento e Areia, traço 1:3 m2 177,37 36,60 6.492,60

6.1.2 CPU
Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica semi-flexível com consumo de
5,0kg/m², com tela poliéster resinada

m2 118,54 58,56 6.941,45

6.1.3 CPU
Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica flexível com consumo de
5,0kg/m², com tela poliéster resinada

m2 58,83 81,76 4.809,96

SUB-TOTAL DO ITEM 6.1 18.244,00

6.2 ARGAMASSA POLIMÉRICA (CONSUMO DE 5,0KG/M²) SEM TELA 

6.2.1 CPU
Processo de impermeabilização: Argamassa polimérica semi-flexível com 5,0kg/m²,
sem tela poliéster resinada.

m2 597,26 52,75 31.507,85

SUB-TOTAL DO ITEM 6.2 31.507,85

6.3 MANTA ASFÁLTICA COM USO DE ASFALTO A QUENTE.

6.3.1 SETOP IMP-CAM-005 dez/15
Processos Preliminares: Regularização com argamassa Cimento e Areia traço 1:3 (piso
e parede) e min= 3 cm

m2 344,46 36,60 12.608,91

6.3.2 SINAPI 83738 abr/16
Processo de impermeabilização: Manta asfáltica SBS, Tipo 3, 4mm com asfálto a
quente com consumo de 3kg/m²

m2 344,46 70,66 24.340,74

6.3.3 SETOP IMP-MAN-005 dez/15 Processo Complementar: Camada de transição (geotextil 200g/m²) somente no piso m2 118,86 11,47 1.362,99

6.3.4 CPU
Processo Complementar: Proteção mecânica (argamassa Cimento e areias traço 1:3),
armada com tela , a ser aplicada em superfícies horizontais, esp=3 cm

m2 118,86 52,30 6.216,32

6.3.5 CPU
Processo Complementar: Proteção mecânica (argamassa Cimento e areias traço 1:3,)
armada com tela, a ser aplicada em superfícies verticais , esp= 1,5 cm

m2 225,60 32,27 7.279,04

SUB-TOTAL DO ITEM 6.3 51.808,01

TOTAL DO ITEM 6 101.559,86

7 ÁREA INTERNA 

7.1 PAREDES, PAINÉIS e DIVISÓRIAS

7.1.1 Alvenaria em tijolos cerâmicos. 

7.1.1.1 SETOP ALV-TIJ-003 dez/15 Alvenaria em tijolos maciços requeimados – espessura 5cm, a revestir m2 2,26 35,34 79,88

7.1.1.2 SETOP ALV-TIJ-025 dez/15 Alvenaria em tijolos cerâmicos furados – espessura 10cm a revestir (15cm acabada) m2 309,72 42,48 13.158,29

7.1.1.3 SETOP ALV-TIJ-035 dez/15 Alvenaria em tijolos cerâmicos furados – espessura 20cm a revestir (25cm acabada) m2 808,35 75,55 61.067,30

7.1.1.4 SETOP ALV-TIJ-003 dez/15
Espalas em alvenaria, h=90cm, a serem instaladas na base das tubulações aparentes
das garagens, com fornecimento e colocação

m2 4,00 35,34 141,38

7.1.2 SETOP CIN-ENC-015 dez/15 Encunhamento com argamassa expansiva m 359,37 15,90 5.714,04

7.1.3
Tela metálica soldada, malha de 15x15 mm e fio de 1,65 mm, galvanizada, para
fixação lateral da alvenaria com a estrutura. 

7.1.3.1 SETOP JUN-ENT-025 dez/15 Tela para tijolos de 19cm:  2 telas de 105mm x 500 mm, cada 3 fiadas unid. 360,00 6,17 2.221,77

7.1.3.2 SETOP JUN-ENT-020 dez/15 Tela para tijolos de 9 cm- Dimensão (mm):  1 tela de 75 mm x 500mm, a cada 3 fiadas unid. 190,00 5,69 1.081,82

7.1.4 SETOP JUN-ENT-010 dez/15
Tela metálica hexagonal galvanizada (tipo viveiro- larg. = 50 cm) malha de 12,7 x 12,7
mm e fio de 0,54 mm (24 BWG), para reforço da ligação da alvenaria com os
elementos estruturais, com fornecimento e colocação

m 432,00 3,45 1.490,74

7.1.5 Alvenaria ou espala em gesso acartonado tipo drywall

7.1.5.1 SETOP ALV-DRY-005 dez/15
Espalas em painel de gesso acartonado comum tipo drywall, a serem instaladas para
esconder as tubulações aparentes, com fornecimento e colocação.

m2 45,50 106,56 4.848,61

7.1.5.2 SETOP ALV-DRY-010 dez/15
Espalas em painel de gesso acartonado resistente à umidade tipo drywall, a serem
instaladas para esconder as tubulações aparentes, com fornecimento e colocação.

m2 16,50 145,74 2.404,75

7.1.6
Divisórias de painel com miolo de papel estabilizado, modulado, com alma de
madeira, na cor branca, perfis de aço galvanizado (cor banca), com fornecimento e
colocação (divisória naval). 

7.1.6.1 CPU Painel (h=105cm) + 1 vidro 4mm incolor (h=105cm) + painel (até o forro) m2 30,60 168,97 5.170,60

7.1.6.2 CPU Painel ou porta (h= 210cm) + painel (até o forro). m2 6,00 144,60 867,62

7.1.6.3 SUDECAP 07.34.51 mar/16
Fornecimento e colocação de FERRAGEM e FECHADURA (com chave de entrada)
cromadas para porta de divisória- P6.

unid. 6,00 130,66 783,95

SUB-TOTAL DO ITEM 7.1 99.030,73

7.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMÁRIOS 



TABELA DE
REFERÊNCIA 

ou
COTAÇÕES

 ou 
PLANILHAS AUXILIARES

DATA  BASE- 
TABELA DE

REFERÊNCIA 
ou

COTAÇÕES 
ou 

PLANILHAS 
AUXILIARES

ÍNDICE DE 
REAJUSTE
DA DATA
BASE ATÉ 

JUNHO/2016

SETOP dez-15 1,0222

SINAPI abr-16 1,0008

SUDECAP mar-16 1,0063

Obra

Equipamento

TABELA DE
REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES ou 

PLANILHAS 
AUXILIARES

CÓDIGO DA 
TABELA DE

REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES ou 

PLANILHAS 
AUXILIARES

DATA  BASE- 
TABELA DE

REFERÊNCIA ou
COTAÇÕES ou 

PLANILHAS 
AUXILIARES

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT.
 DE VENDA 

PREÇO TOTAL DE 
VENDA 

 Data: junho/2016

1,2984

1,1632

OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG

ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO DE MELO, S/Nº BAIRRO BARRA DOS COUTOS, EM  VISCONDE DO RIO BRANCO, MG

Índices de Reajustes

Valores de BDI

                                                                                                                                         

                                                                                                                         
 

Planilha de Venda Civil

7.2.1 Portas e Marco

7.2.1.1 CPU
P1A - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1
folha de abrir, com marco de 25cm, alizar quina reta de largura 7cm, e ferragem,
inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada.

unid. 2,00 1.664,11 3.328,21

7.2.1.2 CPU
P1B - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1
folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 7cm, e ferragem,
inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada.

unid. 11,00 1.571,27 17.283,99

7.2.1.3 CPU

P2A - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta para 
acessibilidade, 1 folha de abrir, com marco de 25cm, alizar quina reta com largura
7cm, com barrado em alumínio escovado nos dois lados, resistente a impacto (h=40
cm e espessura de 1mm), e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave 
de banheiro.

unid. 2,00 2.085,85 4.171,71

7.2.1.4 CPU

P2B - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “Porta pronta” tipo prancheta para
acessibilidade, 1 folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta com largura
7cm, com barrado em aço inox escovado nos dois lados, resistente a impacto (h=40
cm e espessura de 1mm), e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave 
de banheiro.

unid. 2,00 1.992,56 3.985,13

7.2.1.5 CPU
P3 - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta, 1
folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 7cm e ferragem,
inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro.

unid. 5,00 1.571,27 7.856,36

7.2.1.6 CPU

P4 - (170x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” tipo prancheta,
duas folhas de abrir, com requadros (20x100) cm para posterior encaixe de vidro
incolor temperado, e=6mm, em ambas as folhas (um requadro por folha), com marco 
de 15cm, alizar quina reta de largura 10cm, ferragem, inclusive fechadura tráfego
intenso, com chave de entrada.

unid. 1,00 3.071,73 3.071,73

7.2.1.7 CPU
P5 - (90x210) cm – Fornecimento e colocação de “porta pronta” de madeira, tipo
veneziana, 1 folha de abrir, com marco de 15cm, alizar quina reta de largura 7cm, e
ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada.

unid. 1,00 2.336,68 2.336,68

7.2.1.8 CPU
Marco e alizar para P12-(110x210)cm – Fornecimento e colocação de marco de
madeira (sem jabre) de 15 cm e alizar quina reta de largura 10cm.

unid. 1,00 635,67 635,67

7.2.2 Armários e Balcões

7.2.2.1 SUDECAP 18.30.54 mar/16
Armários em MDF laminado melamínico, BP, TX, branco, dupla face, com
fornecimento e colocação, conforme detalhe.

m2 4,64 921,61 4.276,27

7.2.2.2 SUDECAP 18.30.54 mar/16
Fechamento do armário de elétrica em MDF laminado melamínico, BP, TX, branco,
dupla face, com fornecimento e colocação (apenas portas).

m2 10,08 921,61 9.289,82

7.2.2.3 SUDECAP 18.30.54 mar/16
Mesa de apoio do balcão – 245x55x75cm, em MDF laminado melamínico, BP, TX,
dupla face, com 1 porta de abrir e 1 prateleira interna, com fornecimento e
colocação, conforme detalhe

m2 1,84 921,61 1.695,76

7.2.2.4 SINAPI 72200 abr/16
Revestimento do balcão da recepção em laminado melamínico TX, padrão a
escolher, colado,com fornecimento e colocação.

m2 1,65 87,60 144,53

SUB-TOTAL DO ITEM 7.2 58.075,86

7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS

7.3.1 7.3.1 Esquadrias, grades e acessórios de ferro

7.3.1.1 CPU

PORTA DE ENROLAR (8,75 x 2,65)m – Fornecimento e colocação de porta, em aço
galvanizado, perfil “transvision” com pintura eletrostática cor cinza, acionamento
automático através de botoeira conforme projeto. Inclusive caixa de fechamento do
motor (55x 40 x 35) cm.

unid. 1,00 21.048,87 21.048,87

7.3.1.2 SETOP SER-ALÇ-005 dez/15
Alçapão A1-60x60cm- Fornecimento e colocação de alçapão em chapa metálica,
com contramarco, uma folha de abrir.

pç 1,00 252,57 252,57

7.3.1.3 SETOP SER-ALÇ-010 dez/15
Alçapão A3-80x80cm- Fornecimento e colocação de alçapão em chapa metálica,
com contramarco, uma folha de abrir.

pç 3,00 342,22 1.026,67

7.3.1.4 SETOP SEDS-ESQ-015 dez/15
P7 - 90x210cm- Fornecimento e colocação de porta de chapa metálica/estrutura em
metalon, com contramarco, uma folha de abrir, com ferragem, inclusive fechadura,
conforme detalhamento arquitetônico.

m2 1,89 703,91 1.330,38

7.3.1.5 SETOP  SER-GRA-005 dez/15 Grades para janelas, com fornecimento e colocação m2 25,86 248,11 6.416,16

7.3.1.6 SETOP  SER-COR-007 dez/15
Corrimão duplo em aço carbono, para fixação na parede, com fornecimento e
colocação.

m 36,20 132,75 4.805,51

7.3.1.7 Escada de marinheiro, com fornecimento e colocação

7.3.1.7.1 SINAPI 74103/001 abr/16 ESCADA para acesso ao barrilete - 50cm x 120 cm + 50 cm x 55 cm m 1,75 68,36 119,64

7.3.1.7.2 SINAPI 74103/001 abr/16  ESCADA para acesso às caixas d’água- 50cm x 400 cm. m 4,00 68,36 273,45

7.3.1.8 CPU
Pé de mesa em tubo latão cromado diâmetro=10cm, e suporte de metalon para
tampo, com fornecimento e colocação.

pç 1,00 369,42 369,42

7.3.2 Esquadrias de alumínio – janelas e portas 

7.3.2.1 CPU
J1 – (60x200/60)cm – Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro sob
encomenda, com 1 folha inferior fixa + 1 folha central máximo ar + 1 folha superior
fixa, conforme detalhamento arquitetônico.

m2 7,20 735,66 5.296,76
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7.3.2.2 CPU
J2 – (180x160/105)cm – Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro, sob
encomenda, com 2 folhas de correr + 2 bandeiras superiores fixas, conforme
detalhamento arquitetônico.

m2 57,60 683,23 39.354,11

7.3.2.3 CPU
J3 – (60x160/105)cm – Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro sob
encomenda, com 1 folha inferior fixa + 1 folha máximo ar, conforme detalhamento
arquitetônico.

m2 6,72 794,32 5.337,84

7.3.2.4 CPU
J4 – (120x160/105)cm - Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro, sob
encomenda, com 2 bandeiras inferiores de correr (2 trilhos) + 2 bandeiras superiores
fixas, conforme detalhamento arquitetônico.

m2 3,84 763,86 2.933,23

7.3.2.5 CPU
J5– (680x160/105)cm - Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro, sob

encomenda, com 7 módulos (1 folha inferior máximo ar + 1 bandeira inferior fixa),
conforme detalhamento arquitetônico.

m2 10,88 624,37 6.793,20

7.3.2.6 CPU
J6 – (140x80/105)cm - Fornecimento e colocação de janela em alumínio/vidro, sob
encomenda, com 2 folhas máximo-ar, conforme detalhamento arquitetônico.

m2 1,12 631,50 707,28

7.3.2.7 CPU
P8-(875x265)cm– Fornecimento e colocação de porta de alumínio/vidro laminado 8
mm, com 9 folhas inferiores (7 fixas e 2 de correr) + 9 folhas superiores fixas, conforme
detalhamento arquitetônico. Ferragens, fechadura e puxadores cromados 40cm. 

m2 23,19 744,07 17.255,08

7.3.2.8 CPU
P9-(195x265)cm– Fornecimento e colocação de porta de alumínio/vidro laminado 8

mm, com 2 folhas inferiores (1fixa e 1 de correr) + 2 folhas superiores fixas, conforme
detalhamento arquitetônico. Ferragens, fechadura e puxadores cromados 40cm. 

m2 5,17 805,94 4.166,72

7.3.2.9 CPU
P10- (315x210) cm –– Fornecimento e colocação de porta de alumínio/ vidro
laminado, incolor, e=8mm, com 3 folhas (1 lateral fixa + 2 de correr) com sistema de
mão amiga.  Ferragens, fechadura e puxadores cromados 40cm.

m2 6,62 766,15 5.071,89

7.3.2.10 CPU

P11 - 90x210cm – Fornecimento e colocação de porta em alumínio sob encomenda,
com contramarco, uma folha de abrir, tipo veneziana vazada (chapa
espessura=1,5mm), com ferragem, inclusive fechadura, conforme detalhamento
arquitetônico.

m2 1,89 742,87 1.404,02

7.3.2.11 CPU
Alçapão A2–80x80cm – Fornecimento e colocação de alçapão em alumínio sob
encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa
espessura=1,5mm) e ferragem, conforme detalhamento arquitetônico.

m2 1,28 910,44 1.165,36

7.3.3  Acessórios de aço inox

7.3.3.1 SUDECAP 13-40-59 mar/16
Barras tipo reta, 40cm, com fornecimento e colocação, em aço inox 316 chapa 18, d=
1 ½” - para portas e lavatórios dos sanitários acessíveis 

unid. 16,00 121,92 1.950,67

7.3.3.2 SETOP  ACE-BAR-015 dez/15
Barras tipo reta, 80cm, para deficiente, com fornecimento e colocação, em aço inox
316 chapa 18, d= 1 ½” - a serem instaladas junto ao vaso sanitário

unid. 12,00 220,66 2.647,97

SUB-TOTAL DO ITEM 7.3 129.726,82

7.4  VIDROS, ESQUADRIAS DE VIDRO E ESPELHOS 

7.4.1  Vidros

7.4.1.1 SETOP VID-LIS-010 dez/15 Vidro liso incolor, e = 4mm, com fornecimento e colocação m2 79,52 111,43 8.861,21

7.4.1.2 SETOP VID-FAN-010 dez/15 Vidro mini boreal incolor, e = 4 mm, com fornecimento e colocação m2 7,84 96,13 753,67

7.4.1.3 SETOP VID-TEM-005 dez/15 Vidro temperado liso incolor, e= 6mm, com fornecimento e colocação m2 0,40 195,12 78,05

7.4.1.4 SINAPI 34391 abr/16 Vidro laminado liso incolor, e=8mm, com fornecimento e colocação m2 28,36 476,86 13.523,61

7.4.2 Esquadrias de vidro 

7.4.2.1 CPU

P12- (110x210) cm – Porta pivotante de vidro temperado liso, incolor, e=8mm, uma
folha de abrir. Fechadura PV-90-1R AF-L Fabricante HDL ou similar (abrir para fora,
maçaneta tipo "L"), mola de piso Fabricante Dorma BTS 75R ou similar, ferragens
Jumbo e puxador cromado. Acabamento de vidro com película jateada e de
segurança.

unid. 1,00 3.642,64 3.642,64

7.4.2.2 SETOP VID-TEM-010 dez/15
GUICHÊ: vidro temperado incolor, e= 8mm com perfil “U” metálico, com fornecimento
e colocação conforme projeto arquitetônico

m2 1,14 245,93 280,37

7.4.3 Espelhos

7.4.3.1 SINAPI 85005 abr/16
Espelhos cristal, lapidado, e= 4mm, colado com silicone, com fornecimento e
colocação (60x110cm) 

m2 5,94 339,89 2.018,97

SUB-TOTAL DO ITEM 7.4 29.158,51

7.5 REVESTIMENTO DE TETOS 

7.5.1 SUDECAP 08.22.05 mar/16 Forro de gesso acartonado, com fornecimento e colocação m2 87,87 53,57 4.707,18

7.5.2 SUDECAP 08.22.05 mar/16 Tabeiras e testeiras de gesso GYPSUM, com fornecimento e colocação m2 164,13 53,57 8.792,41

7.5.3 CPU Juntas de dilatação em alumínio, com fornecimento e colocação m 319,81 15,58 4.982,90

7.5.4 CPU
Forro acústico em fibra mineral, apoiado sobre perfil em aço tipo “T”, resistente à
umidade e ao fogo. Painel:625x625x16mm

m2 119,58 125,22 14.973,53

7.5.5 CPU
Forro acústico em fibra mineral, apoiado sobre perfil em aço tipo “T”, resistente à
umidade e ao fogo. Painel:625x1250x16mm

m2 285,07 116,13 33.104,86

7.5.6 CPU Cortineiro em gesso acartonado: m 79,45 55,74 4.428,57

7.5.7 CPU
Alçapão em cantoneira de alumínio natural para forro de gesso, com fornecimento e
colocação. 60x60cm

pç 2,00 85,14 170,27

7.5.8 SETOP REV-GES-005 dez/15 Fornecimento e aplicação de gesso liso. m2 28,60 20,60 589,12

SUB-TOTAL DO ITEM 7.5 71.748,83

7.6 REVESTIMENTOS DE PAREDE
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7.6.1 SETOP REV-CHA-005 dez/15 Chapisco argamassa 1:3 a colher m2 2.240,66 7,01 15.701,97

7.6.2 SETOP  REV-EMB-005 dez/15 Emboço argamassa 1:6 e= 2,0cm m2 287,55 29,40 8.453,40

7.6.3 SETOP  REV-REB-015 dez/15 Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5 cm m2 1.953,11 33,86 66.127,41

7.6.4 SETOP  REV-CER-015 dez/15
Cerâmica - dimensão 20x20cm ou superior, assentada com argamassa pré-fabricada
de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento. 

m2 224,57 81,05 18.202,21

7.6.5 SINAPI 10515 abr/16 Reserva de cerâmica - Dimensão 20x20cm ou superior, somente fornecimento. m2 11,23 55,17 619,61

SUB-TOTAL DO ITEM 7.6 109.104,60

7.7 PISOS INTERNOS

7.7.1 SINAPI 5622 abr/16 Apiloamento de piso com maço de 30 kg m2 450,92 4,87 2.197,29

7.7.2 Contrapiso 

7.7.2.1 SETOP  PIS-CON-015 dez/15 Contrapiso argamassa 1:3 - E=3 cm m2 29,78 34,91 1.039,50

7.7.2.2 SETOP  PIS-CON-020 dez/15 Contrapiso argamassa 1:3 - E=5 cm m2 67,80 49,72 3.370,87

7.7.2.3 CPU Contrapiso argamassa 1:3 - E=6cm m2 531,45 53,87 28.629,54

7.7.2.4 CPU Contrapiso argamassa 1:3 - E=7cm m2 75,86 62,66 4.753,45

7.7.3 SETOP PIS-CIM-035 dez/15 Piso cimentado esponjado – e = 5 cm, fornecimento e colocação. m2 39,71 61,89 2.457,59

7.7.4 Porcelanato

7.7.4.1 CPU
Porcelanato antiderrapante, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, PEI 5,
assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento,
inclusive fornecimento. Dimensão 50x50 cm. (ELIANE – Coleção Grânulos – Platina NA)

m2 666,35 158,35 105.518,43

7.7.4.2 CPU Reserva de porcelanato antiderrapante, somente fornecimento. Dimensão 50x50cm m2 33,32 125,33 4.176,15

7.7.5 Granito 

7.7.5.1 CPU

Degraus e patamares da escada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado,
assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e
rejuntamento, inclusive fornecimento. Aplicar resina no granito. Considerar bocel de
1,5cm.

m2 4,88 322,59 1.574,23

7.7.5.2 SETOP REV-GRA-005 dez/15
Espelho de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, assentado com argamassa
pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento.

m2 5,25 265,10 1.391,77

7.7.6 Carpete 

7.7.6.1
Carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de polipropileno, classificação de uso
comercial pesado, fornecimento e colocação, inclusive arremate (overlock) das
caixas de piso.

7.7.6.1.1 CPU Cor terra m2 75,86 150,90 11.447,28

7.7.6.1.2 CPU Cor arenito m2 1,92 150,90 289,73

7.7.7 Pisos em Borracha

7.7.7.1 SETOP PIS-TAT-015 dez/15
Piso tátil de alerta em borracha, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma
NBR9050/2015.

m2 5,00 181,82 909,08

SUB-TOTAL DO ITEM 7.7 167.754,90

7.8 RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/ BANCADAS /PLACAS/ MARCOS E ALIZAR

7.8.1 Rodapés

7.8.1.1 SETOP ROD-MAD-005 dez/15
Rodapé em madeira, com 7cm de altura, 1,5cm de espessura e acabamento em
linhas retas

m 39,90 25,14 1.002,99

7.8.1.2 SETOP ROD-GRA-015 dez/15
Rodapé em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com 10cm de altura,
paginado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2cm e
rejuntamento, inclusive fornecimento

m 357,30 47,73 17.052,85

7.8.2 Soleiras

7.8.2.1 SETOP SOL-GRA-005 dez/15
Soleira de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido assentado com argamassa
pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento

m2 6,92 266,41 1.843,58

7.8.2.2 CPU

Soleira de granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado, com aplicação de resina, 
assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e
rejuntamento, com inclinação em direção ao interior dos cômodos deixando um
desnível máximo de 0,5cm em relação ao lado externo, inclusive fornecimento.

m2 3,35 290,66 973,71

7.8.3 Peitoris 

7.8.3.1 SETOP PEI-GRA-005 dez/15
Peitoril de granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, para alvenaria de 25 cm,
assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e
rejuntamento, inclusive fornecimento.

m2 15,20 263,89 4.011,16

7.8.4 Bancadas 
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7.8.4.1 CPU
Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido – 150cmx55cm, com
testeira, rodabancada e rejuntamento, com recorte para a instalação de cuba de
inox e furo para torneira, com fornecimento e colocação (copa).

unid. 1,00 478,81 478,81

7.8.4.2 CPU
Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido – 150cmx55cm, com
testeira, rodabancada e rejuntamento, com fornecimento e colocação (copa). 

unid. 1,00 409,54 409,54

7.8.4.3 CPU
Bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido – 80cmx55cm, com testeira,
rodabancada e rejuntamento, com fornecimento e colocação (seviço). 

unid. 1,00 260,74 260,74

7.8.4.4 CPU
Bancada em granito Cinza Corumbá polido – 120cmx60cm, com testeira e
rejuntamento, com fornecimento e colocação (guichê). 

unid. 1,00 353,23 353,23

7.8.4.5 CPU
Bancada em granito Cinza Corumbá polido – 220cmx50cm, com testeira e
rejuntamento, com fornecimento e colocação (balcão recepção). 

unid. 1,00 617,78 617,78

7.8.4.6 SETOP REV-GRA-005 dez/15
Revestimento da lateral do balcão da recepção, 175cm x 55cm x 105cm, em granito
Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com junção das peças em meia esquadria,
assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento

m2 7,25 265,10 1.921,97

7.8.4.7 CPU
Mesa de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido - 120cmx70cm, com testeira,
rodabancada e rejuntamento, com fornecimento e colocação (copa)

unid. 1,00 430,34 430,34

7.8.5 Placas 

7.8.5.1 SETOP REV-GRA-005 dez/15
Revestimento em placa de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com 80cm
de largura e 90cm de altura, e=2cm, assentada na alvenaria com argamassa pré-
fabricada de cimento colante e rejuntamento com fornecimento e colocação.

m2 2,88 265,10 763,49

7.8.5.2 SETOP  REV-GRA-005 dez/15
Revestimento em placa de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com 80cm
de largura e 95cm de altura, e=2cm, assentada na alvenaria com argamassa pré-
fabricada de cimento colante e rejuntamento com fornecimento e colocação.

m2 3,80 265,10 1.007,38

7.8.6 Marcos e Alizar

7.8.6.1 SETOP PEI-GRA-005 dez/15
MG - Marco em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, assentado com
argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento com
fornecimento e colocação. 

m2 1,36 263,89 358,89

7.8.6.2 SETOP  PEI-GRA-005 dez/15

Marco em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, largura igual à espessura da
parede excluindo-se a espessura do batente da porta da plataforma. Assentado com
argamassa pré-fabricada de cimento colante e=2 cm e rejuntamento, inclusive
fornecimento.

m2 2,83 263,89 746,81

7.8.6.3 SETOP PEI-GRA-005 dez/15
Alizar em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, largura15cm, assentado com
argamassa pré-fabricada de cimento colante e=2 cm e rejuntamento, inclusive
fornecimento.

m2 1,70 263,89 448,62

SUB-TOTAL DO ITEM 7.8 32.681,91

7.9 PINTURA

7.9.1 Das Alvenarias Internas

7.9.1.1 SETOP PIN-EMA-011 dez/15 Emassamento com massa corrida à base de PVA m2 2.067,58 14,37 29.719,07

7.9.1.2 SETOP
PIN-SEL-005 + PIN-

ACR-010
dez/15 Selador acrílico+ pintura acrílica acetinada cor branco gelo. m2 2.067,58 26,21 54.196,82

7.9.1.3 SETOP PIN-OLE-005 dez/15 Pintura a óleo para faixas de garagem, h=90cm, cores amarelo e preto. m2 34,72 18,17 630,85

7.9.1.4 SETOP PIN-CAI-005 dez/15 Pintura caiação m2 44,60 10,74 478,88

7.9.2 Dos tetos internos

7.9.2.1 SETOP PIN-EMA-013 dez/15 Emassamento com massa corrida à base de PVA. m2 397,10 14,37 5.707,85

7.9.2.2 SETOP
PIN-SEL-010 + PIN-

ACR-006
dez/15 Selador acrílico+ pintura acrílica acetinada cor branco neve. m2 425,70 22,18 9.441,14

7.9.2.3 SETOP PIN-EPO-005 dez/15 Pintura Epoxi aplicada com trincha m2 21,90 21,98 481,34

7.9.3 Esquadrias e elementos metálicos.

7.9.3.1 SETOP PIN-ZAR-006 dez/15
Aplicação de fundo anticorrosivo (tipo zarcão) para esquadrias e elementos
metálicos, inclusive fornecimento

m2 234,41 10,29 2.411,14

7.9.3.2 SETOP PIN-ESM-005 dez/15 Esmalte sintético para esquadrias. m2 89,81 25,84 2.320,79

7.9.3.3 SETOP PIN-ESM-030 dez/15 Esmalte sintético para corrimãos. m 36,20 15,77 570,78

7.9.3.4 SETOP PIN-ESM-035 dez/15 Esmalte sintético para elementos metálicos. m2 108,60 25,46 2.764,54

7.9.4 CPU Tubulações aparentes - Esmalte sintético brilhante GLobal 1,00 5.091,23 5.091,23

7.9.5 Rodapés de madeira

7.9.5.1 CPU Fundo selador. m2 7,73 13,31 102,91

7.9.5.2 SINAPI 40905 abr/16 Verniz semifosco. m2 7,73 21,04 162,62

7.9.6 Pintura no piso. 
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7.9.6.1 SETOP PIN-EPO-020 dez/15
Pintura epóxi em piso para faixas de demarcação de vagas, largura de 10 cm,
aplicada com trincha. 

m 110,00 14,77 1.624,92

7.9.6.2 SETOP  PIN-SIN-010 dez/15
Pintura epóxi em piso para demarcação e sinalização (pictograma) das vagas para
cadeirante nas garagens

unid. 1,00 260,59 260,59

SUB-TOTAL DO ITEM 7.9 115.965,47

7.10 PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

7.10.1 CPU
Instalação de película de vinil adesivado para aplicação por trás do vidro (a película
será fornecida pelo MP)

unid. 2,00 41,09 82,19

7.10.2 CPU
Instalação de placa de acrílico 3 mm. Fazer 2 furos (as placas serão fornecidas pelo
MP)

unid. 22,00 41,61 915,50

7.10.3 CPU
Instalação de placa de acrílico transparente e=4mm. Fazer 2 furos (as placas serão
fornecidas pelo MP)

unid. 11,00 41,61 457,75

7.10.4 CPU Instalação de placa (3,5x7cm) de acrílico transparente e=3mm, com fita dupla face unid. 8,00 41,09 328,75

7.10.5 CPU
Instalação de placa de aço inox (15x15cm) colada no piso (as placas serão
fornecidas pelo MP)

unid. 2,00 41,09 82,19

7.10.6 CPU
instalação de placa de aço para sinalização vertical de vaga de estacionamento
acessível, incluindo todos os acessórios necessários à sua fixação (a placa será
fornecida pelo MP).

unid. 1,00 41,09 41,09

7.10.7 CPU
Instalação de placa de alumínio, e= 1mm, flexível, para corrimão, contendo texto em
relevo e Braille

unid. 8,00 41,61 332,91

7.10.8 SUDECAP 18.06.31 mar/16
Fornecimento e instalação de faixa para degraus de escada em policarbonato liso
fotoluminescente, largura 3cm e comprimento 10cm, na cor AMARELO, fixado com
cola de contato

unid. 80,00 8,91 712,87

SUB-TOTAL DO ITEM 7.10 2.953,26

TOTAL DO ITEM 7 816.200,88

8 ÁREA EXTERNA

8.1 ALVENARIA 

8.1.1 SETOP  ALV-TIJ-025 dez/15 Alvenaria em tijolos cerâmicos furados – espessura 10cm a revestir (15cm acabada) m2 2,40 42,48 101,96

8.1.2 SETOP ALV-TIJ-035 dez/15 Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - espessura 20cm a revestir (25cm acabada). m2 543,67 75,55 41.071,89

SUB-TOTAL DO ITEM 8.1 41.173,85

8.2 ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS.

8.2.1 Esquadrias de ferro.

8.2.1.1 SUDECAP 13-38-30 mar/16 Gradil fixo, em tela tipo “Nylofor”, com fornecimento e instalação m 22,05 409,43 9.027,93

8.2.1.2 CPU

Portão G1 (379x260)cm - PORTÃO de entrada do ESTACIONAMENTO, em tela tipo
“Nylofor” da Belgo, com estrutura em metalon, 1 folha de correr, para acionamento
automático por controle remoto, inclusive kit automatizador. Guia superior com
roldanas, trilho no piso, com alças reforçadas para cadeado quádruplo marca PADO
(ref. Q-60) ou similar, com fornecimento e instalação.

unid. 1,00 6.003,71 6.003,71

8.2.1.3 CPU

Portão G3 (387,5x260)cm - PORTÃO de entrada de PEDESTRES, em tela tipo “Nylofor”
da Belgo, com estrutura em metalon, 2 folhas de correr, para acionamento manual.
Guia superior, com roldanas, trilho no piso, com alças reforçadas para cadeado
quádruplo marca PADO (ref. Q-60) ou similar, com fornecimento e instalação.

unid. 1,00 4.185,95 4.185,95

8.2.1.4 CPU
P8 (90 X 210)cm - PORTÃO em tela tipo “Nylofor” da Belgo com estrutura em metalon, I
folha de abrir, para acionamento manual, com fornecimento e instalação.

unid. 1,00 1.981,02 1.981,02

8.2.2 Acessórios de ferro.

8.2.2.1 SETOP  SER-MAS-005 dez/15
Mastro para bandeiras com 03 postes, roldanas inferiores e superiores e cordas, fixados 
em base de concreto revestida em granito polido.

unid. 3,00 626,94 1.880,82

8.2.2.2 SETOP  PLU-CHA-005 dez/15 CHAPIM em chapa galvanizada bitola n.º24 com fornecimento e colocação. m 281,20 59,33 16.682,73

8.2.2.3 SETOP MUR-CON-005 dez/15
Concertina clipada espiral helcoidal dupla, diametro 45 cm, fornecimento e
instalação

m 150,00 73,25 10.987,43

8.2.3 Acessórios de aço inox 

8.2.3.1 SETOP SER-COR-030 dez/15 Corrimão duplo em aço inox, para fixação no piso, com fornecimento e colocação m 3,60 424,74 1.529,06

8.2.3.2 SETOP SER-COR-040 dez/15
Guarda-corpo (h= 95 cm) com corrimão duplo, em aço inox , para fixação sobre
guia/mureta de alvenaria (h=10 cm), com fornecimento e colocação.

m 12,00 950,64 11.407,65

8.2.3.3 SETOP SER-COR-045 dez/15
Guarda-corpo (h= 105 cm) para fixação no piso, em aço inox, com fornecimento e
colocação.

m 5,00 552,47 2.762,35

8.2.3.4 CPU
Tubo de aço inox ø = 1 ½” para fixação sobre peitoril de alvenaria, com fornecimento
e colocação.

m 10,10 474,27 4.790,09

8.2.4 Acessórios de alumínio

8.2.4.1 CPU
CAIXA DE CORREIO DE ALUMÍNIO para fixar em grade, (38x23x15)cm, com abertura
frontal para colocação das cartas e posterior para recolhimento, inclusive
fornecimento e colocação. 

unid. 1,00 355,62 355,62
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SUB-TOTAL DO ITEM 8.2 71.594,37

8.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS, MUROS E PLATIBANDAS)

8.3.1 SETOP  REV-CHA-005 dez/15 Chapisco argamassa 1:3 a colher m2 491,40 7,01 3.443,61

8.3.2 SETOP  REV-CHA-015 dez/15 Chapisco de acabamento m2 390,00 10,59 4.130,59

8.3.3 SETOP REV-REB-015 dez/15 Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5cm m2 491,40 33,86 16.637,57

SUB-TOTAL DO ITEM 8.3 24.211,77

8.4 PISOS EXTERNOS

8.4.1 SINAPI 5622 abr/16 Apiloamento de piso com maço de 30 kg m2 1.089,41 4,87 5.308,58

8.4.2 Pisos em concreto

8.4.2.1 CPU
Passeios - Piso de concreto (com brita 0) esp. 8 cm, fck = 15 MPa, com juntas de
dilatação plástica sobre lastro de concreto magro, esp=3cm, com fornecimento e
colocação.

m2 65,43 85,73 5.609,53

8.4.2.2 CPU
Piso de concreto fck> = 15 MPa, esp.=8cm, nivelado, armado com tela soldada Q-138,
sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo compactado, lançamento,
fornecimento e colocação.

m2 27,00 95,32 2.573,52

8.4.2.3 CPU
Piso de concreto fck> = 25 MPa, esp=10cm, nivelado a laser, armado com tela
soldada Q-196, com junta serracliper, sobre solo compactado a 98% do procton
normal e com lançamento, fornecimento e colocação. Acabamento: CAMURÇADO

m2 27,00 109,01 2.943,37

8.4.2.4 SETOP EST-CON-020 dez/15 Base para mastro em concreto 165x60x35cm m3 0,35 569,46 199,31

8.4.3 Contrapiso 

8.4.3.1 SETOP PIS-CON-015 dez/15 Contrapiso argamassa 1:3 E=3 cm m2 46,80 34,91 1.633,60

8.4.4 SETOP PIS-CIM-020 dez/15 Piso cimentado esponjado – e = 3 cm, fornecimento e colocação. m2 17,10 50,57 864,70

8.4.5 SETOP URB-MFC-005 dez/15
Meio-fio pré-moldado de concreto com fornecimento e colocação, inclusive
rejuntamento.

m 158,72 53,85 8.546,36

8.4.6 SETOP OBR-VIA-216 dez/15
Piso de concreto pré-moldado intertravado (PAVI-s), e=6cm FCK=35, sobre lastro de
areia, e= 6cm, inclusive fornecimento, colocação.

m2 649,66 78,69 51.122,49

8.4.7 Piso tátil em concreto estampado 

8.4.7.1 SETOP PIS-LAD-040 dez/15
Piso tátil direcional, em concreto, cor vermelha, placas de 25x25cm assentado
nivelado com o piso.

m2 5,00 92,26 461,28

8.4.7.2 SETOP PIS-LAD-035 dez/15
Piso tátil de alerta, em concreto, cor vermelho, placas de 25x25cm assentado
nivelado com o piso.

m2 7,50 92,26 691,92

8.4.8  Granito

8.4.8.1 CPU
Piso do degrau em granito Cinza Corumbá flameado, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento.
Aplicar resina no granito.

m2 3,83 322,59 1.235,51

8.4.8.2 SETOP REV-GRA-005 dez/15
Espelho de granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, assentado com argamassa
pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento.

m2 0,96 265,10 254,50

8.4.8.1 CPU
PISO em granito Cinza Andorinha ou Corumbá flameado e paginado, placas entre
40cm e 60cm, com aplicação de resina, assentado com argamassa pré-fabricada de
cimento colante, e=2 cm  e rejuntamento, inclusive fornecimento

m2 37,58 322,59 12.122,84

8.4.8.4 SETOP REV-GRA-005 dez/15
Revestimento da base do mastro em granito Cinza Corumbá polido, com junção das
peças em meia esquadria, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento
colante, e=2 cm e rejuntamento

m2 1,99 265,10 527,55

SUB-TOTAL DO ITEM 8.4 94.095,04

8.5 RODAPÉS/ TABEIRAS/PEITORIS/SOLEIRAS

8.5.1 Rodapés

8.5.5.1 SETOP ROD-GRA-015 dez/15
Rodapé de granito Cinza Corumbá de 10 cm de altura, polido, paginado, assentado
com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=1,5 cm e rejuntamento,
inclusive fornecimento.    

m 13,44 47,73 641,45

8.5.2  Tabeira/ Peitoril

8.5.2.1 SETOP PEI-GRA-005 dez/15
Tabeira em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentado com argamassa
pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento   

m2 7,22 263,89 1.905,30

8.5.2.2 SETOP PEI-GRA-005 dez/15
Peitoril em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentado com argamassa
pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento   

m2 2,83 263,89 746,81

8.5.3 Soleira

8.5.3.1 SETOP SOL-GRA-005 dez/15
Soleira em granito Cinza Andorinha ou Corumbá, polido, assentada com argamassa
pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento   

m2 0,98 266,41 261,09

SUB-TOTAL DO ITEM 8.5 3.554,65
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8.6 PINTURA 

8.6.1 Das alvenarias

8.6.1.1 SETOP
PIN-SEL-005 +   PIN-

TEX-015
dez/15

Textura acrílica, aplicação com rolo, com fornecimento e colocação, inclusive fundo
selador. 

m2 576,42 28,28 16.302,98

8.6.1.2
TEXTURA acrílica hidrorrepelente - Tipo grafiatto, com fornecimento e colocação,

inclusive fundo selador.

8.6.1.2.1 CPU Cor manipulada tom cinza, ref. G068 Suvinil ou similar m2 1.031,11 48,63 50.137,81

8.6.1.2.2 CPU Cor manipulada tom vermelho, ref. M135 Suvinil ou similar m2 215,75 60,52 13.056,85

8.6.2 Do piso

8.6.2.1 SETOP PIN-EPO-020 dez/15
Pintura epóxi em piso para sinalização visual dos degraus da escada externa, largura
3cm e comprimento 10cm, na cor Vermelho. 

m 1,60 14,77 23,64

8.6.3 Das esquadrias e elementos metálicos.

8.6.3.1 SETOP PIN-ZAR-006 dez/15
Aplicação de fundo anticorrosivo (tipo zarcão) para esquadrias e elementos
metálicos, inclusive fornecimento

m2 1,92 10,29 19,75

8.6.3.2 SETOP PIN-ESM-005 dez/15 Esmalte sintético para esquadrias. m2 1,92 25,84 49,61

SUB-TOTAL DO ITEM 8.6 79.590,63

8.7 COBERTURA   

8.7.1 SETOP  EST-MET-035 dez/15
Engradamento metálico para telha metálica galvanizada termoacústica, com
fornecimento e colocação  

m2 378,52 79,24 29.992,15

8.7.2 SETOP COB-TEL-050 dez/15
Telha metálica galvanizada trapezoidal, termoacústica, tipo sanduíche, com
fornecimento e colocação

m2 378,52 165,28 62.561,51

8.7.3 SETOP COB-CUM-015 dez/15 Cumeeira metálica galvanizada, perfil trapezoidal, com fornecimento e colocação. m 15,80 44,77 707,32

8.7.4 SETOP PLU-RUF-020 dez/15
Rufos de chapa de aço galvanizado nº 24, chumbados na alvenaria, com
fornecimento e colocação. Desenvolvimento = 33cm.

m 66,05 38,86 2.566,78

8.7.5 SETOP PLU-CAL-025 dez/15
Calhas de chapa galvanizada nº 24, chumbadas na alvenaria, com fornecimento e
colocação. Desenvolvimento = 75cm

m 66,05 102,91 6.797,40

SUB-TOTAL DO ITEM 8.7 102.625,16

8.8 LETREIROS

8.8.1
Instalação do letreiro em alto relevo, tipo caixa, montado em chapa de aço inox
escovado, e=1,2mm

8.8.1.1 CPU Letra fonte arial e altura de 80 cm - fornecimento do M.P. Texto: MPMG unid. 4,00 90,89 363,55

8.8.1.2 CPU
Letra fonte arial e altura de 20 cm fornecimento do M.P. Texto: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS – Promotorias de Justiça de Visconde do Rio Branco

unid. 84,00 20,54 1.725,42

8.8.1.3 CPU
Numeração fonte arial e altura de 15 cm - fornecimento do M.P. texto: XXXX
(Númeração a definir)

unid. 4,00 20,54 82,16

SUB-TOTAL DO ITEM 8.8 2.171,13

TOTAL DO ITEM 8 419.016,60

9
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Global 1,00 324.733,34 324.733,34

TOTAL DO ITEM 9 324.733,34

10
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ) Global 1,00 73.113,76 73.113,76

TOTAL DO ITEM 10 73.113,76

11
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
ATERRAMENTO E SPDA Global 1,00 26.437,87 26.437,87

TOTAL DO ITEM 11 26.437,87

12
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
SEGURANÇA (CFTV E ALARME) Global 1,00 43.927,68 43.927,68

TOTAL DO ITEM 12 43.927,68

13
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
INFRA-ESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO Global 1,00 4.127,24 4.127,24

TOTAL DO ITEM 13 4.127,24

14
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Global 1,00 96.904,45 96.904,45

TOTAL DO ITEM 14 96.904,45

15
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Global 1,00 27.991,00 27.991,00

TOTAL DO ITEM 15 27.991,00
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16  INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLITS)

16.1
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR MODULARES (SPLIT) Global 1,00 46.780,66 46.780,66

16.2
PLANILHA DOS 

COMPLEMENTARES
INSTALAÇÂO DE CONDICIONADORES DE AR MODULARES (SPLIT) Global 1,00 19.251,26 19.251,26

TOTAL DO ITEM 16 66.031,92

17 EQUIPAMENTOS

17.1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

17.1.1 CPU
Fornecimento e instalação de PLATAFORMA elevatória vertical motorizada, elétrica,
para passageiros com mobilidade reduzida, capacidade mínima de 250 Kg. 

unid. 1,00 46.175,93 46.175,93

17.1.2 CPU Manutenção Preventiva e Corretiva durante o período de garantia de 12 meses. mês 12,00 937,38 11.248,52

TOTAL DO ITEM 17 57.424,45

18 PAISAGISMO

18.1 GRAMA

18.1.1 SETOP PAI-GRA-015 dez/15
Plantio de grama em placas tipo Esmeralda, inclusive terra vegetal, adubo e
conservação por 30 dias

m2 440,50 23,11 10.178,62

SUB-TOTAL DO ITEM 18.1 10.178,62

18.2 PLANTAS ORNAMENTAIS  

18.2.1 Agave – fornecimento de mudas

18.2.1.1 CPU Diâmetro 60cm unid. 30,00 84,40 2.531,88

18.2.1.2 CPU Diâmetro 40cm unid. 50,00 51,94 2.596,80

18.2.2 CPU Orquídea bambu – fornecimento de mudas unid. 125,00 28,18 3.521,91

18.2.3 SETOP PAI-COV-010 dez/15
Plantio e preparo de covas de arbustos ornamentais em geral, exceto fornecimento
das mudas

unid. 205,00 7,31 1.499,17

SUB-TOTAL DO ITEM 18.2 10.149,76

TOTAL DO ITEM 18 20.328,38

19 LIMPEZA

19.1 LIMPEZA DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO

19.1.1 CPU Limpeza permanente da obra mês 18,00 1.625,21 29.253,73

19.1.2 SETOP LIM-GER-005 Dez/2015 Limpeza final da obra m2 979,47 5,07 4.965,91

19.1.3 Limpeza das luminárias, louças e metais

19.1.3.1 SINAPI 74086/001 Abr/2016 Limpeza das louças sanitárias unid. 20,00 24,83 496,65

19.1.3.2 SINAPI 74086/001 Abr/2016 Limpeza dos metais unid. 11,00 24,83 273,16

19.1.3.3 CPU Limpeza das luminárias unid. 147,00 4,43 650,85

19.1.4 SETOP LIM-VID-005 Dez/2015 Limpeza dos vidros e espelhos m2 241,45 5,22 1.259,40

19.1.5 CPU Limpeza da plataforma m2 10,60 22,16 234,94

SUB-TOTAL DO ITEM 19.1 37.134,63

TOTAL DO ITEM 19 37.134,63

20 DOCUMENTAÇÃO FINAL E VISITAS TÉCNICAS

20.1 MANUAL DO USUÁRIO

20.1.1 SETOP REL-TEC-190 Dez/2015 Confecção e entrega do manual do usuário m2 1.000,40 0,53 531,10

SUB-TOTAL DO ITEM 20.1 531,10

20.2 AS BUILT

20.2.1 SETOP REL-TEC-150 Dez/2015 As built de todos os projetos m2 8.003,20 0,86 6.904,33

SUB-TOTAL DO ITEM 20.2 6.904,33

20.3 TAXA “HABITE-SE”

20.3.1 PMVRB Taxa “Habite-se”, junto à prefeitura municipal unid. 1,00 2.077,44 2.077,44

SUB-TOTAL DO ITEM 20.3 2.077,44

20.4 VISITAS TÉCNICAS RT DO PROJETO

20.4.1 CPU
Visita técnica do engenheiro calculista RT do projeto estrutural, inclusive fornecimento
de relatório técnico/fotográfico com detalhamento das ações e medidas a serem
tomadas na obra

unid. 5,00 2.346,62 11.733,12

SUB-TOTAL DO ITEM 20.4 11.733,12

TOTAL DO ITEM 20 21.245,99

TOTAL GERAL 4.158.848,09


