

**OBRA:** EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 01.01.01.06		SERVIÇO: Segurança da obra			UNIDADE: mês								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Segurança da obra		h	463,75	13,08	6.064,78	SINAPI	Composição	88326	Abril/2016	12,82	5.945,28	1,0201	
SUB-TOTAL					6.064,78	SUB-TOTAL					5.945,28		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					6.064,78	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					5.945,28		
ITEM: 01.03.06		SERVIÇO: Fornecimento de copo descartável para o consumo individual de água potável da obra em geral, conforme determina o subitem 18.4.2.11.4 da NR-18. Nota: conforme determina o subitem 24.7.1.1 da NR-24 (condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho), para o cálculo do consumo mensal do quantitativo de copos descartáveis, será considerada a capacidade de 250 ml do copo e um pacote diário com 100 unidades visando a abastecer a obra que terá no máximo 30 trabalhadores durante a sua execução			UNIDADE: pc								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
Fornecimento de copo		pc.	1,00	5,50	5,50	COTAÇÃO				5,50	5,50	1,0000	
SUB-TOTAL					5,50	SUB-TOTAL					5,50		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					5,50	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					5,50		
ITEM: 01.03.08		SERVIÇO: Fornecimento de refil para sabonete líquido erva doce – 800 ml, conforme determina o subitem 24.1.9 da NR-24			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
Fornecimento de refil para sabonete líquido erva doce – 800 ml		un.	1,00	7,93	7,93	COTAÇÃO				7,93	7,93	1,0000	
SUB-TOTAL					7,93	SUB-TOTAL					7,93		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

TOTAL DO SERVIÇO - R\$					7,93	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					7,93					
ITEM: 01.03.10	SERVIÇO: Fornecimento de papel toalha interfolha, conforme determina o subitem 24.1.9 da NR-24 ,sendo vedado o uso de toalha coletiva				UNIDADE: pc.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
Fornecimento de papel toalha interfolha					pc	1,00	30,50	30,50	COTAÇÃO				30,50	30,50	1,0000	
SUB-TOTAL							30,50		SUB-TOTAL					30,50		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL							-		SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL							-		SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$							30,50		TOTAL DO SERVIÇO – R\$					30,50		
ITEM: 01.03.11	SERVIÇO: Fornecimento de lixeira com pedal 8l branca – mult box, conforme determina o item 18.4.2.6 (vasos sanitários) e a alínea “d” do subitem 18.4.2.6.1 da NR-18				UNIDADE: un.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
Fornecimento de lixeira com pedal 8l branca					un.	1,00	14,66	14,66	COTAÇÃO				14,66	14,66	1,0000	
SUB-TOTAL							14,66		SUB-TOTAL					14,66		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL							-		SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL							-		SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$							14,66		TOTAL DO SERVIÇO – R\$					14,66		
ITEM: 01.03.12	SERVIÇO: Fornecimento obrigatório de protetor de vergalhão para aço de 8 a 25 mm INOVA PLAST ou similar, 25 peças, conforme determina o subitem 18.8.5 da NR-18				UNIDADE: pc											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
Fornecimento obrigatório de protetor de vergalhão para aço de 8 a 25 mm INOVA PLAST ou similar, 25 peças, conforme determina o subitem 18.8.5 da NR-18					pc.	1,00	13,71	13,71	COTAÇÃO				13,71	13,71	1,0000	
SUB-TOTAL							13,71		SUB-TOTAL					13,71		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
Servente com encargos complementares					h	0,03	11,60	0,35	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,34	1,0201	



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0252
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS																
ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG																
SUB-TOTAL					0,35		SUB-TOTAL						0,34			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-		SUB-TOTAL						-			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					14,06		TOTAL DO SERVIÇO – R\$						14,05			
ITEM: 01.03.13	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de fita zebra para demarcação de área				UNIDADE: m											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																
Fornecimento de fita zebra para demarcação de área		m	1,00	16,40	16,40	COTAÇÃO				16,40	16,40	1,0000				
SUB-TOTAL					16,40		SUB-TOTAL						16,40			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
Servente com encargos complementares		h	0,05	11,60	0,58	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,57	1,0201				
SUB-TOTAL					0,58		SUB-TOTAL						0,57			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-		SUB-TOTAL						-			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					16,98		TOTAL DO SERVIÇO – R\$						16,97			
ITEM: 01.03.14	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de tela plástica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo m 1,52 1.20 x 50 m (l x c), conforme determina a alínea "c" do subitem 18.13.5 da NR-18				UNIDADE: m											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																
Fornecimento de tela laranja		m	1,00	1,55	1,55	SINAPI	Composição	37524	Abril/2016	1,52	1,52	1,0201				
SUB-TOTAL					1,55		SUB-TOTAL						1,52			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
Servente com encargos complementares		h	0,10	11,60	1,16	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	1,14	1,0201				
SUB-TOTAL					1,16		SUB-TOTAL						1,14			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-		SUB-TOTAL						-			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					2,71		TOTAL DO SERVIÇO – R\$						2,66			
ITEM: 01.03.15	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm				UNIDADE: un.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																
Fornecimento de cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm		un.	1,00	35,70	35,70	SINAPI	Insumo	13244	Abril/2016	35,00	35,00	1,0201				
SUB-TOTAL					35,70		SUB-TOTAL						35,00			



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)															
Servente com encargos complementares		h	0,03	11,60	0,35	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,34	1,0201			
SUB-TOTAL					0,35	SUB-TOTAL								0,34	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)															
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					36,05	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								35,34	
ITEM: 02.01	SERVIÇO: Cadastro (nomear, numerar, medir, quantificar, detalhar, fotografar, transportar e armazenar)				UNIDADE: un.										
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)															
Papel sulfite alcalino a 4(pacote com 500 folhas)	fl	400,00	0,03	12,24	SINAPI	Insumo	11851	Abril/2016	0,03	12,00	1,0201				
Cartucho colorido	un.	1,00	96,73	96,73	COTAÇÃO				94,90	94,9	1,0193				
Espiral	un.	1,00	1,52	1,52	COTAÇÃO				1,49	1,49	1,0193				
Fita adesiva	un.	4,00	37,00	148,00	COTAÇÃO				36,30	145,2	1,0193				
Capa	un.	1,00	0,59	0,59	COTAÇÃO				0,58	0,58	1,0193				
CD	un.	1,00	1,46	1,46	COTAÇÃO				1,43	1,43	1,0193				
SUB-TOTAL					260,54	SUB-TOTAL								255,60	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)															
Desenhista projetista com encargos complementares	h	21,99	23,62	519,30	SINAPI	Composição	90775	Abril/2016	23,15	509,07	1,0201				
Marceneiro com encargos complementares	h	36,65	14,80	542,48	SINAPI	Composição	88273	Abril/2016	14,51	531,79	1,0201				
Servente com encargos complementares	h	36,65	11,60	425,09	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	416,71	1,0201				
SUB-TOTAL					1.486,87	SUB-TOTAL								1457,57	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)															
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					1.747,41	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								1.713,17	
ITEM: 03.01	SERVIÇO: Remoção dos escoramentos existentes em madeira de eucalipto para reescoramento e posterior desmontagem, inclusive material necessário para sua fixação				UNIDADE: m										
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)															
Prego (tipo de prego: 18x30)	kg	0,05	7,99	0,40	SINAPI	Insumo	5075	Abril/2016	7,83	0,39	1,0201				
SUB-TOTAL					0,40	SUB-TOTAL								0,39	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)															
Carpinteiro com encargos complementares	h	0,08	16,13	1,29	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	1,26	1,0201				
Servente com encargos complementares	h	0,08	11,60	0,93	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,91	1,0201				
SUB-TOTAL					2,22	SUB-TOTAL								2,17	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)															
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					2,62	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								2,57	
ITEM: 03.05	SERVIÇO: Reaproveitamento de tela para proteção de fachada em polietileno				UNIDADE: m²										
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)															
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)															
Servente com encargos complementares	h	0,43	11,60	4,99	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	4,89	1,0201				




Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

SUB-TOTAL					4,99	SUB-TOTAL					4,89		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
											-		
SUB-TOTAL						SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					4,99	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					4,89		
ITEM: 04.01.01.06	SERVIÇO: Remoção da mão francesa de madeira				UNIDADE: m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
											-		
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Carpinteiro com encargos complementares	h	0,06	16,13	0,97	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	0,95	1,0201		
Servente com encargos complementares	h	0,06	11,60	0,70	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,68	1,0201		
					1,66	SUB-TOTAL					1,63		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
					-						-		
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					1,66	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					1,63		
ITEM: 04.01.01.09	SERVIÇO: Remoção de ombreiras				UNIDADE: m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
					-						-		
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Carpinteiro com encargos complementares	h	0,70	16,13	11,29	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	11,07	1,0201		
Servente com encargos complementares	h	0,70	11,60	8,12	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	7,96	1,0201		
					19,41	SUB-TOTAL					19,03		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
					-						-		
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					19,41	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					19,03		
ITEM: 04.01.01.11	SERVIÇO: Remoção de barrote de madeira do piso				UNIDADE: m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
					-						-		
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
					-						-		
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Remoção de barrote	m	1,00	27,00	27,00	COTAÇÃO				27,00	27,00	1,0000		
					27,00	SUB-TOTAL					27,00		




Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

TOTAL DO SERVIÇO - R\$					27,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					27,00		
ITEM: 04.01.04.01	SERVIÇO: Remoção de estrutura de madeira de armazenamento das telhas				UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Servente com encargos complementares	h	0,02	11,60	0,23	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,23	1,0201		
SUB-TOTAL					0,23	SUB-TOTAL					0,23		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					0,23	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					0,23		
ITEM: 04.01.04.02	SERVIÇO: Remoção das telhas armazenadas				UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Servente com encargos complementares	h	0,04	11,60	0,46	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,45	1,0201		
SUB-TOTAL					0,46	SUB-TOTAL					0,4548		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					0,46	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					0,45		
ITEM: 04.02.01.01	SERVIÇO: Retirada de lona da cobertura, inclusive corda				UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Servente com encargos complementares	h	0,05	11,60	0,58	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,57	1,0201		
SUB-TOTAL					0,58	SUB-TOTAL					0,57		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					0,58	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					0,57		
ITEM: 06.01.01.07.01	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de parede de gesso-Tipo Dry Wall-1º pavimento				UNIDADE: m²								



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL					-					
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL					-					
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
Fornecimento e colocação de parede de gesso-Tipo Dry Wall-1º pavimento					m²	1,00	82,00	82,00	COTAÇÃO				82,00	82,00	1,0000	cotações devido ao pé direito alto. Perfil é diferente			
SUB-TOTAL							82,00		SUB-TOTAL					82,00					
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									82,00				TOTAL DO SERVIÇO – R\$					82,00	
ITEM: 06.01.01.11		SERVIÇO: Fornecimento e colocação de espala de gesso						UNIDADE: m²											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL					-					
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL					-					
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
Fornecimento e colocação de espala de gesso					m²	1,00	75,65	75,65	COTAÇÃO				75,65	75,65	1,0000	pé direito alto. Perfil é diferente			
SUB-TOTAL							75,65		SUB-TOTAL					75,65					
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									75,65				TOTAL DO SERVIÇO – R\$					75,65	
ITEM: 06.01.02.04		SERVIÇO: Fornecimento e colocação de azulejo marca PORTOBELLO, linha LIVERPOOL, WHITE 07x24cm brilho bold ou similar, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento-Referência- SUDECAP-Código-14.15.05						UNIDADE: m²											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
Fornecimento de azulejo marca PORTOBELLO, linha LIVERPOOL, WHITE 07x24cm brilho bold ou similar					m²	1,05	101,10	106,16	COTAÇÃO				101,10	106,16	1,0000				
Argamassa colante- ACI					Kg	5,50	0,50	2,75	SINAPI	Insumo	1381	Abril/2016	0,49	2,70	1,0201				
Rejunte flexive externo-Tipo II					m²	1,00	3,24	3,24	SINAPI	Insumo	34357	Abril/2016	3,18	3,18	1,0201				
SUB-TOTAL							112,15		SUB-TOTAL					112,03					
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
Servente com encargos complementares					h	0,50	11,60	5,80	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	5,69	1,0201				
Pedreiro com encargos complementares					h	0,90	16,13	14,52	SINAPI	Composição	88309	Abril/2016	15,81	14,23	1,0201				
SUB-TOTAL							20,31		SUB-TOTAL					19,91					
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)


Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

TOTAL DO SERVIÇO - R\$					SUB-TOTAL	-	SUB-TOTAL					-							
ITEM: 06.01.02.05		SERVIÇO: Fornecimento reserva de azulejo marca PORTOBELLO, linha LIVERPOOL, WHITE 07x24cm brilho bold ou similar			UNIDADE: cx														
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
Fornecimento de azulejo marca PORTOBELLO, linha LIVERPOOL, WHITE 07x24cm brilho bold ou similar					cx.	1,00	34,37	34,37	COTAÇÃO				34,37	34,37	1,0000				
SUB-TOTAL								34,37	SUB-TOTAL								34,37		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL								-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL								-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								34,37	TOTAL DO SERVIÇO – R\$						34,37				
ITEM: 06.01.03.01.01.01		SERVIÇO: J1A-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir alizar superior (ver face interna) com enxerto de peça. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição			UNIDADE: un.														
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
Cremona-Restauo					un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000				
Dobradiças-Restauo					un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000				
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000				
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000				
Barra de travamento -Nova					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000				
SUB-TOTAL								536,00	SUB-TOTAL								536,00		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL								-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
J1A-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir alizar superior (ver face interna) com enxerto de peça. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação					un.	1,00	2.760,00	2.760,00	COTAÇÃO				2760,00	2760,00	1,0000				
SUB-TOTAL								2.760,00	SUB-TOTAL								2.760,00		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								3.296,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$						3.296,00				





Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

<div>ITEM: 06.01.03.01.01.02</div> <div>SERVIÇO: J1B-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os bagueiros das folhas da janela. Substituir alizares da lateral esquerda e direita (ver face interna) e alizar superior (ver face externa) com enxerto de peça. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição</div>					UNIDADE: un.														
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
Cremona-Restaurar					un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000				
Dobradiças-Restaurar					un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000				
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000				
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000				
Barra de travamento -Nova					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000				
SUB-TOTAL								536,00	SUB-TOTAL							536,00			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
J1B-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os bagueiros das folhas da janela. Substituir alizares da lateral esquerda e direita (ver face interna) e alizar superior (ver face externa) com enxerto de peça. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos os materiais decritos acima, inclusive material de fixação					un.	1,00	2.760,00	2.760,00	COTAÇÃO				2760,00	2760,00	1,0000				
SUB-TOTAL								2.760,00	SUB-TOTAL							2.760,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									3.296,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							3.296,00		
<div>ITEM: 06.01.03.01.01.03</div> <div>SERVIÇO: J1C-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os bagueiros das folhas da janela. Substituir alizares da lateral direita e superior (ver face interna) com enxerto de peça. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição</div>					UNIDADE: un.														
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
Cremona-Restaurar					un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000				
Dobradiças-Restaurar					un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000				
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000				
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000				
Barra de travamento -Nova					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000				
SUB-TOTAL								536,00	SUB-TOTAL							536,00			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

J1C-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir alizares da lateral direita e superior (ver face interna) com enxerto de peça. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas.Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	2.760,00	2.760,00	COTAÇÃO				2760,00	2760,00	1,0000	
SUB-TOTAL				2.760,00	SUB-TOTAL				2.760,00			

TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 3.296,00 TOTAL DO SERVIÇO – R\$ 3.296,00

ITEM: 06.01.03.01.01.04	SERVIÇO: J1D-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir alizares da lateral esquerda, lateral direita e inferior (ver face interna) com enxerto de peça. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição				UNIDADE: un.							
----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Cremona-Restauo	un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000	
Dobradiças-Restauo	un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000	
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Barra de travamento -Nova	un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000	
SUB-TOTAL				536,00	SUB-TOTAL				536,00			

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
J1D-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir alizares da lateral esquerda, lateral direita e inferior (ver face interna) com enxerto de peça. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	2.760,00	2.760,00	COTAÇÃO				2760,00	2760,00	1,0000	
SUB-TOTAL				2.760,00	SUB-TOTAL				2.760,00			

TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 3.296,00 TOTAL DO SERVIÇO – R\$ 3.296,00

ITEM: 06.01.03.01.01.05	SERVIÇO: J1E-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas das janelas. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela. Fazer duas folhas de guilhotina novas iguais a existente. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição				UNIDADE: un.							
----------------------------	---	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Cremona-Restauo	un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000	
Dobradiças-Restauo	un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000	
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Barra de travamento -Nova	un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000	



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:	Julho de 2016			

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

SUB-TOTAL				536,00	SUB-TOTAL								536,00		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)															
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL								-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)															
J1E-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas das janelas. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela. Fazer duas folhas de guilhotina novas iguais a existente. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas.Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	3.534,74	3.534,74	COTAÇÃO					3534,74	3534,74	1,0000			
SUB-TOTAL				3.534,74	SUB-TOTAL								3.534,74		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				4.070,74	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								4.070,74		
ITEM: 06.01.03.01.01.06	SERVIÇO: J1F-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela. Completar as folhas internas de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior) e os alizares (inferior/superior) com os alizares laterais da janela (interno). Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição			UNIDADE: un.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)															
Cremona-Restauo	un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO					170,00	170,00	1,0000			
Dobradiças-Restauo	un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO					30,00	120,00	1,0000			
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO					20,00	40,00	1,0000			
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO					28,00	56,00	1,0000			
Barra de travamento -Nova	un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO					150,00	150,00	1,0000			
SUB-TOTAL				536,00	SUB-TOTAL								536,00		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)															
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL								-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)															
J1F-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela. Completar as folhas internas de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior) e os alizares (inferior/superior) com os alizares laterais da janela (interno). Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas.Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	3.534,74	3.534,74	COTAÇÃO					3534,74	4347,00	1,0000			
SUB-TOTAL				3.534,74	SUB-TOTAL								4.347,00		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				4.070,74	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								4.883,00		




Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				


OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 06.01.03.01.02.01		SERVIÇO: J2A-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela e acabamento em arco ressaltado superior (externo). Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição			UNIDADE: un.												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)																	
Cremona-Restauo					un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000		
Dobradiças-Restauo					un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000		
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000		
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000		
Barra de travamento -Nova					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000		
SUB-TOTAL								536,00	SUB-TOTAL					536,00			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL					-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																	
J2A-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela e acabamento em arco ressaltado superior (externo). Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas.Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação					un.	1,00	4.177,59	4.177,59	COTAÇÃO				4177,59	4177,59	1,0000		
SUB-TOTAL								4.177,59	SUB-TOTAL					4.177,59			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									4.713,59	TOTAL DO SERVIÇO – R\$						4.713,59	
ITEM: 06.01.03.01.02.02		SERVIÇO: J2B- Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela, acabamento em arco ressaltado superior (externo) e parte superior do quadro de vidro da folha de guilhotina. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição			UNIDADE: un.												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)																	
Cremona-Restauo					un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000		
Dobradiças-Restauo					un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000		
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000		
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000		
Barra de travamento -Nova					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000		
SUB-TOTAL								536,00	SUB-TOTAL					536,00			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL					-			



<p><b>ITEM:</b> 06.01.03.01.02.04</p>	<p><b>SERVIÇO:</b> J2D-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela. Remover peça de madeira na parte superior da janela (externo), caso seja concluída que não é uma peça estrutural. Remover/recolocar acabamento em arco ressaltado superior (interno). Completar as folhas internas de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior). Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição</p>	<p><b>UNIDADE:</b> un.</p>	
---	---	----------------------------	--




Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SLUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
Cremona-Restauro					un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000	
Dobradiças-Restauro					un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000	
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Barra de travamento -Nova					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000	
SUB-TOTAL								536,00	SUB-TOTAL					536,00		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
J2D-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela. Remover peça de madeira na parte superior da janela (externo), caso seja concluída que não é uma peça estrutural. Remover/recolocar acabamento em arco ressaltado superior (interno). Completar as folhas internas de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior). Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas.Mão de obra de todos materiais descritos acima, inclusive material de fixação					un.	1,00	3.534,74	3.534,74	COTAÇÃO				3534,74	3534,74	1,0000	
SUB-TOTAL								3.534,74	SUB-TOTAL					3.534,74		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								4.070,74	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					4.070,74		
ITEM: 06.01.03.01.02.05					SERVIÇO: J2E-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela e quadro de vidro da folha de guilhotina. Substituir alizares das laterais esquerda e direita (ver face externa) e um alizar na lateral esquerda (ver face interna) com enxerto de peça. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
Cremona-Restauro					un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000	
Dobradiças-Restauro					un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000	
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Barra de travamento -Nova					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000	
SUB-TOTAL								536,00	SUB-TOTAL					536,00		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

**OBRA:** EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

J2E-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Substituir peça única de peitoril reto com alizares (interno/externo) da janela e quadro de vidro da folha de guilhotina. Substituir alizares das laterais esquerda e direita (ver face externa) e um alizar na lateral esquerda (ver face interna) com enxerto de peça. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	4.338,67	4.338,67	COTAÇÃO			4338,67	4338,67	1,0000	
			SUB-TOTAL	4.338,67				SUB-TOTAL	4.338,67		
<b>TOTAL DO SERVIÇO - R\$</b>				<b>4.874,67</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO – R\$</b>				<b>4.874,67</b>		

ITEM:	06.01.03.01.03	<p><b>SERVIÇO:</b> J3-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Completar as folhas internas de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior). Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição</p> <p>Observação: A janela J3 Dimensão 115x200cm é igual a especificação da J1. Ver <b>item correspondente</b></p>	<p><b>UNIDADE:</b> un.</p>	
-------	----------------	---	----------------------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)															
Cremona-Restauro	un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000				
Dobradiças-Restauro	un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000				
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000				
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000				
Barra de travamento -Nova	un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000				
SUB-TOTAL				536,00	SUB-TOTAL								536,00		


MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL					-		

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
J3-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Completar as folhas internas de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior). Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Observação: A janela J3 Dimensão 115x200cm é igual a especificação da J1. Ver item correspondente. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	2.760,00	2.760,00	COTAÇÃO					2760,00	2760,00	1,0000	
SUB-TOTAL				2.760,00	SUB-TOTAL						2.760,00		

TOTAL DO SERVIÇO - R\$		3.296,00	TOTAL DO SERVIÇO - R\$	3.296,00		
ITEM: 06.01.03.01.04	folhas da janela, Completar as folhas internas de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior). Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição Observação: A janela J6-Dimensão 98x189cm é igual a especificação da J1. Ver item correspondente.	UNIDADE: un.				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												





Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Cremona-Restauro	un.	1,00	170,00	170,00	COTAÇÃO				170,00	170,00	1,0000
Dobradiças-Restauro	un.	4,00	30,00	120,00	COTAÇÃO				30,00	120,00	1,0000
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000
Barra de travamento -Nova	un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000

SUB-TOTAL	536,00	SUB-TOTAL	536,00		
-----------	--------	-----------	--------	--	--

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												

SUB-TOTAL		-	SUB-TOTAL		-	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)						

J6-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Completar as folhas internas de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior). Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Observação: A janela J6-Dimensão 98x189cm é igual a especificação da J1. Ver item correspondente. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	2.222,64	2.222,64	COTAÇÃO				2222,64	2222,64	1,0000	
--	-----	------	----------	----------	---------	--	--	--	---------	---------	--------	--

SUB-TOTAL		2.222,64	SUB-TOTAL		2.222,64
TOTAL DO SERVIÇO - R\$		2.258,64	TOTAL DO SERVIÇO - R\$		2.258,64

<p><b>ITEM:</b> 06.01.03.01.05</p>	<p><b>SERVIÇO:</b> J7-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Completar peças do encontro da janela com o acabamento de esteio. Fazer duas folhas de madeira almofadada interna com abertura a 180º igual a J2. Completar acabamento no contorno dos alizares externos. Substituir acabamento em arco ressaltado superior externo. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição</p> <p>Observação: A janela J7 Dimensão 115x200cm é igual a especificação da J2, porém não possui acabamento em arco ressaltado superior (interno). Ver <b>item</b></p>	<p><b>UNIDADE:</b> un.</p>
--	--	----------------------------

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
----------------------	-------	--------	-------------------------	-------------------------	---	---	---	--	--	--	------------------------	------------

MATERIAIS (SEM BDI)	
---------------------	--

Cremona modelo semelhante ao existente- Nova	un.	1,00	250,00	250,00	COTAÇÃO				250,00	250,00	1,0000
Dobradiças modelo igual ao existente da J1 -Nova	un.	4,00	45,00	180,00	COTAÇÃO				45,00	180,00	1,0000
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000
Barra de travamento -Nova	un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000

SUB-TOTAL	676,00	SUB-TOTAL	676,00		
-----------	--------	-----------	--------	--	--

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												

	SUB-TOTAL	-		SUB-TOTAL	-
<b>OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)</b>					

---





Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

J7-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Completar peças do encontro da janela com o acabamento de esteio. Fazer duas folhas de madeira almofadada interna com abertura a 180º igual a J2. Completar acabamento no contorno dos alizares externos. Substituir acabamento em arco ressaltado superior externo. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e colocação das mesmas. Observação: A janela J7 Dimensão 115x200cm é igual a especificação da J2, porém não possui acabamento em arco ressaltado superior (interno). Ver item correspondente. Mão de obra de todos materiais descritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	3.494,85	3.494,85	COTAÇÃO				3494,85	3494,85	1,0000	
SUB-TOTAL				3.494,85	SUB-TOTAL				3.494,85			

TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 4.170,85 TOTAL DO SERVIÇO – R\$ 4.170,85

ITEM: 06.01.03.01.06.01	SERVIÇO: J9A a J9D-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição				UNIDADE: un.							
----------------------------	---	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Fecho-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
SUB-TOTAL				136,00	SUB-TOTAL				136,00			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												

J9A a J9D-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos materiais descritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	499,14	499,14	COTAÇÃO				499,14	499,14	1,0000	
SUB-TOTAL				499,14	SUB-TOTAL				499,14			

TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 635,14 TOTAL DO SERVIÇO – R\$ 635,14

ITEM: 06.01.03.01.06.02	SERVIÇO: J9E-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes da janela. Substituir soleira. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição				UNIDADE: un.							
----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Fecho-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
SUB-TOTAL				136,00	SUB-TOTAL				136,00			



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL							
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
J9E-Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes da janela. Substituir soleira. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição	un.	1,00	617,10	617,10	COTAÇÃO			617,10	617,10	1,0000		
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL							
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$							

ITEM: 06.01.03.01.07	SERVIÇO: J19A a J19C Dimensão 115x180cm-Fornecimento e colocação de janela composta por duas folhas de madeira para pintura, reguada interna com abertura a 180º e duas folhas de madeira tipo guilhotina externa (superior fixa e inferior móvel) de madeira para receber vidros de 3mm. Sem arco superior. Semelhante a J3 e com ombreiras piso-teto. Ferragens conforme descrição				UNIDADE: un.							
----------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Cremona modelo semelhante ao existente- Nova	un.	1,00	250,00	250,00	COTAÇÃO				250,00	250,00	1,0000	
Dobradiças modelo igual ao existente da J1-Nova	un.	4,00	45,00	180,00	COTAÇÃO				45,00	180,00	1,0000	
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Barra de travamento -Nova	un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000	
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL							


MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL							

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
J19A a J19C Dimensão 115x180cm-Fornecimento e colocação de janela composta por duas folhas de madeira para pintura, reguada interna com abertura a 180º e duas folhas de madeira tipo guilhotina externa (superior fixa e inferior móvel) de madeira para receber vidros de 3mm. Sem arco superior. Semelhante a J3 e com ombreiras piso-teto. Colocação de ferragens conforme descrição, inclusive material de fixação	un.	1,00	6.424,32	6.424,32	COTAÇÃO				6424,32	6424,32	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646	m³	0,15	412,83	61,93	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	60,71	1,0201	
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL							

TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$							
ITEM: 06.01.03.01.08	SERVIÇO: J20 Dimensão 180x125cm-Fornecimento e colocação de janela de madeira para pintura, tipo guilhotina (superior fixa e inferior móvel) para receber vidros de 3mm. Sem arco superior. Possui ombreiras piso-teto. Ferragens conforme descrição				UNIDADE: un.							

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	






Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
Cremona modelo semelhante ao existente- Nova					un.	1,00	250,00	250,00	COTAÇÃO				250,00	250,00	1,0000	
Dobradiças modelo igual ao existente da J1-Nova					un.	4,00	45,00	180,00	COTAÇÃO				45,00	180,00	1,0000	
Levantador de folha da guilhotina inferior-Nova					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Nova					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Barra de travamento de ferro-Nova					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000	
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL							
676,00									676,00							
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
Fornecimento e colocação de janela composta por duas folhas de madeira para pintura, reguada interna com abertura a 180º e duas folhas de madeira tipo guilhotina externa (superior fixa e inferior móvel) de madeira para receber vidros de 3mm. Sem arco superior. Semelhante a J3 e sem ombreiras piso-teto. Colocação de ferragens conforme descrição, inclusive material de fixação					un.	1,00	3.934,50	3.934,50	COTAÇÃO				3934,50	3934,50	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646					m³	0,03	412,83	12,39	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	12,14	1,0201	
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL							
3.946,89									3.946,64							
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL							
-									-							
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									TOTAL DO SERVIÇO – R\$							
4.622,89									4.622,64							
ITEM: 06.01.03.01.11		SERVIÇO: J24 Dimensão 40x84cm-Fornecimento e colocação de janela composta por duas folhas de madeira para pintura, tipo guilhotina (superior fixa e inferior móvel) para receber vidros de 3mm. Sem arco superior. Não possui ombreiras piso-teto. Ferragens conforme descrição							UNIDADE: un.							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
Levantador de folha da guilhotina inferior-Novo					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Novo					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Fecho-Novo					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL							
136,00									136,00							
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL							
-									-							
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Fornecimento e colocação de janela composta por duas folhas de madeira para pintura, tipo guilhotina (superior fixa e inferior móvel) para receber vidros de 3mm. Sem arco superior. Não possui ombreiras piso-teto. Colocação de ferragens conforme descrição, inclusive material de fixação					un.	1,00	637,06	637,06	COTAÇÃO				637,06	637,06	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646					m³	0,01	412,83	4,13	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	4,05	1,0201	
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL							
641,19									641,11							
777,19									777,11							
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									TOTAL DO SERVIÇO – R\$							



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG**

ITEM: 06.01.03.01.12		SERVIÇO: J25 Dimensão 60x60cm-Fornecimento e colocação de marco e alizar em madeira para pintura com ferragens com cordinha para abertura na altura acessível, para receber vidro pivotante. Não possui ombreiras piso-teto			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO \$/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO \$/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
Fecho com cordinha-Nova		un.	1,00	59,31	59,31	COTAÇÃO				59,31	59,31	1,0000	
SUB-TOTAL					59,31					SUB-TOTAL	59,31		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-					SUB-TOTAL	-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
J25 Dimensão 60x60cm-Fornecimento e colocação de marco e alizar em madeira para pintura , para receber vidro pivotante. Não possui ombreiras piso-teto. Colocação de ferragens conforme descrição, inclusive material de fixação		un.	1,00	478,55	478,55	COTAÇÃO				478,55	478,55	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646		m³	0,02	412,83	8,26	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	8,09	1,0201	
SUB-TOTAL					486,81					SUB-TOTAL	486,64		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					546,12	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					545,95		
ITEM: 06.01.03.02.01.01		SERVIÇO: P1-Restaurar todas as peças de madeira, substituir batente, peças inferiores das folhas da porta, acabamento em arco ressaltado superior e peça de fechamento com acabamento e ressaltada (no encontro do arco ressaltado superior e com as colunas ressaltadas). Fazer enxerto nos alizares superior e da lateral esquerda inferior (ver face interna) e marco e alizar da lateral direita inferior (ver face externa). Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria, ferragens e fechadura. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO \$/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO \$/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
Cremona-Restauro		un.	1,00	230,00	230,00	COTAÇÃO				230,00	230,00	1,0000	
Dobradiças-Restauro		un.	6,00	30,00	180,00	COTAÇÃO				30,00	180,00	1,0000	
Fechadura- Restauro		un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000	
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P1-chave de entrada		un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000	
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.		un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000	
SUB-TOTAL					762,10					SUB-TOTAL	762,10		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-					SUB-TOTAL	-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

<b>OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS</b>												
<b>ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG</b>												
P1-Restaurar todas as peças de madeira, substituir batente, peças inferiores das folhas da porta, acabamento em arco ressaltado superior e peça de fechamento com acabamento e ressaltada (no encontro do arco ressaltado superior e com as colunas ressaltadas). Fazer enxerto nos alizares superior e da lateral esquerda inferior (ver face interna) e marco e alizar da lateral direita inferior (ver face externa). Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria, ferragens e fechadura. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição . Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	7.638,75	7.638,75	COTAÇÃO				7638,75	7638,75	1,0000	
SUB-TOTAL				7.638,75	SUB-TOTAL					7.638,75		
<b>TOTAL DO SERVIÇO - R\$</b>				<b>8.400,85</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO – R\$</b>					<b>8.400,85</b>		
<b>ITEM:</b> 06.01.03.02.02.01	<b>SERVIÇO:</b> P2A-Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Completar as folhas internas de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior). Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição			<b>UNIDADE:</b> un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
<b>MATERIAIS (SEM BDI)</b>												
Cremona-Restauro	un.	1,00	230,00	230,00	COTAÇÃO				230,00	230,00	1,0000	
Dobradiças-Restauro	un.	6,00	30,00	180,00	COTAÇÃO				30,00	180,00	1,0000	
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição	un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P2-chave de entrada	un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000	
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.	un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000	
SUB-TOTAL				812,10	SUB-TOTAL					812,10		
<b>MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)</b>												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL					-		
<b>OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)</b>												
P2A-Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Completar as folhas internas de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior). Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	2.042,40	2.042,40	COTAÇÃO				2042,40	2042,40	1,0000	
SUB-TOTAL				2.042,40	SUB-TOTAL					2.042,40		
<b>TOTAL DO SERVIÇO - R\$</b>				<b>2.854,50</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO – R\$</b>					<b>2.854,50</b>		



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)


Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 06.01.03.02.02.02	SERVIÇO: P2B- Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição				UNIDADE: un.													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)																		
Cremona-Restauro					un.	1,00	230,00	230,00	COTAÇÃO				230,00	230,00	1,0000			
Dobradiças-Restauro					un.	6,00	30,00	180,00	COTAÇÃO				30,00	180,00	1,0000			
Maçaneta tipo alavanca e espelho características semelhantes ao material da fechadura P1 e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição					un.	1,00	300,00	300,00	COTAÇÃO				300,00	300,00	1,0000			
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P2-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000			
SUB-TOTAL								830,30	SUB-TOTAL						830,30			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																		
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL						-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																		
P2B- Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação					un.	1,00	2.042,40	2.042,40	COTAÇÃO				2042,40	2042,40	1,0000			
SUB-TOTAL								2.042,40	SUB-TOTAL						2.042,40			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									2.872,70	TOTAL DO SERVIÇO – R\$						2.872,70		
ITEM: 06.01.03.02.02.03	SERVIÇO: P2C- Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição				UNIDADE: un.													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)																		
Cremona-Restauro					un.	1,00	230,00	230,00	COTAÇÃO				230,00	230,00	1,0000			
Dobradiças-Restauro					un.	6,00	30,00	180,00	COTAÇÃO				30,00	180,00	1,0000			
Maçaneta tipo alavanca e espelho características semelhantes ao material da fechadura P1 e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição					un.	1,00	300,00	300,00	COTAÇÃO				300,00	300,00	1,0000			
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P2-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000			
SUB-TOTAL								830,30	SUB-TOTAL						830,30			





Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																		
			SUB-TOTAL		-	SUB-TOTAL							-					
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																		
P2C- Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação					un.	1,00	2.042,40	2.042,40	COTAÇÃO				2042,40	2042,40	1,0000			
			SUB-TOTAL		2.042,40	SUB-TOTAL							2.042,40					
TOTAL DO SERVIÇO - R\$						2.872,70	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								2.872,70			
ITEM: 06.01.03.02.02.04					SERVIÇO: P2D- Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Fazer enxerto com peças no marco/alizares nas laterais esquerda e direita inferiores (interno/externa) e peças inferiores da folha da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição					UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)																		
Cremona-Restauo					un.	1,00	230,00	230,00	COTAÇÃO				230,00	230,00	1,0000			
Dobradiças-Restauo					un.	6,00	30,00	180,00	COTAÇÃO				30,00	180,00	1,0000			
Fechadura-Restauo					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000			
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P2-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000			
Barra de travamento -Nova					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000			
			SUB-TOTAL		830,30	SUB-TOTAL										830,30		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																		
			SUB-TOTAL		-	SUB-TOTAL							-					
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																		
P2D- Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Fazer enxerto com peças no marco/alizares nas laterais esquerda e direita inferiores (interno/externa) e peças inferiores da folha da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição.Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação					un.	1,00	2.042,40	2.042,40	COTAÇÃO				2042,40	2042,40	1,0000			
			SUB-TOTAL		2.042,40	SUB-TOTAL							2.042,40					
TOTAL DO SERVIÇO - R\$						2.872,70	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								2.872,70			






Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 06.01.03.02.03.01	SERVIÇO: P3A Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Fazer todos os serviços necessários para inverter sentido de abertura da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição				UNIDADE: un.															
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO				
MATERIAIS (SEM BDI)																				
Cremona-Restauo					un.	1,00	230,00	230,00	COTAÇÃO				230,00	230,00	1,0000					
Dobradiças-Restauo					un.	6,00	30,00	180,00	COTAÇÃO				30,00	180,00	1,0000					
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição					un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000					
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P3A-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000					
SUB-TOTAL								730,30	SUB-TOTAL								730,30			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																				
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL								-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																				
P3A Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Fazer todos os serviços necessários para inverter sentido de abertura da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação					un.	1,00	2.655,12	2.655,12	COTAÇÃO				2655,12	2655,12	1,0000					
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646					m³	0,11	412,83	45,41	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	44,52	1,0201					
SUB-TOTAL								2.700,53	SUB-TOTAL								2.699,64			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									3.430,83	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								3.429,94		
ITEM: 06.01.03.02.03.02	SERVIÇO: P3B Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Fazer todos os serviços necessários para inverter sentido de abertura da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição				UNIDADE: un.															
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO				
MATERIAIS (SEM BDI)																				
Cremona-Restauo					un.	1,00	230,00	230,00	COTAÇÃO				230,00	230,00	1,0000					
Dobradiças-Restauo					un.	6,00	30,00	180,00	COTAÇÃO				30,00	180,00	1,0000					
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição -1unid					un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000					



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P3B-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000		
SUB-TOTAL								730,30	SUB-TOTAL						730,30		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL						-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																	
P3B Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Fazer todos os serviços necessários para inverter sentido de abertura da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas.Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação					un.	1,00	2.655,12	2.655,12	COTAÇÃO				2655,12	2655,12	1,0000		
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646					m³	0,11	412,83	45,41	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	44,52	1,0201		
SUB-TOTAL								2.700,53	SUB-TOTAL						2.699,64		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								3.430,83	TOTAL DO SERVIÇO – R\$						3.429,94		
ITEM: 06.01.03.02.04.01	SERVIÇO: P4 O conjunto da porta (ombreiras+marco+alizes) deverá ser removido/recolocado no alinhamento das alvenarias das laterais esquerda e direita. Alinhar as réguas da folha da porta. Restaurar todas as peças de madeira. Fazer enxerto de peças nos alizes das laterais e superior (ver face interna) da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechaduras novas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição						UNIDADE: un.										
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)																	
Dobradiças-modelo igual a porta P2					un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000		
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição -1unid					un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000		
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P4-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000		
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.					un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000		
SUB-TOTAL								537,10	SUB-TOTAL						537,10		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL						-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																	



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS												
ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG												
P4 O conjunto da porta (ombreiras+marco+alizes) deverá ser removido/recolocado no alinhamento das alvenarias das laterais esquerda e direita. Alinhar as réguas da folha da porta. Restaurar todas as peças de madeira. Fazer enxerto de peças nos alizes das laterais e superior (ver face interna) da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechaduras novas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição.Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	3.002,40	3.002,40	COTAÇÃO				3002,40	3002,40	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646	m³	0,22	412,83	90,82	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	89,03	1,0201	
SUB-TOTAL				3.093,22	SUB-TOTAL				3.091,43			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				3.630,32	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				3.628,53			
ITEM: 06.01.03.02.05.01	SERVIÇO: P5 transformou na porta P38-O conjunto da porta (ombreiras+marco+alizes) deverá ser removido/recolocado no alinhamento dos esteios (lateral esquerda/lateral direita). Alinhar as réguas da folha da porta. Restaurar todas as peças de madeira. Fazer enxerto de peças nos alizes das laterais e superior (ver face interna) da porta. Substituir folha da porta por modelo igual a porta P4, porém sendo uma folha. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechaduras novas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Dobradiças-modelo igual a porta P2	un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000	
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição	un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P5-chave de entrada	un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000	
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.	un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000	
SUB-TOTAL				537,10	SUB-TOTAL				537,10			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
P5 transformou na porta P38-O conjunto da porta (ombreiras+marco+alizes) deverá ser removido/recolocado no alinhamento dos esteios (lateral esquerda/lateral direita). Alinhar as réguas da folha da porta. Restaurar todas as peças de madeira. Fazer enxerto de peças nos alizes das laterais e superior (ver face interna) da porta. Substituir folha da porta por modelo igual a porta P4, porém sendo uma folha. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechaduras novas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	4.942,80	4.942,80	COTAÇÃO				4942,80	4942,80	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646	m³	0,21	412,83	86,70	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	84,99	1,0201	
SUB-TOTAL				5.029,50	SUB-TOTAL				5.027,79			



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS


ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 5.566,60 TOTAL DO SERVIÇO – R\$ 5.564,89

ITEM: 06.01.03.02.06.01	SERVIÇO: P6 Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Completar as folhas da porta de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior). Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição	UNIDADE: un.										
----------------------------	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Cremona-Restauro	un.	1,00	230,00	230,00	COTAÇÃO				230,00	230,00	1,0000	
Dobradiças-Restauro	un.	6,00	30,00	180,00	COTAÇÃO				30,00	180,00	1,0000	
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição	un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P6-chave de entrada	un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000	
Barra de travamento -Nova	un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000	
SUB-TOTAL				880,30	SUB-TOTAL					880,30		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
P6 Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Completar as folhas da porta de modo que elas fiquem alinhadas e sem frestas (superior/inferior). Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas.Mão de obra de todos materiais descritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	2.001,00	2.001,00	COTAÇÃO				2001,00	2001,00	1,0000	
SUB-TOTAL				2.001,00	SUB-TOTAL					2.001,00		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				2.881,30	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					2.881,30		

ITEM: 06.01.03.02.07.01	SERVIÇO: P7 Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Fazer enxerto no marco/alizares nas laterais esquerda e direita inferiores (externa). Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e ferragens. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição	UNIDADE: un.										
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Cremona-Restauro	un.	1,00	230,00	230,00	COTAÇÃO				230,00	230,00	1,0000	
Dobradiças-Restauro	un.	6,00	30,00	180,00	COTAÇÃO				30,00	180,00	1,0000	
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição	un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P7-chave de entrada	un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000	



**OBRA:** EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 06.01.03.02.08 .01	SERVIÇO: P8 Restaurar todas as peças de madeira. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição	UNIDADE: un.	
-----------------------------	--	--------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova	un.	6,00	45,00	270,00	COTAÇÃO				45,00	270,00	1,0000	
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição	un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P8-chave de entrada	un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000	
Cremona modelo semelhante ao existente- Nova	un.	1,00	350,00	350,00	COTAÇÃO				350,00	350,00	1,0000	
SUB-TOTAL				940,30	SUB-TOTAL					940,30		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
P8 Restaurar todas as peças de madeira. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação	un.	1,00	1.827,84	1.827,84	COTAÇÃO				1827,84	1827,84	1,0000	
SUB-TOTAL				1.827,84	SUB-TOTAL					1.827,84		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				2.768,14	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					2.768,14		




Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 06.01.03.02.09.01		SERVIÇO: P11 Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e fechadura. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Ferragens e fechadura conforme descrição			UNIDADE: un.														
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
Dobradiças-modelo igual a porta P2					un.	6,00	45,00	270,00	COTAÇÃO				45,00	270,00	1,0000				
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P11-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000				
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.					un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000				
Fechadura- Restauro					un.	1,00	150,00	150,00	COTAÇÃO				150,00	150,00	1,0000				
SUB-TOTAL								622,10	SUB-TOTAL							622,10			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
P11 Restaurar todas as peças de madeira e substituir o batente da porta. Remoção de todas as ferragens e fechadura. Remover a pintura da esquadria e fechadura. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens e fechadura novas e/ou restauradas e colocação das mesmas. Mão de obra de todos materiais decritos acima, inclusive material de fixação					un.	1,00	3.265,83	3.265,83	COTAÇÃO				3265,83	3265,83	1,0000				
SUB-TOTAL								3.265,83	SUB-TOTAL							3.265,83			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									3.887,93	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							3.887,93		
ITEM: 06.01.03.02.10.01		SERVIÇO: M1A e M1B Restaurar todas as peças de madeira e remover a pintura da esquadria			UNIDADE: un.														
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
M1A e M1B Restaurar todas as peças de madeira e remover a pintura da esquadria					un.	1,00	600,00	600,00	COTAÇÃO				600,00	600,00	1,0000				
SUB-TOTAL								600,00	SUB-TOTAL							600,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									600,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							600,00		




Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA:** EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

[illegible]






Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
P31 Dimensão 115x295cm-Fornecimento e colocação de porta completa de madeira para pintura e com sistema de fabricação/execução com características semelhantes ao modelo da P3. É composta por duas folhas de madeira reguada com abertura a 180º. O conjunto da porta é constituído por duas ombreiras inteiras, na vertical piso teto (estrutura da porta) com rebaixos para encaixes dos alizares (interno/externo) e fazendo encaixe superior com uma peça única de verga em arco. Marco interno liso, peças de alizares lisas (nas duas faces da porta). Ferragens e fechadura conforme descrição	un.	1,00	5.731,72	5.731,72	COTAÇÃO				5731,72	5731,72	1,0000		
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646	m³	0,19	412,83	78,44	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	76,89	1,0201		
SUB-TOTAL					5.810,16	SUB-TOTAL					5.808,61		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					6.750,46	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					6.748,91		
ITEM: 06.01.03.02.13	SERVIÇO: P32A Dimensão 90x280cm-Fornecimento e colocação de marco maciço comum, alizares maciços lisos (nas duas faces da porta) e uma folha de porta prancheta estruturada de madeira para pintura com abertura a 90º. Ferragens e fechadura conforme descrição			UNIDADE: un.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova	un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO					45,00	135,00	1,0000	
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição	un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO					200,00	200,00	1,0000	
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P32A-chave de entrada	un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO					120,30	120,30	1,0000	
Porta-90x280cm	un.	1,00	754,00	754,00	COTAÇÃO					754,00	754,00	1,0000	
Marco comum-90x280cm-Ver largura da parede	un.	1,00	260,00	260,00	COTAÇÃO					260,00	260,00	1,0000	
Alizar-90x280cm	cj.	2,00	115,00	230,00	COTAÇÃO					115,00	230,00	1,0000	
SUB-TOTAL					1.699,30	SUB-TOTAL					1.699,30		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Mão de obra de assentamento da porta completa	un.	1,00	480,00	480,00	COTAÇÃO					480,00	480,00	1,0000	
SUB-TOTAL					480,00	SUB-TOTAL					480,00		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Fornecimento e colocação de poliuretano	m	5,04	16,41	82,72	SINAPI	Composição	74121/001	Abril/2016	16,09	81,09	1,0201		
SUB-TOTAL					82,72	SUB-TOTAL					81,09		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					2.262,02	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					2.260,39		
ITEM: 06.01.03.02.14	SERVIÇO: P32B Dimensão 90x210cm-Fornecimento e colocação de marco maciço comum, alizares maciços lisos (nas duas faces da porta) e uma folha de porta prancheta estruturada de madeira para pintura com abertura a 90º. Ferragens e fechadura conforme descrição			UNIDADE: un.									





Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)																		
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova					un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000			
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição					un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000			
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P33B-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000			
Porta -90x210cm					un.	1,00	158,87	158,87	SETOP	Insumo	ESQ-FOL-025	Dez/2015	152,48	152,48	1,0419			
Marco comum-90x210cm-Ver largura da parede					un.	1,00	240,00	240,00	COTAÇÃO				240,00	240,00	1,0000			
Alizar-90x210cm					cj.	2,00	65,00	130,00	COTAÇÃO				65,00	130,00	1,0000			
SUB-TOTAL								984,17	SUB-TOTAL								977,78	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																		
Mão de obra de assentamento da porta completa					un.	1,00	480,00	480,00	COTAÇÃO				480,00	480,00	1,0000			
SUB-TOTAL								480,00	SUB-TOTAL								480,00	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																		
Fornecimento e colocação de poliuretano					m	5,04	16,41	82,72	SINAPI	Composição	74121/001	Abril/2016	16,09	81,09	1,0201			
SUB-TOTAL								82,72	SUB-TOTAL								81,09	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								1.546,89	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								1.538,87	
ITEM: 06.01.03.02.15					SERVIÇO: P33A Dimensão 90x240cm-Fornecimento e colocação de marco maciço liso e uma folha de porta maciça com requadros para receber vidros de 3mm para pintura com abertura a 90°. Ferragens e fechadura conforme descrição				UNIDADE: un.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)																		
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova					un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000			
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição					un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000			
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P33A-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000			
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.					un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000			
Porta -90x240cm					un.	1,00	1.510,00	1.510,00	COTAÇÃO				1510,00	1510,00	1,0000			
Marco/alizar-90x240cm-Ver largura da parede					un.	1,00	1.260,00	1.260,00	COTAÇÃO				1260,00	1260,00	1,0000			
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646					m³	0,04	412,83	16,51	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	16,19	1,0201			
SUB-TOTAL								3.323,61	SUB-TOTAL								3.323,29	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																		
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL								-	



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Mão de obra de colocação-P33A,inclusive material de fixação	un.	1,00	430,00	430,00	COTAÇÃO				430,00	430,00	1,0000	
SUB-TOTAL				430,00	SUB-TOTAL				430,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$					3.753,29		
ITEM: 06.01.03.02.16	SERVIÇO: P33B Dimensão 90x240cm-Fornecimento e colocação de marco maciço liso e uma folha de porta maciça com requadros para receber vidros de 3mm para pintura com abertura a 90°. Ferragens e fechadura conforme descrição				UNIDADE: un.							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova	un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000	
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição	un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P33B-chave de entrada	un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000	
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.	un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000	
Porta -90x240cm	un.	1,00	1.510,00	1.510,00	COTAÇÃO				1510,00	1510,00	1,0000	
Marco/alizar-90x240cm-Ver largura da parede	un.	1,00	1.260,00	1.260,00	COTAÇÃO				1260,00	1260,00	1,0000	
SUB-TOTAL				3.307,10	SUB-TOTAL				3.307,10			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Mão de obra de colocação-P33B,inclusive material de fixação	un.	1,00	430,00	430,00	COTAÇÃO				430,00	430,00	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646	m³	0,13	412,83	53,67	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	52,61	1,0201	
SUB-TOTAL				483,67	SUB-TOTAL				482,61			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$					3.789,71		
ITEM: 06.01.03.02.17	SERVIÇO: P34 Dimensão 90x210cm-Fornecimento e colocação de marco maciço comum, alizares maciços lisos (nas duas faces da porta) e uma folha de porta prancheta estruturada de madeira para pintura com abertura a 90°. Ferragens e fechadura conforme descrição				UNIDADE: un.							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova	un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000	
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição	un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P34-chave de banheiro	un.	1,00	75,00	75,00	COTAÇÃO				75,00	75,00	1,0000	
Porta -90x210cm	un.	1,00	158,87	158,87	SETOP	Insumo	ESQ-FOL-025	Dez/2015	152,48	152,48	1,0419	
Marco comum-90x210cm-Ver largura da parede	un.	1,00	240,00	240,00	COTAÇÃO				240,00	240,00	1,0000	
Alizar-90x210cm	cj.	2,00	65,00	130,00	COTAÇÃO				65,00	130,00	1,0000	
Prego-Referência- Informador das Construções-Código- 01 20 03	kg	0,10	8,84	0,88	SINAPI	Insumo	20247	Abril/2016	8,67	0,87	1,0201	
SUB-TOTAL				939,75	SUB-TOTAL							

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)

Carpinteiro com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA064+01 20 03	h	8,44	16,13	136,12	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	133,44	1,0201	
Servente com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA064+01 20 03	h	4,28	11,60	49,64	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	48,66	1,0201	
Pedreiro com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA064	h	2,27	16,13	36,61	SINAPI	Composição	88309	Abril/2016	15,81	35,89	1,0201	
SUB-TOTAL				222,37	SUB-TOTAL							

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)

Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA064	m³	0,04	412,83	16,51	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	16,19	1,0201	
SUB-TOTAL				16,51	SUB-TOTAL							

TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 1.178,64 TOTAL DO SERVIÇO – R\$ 1.167,52

ITEM: 06.01.03.02.18	SERVIÇO: P35 Dimensão 90x210cm-Fornecimento e colocação de marco maciço comum, alizares maciços lisos (nas duas faces da porta) e uma folha de porta prancheta estruturada de madeira para pintura com abertura a 90°. Ferragens e fechadura conforme descrição , inclusive barrado em chapa de alumínio escovado, resistente a impacto, e=1mm, h=40cm, nos dois lados da porta. Ver parte da acessibilidade			UNIDADE: un.								
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova	un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000	
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição	un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P35-chave de banheiro	un.	1,00	75,00	75,00	COTAÇÃO				75,00	75,00	1,0000	
Porta -90x210cm	un.	1,00	158,87	158,87	SETOP	Insumo	ESQ-FOL-025	Dez/2015	152,48	152,48	1,0419	
Marco comum-90x210cm-Ver largura da parede	un.	1,00	445,00	445,00	COTAÇÃO				445,00	445,00	1,0000	
Alizar-90x210cm	cj.	2,00	65,00	130,00	COTAÇÃO				65,00	130,00	1,0000	




Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Prego-Referência- Informador das Construções-Código- 01 20 03		kg	0,10	8,84	0,88	SINAPI	Insumo	20247	Abril/2016	8,67	0,87	1,0201	
SUB-TOTAL					1.144,75	SUB-TOTAL					1.138,35		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Carpinteiro com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA064+01 20 03		h	8,44	16,13	136,12	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	133,44	1,0201	
Servente com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA064+01 20 03		h	4,28	11,60	49,64	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	48,66	1,0201	
Pedreiro com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646		h	2,27	16,13	36,61	SINAPI	Composição	88309	Abril/2016	15,81	35,89	1,0201	
SUB-TOTAL					222,37	SUB-TOTAL					217,99		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Chapa de alumínio escovado, resistente a impacto, e=1mm, h=40cm, nos dois lados da porta com fixação		un.	2,00	152,00	304,00	COTAÇÃO				152,00	304,00	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646		m³	0,04	412,83	16,51	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	16,19	1,0201	
SUB-TOTAL					320,51	SUB-TOTAL					320,19		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					1.687,64	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					1.676,52		
ITEM: 06.01.03.02.19	SERVIÇO: P37 Dimensão 90x230cm-Fornecimento e colocação de marco maciço liso e uma folha de porta maciça com folha reguada com abertura a 90º. Ferragens e fechadura conforme descrição				UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova		un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000	
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição		un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P37-chave de entrada		un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000	
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.		un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000	
Porta -90x230cm		un.	1,00	1.274,00	1.274,00	COTAÇÃO				1274,00	1274,00	1,0000	
Marco/alizar-90x230cm-Ver largura da parede		un.	1,00	416,00	416,00	COTAÇÃO				416,00	416,00	1,0000	
SUB-TOTAL					2.227,10	SUB-TOTAL					2.227,10		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Mão de obra de colocação-P37,inclusive material de fixação		un.	1,00	430,00	430,00	COTAÇÃO				430,00	430,00	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646		m³	0,09	412,83	37,16	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	36,42	1,0201	
SUB-TOTAL					467,16	SUB-TOTAL					466,42		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					2.694,26	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					2.693,52		




Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 06.01.03.03.01		SERVIÇO: Restaurar guarda-corpo da varanda com substituição de peças nos trechos onde o miolo é liso, inclusive todo o corrimão e peça inferior na horizontal com madeira com característica semelhantes a existente, fornecimento de material de fixação e remover a pintura até chegar na madeira			UNIDADE: m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					0		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Restaurar guarda-corpo da varanda com substituição de peças nos trechos onde o miolo é liso, inclusive todo o corrimão e peça inferior na horizontal com madeira com característica semelhantes a existente, fornecimento de material de fixação e remover a pintura até chegar na madeira		m	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	
SUB-TOTAL					200,00	SUB-TOTAL					200,00		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					200,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					200,00		
ITEM: 06.01.03.03.02		SERVIÇO: Fornecimento e colocação de guarda-corpo de madeira para pintura e modelo igual ao existente			UNIDADE: m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					0		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Fornecimento e colocação de guarda-corpo de madeira para pintura e modelo igual ao existente		m	1,00	250,00	250,00	COTAÇÃO				250,00	250,00	1,0000	
SUB-TOTAL					250,00	SUB-TOTAL					250,00		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					250,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					250,00		
ITEM: 06.01.03.04.01		SERVIÇO: Restaurar pilares da varanda com enxerto de peças com madeira com característica semelhantes e fornecimento de material de fixação, inclusive remover a pintura até chegar na madeira			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					0		



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
Restaurar pilares da varanda com enxerto de peças com madeira com característica semelhantes e fornecimento de material de fixação, inclusive remover a pintura até chegar na madeira		un.	1,00	210,00	210,00	COTAÇÃO				210,00	210,00	1,0000		
SUB-TOTAL				210,00	SUB-TOTAL					210,00				
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					210,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					210,00			
ITEM: 06.01.03.04.02		SERVIÇO: Remover pilar de madeira, somente depois ter sido colocado o escoramento necessário para escorar a varanda			UNIDADE: un.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)														
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL					-				
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)														
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL					-				
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
Remover pilar de madeira, somente depois ter sido colocado o escoramento necessário para escorar a varanda		m	3,70	27,00	99,90	COTAÇÃO				27,00	99,90	1,0000		
SUB-TOTAL				99,90	SUB-TOTAL					99,90				
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					99,90	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					99,90			
ITEM: 06.01.03.04.03		SERVIÇO: Fornecimento e colocação de pilar de madeira, para pintura com características semelhantes ao existente. Deverão ser feitos todos os encaixes necessários no encontro do pilar novo com a viga e no piso deverá feito encaixe conforme detalhe abaixo, inclusive fornecimento de material de fixação			UNIDADE: un.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)														
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL					-				
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)														
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL					0				
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
Fornecimento e colocação de pilar de madeira, para pintura com características semelhantes ao existente. Deverão ser feitos todos os encaixes necessários no encontro do pilar novo com a viga e no piso deverá feito encaixe conforme detalhe abaixo, inclusive fornecimento de material de fixação		un.	1,00	1.191,00	1.191,00	COTAÇÃO				1191,00	1191,00	1,0000		
SUB-TOTAL				1.191,00	SUB-TOTAL					1.191,00				
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					1.191,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					1.191,00			
ITEM: 06.01.03.05.01		SERVIÇO: Remover viga de madeira da varanda, somente depois ter sido colocado o escoramento necessário para escorar a varanda			UNIDADE: m									



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

<b>OBRA:</b> EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS												
<b>ENDEREÇO:</b> PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Remover viga de madeira da varanda, somente depois ter sido colocado o escoramento necessário para escorar a varanda	m	1,00	27,00	27,00	COTAÇÃO				27,00	27,00	1,0000	
SUB-TOTAL				27,00	SUB-TOTAL				27,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				27,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				27,00			
<b>ITEM:</b> 06.01.03.05.02	<b>SERVIÇO:</b> Fornecimento e colocação de viga de madeira, para pintura com características semelhantes ao existente, seção da peça 25x30cm. Deverão ser feitos todos os encaixes necessários. Fornecimento de material de fixação			<b>UNIDADE:</b> m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de viga de madeira, para pintura com características semelhantes ao existente, seção da peça 25x30cm. Deverão ser feitos todos os encaixes necessários. Fornecimento de material de fixação	m	1,00	558,00	558,00	COTAÇÃO				558,00	558,00	1,0000	
SUB-TOTAL				558,00	SUB-TOTAL				558,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				558,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				558,00			
<b>ITEM:</b> 06.01.03.05.03	<b>SERVIÇO:</b> Remoção, corte e reaproveitamento de viga de madeira com execução dos devidos encaixes nas vigas laterais e fornecimento de material de fixação, inclusive remoção de pintura até chegar na madeira			<b>UNIDADE:</b> m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Remoção, corte e reaproveitamento de viga de madeira com execução dos devidos encaixes nas vigas laterais e fornecimento de material de fixação, inclusive remoção de pintura até chegar na madeira	m	1,00	214,29	214,29	COTAÇÃO				214,29	214,29	1,0000	
SUB-TOTAL				214,29	SUB-TOTAL				214,29			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				214,29	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				214,29			

ITEM: 06.01.03.05.04	SERVIÇO: Restaurar viga da varanda com enxerto de peças com madeira com característica semelhantes e fornecimento de material de fixação, inclusive remover a pintura até chegar na madeira			UNIDADE: m								
----------------------	---	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Restaurar viga da varanda com enxerto de peças com madeira com característica semelhantes e fornecimento de material de fixação, inclusive remover a pintura até chegar na madeira	m	1,00	80,00	80,00	COTAÇÃO				80,00	80,00	1,0000	
SUB-TOTAL				80,00	SUB-TOTAL				80,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				80,00	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				80,00			

ITEM: 06.01.03.05.05	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de viga de madeira, para pintura com características semelhantes ao existente, seção da peça 16x18cm. Deverão ser feitos todos os encaixes necessários. Fornecimento de material de fixação			UNIDADE: m								
----------------------	---	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de viga de madeira, para pintura com características semelhantes ao existente, seção da peça 16x18cm. Deverão ser feitos todos os encaixes necessários. Fornecimento de material de fixação	m	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000	
SUB-TOTAL				200,00	SUB-TOTAL				200,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				200,00	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				200,00			





Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 06.01.03.06.01	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de revestimento de esteio com madeira				UNIDADE:m													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)																		
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL								-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																		
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL								0	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																		
Fornecimento e colocação de revestimento de esteio com madeira					m	1,00	100,00	100,00	COTAÇÃO				100,00	100,00	1,0000			
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL								100,00	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									TOTAL DO SERVIÇO – R\$								100,00	
																	100,00	
ITEM: 06.01.03.06.02	SERVIÇO: Remover a pintura e restaurar o revestimento de esteio com capitel em madeira em todas as suas faces				UNIDADE:un.													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)																		
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL								-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																		
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL								0	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																		
Remover a pintura e restaurar o revestimento de esteio com capitel em madeira em todas as suas faces					un.	1,00	350,00	350,00	COTAÇÃO				350,00	350,00	1,0000			
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL								350,00	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									TOTAL DO SERVIÇO – R\$								350,00	
																	350,00	
ITEM: 06.01.03.07.01	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de ombreira de madeira com características semelhantes a existente, inclusive encaixes nas peças existentes e material de fixação				UNIDADE:m													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)																		
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL								-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																		
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL								0	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																		
Fornecimento e colocação de ombreira de madeira com características semelhantes a existente, inclusive encaixes nas peças existentes e material de fixação					m	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000			




Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

SUB-TOTAL				200,00	SUB-TOTAL				200,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				200,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				200,00			
ITEM: 06.01.03.08.01	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de painel de estrutura de madeira, com características semelhantes a existente na porta P2B, e vidro temperado liso incolor, e=8mm fixado na madeira por perfil "U" anodizado liso natural fosco, conforme detalhes arquitetônicos			UNIDADE:un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de ombreira, marco/alizar e peça de fechamento do rodapé, de madeira com características semelhantes a existente, medidas conforme solicitação em projeto, inclusive encaixes nas peças existentes e material de fixação e acabamento	un.	1,00	2.742,30	2.742,30	COTAÇÃO				2742,30	2742,30	1,0000	17,76
Perfil	m	12,20	49,74	606,83	SINAPI	Composição	73908/001	Abril/2016	48,76	594,87	1,0201	12,20
Fornecimento e colocação de vidro temperado liso incolor,e=8mm	m²	2,55	193,06	492,31	SETOP	Composição	VID-TEM-010	Dez/2015	185,30	472,52	1,0419	2,55
SUB-TOTAL				3.841,44	SUB-TOTAL				3.809,69			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				3.841,44	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				3.809,69			
ITEM: 06.01.03.08.02	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de painel conforme projeto arquitetônico em madeira com características semelhantes a existente, vidro temperado liso incolor, e=8mm com perfil "U" anodizado liso natural fosco, MDF 9mm pintado, inclusive plotagem de fotos			UNIDADE:un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Chapa MDF pintada	m²	1,30	24,92	32,40	SINAPI	Composição	34668	Abril/2016	24,43	31,76	1,0201	
Prego polido com cabeça 18x27	kg	0,400	7,85	3,14	SINAPI	Insumo	5061	Abril/2016	7,70	3,08	1,0201	
SUB-TOTAL				35,54	SUB-TOTAL				34,84			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de ombreira, marco/alizares e peça de fechamento do rodapé, de madeira com características semelhantes a existente, medidas conforme solicitação em projeto, inclusive encaixes nas peças existentes e material de fixação e acabamento	un.	1,00	818,41	818,41	COTAÇÃO				818,41	818,41	1,0000	
Perfil	m	6,58	49,74	327,29	SINAPI	Composição	73908/001	Abril/2016	48,76	320,84	1,0201	6,58
Fornecimento e colocação de vidro temperado liso incolor,e=8mm	m²	1,30	193,06	250,98	SETOP	Composição	VID-TEM-010	Dez/2015	185,30	240,89	1,0419	1,28
Fornecimento e colocação de plotagem conforme projeto arquitetônico	un.	1,00	300,00	300,00	COTAÇÃO				300,00	300,00	1,0000	
SUB-TOTAL				1.696,68	SUB-TOTAL				1.680,14			




Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG


TOTAL DO SERVIÇO - R\$					1.732,22	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					1.714,98					
ITEM: 06.01.03.08.03	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de guichê conforme projeto arquitetônico em madeira com características semelhantes a existente, vidro temperado liso incolor, e=8mm com perfil "U" anodizado liso natural fosco				UNIDADE:un.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO				
MATERIAIS (SEM BDI)																
Pregos polido com cabeça 18x27					kg	0,200	7,85	1,57	SINAPI	Insumo	5061	Abril/2016	7,70	1,54	1,0201	
SUB-TOTAL					1,57	SUB-TOTAL								1,54		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Fornecimento e colocação de ombreira, marco/alizares e peça de fechamento do rodapé, medidas conforme solicitação em projeto, inclusive encaixes nas peças existentes e material de fixação e acabamento					un.	1,00	2.976,51	2.976,51	COTAÇÃO				2976,51	2976,51	1,0000	
Perfil					m	4,44	49,74	220,85	SINAPI	Composição	73908/001	Abril/2016	48,76	216,49	1,0201	4,44
Fornecimento e colocação de vidro temperado liso incolor,e=8mm,					m²	2,00	193,06	386,13	SETOP	Composição	VID-TEM-010	Dez/2015	185,30	370,60	1,0419	1,94
SUB-TOTAL					3.583,48	SUB-TOTAL								3.563,60		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					3.585,06	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					3.565,14					
ITEM: 06.01.05.01.01.01	SERVIÇO: Seção de 30x25cm				UNIDADE: m											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO				
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								0		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Seção de 30x25cm					m	1,00	558,00	558,00	COTAÇÃO				558,00	558,00	1,0000	
SUB-TOTAL					558,00	SUB-TOTAL								558,00		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					558,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					558,00					
ITEM: 06.01.05.01.01.02	SERVIÇO: Seção de 25x25cm				UNIDADE:m											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO				
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG


					SUB-TOTAL				SUB-TOTAL		0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
Seção de 25x25cm		m	1,00	396,00	396,00	COTAÇÃO				396,00	396,00	1,0000		
SUB-TOTAL					396,00	SUB-TOTAL					396,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					396,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					396,00			
ITEM: 06.01.05.01.01.03		SERVIÇO: Seção de 25x10cm			UNIDADE:m									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)														
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)														
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
Seção de 25x10cm		m	1,00	184,50	184,50	COTAÇÃO				184,50	184,50	1,0000		
SUB-TOTAL					184,50	SUB-TOTAL					184,50			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					184,50	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					184,50			
ITEM: 06.01.05.01.01.04		SERVIÇO: Seção de 12x8cm			UNIDADE:m									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)														
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)														
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
Seção de 12x8cm		m	1,00	57,47	57,47	COTAÇÃO				57,47	57,47	1,0000		
SUB-TOTAL					57,47	SUB-TOTAL					57,47			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					57,47	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					57,47			
ITEM: 06.01.05.01.02		SERVIÇO: Remoção de barrotes no encontro das varandas 1 e 2 e recolocação das mesmas, inclusive fornecimento de material de fixação para novo nível do piso devido as rampas			UNIDADE:m									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)														
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)														



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA:** EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

					SUB-TOTAL				SUB-TOTAL		0					
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Remoção de barrote no encontro das varandas 1 e 2 e recolocação das mesmas, inclusive fornecimento de material de fixação para novo nível do piso devido as rampas					m	1,00	75,00	75,00	COTAÇÃO			75,00	75,00	1,0000		
					SUB-TOTAL		75,00		SUB-TOTAL		75,00					
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					75,00		TOTAL DO SERVIÇO – R\$					75,00				
ITEM: 06.01.05.01.03		SERVIÇO: Aproveitamento de madeira para subir o novo assoalho de madeira, inclusive material de fixação					UNIDADE: m²									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
Pregos polido com cabeça 18x27					kg	0,100	7,85	0,79	SINAPI	Insumo	5061	Abril/2016	7,70	0,77	1,0201	
Madeira de fixação					un.	2,000	0,61	1,22	SINAPI	Insumo	4418	Abril/2016	0,60	1,20	1,0201	
					SUB-TOTAL		2,01				SUB-TOTAL		1,97			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares					h	0,50	12,87	6,44	SINAPI	Composição	88239	Abril/2016	12,62	6,31	1,0201	
Carpinteiro de forma com encargos complementares					h	0,50	16,13	8,06	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	7,91	1,0201	
					SUB-TOTAL		14,50				SUB-TOTAL		14,22			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
					SUB-TOTAL						SUB-TOTAL					
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					16,51		TOTAL DO SERVIÇO – R\$					16,19				
ITEM: 06.01.05.02.01		SERVIÇO: Fornecimento e colocação de assoalho de madeira, largura de 20cm, espessura de 2cm com modelo e características semelhantes a existente					UNIDADE:m²									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
					SUB-TOTAL						SUB-TOTAL					
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
					SUB-TOTAL						SUB-TOTAL		0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Fornecimento e colocação de assoalho de madeira, largura de 20cm, espessura de 2cm com modelo e características semelhantes a existente					m²	1,00	260,00	260,00	COTAÇÃO			260,00	260,00	1,0000		
					SUB-TOTAL		260,00				SUB-TOTAL		260,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					260,00		TOTAL DO SERVIÇO – R\$					260,00				
ITEM: 06.01.05.02.03		SERVIÇO: Raspação, calafetação e aplicação de proteção para assoalho de madeira externa, hidrorrepente, fungicida e triplo filtro solar e anti-sujeira com acabamento semi- brilho-Três demãos					UNIDADE:m²									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
					SUB-TOTAL						SUB-TOTAL					



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA:** EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL								
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Raspção, calafetação e aplicação de proteção para assoalho de madeira externa, hidrorrepente, fungicida e triplo filtro solar e anti-sujeira com acabamento semi-brilho-Três demãos					COTAÇÃO								
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL								
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$								
ITEM: 06.01.05.03.02					SERVIÇO: Argamassa polimérica com 5,0kg/m² com tela poliéster resinada								
UNIDADE: m²													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID. QUANT. PREÇO UNIT. DE CUSTO PREÇO TOTAL DE CUSTO								
MATERIAIS (SEM BDI)					TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE ÍNDICE DA DATA BASE OBSERVAÇÃO								
Tela poliéster resinada					SINAPI Composição 73994/001 Abril/2016 5,81 5,81 1,0201								
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL								
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL								
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Argamassa polimérica com 5,0kg/m²					SETOP Composição IMP-PIN-010 Dez/2015 13,02 13,02 1,0419								
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL								
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$								
ITEM: 06.01.05.03.05					SERVIÇO: Fornecimento e colocação de estrutura de madeira com altura mínima para colocação do deck								
UNIDADE:m²													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE ÍNDICE DA DATA BASE OBSERVAÇÃO								
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL								
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL								
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Fornecimento e colocação de estrutura de madeira com altura mínima para colocação do deck					COTAÇÃO								
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL								
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$								
ITEM: 06.01.05.04.02					SERVIÇO: Fornecimento reserva de porcelanato antiderrapante, dimensão 52x52 cm. Ref: Biancogres, Spazio Grigio AP, retificado ou similar								
UNIDADE: cx													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID. QUANT. PREÇO UNIT. DE CUSTO PREÇO TOTAL DE CUSTO								
MATERIAIS (SEM BDI)					TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE ÍNDICE DA DATA BASE OBSERVAÇÃO								
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL								
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$								







Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Fornecimento de degrau com características semelhantes a existente na escada 2 com acabamento detalhado	m	1,05	230,00	241,50	COTAÇÃO				230,00	241,50	1,0000	
SUB-TOTAL				241,50	SUB-TOTAL				241,50			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Marmorista com encargos complementares	h	1,00	15,37	15,37	SINAPI	Composição	88274	Abril/2016	15,07	15,07	1,0201	
Servente com encargos complementares	h	0,60	11,60	6,96	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	6,82	1,0201	
SUB-TOTAL				22,33	SUB-TOTAL				21,89			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014	m³	0,008	427,27	3,42	SINAPI	Composição	87373	Abril/2016	418,85	3,35	1,0201	Sinapi- Referência-Código84161
SUB-TOTAL				3,42	SUB-TOTAL				3,35			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				267,25	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				266,74			
ITEM: 06.01.05.04.07	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de espelho de pedra com características semelhantes a existente na escada 2			UNIDADE:m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Fornecimento de espelho de pedra com características semelhantes a existente na escada 2	m	1,05	60,00	63,00	COTAÇÃO				60,00	63,00	1,0000	
SUB-TOTAL				63,00	SUB-TOTAL				63,00			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Marmorista com encargos complementares	h	1,00	15,37	15,37	SINAPI	Composição	88274	Abril/2016	15,07	15,07	1,0201	
Servente com encargos complementares	h	0,60	11,60	6,96	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	6,82	1,0201	
SUB-TOTAL				22,33	SUB-TOTAL				21,89			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014	m³	0,008	427,27	3,42	SINAPI	Composição	87373	Abril/2016	418,85	3,35	1,0201	Sinapi- Referência-Código84161
SUB-TOTAL				3,42	SUB-TOTAL				3,35			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				88,75	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				88,24			
ITEM: 06.01.05.04.08	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de peças tipo sinalizador tátil com superfície em aço inox 304 e cavidade cônica para encaixe de parafuso de aço inox A2 com comprimento de 38mm (DIN EM ISSO 7050), bucha S6-Linha Dome-Mozaik ou similar			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG


OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de peças tipo sinalizador tátil com superfície em aço inox 304 e cavidade cônica para encaixe de parafuso de aço inox A2 com comprimento de 38mm (DIN EM ISSO 7050), bucha S6-Linha Dome-Mozaik ou similar	un.	1,00	2,57	2,57	COTAÇÃO				2,57	2,57	1,0000	
SUB-TOTAL				2,57	SUB-TOTAL				2,57			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO - R\$				2,57			
ITEM: 06.01.05.04.09	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de deck de madeira com largura de 10cm, espessura de 3cm, quinas retas e espaçamento entre régua o mínimo e o suficiente para escoamento de água			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de deck de madeira com largura de 10cm, espessura de 3cm, quinas retas e espaçamento entre régua o mínimo e o suficiente para escoamento de água	m²	1,00	194,44	194,44	COTAÇÃO				194,44	194,44	1,0000	
SUB-TOTAL				194,44	SUB-TOTAL				194,44			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO - R\$				194,44			
ITEM: 06.01.05.04.10	SERVIÇO: Raspagem e aplicação de proteção para madeira de deck, hidrepente, fungicida e triplo filtro solar e anti-sujeira com acabamento semi-brilho-Três demãos			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Raspagem e aplicação de proteção para madeira de deck, hidrepente, fungicida e triplo filtro solar e anti-sujeira com acabamento semi-brilho-Três demãos	m²	1,00	65,00	65,00	COTAÇÃO				65,00	65,00	1,0000	
SUB-TOTAL				65,00	SUB-TOTAL				65,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO - R\$				65,00			
ITEM: 06.01.05.04.12	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de pedra com características semelhantes a existente nos pátios			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				


OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS													
ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Fornecimento e colocação de pedra com características semelhantes a existente nos pátios	m²	1,00	75,00	75,00	COTAÇÃO				75,00	75,00	1,0000		
SUB-TOTAL					75,00	SUB-TOTAL					75,00		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					75,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					75,00		
ITEM: 06.01.06.01.01	SERVIÇO:Fornecimento e colocação de bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com testeira, rodabancada e rejuntamento – 150x60cm, com recorte para a instalação de um bojo e um furo para torneira			UNIDADE: un.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Bancada	m²	0,90	340,31	306,27	SETOP	Composição	BAN-GRA-005	Dez/2015	326,62	293,96	1,0419	0,90	
Furação e colagem	un.	2,00	33,99	67,97	SETOP	Composição	BAN-FUR-005	Dez/2015	32,62	65,24	1,0419		
Testeira	m	2,70	9,77	26,39	SETOP	Composição	BAN-TES-005	Dez/2015	9,38	25,33	1,0419	2,70	
Rodabancada	m	1,50	30,92	46,39	SETOP	Composição	BAN-ROD-010	Dez/2015	29,68	44,52	1,0419		
SUB-TOTAL					447,02	SUB-TOTAL					429,04		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					447,02	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					429,04		
ITEM: 06.01.06.01.02	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de bancada em granito Cinza Andorinha ou Corumbá polido, com testeira, rodabancada e rejuntamento – 50x60cm			UNIDADE: un.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Bancada	m²	0,30	340,31	102,09	SETOP	Composição	BAN-GRA-005	Dez/2015	326,62	97,99	1,0419	0,30	
Testeira	m	1,70	9,77	16,61	SETOP	Composição	BAN-TES-005	Dez/2015	9,38	15,95	1,0419	1,70	
Rodabancada	m	0,50	30,92	15,46	SETOP	Composição	BAN-ROD-010	Dez/2015	29,68	14,84	1,0419		
SUB-TOTAL					134,17	SUB-TOTAL					128,77		



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG


TOTAL DO SERVIÇO - R\$					134,17	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					128,77		
ITEM: 06.01.06.02.01	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de rodapé de madeira para pintura, altura de 22cm, espessura de 3cm com modelo encontrado no contorno dos pilares do ambiente 06 e características semelhantes a existente				UNIDADE: m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTACÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTACÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTACÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-				
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-				
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Fornecimento e colocação de rodapé de madeira para pintura, altura de 22cm, espessura de 3cm com modelo encontrado no contorno dos pilares do ambiente 06 e características semelhantes a existente	m	1,00	80,00	80,00	COTAÇÃO				80,00	80,00	1,0000		
SUB-TOTAL				80,00	SUB-TOTAL				80,00				
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					80,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					80,00		
ITEM: 06.01.06.02.02	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de rodapé de madeira para pintura, altura de 10cm, maciço, espessura de 1,5cm com quinas retas				UNIDADE: m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTACÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTACÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTACÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
Prego polido com cabeça 18x27	kg	0,010	7,85	0,08	SINAPI	Insumo	5061	Abril/2016	7,70	0,08	1,0201	SINAPI- Código: 73886/1	
Madeira de fixação do rodapé	un.	1,500	0,61	0,92	SINAPI	Insumo	4418	Abril/2016	0,60	0,90	1,0201		
Fornecimento de rodapé de madeira para pintura, altura de 10cm, maciço, espessura de 1,5cm com quinas retas	m	1,00	12,90	12,90	COTAÇÃO				12,90	12,90	1,0000		
SUB-TOTAL				13,90	SUB-TOTAL				13,88				
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,15	12,87	1,93	SINAPI	Composição	88239	Abril/2016	12,62	1,89	1,0201		
Carpinteiro de forma com encargos complementares	h	0,15	16,13	2,42	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	2,37	1,0201		
SUB-TOTAL				4,35	SUB-TOTAL				4,26				
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-				
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					18,25	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					18,14		
ITEM: 06.01.06.04.01.01	SERVIÇO: 30cm				UNIDADE: m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTACÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTACÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTACÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-				




Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

**OBRA:** EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
30cm	m	1,00	78,00	78,00	COTAÇÃO				78,00	78,00	1,0000					
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$											
ITEM: 06.01.06.04.01.02					SERVIÇO: 25cm								UNIDADE: m			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
25cm	m	1,00	65,00	65,00	COTAÇÃO				65,00	65,00	1,0000					
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$											
ITEM: 06.01.06.04.01.03					SERVIÇO: 20cm								UNIDADE: m			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
20cm	m	1,00	52,00	52,00	COTAÇÃO				52,00	52,00	1,0000					
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$											
ITEM: 06.01.06.04.01.04					SERVIÇO: 15cm								UNIDADE: m			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
15cm	m	1,00	78,00	78,00	COTAÇÃO				78,00	78,00	1,0000					
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$											
ITEM: 06.01.06.04.01.05					SERVIÇO: 10cm								UNIDADE: m			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
10cm	m	1,00	78,00	78,00	COTAÇÃO				78,00	78,00	1,0000					
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$											
ITEM: 06.01.06.04.01.06					SERVIÇO: 5cm								UNIDADE: m			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
5cm	m	1,00	78,00	78,00	COTAÇÃO				78,00	78,00	1,0000					
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$											



OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)	
-----------------------------	--



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

<p>Fornecimento e colocação de estrutura metálica primária em aço carbono com tratamento anticorrosão, pintada no local com tinta esmalte, projetada para receber carga da cobertura e do fechamento lateral em vidro. Fornecimento do cálculo da estrutura metálica, memorial e ART. Estrutura secundária em alumínio com pintura eletrostática para fixação dos vidros da cobertura e dos fechamentos laterais em vidro laminado 8mm de baixa carga térmica, tipo Habitat Neutro da marca Cebrace ou de características semelhantes. A fixação entre perfis de alumínio e estrutura de aço carbono deverá ser executada com isolamento necessário para se evitar corrosão entre eles. Considerar todos os acessórios de fixação da estrutura primária com fundação e estruturas de apoio. Considerar todos os acessórios de fixação e vedação do vidro na estrutura secundária para garantir total estanqueidade e segurança dos usuários. Todos os caixilhos serão fixo</p>	un.	1,00	148.000,00	148.000,00	COTAÇÃO				148000,00	148000,00	1,0000	
--	-----	------	------------	------------	---------	--	--	--	-----------	-----------	--------	--

SUB-TOTAL		148.000,00	SUB-TOTAL		148.000,00
TOTAL DO SERVIÇO - R\$		148.000,00	TOTAL DO SERVIÇO - R\$		148.000,00

ITEM: 06.01.08.01.01	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de barrote de madeira para forro de madeira larga	UNIDADE: m²	
-------------------------	---	-------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de barro de madeira para forro de madeira larga	m²	1,00	160,00	160,00	COTAÇÃO				160,00	160,00	1,0000	
SUB-TOTAL				160,00	SUB-TOTAL				160,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				160,00	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				160,00			

ITEM: 06.01.08.01.02	SERVIÇO: Remover a pintura e restaurar o forro de madeira larga, inclusive com fornecimento de material necessário para sua fixação e recortes	UNIDADE: m²	
-------------------------	--	-------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Remover a pintura e restaurar o forro de madeira larga, inclusive com fornecimento de material necessário para sua fixação e recortes	m²	1,00	127,00	127,00	COTAÇÃO				127,00	127,00	1,0000	
SUB-TOTAL				127,00	SUB-TOTAL				127,00			





Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

TOTAL DO SERVIÇO - R\$	127,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$	127,00		
------------------------	--------	------------------------	--------	--	--

ITEM: 06.01.08.01.03	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de forro de madeira larga, para pintura, com modelo e características semelhantes a existente	UNIDADE: m²										
----------------------	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de forro de madeira larga, para pintura, com modelo e características semelhantes a existente	m²	1,00	260,00	260,00	COTAÇÃO				260,00	260,00	1,0000	
SUB-TOTAL				260,00	SUB-TOTAL				260,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				260,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				260,00			

ITEM: 06.01.08.01.05	SERVIÇO: Colocação de barrote de madeira para forro, inclusive fornecimento de material de fixação	UNIDADE: m²										
----------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Prego polido com cabeça 18x30	kg	0,120	7,99	0,96	SINAPI	Insumo	5075	Abril/2016	7,83	0,94	1,0201	Referência-SINAPII- Código: 84091
SUB-TOTAL				0,96					SUB-TOTAL		0,94	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,80	12,87	10,30	SINAPI	Composição	88239	Abril/2016	12,62	10,10	1,0201	
Carpinteiro de forma com encargos complementares	h	0,80	16,13	12,90	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	12,65	1,0201	
SUB-TOTAL				23,20					SUB-TOTAL		22,74	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-					SUB-TOTAL		-	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					24,16	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					23,68	

ITEM: 06.01.08.01.06	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de forro de madeira tipo lambri liso para pintura	UNIDADE: m²										
----------------------	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Prego polido com cabeça 12x12	kg	0,150	10,53	1,58	SINAPI	Insumo	5066	Abril/2016	10,32	1,55	1,0201	Referência-SINAPII- Código: 84091
Forro de cumarú-10x1cm	m²	1,000	63,25	63,25	SINAPI	Insumo	3287	Abril/2016	62,00	62,00	1,0201	Referência-SINAPII- Código: 84091



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SLUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares					h	0,60	12,87	7,72	SINAPI	Composição	88239	Abri/2016	12,62	7,57	1,0201	
Carpinteiro de forma com encargos complementares					h	0,60	16,13	9,68	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	9,49	1,0201	
SUB-TOTAL					17,40					SUB-TOTAL					17,06	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-					SUB-TOTAL					-	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					82,23					TOTAL DO SERVIÇO – R\$					80,61	
ITEM: 06.01.08.01.08	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de junta de dilatação em alumínio, cor branca				UNIDADE: m											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-					SUB-TOTAL					-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-					SUB-TOTAL					0	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Fornecimento e colocação de junta de dilatação em alumínio, cor branca					m	1,00	14,00	14,00	COTAÇÃO				14,00	14,00	1,0000	
SUB-TOTAL					14,00					SUB-TOTAL					14,00	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					14,00					TOTAL DO SERVIÇO – R\$					14,00	
ITEM: 06.01.08.01.09	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de alçapão em alumínio, cor branca				UNIDADE: un.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-					SUB-TOTAL					-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-					SUB-TOTAL					0	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Fornecimento e colocação de alçapão em alumínio, cor branca					un.	1,00	50,00	50,00	COTAÇÃO				50,00	50,00	1,0000	
SUB-TOTAL					50,00					SUB-TOTAL					50,00	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					50,00					TOTAL DO SERVIÇO – R\$					50,00	
ITEM: 06.01.08.02.01	SERVIÇO: Remover a pintura e restaurar o rodadeto de madeira, altura 38cm, inclusive colocação com fornecimento de material necessário para sua fixação e recortes				UNIDADE: m											





Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Fornecimento e colocação de rodafeto de madeira para forro tipo lambri para pintura, altura de 21cm com modelo adaptado da moldura existente	m	1,00	85,00	85,00	COTAÇÃO				85,00	85,00	1,0000	
--	---	------	-------	-------	---------	--	--	--	-------	-------	--------	--

SUB-TOTAL				85,00	SUB-TOTAL				85,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				85,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				85,00			

ITEM: 06.01.08.03.01	SERVIÇO: Remover a pintura e restaurar o arremate de madeira superior das varandas em "X"			UNIDADE: m								
----------------------	---	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												

Remover a pintura e restaurar o arremate de madeira superior das varandas em "X"	m	1,00	120,00	120,00	COTAÇÃO				120,00	120,00	1,0000	
SUB-TOTAL				120,00	SUB-TOTAL				120,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				120,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				120,00			


ITEM: 06.01.08.03.02	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de arremate de madeira superior da varanda, para pintura com modelo igual ao existente			UNIDADE: m								
----------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												

Fornecimento e colocação de arremate superior da varanda, em madeira Paraju, para pintura, com modelo igual ao existente	m	1,00	450,00	450,00	COTAÇÃO				450,00	450,00	1,0000	
SUB-TOTAL				450,00	SUB-TOTAL				450,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				450,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				450,00			

ITEM: 06.01.08.04.01	SERVIÇO: Remover a pintura da mão francesa e estrutura de madeira do telhado das varandas/beirais, inclusive restaurar todas as peças de madeira			UNIDADE: m²								
----------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Remover de tinta	l	0,20	28,52	5,70	SINAPI	Insumo	5320	Abril/2016	27,96	5,59	1,0201	
SUB-TOTAL				5,70	SUB-TOTAL				5,59			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Pintor com encargos complementares	h	0,05	16,13	0,81	SINAPI	Composição	88310	Abril/2016	15,81	0,79	1,0201	



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Servente com encargos complementares	h	0,05	11,60	0,58	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,57	1,0201
			SUB-TOTAL	1,39					SUB-TOTAL	1,36	

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-				SUB-TOTAL	-			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				7,09	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				6,95			

ITEM: 06.01.08.05.01	<b>SERVIÇO:</b> Remover a pintura e restaurar a cimalha de madeira com enxertos de peças, inclusive fornecimento de material necessário para sua fixação, recortes e restauro	<b>UNIDADE:</b> m
----------------------	---	-------------------


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-					SUB-TOTAL	-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-					SUB-TOTAL	0		

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Remover a pintura e restaurar a cimalha de madeira com enxertos de peças, inclusive fornecimento de material necessário para sua fixação, recortes e restauro	m	1,00	559,00	559,00	COTAÇÃO				559,00	559,00	1,0000	
SUB-TOTAL				559,00	SUB-TOTAL				559,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				559,00	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				559,00			


ITEM: 06.01.09.03	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de película				UNIDADE: m²							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-					SUB-TOTAL	-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-					SUB-TOTAL	0		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de película	m²	1,00	177,78	177,78	COTAÇÃO				177,78	177,78	1,0000	
SUB-TOTAL				177,78					SUB-TOTAL	177,78		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				177,78	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					177,78		

ITEM: 06.01.11.03	SERVIÇO: Transporte e colocação das melhores telhas e limpas, inclusive fornecimento e colocação de material de fixação				UNIDADE: m²													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO \$/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO \$/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)																		
Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01kg/m)					kg	0,034	7,14	0,24	SINAPI	Insumo	337	Abril/2016	7,00	0,24	1,0201			
							SUB-TOTAL	0,24	SUB-TOTAL								0,24	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																		
Telhadista com encargos complementares					h	1,50	14,36	21,54	SINAPI	Composição	88323	Abril/2016	14,08	21,12	1,0201			
Servente com encargos complementares					h	2,50	11,60	29,00	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	28,43	1,0201			
							SUB-TOTAL	50,54	SUB-TOTAL								49,55	

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)	
-----------------------------	--



MATERIAIS (SEM BDI)	
---------------------	--



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Levantador de folha da guilhotina inferior-Novo	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Novo	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Fecho-Novo	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	

	SUB-TOTAL	136,00		SUB-TOTAL	136,00	
--	-----------	--------	--	-----------	--------	--

**MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)**

111-Assentamento de janela reaproveitada. Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes das folhas da janela. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas e colocação das mesmas. Ferragens conforme descrição, inclusive material de fixação	un.	1,00	1.875,20	1.875,20	COTAÇÃO			1875,20	1875,20	1,0000	
---	-----	------	----------	----------	---------	--	--	---------	---------	--------	--

Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646	m³	0,04	412,83	16,51	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	16,19	1,0201
---	----	------	--------	-------	--------	------------	---------	------------	--------	-------	--------

	SUB-TOTAL	1.891,71		SUB-TOTAL	1.891,39	
--	-----------	----------	--	-----------	----------	--

**OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)**

[illegible]

TOTAL DO SERVIÇO - R\$	2.027,71	TOTAL DO SERVIÇO - R\$	2.027,39		
------------------------	----------	------------------------	----------	--	--

ITEM: 06.02.03.01.02	SERVIÇO: J21 Dimensão 150x120cm-Fornecimento e colocação de janela composta por duas folhas de madeira para pintura, tipo guilhotina (superior fixa e inferior móvel) para receber vidros de 3mm. Sem arco superior. Não possui ombreiras piso-teto. Ferragens conforme descrição	UNIDADE: un.	
----------------------	---	--------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO \$/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO \$/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
Levanteador de folha da guilhotina inferior-Novo	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
Borboleta na folha guilhotina superior-Novo	un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000	
Fecho-Novo	un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000	
SUB-TOTAL				136,00					SUB-TOTAL	136,00		

**MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)**

[illegible]

**OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)**


021 Dimensão 150x120cm-Fornecimento e colocação de janela composta por duas folhas de madeira para pintura, tipo guilhotina (superior fixa e inferior móvel) para receber vidros de 3mm. Sem arco superior. Não possui ombreiras piso-teto. Colocação de ferragens conforme descrição, inclusive material de fixação	un.	1,00	4.142,43	4.142,43	COTAÇÃO				4142,43	4142,43	1,0000	
--	-----	------	----------	----------	---------	--	--	--	---------	---------	--------	--

Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646	m³	0,04	412,83	16,51	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	16,19	1,0201
---	----	------	--------	-------	--------	------------	---------	------------	--------	-------	--------

SUB-TOTAL		4.158,94	SUB-TOTAL		4.158,62
TOTAL DO SERVIÇO - R\$		4.294,94	TOTAL DO SERVIÇO - R\$		4.294,62

ITEM: 06.02.03.01.03	SERVIÇO: J22 Dimensão 120x120cm-Fornecimento e colocação de janela composta por duas folhas de madeira para pintura, tipo guilhotina (superior fixa e inferior móvel) para receber vidros de 3mm. Sem arco superior. Não possui ombreiras piso-teto. Ferragens conforme descrição	UNIDADE: un.	
----------------------	---	--------------	--






Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)																	
Levantador de folha da guilhotina inferior-Novos					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000		
Borboleta na folha guilhotina superior-Novos					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000		
Fecho-Novos					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000		
SUB-TOTAL								136,00	SUB-TOTAL				136,00				
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL				-				
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																	
J22 Dimensão 120x120cm-Fornecimento e colocação de janela composta por duas folhas de madeira para pintura, tipo guilhotina (superior fixa e inferior móvel) para receber vidros de 3mm. Sem arco superior. Não possui ombreiras piso-teto. Colocação de ferragens conforme descrição, inclusive material de fixação					un.	1,00	3.313,94	3.313,94	COTAÇÃO				3313,94	3313,94	1,0000		
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646					m³	0,03	412,83	12,39	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	12,14	1,0201		
SUB-TOTAL								3.326,33	SUB-TOTAL				3.326,08				
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								3.462,33	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				3.462,08				
ITEM: 06.02.03.02.01		SERVIÇO: P34 Dimensão 90x210cm-Fornecimento e colocação de marco maciço comum, alizares maciços lisos (nas duas faces da porta) e uma folha de porta prancheta estruturada de madeira para pintura com abertura a 90°. Ferragens e fechadura conforme descrição						UNIDADE: un.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)																	
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova					un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000		
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição					un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000		
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P34-chave de banheiro					un.	1,00	75,00	75,00	COTAÇÃO				75,00	75,00	1,0000		
Porta -90x210cm					un.	1,00	158,87	158,87	SETOP	Insumo	ESQ-FOL-025	Dez/2015	152,48	152,48	1,0419		
Marco comum-90x210cm-Ver largura da parede					un.	1,00	240,00	240,00	COTAÇÃO			Junho/2016	240,00	240,00	1,0000		
Alizar-90x210cm					cj.	2,00	65,00	130,00	COTAÇÃO			Junho/2016	65,00	130,00	1,0000		
Prego-Referência- Informador das Construções-Código- 01 20 03					kg	0,10	8,84	0,88	SINAPI	Insumo	20247	Abril/2016	8,67	0,87	1,0201		
SUB-TOTAL								939,75	SUB-TOTAL				933,35				
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Carpinteiro com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA064+01 20 03					h	8,44	16,13	136,12	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	133,44	1,0201			
Servente com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA064+01 20 03					h	4,28	11,60	49,64	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	48,66	1,0201			
Pedreiro com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646					h	2,27	16,13	36,61	SINAPI	Composição	88309	Abril/2016	15,81	35,89	1,0201			
SUB-TOTAL								222,37	SUB-TOTAL								217,99	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																		
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646					m³	0,04	412,83	16,51	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	16,19	1,0201			
SUB-TOTAL								16,51	SUB-TOTAL								16,19	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								1.178,64	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								1.167,52	
ITEM: 06.02.03.02.02		SERVIÇO: P36 Dimensão 90x210cm-Fornecimento e colocação de marco maciço comum, alizares maciços lisos (nas duas faces da porta) e porta prancheta estruturada de madeira para pintura com abertura a 90º. Ferragens e fechadura conforme descrição						UNIDADE: un.										
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)																		
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova					un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000			
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição					un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000			
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P36-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000			
Porta -90x210cm					un.	1,00	158,87	158,87	SETOP	Insumo	ESQ-FOL-025	Dez/2015	152,48	152,48	1,0419			
Marco comum-90x210cm-Ver largura da parede					un.	1,00	240,00	240,00	COTAÇÃO				240,00	240,00	1,0000			
Alizar-90x210cm					cj.	2,00	65,00	130,00	COTAÇÃO				65,00	130,00	1,0000			
Prego-Referência- Informador das Construções-Código- 01 20 03					kg	0,10	8,84	0,88	SINAPI	Insumo	20247	Abril/2016	8,67	0,87	1,0201			
SUB-TOTAL								985,05	SUB-TOTAL								978,65	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																		
Carpinteiro com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA064+01 20 03					h	8,44	16,13	136,12	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	133,44	1,0201			
Servente com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA064+01 20 03					h	4,28	11,60	49,64	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	48,66	1,0201			
Pedreiro com encargos complementares-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646					h	2,27	16,13	36,61	SINAPI	Composição	88309	Abril/2016	15,81	35,89	1,0201			
SUB-TOTAL								222,37	SUB-TOTAL								217,99	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																		



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646	m³	0,04	412,83	16,51	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	16,19	1,0201
SUB-TOTAL				16,51	SUB-TOTAL				16,19		

TOTAL DO SERVIÇO - R\$	1.223,94	TOTAL DO SERVIÇO - R\$	1.212,82	
------------------------	----------	------------------------	----------	--

<b>ITEM:</b> 06.02.03.02.03	<b>SERVIÇO:</b> P37 Dimensão 90x230cm-Fornecimento e colocação de marco maciço liso e uma folha de porta maciça com folha reguada com abertura a 90°. Ferragens e fechadura conforme descrição	<b>UNIDADE:</b> un.	
--------------------------------	--	---------------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)														
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova	un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000			
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição	un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000			
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P37-chave de entrada	un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000			
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.	un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000			
Porta -90x230cm	un.	1,00	1.274,00	1.274,00	COTAÇÃO				1274,00	1274,00	1,0000			
Marco/alizar-90x230cm-Ver largura da parede	un.	1,00	416,00	416,00	COTAÇÃO				416,00	416,00	1,0000			
SUB-TOTAL			2.227,10		SUB-TOTAL								2.227,10	

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Mão de obra de colocação-P37,inclusive material de fixação	un.	1,00	430,00	430,00	COTAÇÃO				430,00	430,00	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646	m³	0,09	412,83	37,16	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	36,42	1,0201	

SUB-TOTAL		467,16	SUB-TOTAL		466,42
TOTAL DO SERVIÇO - R\$		2.694,26	TOTAL DO SERVIÇO - R\$		2.693,52

ITEM: 06.02.05.02.02	<b>SERVIÇO:</b> Fornecimento reserva de porcelanato antiderrapante, dimensão 52x52 cm. Ref: Biancogres, Spazio Grigio AP, retificado ou similar	<b>UNIDADE:</b> cx	
-------------------------	---	--------------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Fornecimento reserva de porcelanato antiderrapante, dimensão 52x52 cm. Ref: Biancogres, Spazio Grigio AP, retificado ou similar	cx.	1,00	60,70	60,70	COTAÇÃO				60,70	60,70	1,0000	
SUB-TOTAL				60,70	SUB-TOTAL				60,70			

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)											
SUB-TOTAL				SUB-TOTAL							

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)					OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)				




Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				60,70	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				60,70			
ITEM: 06.02.06.01.01	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de rodapé de madeira para pintura, altura de 10cm, maciço, espessura de 1,5cm com quinas retas			UNIDADE: m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Prego polido com cabeça 18x27	kg	0,010	7,85	0,08	SINAPI	Insumo	5061	Abril/2016	7,70	0,08	1,0201	SINAPII- Código: 73886/1
Madeira de fixação do rodapé	un.	1,500	0,61	0,92	SINAPI	Insumo	4418	Abril/2016	0,60	0,90	1,0201	
Fornecimento de rodapé de madeira para pintura, altura de 10cm, maciço, espessura de 1,5cm com quinas retas	m	1,00	12,90	12,90	COTAÇÃO				12,90	12,90	1,0000	
SUB-TOTAL				13,90	SUB-TOTAL				13,88			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,15	12,87	1,93	SINAPI	Composição	88239	Abril/2016	12,62	1,89	1,0201	
Carpinteiro de forma com encargos complementares	h	0,15	16,13	2,42	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	2,37	1,0201	
SUB-TOTAL				4,35	SUB-TOTAL				4,26			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				18,25	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				18,14			
ITEM: 06.02.08.01.02	SERVIÇO: Colocação de barroto de madeira para forro, inclusive fornecimento de material de fixação			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Prego polido com cabeça 18x30	kg	0,120	7,99	0,96	SINAPI	Insumo	5075	Abril/2016	7,83	0,94	1,0201	Referência-SINAPII- Código: 84091
SUB-TOTAL				0,96	SUB-TOTAL				0,94			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,80	12,87	10,30	SINAPI	Composição	88239	Abril/2016	12,62	10,10	1,0201	
Carpinteiro de forma com encargos complementares	h	0,80	16,13	12,90	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	12,65	1,0201	
SUB-TOTAL				23,20	SUB-TOTAL				22,74			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				24,16	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				23,68			
ITEM: 06.02.08.01.03	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de forro de madeira tipo lambri liso para pintura			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Prego polido com cabeça 12x12	kg	0,150	10,53	1,58	SINAPI	Insumo	5066	Abril/2016	10,32	1,55	1,0201	Referência-SINAPII- Código: 84091
Forro de cumarú-10x1cm	m²	1,000	63,25	63,25	SINAPI	Insumo	3287	Abril/2016	62,00	62,00	1,0201	
SUB-TOTAL				64,83	SUB-TOTAL				63,55			



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,60	12,87	7,72	SINAPI	Composição	88239	Abril/2016	12,62	7,57	1,0201	
Carpinteiro de forma com encargos complementares	h	0,60	16,13	9,68	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	9,49	1,0201	
			SUB-TOTAL	17,40					SUB-TOTAL	17,06		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-					SUB-TOTAL	-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				82,23	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				80,61			

ITEM: 06.02.08.01.05	<b>SERVIÇO:</b> Fornecimento e colocação de junta de dilatação em alumínio, cor branca	<b>UNIDADE:</b> m	
-------------------------	--	-------------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				0			

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de junta de dilatação em alumínio, cor branca	m	1,00	14,00	14,00	COTAÇÃO				14,00	14,00	1,0000	
SUB-TOTAL				14,00	SUB-TOTAL				14,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				14,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				14,00			

ITEM: 06.02.11.03	<b>SERVIÇO:</b> Transporte e colocação das melhores telhas e limpas, inclusive fornecimento e colocação de material de fixação	<b>UNIDADE:</b> m²	
-------------------	--	--------------------	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Arame recozido 18BWG, 1,25mm (0,01kg/m)	kg	0,034	7,14	0,24	SINAPI	Insumo	337	Abril/2016	7,00	0,24	1,0201	
				SUB-TOTAL				SUB-TOTAL		0,24		

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Telhadista com encargos complementares	h	1,50	14,36	21,54	SINAPI	Composição	88323	Abril/2016	14,08	21,12	1,0201	
Servente com encargos complementares	h	2,50	11,60	29,00	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	28,43	1,0201	
SUB-TOTAL				50,54	SUB-TOTAL					49,55		

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Argamassa traço 1:3(cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400l	m³	0,003	407,76	1,22	SINAPI	Composição	87298	Abril/2016	399,73	1,20	1,0201	SINAPI- Código: 73938/4	
SUB-TOTAL				1,22	SUB-TOTAL					1,20			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				52,01	TOTAL DO SERVIÇO - R\$						50,98		

ITEM: 06.03.03.01.01.01	SERVIÇO: J10A e J10B-Assentamento de janela reaproveitada. Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes da janela. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas. Ferragens conforme descrição	UNIDADE: un.	
-------------------------	---	--------------	--



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
Levantador de folha da guilhotina inferior-Novo					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000				
Borboleta na folha guilhotina superior-Novo					un.	2,00	28,00	56,00	COTAÇÃO				28,00	56,00	1,0000				
Fecho-Novo					un.	2,00	20,00	40,00	COTAÇÃO				20,00	40,00	1,0000				
SUB-TOTAL								136,00	SUB-TOTAL								136,00		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL								-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
J10A e J10B-Assentamento de janela reaproveitada. Restaurar todas as peças de madeira e trocar todos os baguetes da janela. Remoção de todas as ferragens. Remover a pintura da esquadria. Adaptações necessárias na esquadria para colocação de ferragens novas. Colocação de ferragens conforme descrição, inclusive material de fixação					un.	1,00	1.376,24	1.376,24	COTAÇÃO				1376,24	1376,24	1,0000				
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646					m³	0,02	412,83	8,26	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	8,09	1,0201				
SUB-TOTAL								1.384,50	SUB-TOTAL								1.384,33		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								1.520,50	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								1.520,33		
ITEM: 06.03.03.02.01		SERVIÇO: P37 Dimensão 90x230cm-Fornecimento e colocação de marco maciço liso e uma folha de porta maciça com folha reguada com abertura a 90°. Ferragens e fechadura conforme descrição						UNIDADE: un.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
Dobradiças-modelo igual a porta P2-Nova					un.	3,00	45,00	135,00	COTAÇÃO				45,00	135,00	1,0000				
Maçaneta tipo alavanca e roseta, características semelhantes ao material da fechadura P2D e mesmo modelo, inclusive acabamento conforme descrição					un.	1,00	200,00	200,00	COTAÇÃO				200,00	200,00	1,0000				
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P37-chave de entrada					un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000				
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.					un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000				
Porta -90x230cm					un.	1,00	1.274,00	1.274,00	COTAÇÃO				1274,00	1274,00	1,0000				
Marco/alizar-90x230cm-Ver largura da parede					un.	1,00	416,00	416,00	COTAÇÃO				416,00	416,00	1,0000				
SUB-TOTAL								2.227,10	SUB-TOTAL								2.227,10		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL								-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
Mão de obra de colocação-P 37,inclusive material de fixação					un.	1,00	430,00	430,00	COTAÇÃO				430,00	430,00	1,0000				



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646

m³

0,09

412,83

37,16

SINAPI

Composição

Cálculo

Abril/2016

404,70

36,42

1,0201

TOTAL DO SERVIÇO - R\$

SUB-TOTAL

467,16

SUB-TOTAL

466,42

ITEM: 06.03.05.02.02

SERVIÇO: Fornecimento reserva de porcelanato antiderrapante, dimensão 52x52 cm. Ref: Biancogres, Spazio Grigio AP, retificado ou similar

UNIDADE: cx

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
----------------------	-------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------	------------

MATERIAIS (SEM BDI)

Fornecimento reserva de porcelanato antiderrapante, dimensão 52x52 cm. Ref: Biancogres, Spazio Grigio AP, retificado ou similar

cx.

1,00

60,70

60,70

COTAÇÃO

60,70

60,70

1,0000

SUB-TOTAL

60,70

SUB-TOTAL

60,70

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)

SUB-TOTAL

-

SUB-TOTAL

-

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)

SUB-TOTAL

-

SUB-TOTAL

-

TOTAL DO SERVIÇO - R\$

SUB-TOTAL

60,70

SUB-TOTAL

60,70

ITEM: 06.03.06.01.01

SERVIÇO: Fornecimento e colocação de rodapé de madeira para pintura, altura de 10cm, maciço, espessura de 1,5cm com quinas retas

UNIDADE: m

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
----------------------	-------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------	------------

MATERIAIS (SEM BDI)

Prego polido com cabeça 18x27

kg

0,010

7,85

0,08

SINAPI

Insumo

5061

Abril/2016

7,70

0,08

1,0201

SINAPII- Código: 73886/1

Madeira de fixação do rodapé

un.

1,500

0,61

0,92

SINAPI

Insumo

4418

Abril/2016

0,60

0,90

1,0201

Fornecimento de rodapé de madeira para pintura, altura de 10cm, maciço, espessura de 1,5cm com quinas retas

m

1,00

12,90

12,90

COTAÇÃO

12,90

12,90

1,0000

SUB-TOTAL

13,90

SUB-TOTAL

13,88

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares

h

0,15

12,87

1,93

SINAPI

Composição

88239

Abril/2016

12,62

1,89

1,0201

Carpinteiro de forma com encargos complementares

h

0,15

16,13

2,42

SINAPI

Composição

88262

Abril/2016

15,81

2,37

1,0201

SUB-TOTAL

4,35

SUB-TOTAL

4,26

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)

SUB-TOTAL

-

SUB-TOTAL

-

TOTAL DO SERVIÇO - R\$

SUB-TOTAL

18,25

SUB-TOTAL

18,14

ITEM: 06.03.07.01.02

SERVIÇO: Colocação de barrote de madeira para forro, inclusive fornecimento de material de fixação

UNIDADE: m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
----------------------	-------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------	------------

MATERIAIS (SEM BDI)

Prego polido com cabeça 18x30

kg

0,120

7,99

0,96

SINAPI

Insumo

5075

Abril/2016

7,83

0,94

1,0201

Referência-SINAPII- Código: 84091





Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

SUB-TOTAL				0,96	SUB-TOTAL					0,94			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,80	12,87	10,30	SINAPI	Composição	88239	Abril/2016	12,62	10,10	1,0201		
Carpinteiro de forma com encargos complementares	h	0,80	16,13	12,90	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	12,65	1,0201		
SUB-TOTAL				23,20	SUB-TOTAL					22,74			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL					-			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				24,16	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					23,68			



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

SUB-TOTAL					0,24	SUB-TOTAL					0,24		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Telhadista com encargos complementares		h	1,50	14,36	21,54	SINAPI	Composição	88323	Abril/2016	14,08	21,12	1,0201	
Servente com encargos complementares		h	2,50	11,60	29,00	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	28,43	1,0201	
SUB-TOTAL					50,54	SUB-TOTAL					49,55		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Argamassa traço 1:3(cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400l		m³	0,003	407,76	1,22	SINAPI	Composição	87298	Abril/2016	399,73	1,20	1,0201	SINAPII- Código: 73938/4
SUB-TOTAL					1,22	SUB-TOTAL					1,20		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					52,01	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					50,98		
ITEM: 06.03.10.05	SERVIÇO: Transporte e colocação das melhores cumeeiras e limpas, inclusive fornecimento e colocação de material de fixação				UNIDADE: m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
Argamassa traço 1:3(cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400l		m³	0,003	407,76	1,22	SINAPI	Composição	87298	Abril/2016	399,73	1,20	1,0201	SINAPII- Código: 6058
SUB-TOTAL					1,22	SUB-TOTAL					1,20		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Pedreiro com encargos complementares		h	1,50	16,13	24,19	SINAPI	Composição	88309	Abril/2016	15,81	23,72	1,0201	
Servente com encargos complementares		h	0,50	11,60	5,77	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	5,66	1,0201	
SUB-TOTAL					29,96	SUB-TOTAL					29,37		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					31,18	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					30,57		
ITEM: '06.04.01.01	SERVIÇO: Transporte, armazenamento adequado de telhas e colocação de lona reaproveitada da cobertura				UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Carpinteiro de formas com encargos complementares		h	0,05	16,13	0,81	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	0,79	1,0201	
Servente com encargos complementares		h	0,05	11,60	0,58	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,57	1,0201	
SUB-TOTAL					1,39	SUB-TOTAL					1,36		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
					-								
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					1,39	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					1,36		
ITEM: '06.04.01.02	SERVIÇO: Limpeza de todas as telhas e seleção das melhores				UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
Escova de aço		un.	0,20	7,65	1,53	SINAPI	Composição	00000012	Abril/2016	7,50	1,50	1,0201	
SUB-TOTAL					1,53	SUB-TOTAL					1,50		



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Servente com encargos complementares	h	0,10	11,60	1,16	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	1,14	1,0201	
				1,16	SUB-TOTAL					1,137		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
				-								
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL					-		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				2,69	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					2,64		

TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 2,69 TOTAL DO SERVIÇO – R\$ 2,64

ITEM: 06.04.04.01.01	SERVIÇO: P39 Dimensão 115x222cm-Fornecimento e colocação de portão completo de madeira para pintura com sistema de fabricação/execução com características semelhantes ao modelo existente e conforme detalhamento arquitetônico. É composta por duas folhas de madeira almofadada, espessura=5cm com abertura a 180º. O conjunto da porta é constituído por marco maciço liso com rebaixos para encaixes dos alizares (interno/externo) e fazendo encaixe superior com uma peça única de verga em arco.Fornecimento e colocação de ferragens e fechadura				UNIDADE: un.							
-------------------------	---	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
Máquina para fechadura, tráfego intenso, para porta maciça, espessura da porta P11-chave de entrada	un.	1,00	120,30	120,30	COTAÇÃO				120,30	120,30	1,0000		
Tipo tetra-chave com segredo igual para todas as portas.	un.	1,00	81,80	81,80	COTAÇÃO				81,80	81,80	1,0000		
Cremona modelo semelhante ao existente- Nova	un.	1,00	350,00	350,00	COTAÇÃO				350,00	350,00	1,0000		
Dobradiça modelo semelhante a foto	un.	6,00	30,00	180,00	COTAÇÃO				30,00	180,00	1,0000		
Fechadura modelo semelhante a foto	un.	1,00	381,00	381,00	COTAÇÃO				381,00	381,00	1,0000		
Trava para porta modelo semelhante a foto	un.	1,00	77,60	77,60	COTAÇÃO				77,60	77,60	1,0000		
SUB-TOTAL				1.190,70	SUB-TOTAL							1.190,70	

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Fornecimento de portão completo de madeira para pintura com sistema de fabricação/execução com características semelhantes ao modelo existente e conforme detalhamento arquitetônico. É composta por duas folhas de madeira almofadada, espessura=5cm com abertura a 180°. O conjunto da porta é constituído por marco maciço liso com rebaios para encaixes dos alizares (interno/externo) e fazendo encaixe superior com uma peça única de verga em arco.Colocação de ferragens e fechadura, inclusive material de fixação	un.	1,00	3.925,51	3.925,51	COTAÇÃO				3925,51	3925,51	1,0000		
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646	m³	0,26	412,83	107,34	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	105,22	1,0201		
SUB-TOTAL			4.032,85		SUB-TOTAL							4.030,73	

TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 5.223,55 TOTAL DO SERVIÇO – R\$ 5.221,43

ITEM: 06.04.06.01.01.01	SERVIÇO: Pátio 1-Rampa-Altura variável de aproximadamente 6cm no início da rampa até a altura de aproximadamente 26cm				UNIDADE: m²							
----------------------------	---	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
----------------------	-------	--------	----------------------	----------------------	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------	------------




Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

MATERIAIS (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL		-					SUB-TOTAL	-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL		-					SUB-TOTAL	-	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Pátio 1-Rampa-Altura variável de aproximadamente 6cm no início da rampa até a altura de aproximadamente 26cm	m²	1,00	252,73	252,73	COTAÇÃO				252,73	252,73	1,0000	
			SUB-TOTAL	252,73					SUB-TOTAL	252,73		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				252,73	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							
ITEM: 06.04.06.01.01.02	SERVIÇO: Pátio 1-Altura de aproximadamente 26cm			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-						SUB-TOTAL	-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-						SUB-TOTAL	-	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Pátio 1-Altura de aproximadamente 26cm	m²	1,00	207,04	207,04	COTAÇÃO				207,04	207,04	1,0000	
			SUB-TOTAL	207,04					SUB-TOTAL	207,04		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				207,04	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							
ITEM: 06.04.06.01.01.03	SERVIÇO: Pátio 2-Altura de aproximadamente116cm			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-						SUB-TOTAL	-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-						SUB-TOTAL	-	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Pátio 2-Altura de aproximadamente116cm	m²	1,00	289,44	289,44	COTAÇÃO				289,44	289,44	1,0000	
			SUB-TOTAL	289,44					SUB-TOTAL	289,44		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				289,44	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							
ITEM: 06.04.06.01.01.04	SERVIÇO: Pátio 2-Altura de aproximadamente17cm			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-						SUB-TOTAL	-	




Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL											
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Pátio 2-Altura de aproximadamente17cm		m²	1,00	198,13	198,13	COTAÇÃO				198,13	198,13	1,0000				
SUB-TOTAL					198,13	SUB-TOTAL									198,13	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					198,13	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					198,13					
ITEM: 06.04.06.01.01.05		SERVIÇO: Pátio 3-Altura de aproximadamente 32cm			UNIDADE: m²											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Pátio 3-Altura de aproximadamente 32cm		m²	1,00	211,88	211,88	COTAÇÃO				211,88	211,88	1,0000				
SUB-TOTAL					211,88	SUB-TOTAL					211,88					
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					211,88	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					211,88					
ITEM: 06.04.06.01.02		SERVIÇO:Fornecimento e colocação de deck de madeira com largura de 10cm, espessura de 3cm, quinas retas e espaçamento entre réguas o mínimo e o suficiente para escoamento de água			UNIDADE: m²											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Fornecimento e colocação de deck de madeira com largura de 10cm, espessura de 3cm, quinas retas e espaçamento entre réguas o mínimo e o suficiente para escoamento de água		m²	1,00	194,44	194,44	COTAÇÃO				194,44	194,44	1,0000				
SUB-TOTAL					194,44	SUB-TOTAL					194,44					
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					194,44	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					194,44					
ITEM: 06.04.06.01.03		SERVIÇO: Fornecimento e colocação de acabamento lateral de deck com madeira de 10cm, espessura de 3cm, quinas retas e espaçamento entre réguas igual ao piso do deck			UNIDADE: m²											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL								-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

					SUB-TOTAL				SUB-TOTAL					
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
Fornecimento e colocação de acabamento lateral de deck com madeira de 10cm, espessura de 3cm, quinas retas e espaçamento entre régua igual ao piso do deck	m²	1,00	199,44	199,44	COTAÇÃO				199,44	199,44	1,0000			
SUB-TOTAL					199,44		SUB-TOTAL					199,44		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					199,44		TOTAL DO SERVIÇO – R\$					199,44		
ITEM: 06.04.06.01.04	SERVIÇO: Raspagem e aplicação de proteção para madeira de deck, hidrorrepente, fungicida e triplo filtro solar e anti-sujeira com acabamento semi-brilho-Três demãos			UNIDADE: m²										
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)														
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL					
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)														
SUB-TOTAL									SUB-TOTAL					
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
Raspagem e aplicação de proteção para madeira de deck, hidrorrepente, fungicida e triplo filtro solar e anti-sujeira com acabamento semi-brilho-Três demãos	m²	1,00	65,00	65,00	COTAÇÃO				65,00	65,00	1,0000			
SUB-TOTAL					65,00		SUB-TOTAL					65,00		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					65,00		TOTAL DO SERVIÇO – R\$					65,00		
ITEM: 06.04.06.02.05	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de pedra com características semelhantes a existente na escada 1, dimensão 70x90cm, no esquadro e espessura mínima para piso sem enfraquecer a pedra			UNIDADE:m²										
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO		
MATERIAIS (SEM BDI)														
Fornecimento de pedra 70x90cm	m²	1,05	180,08	189,08	COTAÇÃO				180,08	189,08	1,0000			
SUB-TOTAL					189,08		SUB-TOTAL					189,08		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)														
Marmorista com encargos complementares	h	0,50	15,37	7,69	SINAPI	Composição	88274	Abril/2016	15,07	7,54	1,0201			
Servente com encargos complementares	h	0,50	11,60	5,80	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	5,69	1,0201			
SUB-TOTAL					13,49		SUB-TOTAL					13,22		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014	m³	0,100	427,27	42,73	SINAPI	Composição	87373	Abril/2016	418,85	41,89	1,0201	Sinapi- Referência- Código 84195		
SUB-TOTAL					42,73		SUB-TOTAL					41,89		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					245,30		TOTAL DO SERVIÇO – R\$					244,19		
ITEM: 06.04.06.02.06	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de espelho de pedra com características semelhantes a existente na escada 1			UNIDADE:m										



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS												
ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Fornecimento de espelho com características semelhantes a existente na escada 1	m	1,05	60,00	63,00	COTAÇÃO				60,00	63,00	1,0000	
SUB-TOTAL				63,00	SUB-TOTAL				63,00			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Marmorista com encargos complementares	h	1,00	15,37	15,37	SINAPI	Composição	88274	Abril/2016	15,07	15,07	1,0201	
Servente com encargos complementares	h	0,60	11,60	6,96	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	6,82	1,0201	
SUB-TOTAL				22,33	SUB-TOTAL				21,89			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014	m³	0,008	427,27	3,42	SINAPI	Composição	87373	Abril/2016	418,85	3,35	1,0201	Sinapi- Referência-Código84161
SUB-TOTAL				3,42	SUB-TOTAL				3,35			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				88,75	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				88,24			
ITEM: 06.04.06.02.07	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de degrau/tabeira de pedra com características semelhantes a existente na escada 1 com acabamento reto			UNIDADE:m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Fornecimento de degrau/tabeira de pedra com características semelhantes a existente na escada 1	m	1,05	60,00	63,00	COTAÇÃO				60,00	63,00	1,0000	
SUB-TOTAL				63,00	SUB-TOTAL				63,00			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Marmorista com encargos complementares	h	1,00	15,37	15,37	SINAPI	Composição	88274	Abril/2016	15,07	15,07	1,0201	
Servente com encargos complementares	h	0,60	11,60	6,96	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	6,82	1,0201	
SUB-TOTAL				22,33	SUB-TOTAL				21,89			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014	m³	0,008	427,27	3,42	SINAPI	Composição	87373	Abril/2016	418,85	3,35	1,0201	Sinapi- Referência-Código84161
SUB-TOTAL				3,42	SUB-TOTAL				3,35			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				88,75	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				88,24			
ITEM: 06.04.06.02.08	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de pedra com características semelhantes a existente nos pátios			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			





Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS												
ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG												
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de pedra com características semelhantes a existente nos pátios	m²	1,00	75,00	75,00	COTAÇÃO				75,00	75,00	1,0000	
SUB-TOTAL				75,00	SUB-TOTAL				75,00			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				75,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				75,00			
ITEM: 06.04.06.02.09	SERVIÇO: Limpeza de pedra existente			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Limpeza de pedra existente	m²	1,00	14,73	14,73	COTAÇÃO				14,73	14,73	1,0000	
SUB-TOTAL				14,73	SUB-TOTAL				14,73			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				14,73	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				14,73			
ITEM: 06.04.06.02.10	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de peças tipo sinalizador tátil com superfície em aço inox 304 e cavidade cônica para encaixe de parafuso de aço inox A2 com comprimento de 38mm (DIN EM ISSO 7050), bucha S6-Linha Dome-Mozaik ou similar			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Fornecimento e colocação de peças tipo sinalizador tátil com superfície em aço inox 304 e cavidade cônica para encaixe de parafuso de aço inox A2 com comprimento de 38mm (DIN EM ISSO 7050), bucha S6-Linha Dome-Mozaik ou similar	un.	1,00	2,57	2,57	COTAÇÃO				2,57	2,57	1,0000	
SUB-TOTAL				2,57	SUB-TOTAL				2,57			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				2,57	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				2,57			
ITEM: 06.04.07.01	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de soleira de pedra com características semelhantes a existente na escada 1			UNIDADE:m								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO






Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG


MATERIAIS (SEM BDI)												
Fornecimento de degrau de pedra com características semelhantes a existente na escada 1	m	1,05	60,00	63,00	COTAÇÃO				60,00	63,00	1,0000	
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL					63,00		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Marmorista com encargos complementares	h	1,00	15,37	15,37	SINAPI	Composição	88274	Abril/2016	15,07	15,07	1,0201	
Servente com encargos complementares	h	0,60	11,60	6,96	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	6,82	1,0201	
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL					21,89		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014	m³	0,008	427,27	3,42	SINAPI	Composição	87373	Abril/2016	418,85	3,35	1,0201	Sinapi- Referência-Código84161
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL					3,35		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$					88,24		
ITEM:06.04.10.01	SERVIÇO: Fornecimento e plantio de manacá, com altura mínima de 150cm, inclusive cava de 80x80x80cm com adubo e fertilizante-SINAPI- Código: 73967/1			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Areia média	m³	0,006	59,50	0,38	SINAPI	Insumo	370	Abril/2016	58,33	0,37	1,0201	
Terra Vegetal	m³	0,205	107,11	21,96	SINAPI	Insumo	7253	Abril/2016	105,00	21,53	1,0201	
Fertilizante	kg	0,800	1,60	1,28	SINAPI	Insumo	25951	Abril/2016	1,57	1,26	1,0201	
Fornecimento de Manacá-150cm	un.	1,00	32,90	32,90	COTAÇÃO				32,90	32,90	1,0000	
Calcario dolomítico	kg	0,800	0,07	0,06	SINAPI	Insumo	25963	Abril/2016	0,07	0,06	1,0201	
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL					56,11		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Jardineiro com encargos complementares	h	0,23	12,97	2,98	SINAPI	Composição	88441	Abril/2016	12,71	2,92	1,0201	
Servente com encargos complementares	h	1,18	11,60	13,69	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	13,42	1,0201	
					SUB-TOTAL					16,34		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Adubo bovino	m³	0,050	136,43	6,82	SINAPI	Composição	159	Abril/2016	133,74	6,69	1,0201	
SUB-TOTAL					SUB-TOTAL					6,69		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					TOTAL DO SERVIÇO – R\$					79,14		
ITEM: 06.05.01.01.01	SERVIÇO: P40 Dimensão 350x270cm-Fornecimento e colocação de portão correr, uma folha de madeira maciça com detalhe tipo reguada para pintura conforme detalhamento arquitetônico. Fornecimento e colocação de ferragens e fechadura, inclusive sistema de automatização			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Fornecimento de controle sem fio	un.	4,00	45,00	180,00	COTAÇÃO				45,00	180,00	1,0000	



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SLUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA:** EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

SUB-TOTAL					180,00	SUB-TOTAL					180,00		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
P40 Dimensão 350x270cm-Fornecimento e colocação de portão correr, uma folha de madeira maciça com detalhe tipo reguada para pintura conforme detalhamento arquitetônico. Fornecimento e colocação de ferragens e fechadura, inclusive sistema de automatização		un.	1,00	7.669,53	7.669,53	COTAÇÃO				7669,53	7669,53	1,0000	
Argamassa de assentamento-Referência- Informador das Construções-Código- CA0646		m³	0,26	412,83	107,34	SINAPI	Composição	Cálculo	Abril/2016	404,70	105,22	1,0201	
Fornecimento e colocação de motor, cremona, parte de serralheria dos trilhos e roldanas.		un.	1,00	3.100,00	3.100,00	COTAÇÃO				3100,00	3100,00	1,0000	
SUB-TOTAL					10.876,87	SUB-TOTAL					10.874,75		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					11.056,87	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					11.054,75		
ITEM: 06.05.05.01		SERVIÇO: Fornecimento e colocação de pilar de madeira para pintura. Deverão ser feitos todos os encaixes necessários no encontro do pilar novo com o telhado e no piso deverá ser feito encaixe conforme detalhe abaixo. Fornecimento de material de fixação			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Fornecimento e colocação de pilar de madeira para pintura. Deverão ser feitos todos os encaixes necessários no encontro do pilar novo com o telhado e no piso deverá ser feito encaixe conforme detalhe abaixo. Fornecimento de material de fixação		un.	1,00	804,73	804,73	COTAÇÃO				804,73	804,73	1,0000	
SUB-TOTAL					804,73	SUB-TOTAL					804,73		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					804,73	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					804,73		
ITEM: 06.05.05.03		SERVIÇO: Recolocação de engradamento reaproveitado para telhas cerâmicas com fornecimento e colocação de material de fixação			UNIDADE: m²								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)													
Prego polido com cabeça 18x27		kg	0,200	7,85	1,57	SINAPI	Insumo	5061	Abril/2016	7,70	1,54	1,0201	SINAPI- Código: 73931/2
SUB-TOTAL					1,57	SUB-TOTAL					1,54		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares		h	1,00	12,87	12,87	SINAPI	Composição	88239	Abril/2016	12,62	12,62	1,0201	
Carpinteiro de forma com encargos complementares		h	1,00	16,13	16,13	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	15,81	1,0201	
SUB-TOTAL					29,00	SUB-TOTAL					28,43		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

**OBRA:** EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

[illegible]



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Fornecimento e colocação de rede laminada, inclusive haste	m	1,00	69,72	69,72	COTAÇÃO				69,72	69,72	1,0000		
SUB-TOTAL					69,72	SUB-TOTAL					69,72		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					69,72	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					69,72		
ITEM: 06.07.01.10	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de degrau de pedra inteira com características semelhantes a existente na escada 1			UNIDADE:m									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
Fornecimento de degrau de pedra inteira com características semelhantes a existente na escada 1	m	1,00	402,28	402,28	COTAÇÃO				402,28	402,28	1,0000		
SUB-TOTAL					402,28	SUB-TOTAL					402,28		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Marmorista com encargos complementares	h	1,00	15,37	15,37	SINAPI	Composição	88274	Abril/2016	15,07	15,07	1,0201		
Servente com encargos complementares	h	1,00	11,60	11,60	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	11,37	1,0201		
SUB-TOTAL					26,97	SUB-TOTAL					26,44		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014	m³	0,100	427,27	42,73	SINAPI	Composição	87373	Abril/2016	418,85	41,89	1,0201	Sinapi- Referência-Código84161	
SUB-TOTAL					42,73	SUB-TOTAL					41,89		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					471,98	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					470,61		
ITEM: 06.07.01.11	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de patamar de pedra com características semelhantes a existente na escada 1, paginada, no esquadro e espessura mínima para piso sem enfraquecer a pedra			UNIDADE:m²									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)													
Fornecimento de pedra paginada	m²	1,05	180,08	189,08	COTAÇÃO				180,08	189,08	1,0000		
SUB-TOTAL					189,08	SUB-TOTAL					189,08		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)													
Marmorista com encargos complementares	h	0,50	15,37	7,69	SINAPI	Composição	88274	Abril/2016	15,07	7,54	1,0201		
Servente com encargos complementares	h	0,50	11,60	5,80	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	5,69	1,0201		
SUB-TOTAL					13,49	SUB-TOTAL					13,22		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)													
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014	m³	0,100	427,27	42,73	SINAPI	Composição	87373	Abril/2016	418,85	41,89	1,0201	Sinapi- Referência-Código 84195	
SUB-TOTAL					42,73	SUB-TOTAL					41,89		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$					245,30	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					244,19		




Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 06.07.01.12	SERVIÇO: Limpeza de pedra existente				UNIDADE: m²														
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
Limpeza de pedra existente					m²	1,00	14,73	14,73	COTAÇÃO				14,73	14,73	1,0000				
SUB-TOTAL								14,73	SUB-TOTAL							14,73			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									14,73	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							14,73		
ITEM: 06.07.02.01	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de arremate superior de madeira do guarda-corpo para pintura, seção e modelo igual ao existente							UNIDADE: m											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
Fornecimento e colocação de arremate superior de madeira do guarda-corpo para pintura, seção e modelo igual ao existente					m	1,00	83,50	83,50	COTAÇÃO				83,50	83,50	1,0000				
SUB-TOTAL								83,50	SUB-TOTAL							83,50			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									83,50	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							83,50		
ITEM: 08.04	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de assento para vaso sanitário							UNIDADE: un.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS (SEM BDI)																			
Fornecimento de assento para vaso sanitário					un.	1,00	58,90	58,90	COTAÇÃO				58,90	58,90	1,0000				
SUB-TOTAL								58,90	SUB-TOTAL							58,90			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																			
Servente com encargos complementares					h	0,10	11,60	1,16	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	1,14	1,0201				
SUB-TOTAL								1,16	SUB-TOTAL							1,14			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																			
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									60,06	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							60,04		



Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
<b>DATA:</b> Julho de 2016				

**OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**

**ENDEREÇO:** PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 17.01		SERVIÇO: Fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical motorizada, sistema eletro-mecânico, para passageiros com mobilidade reduzida, capacidade mínima de 250 Kg				UNIDADE: un.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)																	
					SUB-TOTAL			-					SUB-TOTAL		-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	
					SUB-TOTAL			-					SUB-TOTAL		-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																	
Fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical motorizada, sistema eletro-mecânico, para passageiros com mobilidade reduzida, capacidade mínima de 250 Kg					un.	1,00	51.274,00	51.274,00	COTAÇÃO				51274,00	51274,00	1,0000		
					SUB-TOTAL			51.274,00					SUB-TOTAL		51.274,00		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								51.274,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					51.274,00			
ITEM: 17.02		SERVIÇO: Manutenção Preventiva e Corretiva durante o período de garantia de 12 meses				UNIDADE: mês											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)																	
					SUB-TOTAL			-					SUB-TOTAL		-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	
					SUB-TOTAL			-					SUB-TOTAL		-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																	
Manutenção Preventiva e Corretiva durante o período de garantia de 12 meses					mês	1,00	477,00	477,00	COTAÇÃO				477,00	477,00	1,0000		
					SUB-TOTAL			477,00					SUB-TOTAL		477,00		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								477,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					477,00			
ITEM: 18.01.01		SERVIÇO: Dimensão-150x50x45cm (comprimentoxlarguraxaltura)-Mão de obra para execução de banco (pés+miolo+contorno) em madeira reaproveitada para ambiente interno, inclusive fornecimento e colocação de todo material de fixação, inclusive acabamento				UNIDADE: un.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO	
MATERIAIS (SEM BDI)																	
Lixa					un.	3,00	2,24	6,73	SINAPI	Insumo	3768	Abril/2016	2,20	6,60	1,0201		
Parafuso					un.	25,00	0,70	17,60	SINAPI	Insumo	4358	Abril/2016	0,69	17,25	1,0201		
Cola					l	0,20	13,54	2,71	SINAPI	Insumo	11849	Abril/2016	13,27	2,65	1,0201		
					SUB-TOTAL			27,04					SUB-TOTAL		26,50		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	
Marceneiro com encargos complementares					h	20,00	14,80	296,03	SINAPI	Composição	88273	Abril/2016	14,51	290,20	1,0201		
Servente com encargos complementares					h	8,00	11,60	92,79	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	90,96	1,0201		
								388,82					SUB-TOTAL		381,16		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																	



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Verniz naval	m²	1,00	15,93	15,93	SETOP	Composição	PIN-VER-030	Dez/2015	15,29	15,29	1,0419	
Esmalte sintético-Duas demãos	m²	1,00	20,29	20,29	SETOP	Composição	PIN-ESM-005	Dez/2015	19,47	19,47	1,0419	
SUB-TOTAL				36,22					SUB-TOTAL		34,76	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				452,07	TOTAL DO SERVIÇO - R\$						442,42	

ITEM: 18.01.02	SERVIÇO: Dimensão-150x50cm (comprimentoxlargura) Mão de obra para execução de assento do banco (miolo+contorno) em madeira reaproveitada para ambiente externo, inclusive fornecimento e colocação de todo material de fixação, inclusive acabamento			UNIDADE: un.								
----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Lixa	un.	2,00	2,24	4,49	SINAPI	Insumo	3768	Abril/2016	2,20	4,40	1,0201	
Parafuso	un.	15,00	0,70	10,56	SINAPI	Insumo	4358	Abril/2016	0,69	10,35	1,0201	
Cola	l	0,20	13,54	2,71	SINAPI	Insumo	11849	Abril/2016	13,27	2,65	1,0201	
SUB-TOTAL				17,75					SUB-TOTAL		17,40	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Marceneiro com encargos complementares	h	10,00	14,80	148,02	SINAPI	Composição	88273	Abril/2016	14,51	145,10	1,0201	
Servente com encargos complementares	h	6,00	11,60	69,59	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	68,22	1,0201	
				217,61					SUB-TOTAL		213,32	

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Verniz naval	m²	1,00	15,93	15,93	SETOP	Composição	PIN-VER-030	Dez/2015	15,29	15,29	1,0419	
SUB-TOTAL				15,93					SUB-TOTAL		15,29	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				251,29	TOTAL DO SERVIÇO - R\$						246,01	

ITEM: 18.01.03	SERVIÇO: Dimensão-50x45x12cm (larguraxalturaxespessura)-Fornecimento e colocação de pé de banco em concreto estruturado, inclusive acabamento em cimento queimado cor cinza			UNIDADE: un.								
----------------	---	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-					SUB-TOTAL	-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-					SUB-TOTAL	-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Acabamento em cimento queimado, cor cinza	m²	0,62	6,50	4,03	SETOP	Composição	(PIS-CIM-040)/4	Dez/2015	6,24	3,87	1,0419	0,62
Dimensão-50x45x12cm (larguraxalturaxespessura)-Fornecimento e colocação de pé de banco em concreto estruturado	m³	0,03	1.449,22	43,48	SETOP	Composição	SEE-EST-050	Dez/2015	1.390,94	41,73	1,0419	0,03
SUB-TOTAL				47,51					SUB-TOTAL		45,60	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				47,51	TOTAL DO SERVIÇO - R\$						45,60	

ITEM: 18.02.01	SERVIÇO: Dimensão-180x100cm (comprimentoxlargura)-Mão de obra para execução de mesa (pés+miolo+contorno) em madeira reaproveitada para ambiente interno, inclusive fornecimento e colocação de todo material de fixação, inclusive acabamento			UNIDADE: un.								
----------------	---	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Lixa	un.	5,00	2,24	11,22	SINAPI	Insumo	3768	Abril/2016	2,20	11,00	1,0201	
Parafuso	un.	40,00	0,70	28,15	SINAPI	Insumo	4358	Abril/2016	0,69	27,60	1,0201	





Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

Cola	I	0,30	13,54	4,06	SINAPI	Insumo	11849	Abril/2016	13,27	3,98	1,0201	
SUB-TOTAL				43,44	SUB-TOTAL				42,58			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Marceneiro com encargos complementares	h	30,00	14,80	444,05	SINAPI	Composição	88273	Abril/2016	14,51	435,30	1,0201	
Servente com encargos complementares	h	12,00	11,60	139,18	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	136,44	1,0201	
				583,23	SUB-TOTAL				571,74			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Verniz naval	m²	1,50	15,93	23,90	SETOP	Composição	PIN-VER-030	Dez/2015	15,29	22,94	1,0419	
Esmalte sintético-Duas demãos	m²	1,00	20,29	20,29	SETOP	Composição	PIN-ESM-005	Dez/2015	19,47	19,47	1,0419	
SUB-TOTAL				44,18	SUB-TOTAL				42,41			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				670,85	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				656,73			

ITEM: 18.02.02	SERVIÇO: Fornecimento e colocação de pé de mesa em concreto estruturado, inclusive acabamento em cimento queimado cor cinza				UNIDADE: un.							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-					SUB-TOTAL	-		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
			SUB-TOTAL	-					SUB-TOTAL	-		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Acabamento em cimento queimado, cor cinza	m²	1,75	6,50	11,37	SETOP	Composição	(PIS-CIM-040)/4	Dez/2015	6,24	10,92	1,0419	1,75
Fornecimento e colocação de pé de mesa em concreto estruturado	m³	0,25	1.449,22	362,31	SETOP	Composição	SEE-EST-050	Dez/2015	1.390,94	347,74	1,0419	0,25
SUB-TOTAL				373,68	SUB-TOTAL				358,65			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				373,68	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				358,65			

ITEM: 18.03.01	SERVIÇO: Mão de obra para execução de revestimento em madeira reaproveitada para ambiente interno, inclusive fornecimento e colocação de todo material de fixação, inclusive acabamento				UNIDADE: un.											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)																
Lixa	un.	2,00	2,24	4,49	SINAPI	Insumo	3768	Abril/2016	2,20	4,40	1,0201					
Parafuso	un.	20,00	0,70	14,08	SINAPI	Insumo	4358	Abril/2016	0,69	13,80	1,0201					
Cola	l	0,20	13,54	2,71	SINAPI	Insumo	11849	Abril/2016	13,27	2,65	1,0201					
				SUB-TOTAL	21,27					SUB-TOTAL	20,85					
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																
Marceneiro com encargos complementares	h	6,00	14,80	88,81	SINAPI	Composição	88273	Abril/2016	14,51	87,06	1,0201					
Servente com encargos complementares	h	4,00	11,60	46,39	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	45,48	1,0201					
				135,20					SUB-TOTAL	132,54						
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																
Verniz naval	m²	1,00	15,93	15,93	SETOP	Composição	PIN-VER-030	Dez/2015	15,29	15,29	1,0419	0,84				
Esmalte sintético-Duas demãos	m²	1,00	20,29	20,29	SETOP	Composição	PIN-ESM-005	Dez/2015	19,47	19,47	1,0419					
				SUB-TOTAL	36,22					SUB-TOTAL	34,76					
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				192,69	TOTAL DO SERVIÇO - R\$					188,15						





Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA: Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 18.04.01		SERVIÇO: Mão de obra para execução de prateleiras em madeira reaproveitada para ambiente interno, inclusive fornecimento e colocação de todo material de fixação, inclusive acabamento			UNIDADE: un.															
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO \$/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO \$/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO				
MATERIAIS (SEM BDI)																				
Lixa					un.	2,00	2,24	4,49	SINAPI	Insumo	3768	Abril/2016	2,20	4,40	1,0201					
Parafuso					un.	4,00	0,70	2,82	SINAPI	Insumo	4358	Abril/2016	0,69	2,76	1,0201					
Cola					l	0,20	13,54	2,71	SINAPI	Insumo	11849	Abril/2016	13,27	2,65	1,0201					
Fornecimento de mão francesa					un.	2,00	45,00	90,00	COTAÇÃO				45,00	90,00	1,0000					
SUB-TOTAL								100,01	SUB-TOTAL								99,81			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																				
Marceneiro com encargos complementares					h	1,00	14,80	14,80	SINAPI	Composição	88273	Abril/2016	14,51	14,51	1,0201					
Servente com encargos complementares					h	1,00	11,60	11,60	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	11,37	1,0201					
SUB-TOTAL								26,40	SUB-TOTAL								25,88			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																				
Verniz naval					m²	0,50	15,93	7,97	SETOP	Composição	PIN-VER-030	Dez/2015	15,29	7,65	1,0419					
Esmalte sintético-Duas demãos					m²	0,20	20,29	4,06	SETOP	Composição	PIN-ESM-005	Dez/2015	19,47	3,89	1,0419					
SUB-TOTAL								12,02	SUB-TOTAL								11,54			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									138,43	TOTAL DO SERVIÇO – R\$									137,23	
ITEM: 18.05.01		SERVIÇO: Mão de obra para execução de armários em madeira reaproveitada para ambiente interno, inclusive fornecimento e colocação de todo material de fixação, ferragens e puxadores, inclusive acabamento e prateleiras			UNIDADE: gl.															
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO \$/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO \$/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO				
MATERIAIS (SEM BDI)																				
Lixa					un.	6,00	2,24	13,47	SINAPI	Insumo	3768	Abril/2016	2,20	13,20	1,0201					
Cola					l	0,50	13,54	6,77	SINAPI	Insumo	11849	Abril/2016	13,27	6,64	1,0201					
Parafuso					un.	50,00	0,70	35,19	SINAPI	Insumo	4358	Abril/2016	0,69	34,50	1,0201					
Fornecimento de puxadores					un.	5,00	24,90	124,50	COTAÇÃO				24,90	124,50	1,0000					
Fornecimento de dobradiças					un.	12,00	49,80	597,60	COTAÇÃO				49,80	597,60	1,0000					
Fornecimento de mão francesa					un.	6,00	12,16	72,96	COTAÇÃO				12,16	72,96	1,0000					
SUB-TOTAL								850,49	SUB-TOTAL								849,40			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																				
Marceneiro com encargos complementares					h	100,00	14,80	1.480,17	SINAPI	Composição	88273	Abril/2016	14,51	1.451,00	1,0201					
Servente com encargos complementares					h	100,00	11,60	1.159,85	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	1.137,00	1,0201					
SUB-TOTAL								2.640,02	SUB-TOTAL								2.588,00			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																				
Verniz naval					m²	15,70	15,93	250,11	SETOP	Composição	PIN-VER-030	Dez/2015	15,29	240,05	1,0419					
Esmalte sintético-Duas demãos					m²	15,70	20,29	318,49	SETOP	Composição	PIN-ESM-005	Dez/2015	19,47	305,68	1,0419					
SUB-TOTAL								568,60	SUB-TOTAL								545,73			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$									4.059,10	TOTAL DO SERVIÇO – R\$									3.983,13	
ITEM: 20.01		SERVIÇO: Confeção e entrega do manual do usuário			UNIDADE: un.															



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
Papel sulfite alcalino a 4(pacote com 500 folhas)	fl	200,00	0,03	6,12	SINAPI	Insumo	00011851	Abril/2016	0,03	6,00	1,0201	
Cartucho colorido	un.	1,00	96,73	96,73	COTAÇÃO				94,90	94,9	1,0193	
Espiral	un.	1,00	1,52	1,52	COTAÇÃO				1,49	1,49	1,0193	
Capa	un.	1,00	0,59	0,59	COTAÇÃO				0,58	0,58	1,0193	
CD	un.	1,00	1,46	1,46	COTAÇÃO				1,43	1,43	1,0193	
SUB-TOTAL				106,42	SUB-TOTAL							
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Engenheiro civil com encargos complementares	h	9,00	66,45	598,04	SINAPI	Composição	90777	Abril/2016	65,14	586,26	1,0201	
SUB-TOTAL				598,04	SUB-TOTAL							
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
				-								
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL							
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				704,46	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				690,66			