



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000004/2017.

Às 10:01:32 horas, do dia 5 de Abril de 2017, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Manutenção do barrilete e da tubulação dos edifícios da PGJ.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	MARCOS APARECIDO BARBOSA	Sim
Pequena	15.823.472/0001-11 - D M DA SILVA EIRELI - EPP	DANIEL MARQUES DA SILVA	Sim
Micro	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	JOSE CAMPOS FILHO	Sim

Lote: 1

Descrição:

Lote único

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Valor total do lote: R\$ 41.400,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 41.400,0000 Valor total: R\$ 41.400,00

Propostas:

Fornecedor:

08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000176

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 43.602,70

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 43.602,7000 Valor total: R\$ 43.602,70

Fornecedor:

15.823.472/0001-11 - D M DA SILVA EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000172

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 402.355,36

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 402.355,3600 Valor total: R\$ 402.355,36

Fornecedor:

15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000128

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 44.042,42

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 44.042,4200

Valor total: R\$ 44.042,42

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
05/04/2017 10:47:25	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 41.400,00	Não
05/04/2017 10:47:23	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 41.450,00	Não
05/04/2017 10:47:13	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 41.490,00	Não
05/04/2017 10:47:03	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 41.550,00	Não
05/04/2017 10:46:56	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 41.570,00	Não
05/04/2017 10:46:50	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 41.580,00	Não
05/04/2017 10:46:37	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 41.599,00	Não
05/04/2017 10:46:31	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 41.600,00	Não
05/04/2017 10:46:19	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 41.700,00	Não
05/04/2017 10:46:17	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 41.750,00	Não
05/04/2017 10:46:10	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 41.820,00	Não
05/04/2017 10:46:06	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 41.790,00	Não
05/04/2017 10:45:52	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 41.852,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
05/04/2017 10:45:45	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 41.900,00	Não
05/04/2017 10:45:42	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.000,00	Não
05/04/2017 10:45:30	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.100,00	Não
05/04/2017 10:45:24	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.180,00	Não
05/04/2017 10:45:11	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.200,00	Não
05/04/2017 10:45:01	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.270,00	Não
05/04/2017 10:44:53	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.298,00	Não
05/04/2017 10:44:45	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.320,00	Não
05/04/2017 10:44:41	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.350,00	Não
05/04/2017 10:44:34	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.380,00	Não
05/04/2017 10:44:22	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.400,00	Não
05/04/2017 10:44:20	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.430,00	Não
05/04/2017 10:44:15	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.450,00	Não
05/04/2017 10:44:02	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.498,00	Não
05/04/2017 10:43:59	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.480,00	Não
05/04/2017 10:43:49	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.510,00	Não
05/04/2017 10:43:42	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.550,00	Não
05/04/2017 10:43:41	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.520,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
05/04/2017 10:43:36	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.569,50	Não
05/04/2017 10:43:24	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.570,00	Não
05/04/2017 10:43:10	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.600,00	Não
05/04/2017 10:43:05	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.610,00	Não
05/04/2017 10:42:58	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.649,00	Não
05/04/2017 10:42:51	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.650,00	Não
05/04/2017 10:42:39	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.699,00	Não
05/04/2017 10:42:32	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.700,00	Não
05/04/2017 10:42:19	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.750,00	Não
05/04/2017 10:42:06	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.795,00	Não
05/04/2017 10:42:03	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.810,00	Não
05/04/2017 10:42:00	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.825,00	Não
05/04/2017 10:41:53	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.850,00	Não
05/04/2017 10:41:46	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.870,00	Não
05/04/2017 10:41:39	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.880,00	Não
05/04/2017 10:41:19	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.890,00	Não
05/04/2017 10:41:10	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.920,00	Não
05/04/2017 10:41:06	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.925,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
05/04/2017 10:41:00	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.945,00	Não
05/04/2017 10:40:53	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 42.998,00	Não
05/04/2017 10:40:53	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 42.950,00	Não
05/04/2017 10:40:36	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.040,00	Não
05/04/2017 10:40:30	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.050,00	Não
05/04/2017 10:40:16	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.095,00	Não
05/04/2017 10:40:12	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.100,00	Não
05/04/2017 10:40:05	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.140,00	Não
05/04/2017 10:40:02	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.125,00	Não
05/04/2017 10:39:56	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.155,00	Não
05/04/2017 10:39:46	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.155,55	Não
05/04/2017 10:39:38	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.218,00	Não
05/04/2017 10:39:31	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.250,00	Não
05/04/2017 10:39:27	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.220,00	Não
05/04/2017 10:39:20	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.279,00	Não
05/04/2017 10:39:08	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.280,00	Não
05/04/2017 10:38:55	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.290,00	Não
05/04/2017 10:38:50	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.310,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
05/04/2017 10:38:43	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.320,00	Não
05/04/2017 10:38:35	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.340,00	Não
05/04/2017 10:38:21	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.350,00	Não
05/04/2017 10:38:20	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.380,00	Não
05/04/2017 10:38:07	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.395,00	Não
05/04/2017 10:37:55	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.415,00	Não
05/04/2017 10:37:54	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.425,00	Não
05/04/2017 10:37:44	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.430,00	Não
05/04/2017 10:37:38	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.445,00	Não
05/04/2017 10:37:35	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.440,00	Não
05/04/2017 10:37:19	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.459,00	Não
05/04/2017 10:37:13	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.460,00	Não
05/04/2017 10:37:00	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.470,00	Não
05/04/2017 10:36:46	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.479,30	Não
05/04/2017 10:36:35	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.480,00	Não
05/04/2017 10:36:23	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.490,00	Não
05/04/2017 10:36:17	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.495,00	Não
05/04/2017 10:35:44	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.498,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
05/04/2017 10:35:27	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.515,00	Não
05/04/2017 10:35:23	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.510,00	Não
05/04/2017 10:35:15	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.521,90	Não
05/04/2017 10:35:01	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.530,00	Não
05/04/2017 10:34:53	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.540,00	Não
05/04/2017 10:34:45	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.557,00	Não
05/04/2017 10:34:44	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.550,00	Não
05/04/2017 10:34:32	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.574,00	Não
05/04/2017 10:34:29	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.560,00	Não
05/04/2017 10:34:20	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.579,00	Não
05/04/2017 10:34:17	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.575,00	Não
05/04/2017 10:34:03	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.580,00	Não
05/04/2017 10:33:59	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.584,00	Não
05/04/2017 10:33:45	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.585,00	Não
05/04/2017 10:33:38	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.589,00	Não
05/04/2017 10:33:20	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.590,00	Não
05/04/2017 10:32:51	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.592,00	Não
05/04/2017 10:32:37	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.593,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
05/04/2017 10:32:28	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.594,00	Não
05/04/2017 10:32:19	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.596,00	Não
05/04/2017 10:32:15	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.595,00	Não
05/04/2017 10:31:54	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.598,00	Não
05/04/2017 10:31:46	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.599,00	Não
05/04/2017 10:31:27	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.600,00	Não
05/04/2017 10:31:21	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 43.601,00	Não
05/04/2017 10:30:51	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 43.602,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
06/04/2017 15:20:56	A proposta do fornecedor 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 41.400,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
06/04/2017 15:26:30	O fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
07/04/17 14:28	Suspensão Motivo: Aguardando documentação original Data e hora prevista para reativação: 10/04/2017 16:00

Data / hora	Evento
06/04/17 19:03	Suspensão Motivo: Solicitação de documentação original, aguardando. Data e hora prevista para reativação: 07/04/2017 14:00
05/04/17 11:32	Suspensão Motivo: Análise de documentação Data e hora prevista para reativação: 06/04/2017 14:00

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
10/04/2017 13:22:59	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
07/04/2017 14:28:39	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando documentação original ". O lote deve ser reativado dia 10/04/2017 às 16:00 h.
07/04/2017 14:28:09	Pregoeiro	Todos	Em tempo: 10/04
07/04/2017 14:27:45	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e aguardarei a entrega da proposta e documentação originais pelo vencedor do lote. A data da retomada será dia 10/03, às 16h. Entretanto, se a documentação for entregue antes dessa data, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação. Agradeço a participação de todos e uma boa tarde.
07/04/2017 14:12:56	Pregoeiro	Todos	Saliento que mesmo que conste do CRC, encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, com os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferida pela empresa.
07/04/2017 14:12:43	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000128, com base no subitem 10.10 do Edital, favor encaminhar a documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou autenticada e a proposta original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 10/04).
07/04/2017 14:04:03	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
07/04/2017 14:03:32	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
06/04/2017 19:03:15	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Solicitação de documentação original, aguardando. ". O lote deve ser reativado dia 07/04/2017 às 14:00 h.
06/04/2017 19:01:17	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 06/04/2017, às 19:01. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
06/04/2017 15:29:50	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 06/04/2017, às 15:29.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/04/2017 15:29:38	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, considerando que o fornecedor F000128 foi declarado vencedor deste certame, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsão editalícia, para eventual manifestação de intenção de recurso.
06/04/2017 15:28:55	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, considerando que o fornecedor F000128 satisfaz todas as exigências editalícias, e que foram disponibilizadas, logo após seu recebimento, no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, declaro-o vencedor do certame.
06/04/2017 15:28:54	Fornecedor F000128	1	OK
06/04/2017 15:27:09	Pregoeiro	Todos	F000128:informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s) dentro dos próximos 5 dias, a fim de evitar atrasos na contratação e a consequente aplicação das sanções cabíveis.
06/04/2017 15:26:30	Portal de compras	1	O fornecedor F000128, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
06/04/2017 15:20:56	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000128 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 41.400,00.
06/04/2017 15:18:43	Pregoeiro	Todos	O balanço patrimonial foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, através da servidora Daniela Chagas Sodré, que opinou pela habilitação do licitante.
06/04/2017 15:17:00	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000128 foi analisada pelo servidor Shelley Moreira Leal, representando o setor técnico Superintendência de Engenharia, que opinou pela sua aprovação.
06/04/2017 14:45:08	Pregoeiro	Todos	Estamos ainda analisando toda a documentação do fornecedor F000128. Gentileza aguardarem.
06/04/2017 14:44:39	Pregoeiro	Todos	Boa tarde a todos. Desculpem pelo atraso.
06/04/2017 14:44:06	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
05/04/2017 12:03:47	Fornecedor F000172	1	DM Engenharia - 037-9-9856-0981
05/04/2017 11:35:25	Pregoeiro	Todos	Uma boa tarde a todos.
05/04/2017 11:35:17	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000128 foram recebidas e estão em análise, e conforme subitem 15.1 do Edital, a proposta e os documentos enviados já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
05/04/2017 11:32:06	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Análise de documentação ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
05/04/2017 11:30:05	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000128 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 06/04/2017, às 14h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
05/04/2017 11:18:34	Fornecedor F000128	1	Sr. Pregoeiro, forma enviada os documentos solicitados, favor confirmar o recebimento
05/04/2017 10:56:18	Fornecedor F000128	1	OK
05/04/2017 10:55:39	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000128 favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC) para o e-mail: jvasconcelos@mpmg.mp.br, e mesmo constando no CRC, enviar o ato de constituição da empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas e, se for o caso, procuração.
05/04/2017 10:53:05	Fornecedor F000176	1	Futura Comercio e Montagens (31) 3334-3602
05/04/2017 10:48:35	Fornecedor F000128	1	15.862.332/0001-52
05/04/2017 10:48:17	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
05/04/2017 10:48:07	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000128, favor informar CNPJ e contatos.
05/04/2017 10:47:28	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
05/04/2017 10:33:37	Pregoeiro	Todos	Srs.Licitantes, o tempo randômico é aleatório, encerrando-se a qualquer tempo, deem seus melhores lances!
05/04/2017 10:31:28	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
05/04/2017 10:21:58	Pregoeiro	Todos	Srs. O tempo de Iminência começou, dêem seus melhores lances!
05/04/2017 10:21:28	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
05/04/2017 10:14:18	Pregoeiro	Todos	Srs.Licitantes, dêem seus melhores lances!!
05/04/2017 10:12:49	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
05/04/2017 10:05:11	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia! Iniciarei agora a disputa desta licitação. Boa sorte a todos!
05/04/2017 10:02:11	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia! Informo que o setor técnico está realizando a análise prévia das propostas iniciais. Em instantes iniciarei a disputa desta licitação. Gentileza aguardarem.
05/04/2017 10:01:57	Fornecedor F000176	1	Bom dia a todos!
05/04/2017 10:01:32	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

1- Analisou e opinou pela aprovação/rejeição técnica das propostas e atestados apresentados pelo(s) licitante(s) o(a) servidor(a) Shelley Moreira Leal, representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura.

Analisou o(s) balanço(s) patrimonial(is) o(a) Assessor(a) Contábil Daniela Chagas Sodré, que opinou pela habilitação/inabilitação do(s) licitante(s).

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
05/04/2017 10:01:32	-	M0003494 - JOSE ALEXANDRE MILAGRES VASCONCELOS

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 19:01:17 horas, do dia 6 de Abril de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

JOSE ALEXANDRE MILAGRES VASCONCELOS - Pregoeiro

JULIANA SILVA TEIXEIRA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Emerson Morais Dias
Simone de Oliveira Capanema
Sebastião Nobre da Silva