



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000009/2017.

Às 10:02:51 horas, do dia 26 de Maio de 2017, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Execução de serviços de adequação elétrica, hidráulica e civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Outro	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	Priscila	Sim
Micro	16.823.213/0001-53 - CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - EPP	CARLOS GALENO DE ARAUJO	Sim
Outro	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES	Sim
Pequena	16.826.643/0001-29 - TESLA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP	RINALDO DE PAULA	Sim
Pequena	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS	Sim
Micro	21.317.149/0001-79 - M & M ENGENHARIA EIRELI - ME	Marcos Geraldo Leite	Sim
Pequena	14.269.085/0001-12 - C V DE CARVALHO SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP	CLÁUDIO VIEIRA DE CARVALHO	Sim
Micro	10.585.153/0001-00 - EMPREITEIRA GUSMAO LTDA - ME	JOSE ADAO GUSMAO FERREIRA	Sim
Pequena	07.798.790/0001-41 - COTAR INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA - EPP	IRANY APARECIDA SOARES REGO	Sim
Outro	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	José Nivaldo de Oliveira	Sim
Micro	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	JEFFERSON LARA DA SILVA	Sim
Pequena	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	Johnny Peter Tavares	Sim

Lote: 1

Descrição:

Serviços de adequação elétrica, hidráulica e civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, Região Central

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP

Valor total do lote: R\$ 623.500,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 623.500,0000

Valor total: R\$ 623.500,00

Propostas:

Fornecedor:

01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000153

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 800.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 800.000,0000

Valor total: R\$ 800.000,00

Fornecedor:

03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA

Identificação do fornecedor: F000110

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 676.700,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 676.700,0000 **Valor total:** R\$ 676.700,00

Fornecedor:

07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000166

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 676.442,62

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 676.442,6200 **Valor total:** R\$ 676.442,62

Fornecedor:

07.798.790/0001-41 - COTAR INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000118

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 676.708,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 676.708,0000 **Valor total:** R\$ 676.708,00

Fornecedor:

08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000187

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.800.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
------------------------------	----------------------------------

*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
-----------------------------------	----------------------

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.800.000,0000 **Valor total:** R\$ 1.800.000,00

Fornecedor:

10.585.153/0001-00 - EMPREITEIRA GUSMAO LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000104

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.500.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
------------------------------	----------------------------------

*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
-----------------------------------	----------------------

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.500.000,0000 **Valor total:** R\$ 1.500.000,00

Fornecedor:

14.269.085/0001-12 - C V DE CARVALHO SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000154

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 676.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
------------------------------	----------------------------------

*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
-----------------------------------	----------------------

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 676.000,0000 **Valor total:** R\$ 676.000,00

Fornecedor:

16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP

Identificação do fornecedor: F000145

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 676.708,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
Especificação do item: SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 676.708,0000	Valor total: R\$ 676.708,00

Fornecedor:

16.826.643/0001-29 - TESLA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000198

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 675.708,63

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
Especificação do item: SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 675.708,6300	Valor total: R\$ 675.708,63

Fornecedor:

42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000114

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 676.708,63

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
Especificação do item: SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 676.708,6300	Valor total: R\$ 676.708,63

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 11:15:14	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 621.599,99	Não
26/05/2017 11:15:04	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 621.998,99	Não
26/05/2017 11:14:45	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 621.999,99	Não
26/05/2017 11:14:38	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 623.298,00	Não
26/05/2017 11:14:30	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 623.499,99	Não
26/05/2017 11:14:27	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 623.299,99	Não
26/05/2017 11:14:22	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 624.398,00	Não
26/05/2017 11:14:16	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 623.500,00	Não
26/05/2017 11:14:09	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 624.399,99	Não
26/05/2017 11:14:01	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 624.399,99	Não
26/05/2017 11:13:58	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 624.498,00	Não
26/05/2017 11:13:47	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 624.598,00	Não
26/05/2017 11:13:45	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 624.499,99	Não
26/05/2017 11:13:26	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 624.599,99	Não
26/05/2017 11:13:18	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 624.998,00	Não
26/05/2017 11:12:58	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 624.999,99	Não
26/05/2017 11:12:39	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 625.999,98	Não
26/05/2017 11:12:32	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 625.999,99	Não
26/05/2017 11:12:32	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 626.899,99	Não
26/05/2017 11:12:20	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 626.999,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 11:12:17	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 626.999,99	Não
26/05/2017 11:12:12	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 628.200,00	Não
26/05/2017 11:12:09	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 627.399,99	Não
26/05/2017 11:12:08	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 627.498,00	Não
26/05/2017 11:12:06	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 627.000,00	Não
26/05/2017 11:11:58	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 627.999,98	Não
26/05/2017 11:11:55	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 627.899,99	Não
26/05/2017 11:11:53	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 627.499,99	Não
26/05/2017 11:11:39	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 627.999,99	Não
26/05/2017 11:11:39	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 628.499,99	Não
26/05/2017 11:11:34	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 628.490,00	Não
26/05/2017 11:11:25	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 628.999,98	Não
26/05/2017 11:11:19	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 628.500,00	Não
26/05/2017 11:11:12	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 628.999,99	Não
26/05/2017 11:11:05	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 629.500,00	Não
26/05/2017 11:11:01	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 629.000,00	Não
26/05/2017 11:10:58	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 629.999,99	Não
26/05/2017 11:10:46	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 629.999,99	Não
26/05/2017 11:10:44	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 630.199,99	Não
26/05/2017 11:10:34	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 630.200,00	Não
26/05/2017 11:10:31	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 630.299,99	Não
26/05/2017 11:10:26	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 630.300,00	Não
26/05/2017 11:10:24	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 630.299,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 11:10:17	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 630.499,98	Não
26/05/2017 11:10:07	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 630.399,99	Não
26/05/2017 11:10:07	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 630.399,99	Não
26/05/2017 11:10:05	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 630.898,99	Não
26/05/2017 11:09:56	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 630.499,99	Não
26/05/2017 11:09:46	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 631.500,00	Não
26/05/2017 11:09:44	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 630.899,99	Não
26/05/2017 11:09:39	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 630.999,99	Não
26/05/2017 11:09:34	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 630.999,99	Não
26/05/2017 11:09:27	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 631.499,99	Não
26/05/2017 11:09:22	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 631.000,00	Não
26/05/2017 11:09:16	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 631.999,99	Não
26/05/2017 11:09:10	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 631.900,00	Não
26/05/2017 11:09:02	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 633.600,00	Não
26/05/2017 11:08:57	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 633.699,99	Não
26/05/2017 11:08:57	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 632.000,00	Não
26/05/2017 11:08:52	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 632.999,99	Não
26/05/2017 11:08:50	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 633.899,99	Não
26/05/2017 11:08:44	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 633.700,00	Não
26/05/2017 11:08:35	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 633.999,99	Não
26/05/2017 11:08:35	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 633.900,00	Não
26/05/2017 11:08:29	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 633.900,00	Não
26/05/2017 11:08:27	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 633.999,99	Não
26/05/2017 11:08:20	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 634.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 11:08:16	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 634.998,00	Não
26/05/2017 11:08:13	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 634.000,00	Não
26/05/2017 11:08:07	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 634.800,00	Não
26/05/2017 11:08:07	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 634.599,99	Não
26/05/2017 11:07:59	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 634.999,99	Não
26/05/2017 11:07:50	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 634.999,99	Não
26/05/2017 11:07:45	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 634.999,99	Não
26/05/2017 11:07:45	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 636.000,00	Não
26/05/2017 11:07:34	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 636.299,99	Não
26/05/2017 11:07:34	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 635.000,00	Não
26/05/2017 11:07:31	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 636.399,98	Não
26/05/2017 11:07:24	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 636.100,00	Não
26/05/2017 11:07:22	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 636.489,99	Não
26/05/2017 11:07:18	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 636.450,00	Não
26/05/2017 11:07:16	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 636.399,99	Não
26/05/2017 11:07:12	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 636.499,98	Não
26/05/2017 11:07:04	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 636.490,00	Não
26/05/2017 11:07:02	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 636.599,98	Não
26/05/2017 11:07:02	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 636.580,00	Não
26/05/2017 11:06:57	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 636.499,99	Não
26/05/2017 11:06:48	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 636.998,00	Não
26/05/2017 11:06:46	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 636.599,99	Não
26/05/2017 11:06:38	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 636.999,98	Não
26/05/2017 11:06:29	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 636.999,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 11:06:25	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 636.999,99	Não
26/05/2017 11:06:15	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 637.999,97	Não
26/05/2017 11:06:08	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 637.399,99	Não
26/05/2017 11:06:05	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 637.000,00	Não
26/05/2017 11:06:00	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 637.998,99	Não
26/05/2017 11:05:52	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 637.499,99	Não
26/05/2017 11:05:37	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 637.999,98	Não
26/05/2017 11:05:21	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 637.999,99	Não
26/05/2017 11:05:02	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 638.399,96	Não
26/05/2017 11:04:52	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 638.899,99	Não
26/05/2017 11:04:34	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 639.399,95	Não
26/05/2017 11:04:33	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 638.999,99	Não
26/05/2017 11:04:21	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 639.399,97	Não
26/05/2017 11:04:03	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 639.399,99	Não
26/05/2017 11:03:58	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 639.499,98	Não
26/05/2017 11:03:40	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 639.499,99	Não
26/05/2017 11:03:37	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 639.999,98	Não
26/05/2017 11:03:22	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 639.899,99	Não
26/05/2017 11:03:10	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 641.699,99	Não
26/05/2017 11:03:04	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 639.999,99	Não
26/05/2017 11:03:04	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 640.999,98	Não
26/05/2017 11:02:39	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 640.999,99	Não
26/05/2017 11:02:33	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 641.899,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 11:02:32	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 641.999,98	Não
26/05/2017 11:02:24	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 642.899,98	Não
26/05/2017 11:02:21	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 641.999,99	Não
26/05/2017 11:02:13	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 642.999,98	Não
26/05/2017 11:02:07	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 642.899,99	Não
26/05/2017 11:02:04	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.450,98	Não
26/05/2017 11:01:53	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 642.999,99	Não
26/05/2017 11:01:39	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 643.450,99	Não
26/05/2017 11:01:35	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.499,98	Não
26/05/2017 11:01:24	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.799,99	Não
26/05/2017 11:01:17	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 643.499,99	Não
26/05/2017 11:01:16	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 643.850,00	Não
26/05/2017 11:01:14	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.899,99	Não
26/05/2017 11:01:11	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 643.800,00	Não
26/05/2017 11:00:57	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 644.399,99	Não
26/05/2017 11:00:52	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 643.900,00	Não
26/05/2017 11:00:50	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 644.599,98	Não
26/05/2017 11:00:45	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 644.899,99	Não
26/05/2017 11:00:38	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 644.599,99	Não
26/05/2017 11:00:34	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 645.589,99	Não
26/05/2017 11:00:32	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 645.499,00	Não
26/05/2017 11:00:26	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 644.999,98	Não
26/05/2017 11:00:17	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 644.999,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 11:00:01	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 645.599,98	Não
26/05/2017 10:59:46	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 645.849,99	Não
26/05/2017 10:59:39	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 645.599,99	Não
26/05/2017 10:59:37	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 645.849,99	Não
26/05/2017 10:59:23	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 645.850,00	Não
26/05/2017 10:59:14	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 645.950,99	Não
26/05/2017 10:59:13	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 645.998,00	Não
26/05/2017 10:59:02	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 646.949,99	Não
26/05/2017 10:59:01	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 646.800,00	Não
26/05/2017 10:59:01	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 646.750,00	Não
26/05/2017 10:58:57	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 645.999,99	Não
26/05/2017 10:58:48	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 646.850,00	Não
26/05/2017 10:58:47	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 646.999,98	Não
26/05/2017 10:58:38	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 646.999,99	Não
26/05/2017 10:58:36	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 646.950,00	Não
26/05/2017 10:58:36	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 646.999,99	Não
26/05/2017 10:58:34	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 646.999,99	Não
26/05/2017 10:58:21	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 647.000,00	Não
26/05/2017 10:58:13	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 647.998,00	Não
26/05/2017 10:58:10	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 648.950,00	Não
26/05/2017 10:57:53	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 647.999,99	Não
26/05/2017 10:57:35	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 648.998,00	Não
26/05/2017 10:57:23	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 648.999,99	Não
26/05/2017 10:57:17	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 649.800,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:57:11	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 649.998,00	Não
26/05/2017 10:57:06	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 651.700,00	Não
26/05/2017 10:56:59	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 649.999,99	Não
26/05/2017 10:56:46	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 651.990,00	Não
26/05/2017 10:56:36	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 652.499,00	Não
26/05/2017 10:56:33	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 651.999,99	Não
26/05/2017 10:56:27	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 652.499,99	Não
26/05/2017 10:56:16	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 653.980,00	Não
26/05/2017 10:56:13	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 652.500,00	Não
26/05/2017 10:55:58	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 654.898,00	Não
26/05/2017 10:55:54	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 653.999,99	Não
26/05/2017 10:55:48	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 654.998,00	Não
26/05/2017 10:55:44	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 654.899,99	Não
26/05/2017 10:55:33	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 655.500,00	Não
26/05/2017 10:55:32	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 654.999,99	Não
26/05/2017 10:55:08	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 655.550,00	Não
26/05/2017 10:55:07	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 655.950,00	Não
26/05/2017 10:54:57	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 656.759,99	Não
26/05/2017 10:54:50	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 656.000,00	Não
26/05/2017 10:54:42	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 656.800,00	Não
26/05/2017 10:54:34	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 656.900,00	Não
26/05/2017 10:54:30	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 657.750,00	Não
26/05/2017 10:54:19	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 657.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:54:12	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 656.950,00	Não
26/05/2017 10:54:11	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 657.897,00	Não
26/05/2017 10:54:09	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 657.600,00	Não
26/05/2017 10:53:57	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 657.899,99	Não
26/05/2017 10:53:57	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 657.800,00	Não
26/05/2017 10:53:48	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 657.800,00	Não
26/05/2017 10:53:45	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 657.999,90	Não
26/05/2017 10:53:32	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 657.950,00	Não
26/05/2017 10:53:29	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 657.900,00	Não
26/05/2017 10:53:22	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 657.999,99	Não
26/05/2017 10:53:09	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 658.000,00	Não
26/05/2017 10:53:06	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 658.750,00	Não
26/05/2017 10:52:29	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 658.800,00	Não
26/05/2017 10:52:25	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 659.700,00	Não
26/05/2017 10:52:00	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 659.000,00	Não
26/05/2017 10:51:48	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 659.800,00	Não
26/05/2017 10:51:45	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 659.100,00	Não
26/05/2017 10:51:20	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 659.500,00	Não
26/05/2017 10:51:12	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 659.500,00	Sim
26/05/2017 10:51:09	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 659.400,00	Não
26/05/2017 10:50:59	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 65.999,99	Sim
26/05/2017 10:50:55	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 660.350,00	Não
26/05/2017 10:50:52	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 660.300,00	Não
26/05/2017 10:50:49	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 660.499,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:50:49	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 660.000,00	Não
26/05/2017 10:50:30	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 660.500,00	Não
26/05/2017 10:50:26	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 660.999,99	Não
26/05/2017 10:50:26	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 661.490,00	Não
26/05/2017 10:50:16	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 662.100,00	Não
26/05/2017 10:50:16	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 661.000,00	Não
26/05/2017 10:50:15	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 662.000,00	Não
26/05/2017 10:50:10	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 661.500,00	Não
26/05/2017 10:50:03	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 662.350,00	Não
26/05/2017 10:49:54	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 662.100,50	Não
26/05/2017 10:49:53	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 662.399,99	Não
26/05/2017 10:49:52	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 662.450,00	Não
26/05/2017 10:49:47	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 662.400,00	Não
26/05/2017 10:49:42	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 662.400,00	Não
26/05/2017 10:49:38	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 662.499,99	Não
26/05/2017 10:49:31	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 662.499,99	Não
26/05/2017 10:49:29	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 662.500,00	Não
26/05/2017 10:49:19	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 662.999,99	Não
26/05/2017 10:49:18	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 662.500,00	Não
26/05/2017 10:49:13	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 662.990,00	Não
26/05/2017 10:48:58	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 663.000,00	Não
26/05/2017 10:48:53	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.199,99	Não
26/05/2017 10:48:43	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.200,00	Não
26/05/2017 10:46:40	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.385,99	Não
26/05/2017 10:46:31	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 663.386,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:45:46	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.387,49	Não
26/05/2017 10:45:33	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 663.387,50	Não
26/05/2017 10:44:37	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.387,84	Não
26/05/2017 10:44:15	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 663.387,85	Não
26/05/2017 10:44:09	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.387,97	Não
26/05/2017 10:43:46	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.387,98	Não
26/05/2017 10:43:24	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.387,99	Não
26/05/2017 10:43:10	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.388,00	Não
26/05/2017 10:41:55	07.798.790/0001-41 - COTAR INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA - EPP	R\$ 676.000,00	Não
26/05/2017 10:41:25	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.389,99	Não
26/05/2017 10:41:01	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 663.390,00	Não
26/05/2017 10:40:50	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.397,50	Não
26/05/2017 10:40:29	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.398,00	Não
26/05/2017 10:40:00	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.399,00	Não
26/05/2017 10:39:08	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.400,00	Não
26/05/2017 10:37:06	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.431,00	Não
26/05/2017 10:36:38	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.432,00	Não
26/05/2017 10:36:20	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.433,00	Não
26/05/2017 10:36:01	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 663.433,50	Não
26/05/2017 10:35:58	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 700.000,00	Não
26/05/2017 10:35:42	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.434,00	Não
26/05/2017 10:35:23	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.435,00	Não
26/05/2017 10:34:51	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.437,00	Não
26/05/2017 10:34:48	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 663.437,50	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:34:32	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.438,00	Não
26/05/2017 10:34:09	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.440,00	Não
26/05/2017 10:34:04	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.644,00	Não
26/05/2017 10:33:53	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.648,00	Não
26/05/2017 10:33:45	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 663.645,00	Não
26/05/2017 10:33:31	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.649,00	Não
26/05/2017 10:33:09	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.650,00	Não
26/05/2017 10:33:07	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.699,00	Não
26/05/2017 10:32:57	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 663.777,00	Não
26/05/2017 10:32:56	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.780,00	Não
26/05/2017 10:32:49	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 663.700,00	Não
26/05/2017 10:32:39	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.798,00	Não
26/05/2017 10:32:39	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 663.799,00	Não
26/05/2017 10:32:25	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.799,00	Não
26/05/2017 10:32:21	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 663.957,00	Não
26/05/2017 10:32:15	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 663.800,00	Não
26/05/2017 10:32:12	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.957,00	Não
26/05/2017 10:31:58	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.957,50	Não
26/05/2017 10:31:34	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.958,00	Não
26/05/2017 10:31:15	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.959,00	Não
26/05/2017 10:31:02	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.964,00	Não
26/05/2017 10:30:54	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.960,00	Não
26/05/2017 10:30:43	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.965,00	Não
26/05/2017 10:30:42	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 663.965,00	Não
26/05/2017 10:30:20	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.970,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:30:05	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.980,00	Não
26/05/2017 10:29:56	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 663.999,00	Não
26/05/2017 10:29:52	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 663.990,00	Não
26/05/2017 10:29:52	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 663.990,00	Não
26/05/2017 10:29:38	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 664.000,00	Não
26/05/2017 10:29:32	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 664.310,00	Não
26/05/2017 10:29:18	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 664.320,00	Não
26/05/2017 10:28:55	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 664.330,00	Não
26/05/2017 10:28:33	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 664.340,00	Não
26/05/2017 10:28:17	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 664.350,00	Não
26/05/2017 10:28:07	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 664.450,00	Não
26/05/2017 10:28:05	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 664.400,00	Não
26/05/2017 10:27:50	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 664.640,00	Não
26/05/2017 10:27:41	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 664.500,00	Não
26/05/2017 10:27:26	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 664.650,00	Não
26/05/2017 10:27:21	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 664.800,00	Não
26/05/2017 10:27:17	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 664.700,00	Não
26/05/2017 10:26:49	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 664.900,00	Não
26/05/2017 10:26:48	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 664.900,00	Não
26/05/2017 10:26:35	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 664.900,00	Não
26/05/2017 10:26:34	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 665.360,00	Não
26/05/2017 10:26:20	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 665.000,00	Não
26/05/2017 10:25:49	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 665.400,00	Não
26/05/2017 10:25:48	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 665.450,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:25:19	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 665.950,00	Não
26/05/2017 10:25:19	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 665.500,00	Não
26/05/2017 10:25:01	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 666.000,00	Não
26/05/2017 10:24:46	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 666.100,00	Não
26/05/2017 10:24:36	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 666.200,00	Não
26/05/2017 10:24:21	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 666.300,00	Não
26/05/2017 10:24:07	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 666.400,00	Não
26/05/2017 10:23:54	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 666.450,00	Não
26/05/2017 10:23:29	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 666.500,00	Não
26/05/2017 10:23:14	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 667.000,00	Não
26/05/2017 10:22:33	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 667.500,00	Não
26/05/2017 10:22:14	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 668.000,00	Não
26/05/2017 10:21:37	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 670.500,00	Não
26/05/2017 10:21:02	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 671.000,00	Não
26/05/2017 10:19:55	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 672.999,90	Não
26/05/2017 10:19:33	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 672.999,99	Não
26/05/2017 10:18:34	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 673.000,00	Não
26/05/2017 10:18:06	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 674.000,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
03/07/2017 10:26:14	A proposta do fornecedor 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 623.500,00.
20/06/2017 15:32:18	A proposta do fornecedor 42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 621.998,99.

Data / hora	Evento
09/06/2017 14:27:28	A proposta do fornecedor 16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 621.599,99.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
03/07/2017 10:27:59	O fornecedor ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.
20/06/2017 15:52:38	O fornecedor ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA não foi habilitado pelo seguinte motivo: O fornecedor F000114 foi INABILITADO pelos seguintes motivos: a) apresentou Proposta (a. II), Contrato Social (1.2), RG e CPF do representante (1.6), CND fed (2.2), CND mun (2.4) e Cert de Falência (3.1), no dia 14/06/2017, quando deveria fazê-lo de IMEDIATO (documentos solicitados em 09/06/2017); b) não apresentou Balanço (a. III, 3.2), CRPJ (anexo III, 4.1), Atestado (a. III, 4.2), Declarações [anexos III (4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4), IV, IX e X]; c) CNDT extemporânea e positiva (a. III, 2.6).
09/06/2017 14:34:32	O fornecedor CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: O licitante F000145, foi INABILITADO conforme manifestação técnica: [...As edificações ocupadas pelo MPMG são para uso de escritório, caracterizadas, dentre outras formas, pela instalação de cabeamento estruturado para uso de voz e dados. Esse serviço é reconhecível na Planilha de Venda das Instalações Elétricas e afins do Processo Licitatório em questão nos itens: 10.2.1.1; 10.2.1.2; 10.2.1.5; 10.2.2.1 a 10.2.2.9; 10.2.2.13; 10.2.2.14; 10.2.3.1 a 10.2.3.11.] [...a licitante apresentou projeto elétrico de edificação residencial.] [...a documentação apresentada pela licitante não evidenciou, de maneira mínima, a execução de cabeamento estruturado.] [...as instalações telefônicas residenciais normalmente se diferem substancialmente das instalações de cabeamento estruturado para voz e dados empregadas em escritórios, tanto nos materiais e qualificação da mão de obra, como nas normas técnicas aplicáveis.] [...o parecer é que a licitante não atendeu o item 4.2 do Anexo III do Edital..

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
03/07/17 12:37	Suspensão Motivo: Aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelos licitantes vencedores (lotes 1, 2 e 3). Data e hora prevista para reativação: 06/07/2017 10:00
28/06/17 10:52	Suspensão Motivo: Aguardando análise técnica da proposta apresentada pelo fornecedor F000187. Data e hora prevista para reativação: 03/07/2017 10:00
21/06/17 09:55	Suspensão Motivo: Aguardando resultado da análise da proposta comercial e dos atestados do fornecedor F000187, pelo setor técnico competente e analisando os demais documentos. Data e hora prevista para reativação: 22/06/2017 14:00

Data / hora	Evento
20/06/17 16:15	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando informar sobre a disponibilização dos documentos. Aguardando o recebimento dos documentos e proposta. Data e hora prevista para reativação: 21/06/2017 14:00
20/06/17 11:27	Suspensão Motivo: Ainda aguardando o resultado da análise da proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta e habilitação/inabilitação do licitante. Data e hora prevista para reativação: 20/06/2017 14:00
19/06/17 14:02	Suspensão Motivo: Aguardando o resultado da análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação técnica. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta e habilitação/inabilitação do licitante. Data e hora prevista para reativação: 20/06/2017 10:00
19/06/17 10:21	Suspensão Motivo: Aguardando o resultado da análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação técnica. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta e habilitação/inabilitação do licitante. Data e hora prevista para reativação: 19/06/2017 14:00
09/06/17 15:50	Suspensão Motivo: Aguardando a apresentação e análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação técnica. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta e habilitação/inabilitação do licitante. Data e hora prevista para reativação: 19/06/2017 10:00
09/06/17 10:59	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 09/06/2017 13:30
08/06/17 14:05	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 09/06/2017 10:00
08/06/17 10:12	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 08/06/2017 13:30
07/06/17 11:14	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 08/06/2017 10:00
06/06/17 12:58	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 07/06/2017 10:00
05/06/17 11:06	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2017 13:00

Data / hora	Evento
01/06/17 11:10	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2017 10:00
26/05/17 12:21	Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação habilitatória. Data e hora prevista para reativação: 01/06/2017 10:00

Lote: 2

Descrição:

Serviços de adequação elétrica, hidráulica e civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de MG, Região Triângulo e Alto Paranaíba e Sul

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

16.823.213/0001-53 - CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA -EPP

Valor total do lote: R\$ 615.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 615.000,0000

Valor total: R\$ 615.000,00

Propostas:

Fornecedor:

01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000253

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 800.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 800.000,0000

Valor total: R\$ 800.000,00

Fornecedor:

03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA

Identificação do fornecedor: F000291

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 661.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 661.000,0000

Valor total: R\$ 661.000,00

Fornecedor:

14.269.085/0001-12 - C V DE CARVALHO SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000249

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 661.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 661.000,0000

Valor total: R\$ 661.000,00

Fornecedor:

16.823.213/0001-53 - CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000247

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 659.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - **Modelo:** -
Quantidade: 1,00
Valor unitário: R\$ 659.000,0000 **Valor total:** R\$ 659.000,00

Fornecedor:

16.826.643/0001-29 - TESLA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000256

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 660.183,05

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 2

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 660.183,0500 **Valor total:** R\$ 660.183,05

Fornecedor:

21.317.149/0001-79 - M & M ENGENHARIA EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000233

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 661.183,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 2

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 661.183,0000 **Valor total:** R\$ 661.183,00

Fornecedor:

42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000208

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 793.419,66

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 793.419,6600

Valor total: R\$ 793.419,66

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:55:46	16.823.213/0001-53 - CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - EPP	R\$ 615.000,00	Não
26/05/2017 10:55:30	21.317.149/0001-79 - M & M ENGENHARIA EIRELI - ME	R\$ 619.900,00	Não
26/05/2017 10:53:04	16.823.213/0001-53 - CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - EPP	R\$ 620.000,00	Não
26/05/2017 10:52:45	21.317.149/0001-79 - M & M ENGENHARIA EIRELI - ME	R\$ 624.990,00	Não
26/05/2017 10:25:16	16.823.213/0001-53 - CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - EPP	R\$ 625.000,00	Não
26/05/2017 10:24:48	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 629.000,00	Não
26/05/2017 10:21:59	16.823.213/0001-53 - CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - EPP	R\$ 630.000,00	Não
26/05/2017 10:21:18	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 649.999,00	Não
26/05/2017 10:20:42	16.823.213/0001-53 - CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - EPP	R\$ 650.000,00	Não
26/05/2017 10:20:39	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 657.000,00	Não
26/05/2017 10:18:54	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 658.000,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
09/06/2017 10:11:25	A proposta do fornecedor 16.823.213/0001-53 - CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 615.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
-------------	--------

09/06/2017 10:25:35	O fornecedor CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA -EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.
---------------------	---

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
03/07/17 12:37	Suspensão Motivo: Aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelos licitantes vencedores (lotes 1, 2 e 3). Data e hora prevista para reativação: 06/07/2017 10:00
08/06/17 14:05	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 09/06/2017 10:00
08/06/17 10:13	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 08/06/2017 13:00
07/06/17 11:14	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 08/06/2017 10:00
06/06/17 12:58	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 07/06/2017 10:00
05/06/17 11:06	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2017 13:00
02/06/17 10:56	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2017 10:00
01/06/17 11:10	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 02/06/2017 10:00
26/05/17 12:21	Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação habilitatória. Data e hora prevista para reativação: 01/06/2017 10:00

Descrição:

Serviços de adequação elétrica, hidráulica e civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de MG, Região Norte, Jequitinhonha e Mucuri e Leste

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP

Valor total do lote: R\$ 636.950,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 3

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 636.950,0000

Valor total: R\$ 636.950,00

Propostas:

Fornecedor:

01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000385

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 790.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 3

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 790.000,0000

Valor total: R\$ 790.000,00

Fornecedor:

03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA

Identificação do fornecedor: F000341

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 661.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 3

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 661.000,0000 **Valor total:** R\$ 661.000,00

Fornecedor:

14.269.085/0001-12 - C V DE CARVALHO SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000339

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 661.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 3

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 661.000,0000 **Valor total:** R\$ 661.000,00

Fornecedor:

16.826.643/0001-29 - TESLA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000313

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 660.183,05

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 3

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 660.183,0500 **Valor total:** R\$ 660.183,05

Fornecedor:

42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000393

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 727.301,36

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 3
*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
Especificação do item: SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 727.301,3600	Valor total: R\$ 727.301,36

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 11:06:52	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 636.950,00	Não
26/05/2017 11:06:48	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 637.199,99	Não
26/05/2017 11:06:02	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 637.200,00	Não
26/05/2017 11:05:49	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 637.999,99	Não
26/05/2017 11:05:24	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 639.999,97	Não
26/05/2017 11:05:14	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 639.999,98	Não
26/05/2017 11:04:27	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 638.000,00	Não
26/05/2017 11:04:09	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 639.999,99	Não
26/05/2017 11:03:04	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 640.000,00	Não
26/05/2017 11:02:47	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 641.529,99	Não
26/05/2017 11:02:30	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 641.530,00	Não
26/05/2017 10:54:46	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 641.550,00	Não
26/05/2017 10:53:54	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 642.000,00	Não
26/05/2017 10:49:02	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 643.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:45:37	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 343.434,49	Sim
26/05/2017 10:45:11	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 643.434,50	Não
26/05/2017 10:35:32	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.435,00	Não
26/05/2017 10:35:11	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 643.435,50	Não
26/05/2017 10:34:26	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.436,00	Não
26/05/2017 10:34:03	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 643.437,00	Não
26/05/2017 10:33:40	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.439,00	Não
26/05/2017 10:33:28	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 643.440,00	Não
26/05/2017 10:33:03	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 643.489,00	Não
26/05/2017 10:32:58	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.450,00	Não
26/05/2017 10:32:48	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.599,00	Não
26/05/2017 10:32:35	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 643.490,00	Não
26/05/2017 10:32:30	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.600,00	Não
26/05/2017 10:32:02	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 643.650,00	Não
26/05/2017 10:32:01	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.798,00	Não
26/05/2017 10:31:49	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.799,00	Não
26/05/2017 10:31:47	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 643.799,00	Não
26/05/2017 10:31:29	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 643.948,00	Não
26/05/2017 10:31:28	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 643.800,00	Não
26/05/2017 10:31:08	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 643.950,00	Não
26/05/2017 10:30:45	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 644.000,00	Não
26/05/2017 10:30:15	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 644.180,00	Não
26/05/2017 10:29:58	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 644.190,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:29:41	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 644.580,00	Não
26/05/2017 10:29:25	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 644.590,00	Não
26/05/2017 10:29:05	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 644.990,00	Não
26/05/2017 10:28:48	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 645.000,00	Não
26/05/2017 10:28:41	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 645.999,00	Não
26/05/2017 10:28:29	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 645.950,00	Não
26/05/2017 10:28:12	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 646.000,00	Não
26/05/2017 10:27:41	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 646.950,00	Não
26/05/2017 10:27:05	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 647.000,00	Não
26/05/2017 10:26:47	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 647.650,00	Não
26/05/2017 10:26:34	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 647.900,00	Não
26/05/2017 10:26:22	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 648.700,00	Não
26/05/2017 10:25:54	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 649.500,00	Não
26/05/2017 10:25:53	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 648.800,00	Não
26/05/2017 10:25:39	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 649.900,00	Não
26/05/2017 10:25:39	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 649.800,00	Não
26/05/2017 10:25:02	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 650.000,00	Não
26/05/2017 10:24:24	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 651.000,00	Não
26/05/2017 10:24:04	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 652.000,00	Não
26/05/2017 10:23:40	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 652.500,00	Não
26/05/2017 10:23:40	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 652.500,00	Não
26/05/2017 10:23:03	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 653.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/05/2017 10:22:45	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 654.000,00	Não
26/05/2017 10:22:40	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 655.000,00	Não
26/05/2017 10:22:33	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 654.500,00	Não
26/05/2017 10:22:14	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 655.900,00	Não
26/05/2017 10:22:07	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 655.500,00	Não
26/05/2017 10:21:54	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 656.400,00	Não
26/05/2017 10:21:52	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 656.000,00	Não
26/05/2017 10:21:19	42.838.250/0001-45 - ENEL-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 656.500,00	Não
26/05/2017 10:20:55	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 656.900,00	Não
26/05/2017 10:20:08	03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA	R\$ 657.000,00	Não
26/05/2017 10:18:28	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 658.000,00	Não

De acordo com a previsão dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 sobre critério de desempate, foi dada oportunidade para o fornecedor 14.269.085/0001-12 - C V DE CARVALHO SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP, ME/EPP, cobrir o melhor lance da sessão.

O fornecedor 14.269.085/0001-12 - C V DE CARVALHO SOLUCOES TECNICAS EIRELI - EPP não manifestou interesse em melhorar seu lance.

De acordo com a previsão dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 sobre critério de desempate, foi dada oportunidade para o fornecedor 16.826.643/0001-29 - TESLA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP, ME/EPP, cobrir o melhor lance da sessão.

O fornecedor 16.826.643/0001-29 - TESLA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP não manifestou interesse em melhorar seu lance.

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
08/06/2017 10:35:29	A proposta do fornecedor 01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 636.950,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
08/06/2017 10:37:22	O fornecedor ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
03/07/17 12:37	Suspensão Motivo: Aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelos licitantes vencedores (lotes 1, 2 e 3). Data e hora prevista para reativação: 06/07/2017 10:00
07/06/17 11:14	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 08/06/2017 10:00
06/06/17 12:58	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 07/06/2017 10:00
05/06/17 11:06	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 06/06/2017 13:00
02/06/17 10:56	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 05/06/2017 10:00
01/06/17 11:10	Suspensão Motivo: Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. Data e hora prevista para reativação: 02/06/2017 10:00
26/05/17 12:21	Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação habilitatória. Data e hora prevista para reativação: 01/06/2017 10:00

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/07/2017 11:13:49	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, o fornecedor F000385 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 3 foi adjudicado à empresa ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP, CNPJ 01.214.310/0001-71, no valor TOTAL de R\$ 636.950,00.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/07/2017 11:08:49	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, o fornecedor F000247 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 2 foi adjudicado à empresa CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - EPP, CNPJ 16.823.213/0001-53, no valor TOTAL de R\$ 615.000,00.
06/07/2017 11:00:26	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o fornecedor F000187 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 1 foi adjudicado à empresa ABEL CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ 08.488.463/0001-56, no valor TOTAL de R\$ 623.500,00.
06/07/2017 10:29:37	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
06/07/2017 10:28:56	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
06/07/2017 10:28:56	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
06/07/2017 10:28:56	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
03/07/2017 12:37:15	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelos licitantes vencedores (lotes 1, 2 e 3). ". O lote deve ser reativado dia 06/07/2017 às 10:00 h.
03/07/2017 12:37:15	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelos licitantes vencedores (lotes 1, 2 e 3). ". O lote deve ser reativado dia 06/07/2017 às 10:00 h.
03/07/2017 12:37:15	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelos licitantes vencedores (lotes 1, 2 e 3). ". O lote deve ser reativado dia 06/07/2017 às 10:00 h.
03/07/2017 12:19:01	Fornecedor F000187	1	Ciente dos prazos, uma ótima tarde a todos.
03/07/2017 12:13:04	Pregoeiro	Todos	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
03/07/2017 12:12:47	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor deste lote. A data prevista para retomada é 06/07/2017, às 10h. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação.
03/07/2017 12:12:32	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000385, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/07/2017 12:12:15	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000385, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original (incluindo planilhas e BDI) ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 05/07/2017).
03/07/2017 12:11:37	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor deste lote. A data prevista para retomada é 06/07/2017, às 10h. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação.
03/07/2017 12:11:23	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000247, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
03/07/2017 12:11:06	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000247, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original (incluindo planilhas e BDI) ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 05/07/2017).
03/07/2017 12:10:11	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor deste lote. A data prevista para retomada é 06/07/2017, às 10h. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação.
03/07/2017 12:09:28	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000187, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/07/2017 12:09:01	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000187, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original (incluindo planilhas e BDI) ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 05/07/2017).
03/07/2017 12:08:14	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 03/07/2017, às 12:08. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
03/07/2017 11:57:02	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 03/07/2017, às 11:57.
03/07/2017 10:40:59	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000187 foi declarado vencedor do presente lote 1 e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, abriremos, em breve, o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11/12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
03/07/2017 10:36:37	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000187 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do certame.
03/07/2017 10:27:59	Portal de compras	1	O fornecedor F000187, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
03/07/2017 10:26:14	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000187 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 623.500,00.
03/07/2017 10:11:05	Fornecedor F000187	1	Bom dia a todos!
03/07/2017 10:10:31	Pregoeiro	1	Breve daremos prosseguimento à sessão visando aceitação da proposta do atual arrematante e a sua habilitação.
03/07/2017 10:09:00	Pregoeiro	Todos	bom dia!
03/07/2017 10:08:13	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
28/06/2017 10:52:32	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise técnica da proposta apresentada pelo fornecedor F000187.". O lote deve ser reativado dia 03/07/2017 às 10:00 h.
28/06/2017 10:51:59	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
28/06/2017 10:51:31	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a proposta apresentada pelo fornecedor nº F000187 continua em análise por parte do setor técnico competente, motivo pelo qual a retomada da sessão ocorrerá no dia 03/07/2017 às 10 horas. Nessa ocasião, será informado o resultado do julgamento da proposta e da documentação de habilitação do atual arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/06/2017 14:25:15	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000187 (3 arquivos) já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
21/06/2017 09:55:41	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando resultado da análise da proposta comercial e dos atestados do fornecedor F000187, pelo setor técnico competente e analisando os demais documentos.". O lote deve ser reativado dia 22/06/2017 às 14:00 h.
21/06/2017 09:52:11	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
21/06/2017 09:51:21	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados enviada(o/s) pelo fornecedor F000187 está em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
21/06/2017 09:49:57	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000187 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
21/06/2017 09:49:17	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000187 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
20/06/2017 16:50:09	Fornecedor F000187	1	Documentos enviados, favor confirmar o recebimento.
20/06/2017 16:15:41	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Retomaremos a sessão visando informar sobre a disponibilização dos documentos. Aguardando o recebimento dos documentos e proposta.". O lote deve ser reativado dia 21/06/2017 às 14:00 h.
20/06/2017 16:14:20	Pregoeiro	1	Retomaremos às 14:00hs...
20/06/2017 16:13:45	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e retomaremos amanhã, 21/06/2017, visando informar sobre a disponibilização dos documentos
20/06/2017 16:12:57	Fornecedor F000187	1	ok
20/06/2017 16:11:00	Pregoeiro	1	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000187, favor efetuar CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital.
20/06/2017 16:10:33	Pregoeiro	1	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000187, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital. Com TODAS as exigências do referido anexo, observando também as exigências dos demais anexos, principalmente os anexos VII e VIII.
20/06/2017 16:10:01	Pregoeiro	1	As Planilhas e BDI deverão ser enviadas para os seguintes emails: iroscoe@mpmg.mp.br e carlosrangel@mpmg.mp.br, além do email da divisão de licitação: licitacao@mpmg.mp.br
20/06/2017 16:06:53	Fornecedor F000187	1	Obrigada
20/06/2017 16:06:18	Pregoeiro	1	Sr. licitante arrematante, fornecedor F000187, conforme determinação da Superintendência de Engenharia da PGJ, informamos que terá 3 dias úteis, até às 18:00 horas do dia 23/06/2017 para apresentar as planilhas, inclusive BDI.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/06/2017 16:06:07	Fornecedor F000187	1	Estarei encaminhando os documentos ainda hoje, solicito apenas um prazo maior para a adequação das planilhas
20/06/2017 16:04:56	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F000187, devido o adiantado da hora (16:03), aceitaremos como IMEDIATO os documentos enviados via email até amanhã, 21/06/2017
20/06/2017 16:04:08	Fornecedor F000187	1	08.488.463/0001-56
20/06/2017 16:03:46	Fornecedor F000187	1	Boa tarde
20/06/2017 16:03:05	Pregoeiro	1	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000187, tendo em vista a inabilitação do licitante anterior, sua empresa tornou-se arrematante deste lote. Assim sendo, solicito informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2, 10.2 e 10.2.1.1, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
20/06/2017 15:52:38	Portal de compras	1	O fornecedor F000114, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O fornecedor F000114 foi INABILITADO pelos seguintes motivos: a) apresentou Proposta (a. II), Contrato Social (1.2), RG e CPF do representante (1.6), CND fed (2.2), CND mun (2.4) e Cert de Falência (3.1), no dia 14/06/2017, quando deveria fazê-lo de IMEDIATO (documentos solicitados em 09/06/2017); b) não apresentou Balanço (a. III, 3.2), CRPJ (anexo III, 4.1), Atestado (a. III, 4.2), Declarações [anexos III (4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4), IV, IX e X]; c) CNDT extemporânea e positiva (a. III, 2.6)."
20/06/2017 15:32:18	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000114 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 621.998,99.
20/06/2017 15:30:24	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
20/06/2017 11:27:14	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda aguardando o resultado da análise da proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta e habilitação/inabilitação do licitante. ". O lote deve ser reativado dia 20/06/2017 às 14:00 h.
20/06/2017 10:05:17	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
19/06/2017 14:02:56	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando o resultado da análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação técnica. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta e habilitação/inabilitação do licitante. ". O lote deve ser reativado dia 20/06/2017 às 10:00 h.
19/06/2017 14:02:29	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
19/06/2017 10:21:44	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando o resultado da análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação técnica. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta e habilitação/inabilitação do licitante. ". O lote deve ser reativado dia 19/06/2017 às 14:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/06/2017 10:20:47	Pregoeiro	1	Srs. licitantes por questão de acúmulo de serviços... suspenderemos a sessão para retorno à tarde, a partir das 14:00 horas
19/06/2017 10:20:36	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
19/06/2017 10:18:24	Fornecedor F000187	1	Bom dia a todos!
19/06/2017 10:17:37	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
09/06/2017 15:50:41	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando a apresentação e análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação técnica. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta e habilitação/inabilitação do licitante.". O lote deve ser reativado dia 19/06/2017 às 10:00 h.
09/06/2017 15:44:00	Pregoeiro	1	Suspenderemos a sessão do lote 1 e retornaremos no dia 19/06/2017, às 10:00hs.
09/06/2017 15:41:24	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, os documentos originais serão solicitados somente após a habilitação.
09/06/2017 15:40:54	Pregoeiro	1	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000114, favor efetuar CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital...
09/06/2017 15:40:40	Pregoeiro	1	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000114, favor elaborar sua proposta de acordo com o Anexo II do Edital. Com TODAS as exigências do referido anexo, observando também as exigências dos demais anexos, principalmente os anexos VII e VIII..
09/06/2017 15:40:26	Pregoeiro	1	Sr. licitante arrematante, fornecedor F000114, conforme determinação da Superintendência de Engenharia da PGJ, informamos que terá 3 dias úteis, até às 18:00 horas do dia 14/06/2017 para apresentar as planilhas, inclusive BDI.
09/06/2017 15:40:11	Pregoeiro	1	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000114, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
09/06/2017 15:26:28	Fornecedor F000145	1	ok, ficaremos no aguardo.
09/06/2017 15:25:35	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F000145, a minha mensagem foi apenas me retratando do equívoco... haverá o momento oportuno para que sua empresa possa apresentar o recurso e fazer as alegações que entender corretas.
09/06/2017 15:19:55	Fornecedor F000145	1	porém temos documentos e atestados do corpo técnico da empresa que podem comprovar os a experiencia solicitada, pois a mesma não estava descrita no edital em questão

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/06/2017 15:17:42	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, peço que me desculpem! Ainda não estamos no momento de abertura do prazo de recurso... Com a inabilitação de um fornecedor o sistema, automaticamente, passa para o próximo fornecedor... Somente quando um fornecedor é habilitado, ou, quando todos os fornecedores forem inabilitados é que o sistema permite a abertura do prazo para recurso. Desta forma teremos que aguardar os procedimentos com o fornecedor F000114, e os demais, se for o caso.
09/06/2017 15:15:32	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, peço que me desculpem! Ainda não estamos no momento de abertura do prazo de recurso... Com a inabilitação de um fornecedor o sistema, automaticamente, passa para o próximo fornecedor... Somente quando um fornecedor é habilitado, ou, quando todos os fornecedores forem inabilitados é que o sistema permite a abertura do prazo para recurso.mos abrir o
09/06/2017 15:06:14	Fornecedor F000145	1	não estamos conseguindo acesso para registro de recurso
09/06/2017 14:37:53	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, às 15:00 horas abriremos o prazo para recurso...
09/06/2017 14:34:32	Portal de compras	1	O fornecedor F000145, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O licitante F000145, foi INABILITADO conforme manifestação técnica: [...As edificações ocupadas pelo MPMG são para uso de escritório, caracterizadas, dentre outras formas, pela instalação de cabeamento estruturado para uso de voz e dados. Esse serviço é reconhecível na Planilha de Venda das Instalações Elétricas e afins do Processo Licitatório em questão nos itens: 10.2.1.1; 10.2.1.2; 10.2.1.5; 10.2.2.1 a 10.2.2.9; 10.2.2.13; 10.2.2.14; 10.2.3.1 a 10.2.3.11.] [...a licitante apresentou projeto elétrico de edificação residencial.] [...a documentação apresentada pela licitante não evidenciou, de maneira mínima, a execução de cabeamento estruturado.] [...as instalações telefônicas residenciais normalmente se diferem substancialmente das instalações de cabeamento estruturado para voz e dados empregadas em escritórios, tanto nos materiais e qualificação da mão de obra, como nas normas técnicas aplicáveis.] [...o parecer é que a licitante não atendeu o item 4.2 do Anexo III do Edital..".
09/06/2017 14:27:28	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000145 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 621.599,99.
09/06/2017 13:45:17	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
09/06/2017 10:59:38	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 09/06/2017 às 13:30 h.
09/06/2017 10:56:24	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 09/06/2017, às 10:56. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
09/06/2017 10:28:22	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 09/06/2017, às 10:28.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/06/2017 10:25:35	Portal de compras	2	O fornecedor F000247, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
09/06/2017 10:11:25	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000247 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 615.000,00.
09/06/2017 10:10:25	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
09/06/2017 10:10:25	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
08/06/2017 14:05:46	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 09/06/2017 às 10:00 h.
08/06/2017 14:05:46	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 09/06/2017 às 10:00 h.
08/06/2017 13:35:44	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
08/06/2017 13:26:57	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
08/06/2017 11:08:35	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 08/06/2017, às 11:08. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
08/06/2017 10:52:21	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 08/06/2017, às 10:52.
08/06/2017 10:50:54	Portal de compras	3	Todas as micros/pequenas empresas candidatas a dar um novo lance optaram por não fazê-lo.
08/06/2017 10:45:54	Portal de compras	3	A lei complementar nº 123/2006, referente à micro/pequenas empresas, se aplica a esse lote. A micro/pequena empresa F000339 está sendo convidada a dar um novo lance e terá 5 minutos para enviá-lo.
08/06/2017 10:43:14	Portal de compras	3	A micro/pequena empresa F000313 optou por não dar novo lance. O pregoeiro dará continuidade à aplicação da lei complementar nº 123/2006 para esse lote, convidando a próxima micro/pequena empresa candidata (F000339) a dar novo lance.
08/06/2017 10:38:14	Portal de compras	3	A lei complementar nº 123/2006, referente à micro/pequenas empresas, se aplica a esse lote. A micro/pequena empresa F000313 está sendo convidada a dar um novo lance e terá 5 minutos para enviá-lo.
08/06/2017 10:37:22	Portal de compras	3	O fornecedor F000385, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote. Conforme situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar número 123 de 2006, o fornecedor F000313 deve ser convidado a dar um novo lance. O pregoeiro dará continuidade à aplicação da Lei de micro e pequena empresa para o lote.
08/06/2017 10:35:29	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000385 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 636.950,00.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/06/2017 10:13:10	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2017 às 13:00 h.
08/06/2017 10:12:29	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2017 às 13:30 h.
08/06/2017 10:08:39	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
08/06/2017 10:08:39	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
08/06/2017 10:08:39	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
07/06/2017 11:14:02	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2017 às 10:00 h.
07/06/2017 11:14:02	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2017 às 10:00 h.
07/06/2017 11:14:02	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 08/06/2017 às 10:00 h.
07/06/2017 10:06:00	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
07/06/2017 10:06:00	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
07/06/2017 10:06:00	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
06/06/2017 12:58:36	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2017 às 10:00 h.
06/06/2017 12:58:36	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2017 às 10:00 h.
06/06/2017 12:58:36	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 07/06/2017 às 10:00 h.
06/06/2017 12:58:20	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/06/2017 12:58:20	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
06/06/2017 12:58:20	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
05/06/2017 11:06:52	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2017 às 13:00 h.
05/06/2017 11:06:52	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2017 às 13:00 h.
05/06/2017 11:06:52	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 06/06/2017 às 13:00 h.
05/06/2017 10:36:05	Pregoeiro	Todos	bom dia
05/06/2017 10:35:51	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
05/06/2017 10:35:51	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
05/06/2017 10:35:51	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
02/06/2017 10:56:20	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2017 às 10:00 h.
02/06/2017 10:56:20	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2017 às 10:00 h.
02/06/2017 10:55:34	Pregoeiro	Todos	Devido a problemas técnicos, não foi possível acessar o sistema no horário marcado (10:00 hs), remarcaremos para o dia 05/06/2017.
02/06/2017 10:55:27	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
02/06/2017 10:55:05	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
02/06/2017 10:55:05	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
01/06/2017 11:10:55	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 05/06/2017 às 10:00 h.
01/06/2017 11:10:02	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 02/06/2017 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
01/06/2017 11:10:02	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Retomaremos a sessão visando aceitação da proposta, habilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento do lote. ". O lote deve ser reativado dia 02/06/2017 às 10:00 h.
01/06/2017 11:05:52	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, as planilhas do arrematante 1, do lote 3, fornecedor F000385 (ALMEIDA TOSCANO), foi disponibilizada para consulta no site do MP: www.mpmg.mp.br/aceso-a-informacao/licitacoes/consultas/processoslicitatorios
01/06/2017 11:04:27	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, as planilhas do arrematante 1, do lote 2, fornecedor F000247 (CONSTRAL), foi disponibilizada para consulta no site do MP: www.mpmg.mp.br/aceso-a-informacao/licitacoes/consultas/processoslicitatorios
01/06/2017 11:03:43	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, as planilhas do arrematante 1, do lote 1, fornecedor F000145 (CARLA ROBERTA), foi disponibilizada para consulta no site do MP: www.mpmg.mp.br/aceso-a-informacao/licitacoes/consultas/processoslicitatorios
01/06/2017 10:11:20	Pregoeiro	Todos	Em alguns minutos disponibilizaremos as planilhas...
01/06/2017 10:10:43	Pregoeiro	Todos	bom dia!
01/06/2017 10:06:21	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
01/06/2017 10:06:21	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
01/06/2017 10:06:21	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
30/05/2017 12:25:19	Pregoeiro	Todos	Em breve disponibilizaremos as planilhas...
30/05/2017 12:23:33	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, a proposta e documentação habilitatória (exceto planilhas), do arrematante 1, do lote 3, fornecedor F000385 (ALMEIDA TOSCANO), foi disponibilizada para consulta no site do MP: www.mpmg.mp.br/aceso-a-informacao/licitacoes/consultas/processoslicitatorios
30/05/2017 12:21:31	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, a proposta e documentação habilitatória (exceto planilhas), do arrematante 1, do lote 2, fornecedor F000247 (CONSTRAL), foi disponibilizada para consulta no site do MP: www.mpmg.mp.br/aceso-a-informacao/licitacoes/consultas/processoslicitatorios
30/05/2017 12:20:01	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a proposta e documentação habilitatória (exceto planilhas), do arrematante 1, do lote 1, fornecedor F000145 (CARLA ROBERTA), foi disponibilizada para consulta no site do MP: www.mpmg.mp.br/aceso-a-informacao/licitacoes/consultas/processoslicitatorios
26/05/2017 12:21:34	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando apresentação e análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação habilitatória. ". O lote deve ser reativado dia 01/06/2017 às 10:00 h.
26/05/2017 12:21:34	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando apresentação e análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação habilitatória. ". O lote deve ser reativado dia 01/06/2017 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/05/2017 12:21:34	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando apresentação e análise da proposta, incluindo planilhas, e documentação habilitatória.". O lote deve ser reativado dia 01/06/2017 às 10:00 h.
26/05/2017 12:21:08	Fornecedor F00233	2	S.r. pregoeiro, qual o prazo máximo para o encaminhamento da documentação de habilitação?
26/05/2017 12:01:16	Pregoeiro	Todos	Devem ser enviados também, o Contrato Social, documento de identidade do representante da empresa e do procurador e a procuração, ser for o caso, além dos documentos vencidos no CRC.
26/05/2017 11:59:27	Pregoeiro	Todos	Devem ser enviada
26/05/2017 11:56:58	Fornecedor F00114	1	Sr Pregoeiro, os documentos a serem enviados são os que constam como vencidos no relatorio crc? Só para saber mesmo...
26/05/2017 11:52:17	Pregoeiro	Todos	Todas as informações serão postadas aqui no chat...
26/05/2017 11:51:42	Pregoeiro	Todos	Quanto à sessão... vou suspender daqui a pouco... para retorno no dia 01/06/2017.
26/05/2017 11:50:12	Pregoeiro	Todos	Isso mesmo... o mais breve possível... pois assim que chegarem às minhas mãos vou disponibilizá-los no site da PGJ
26/05/2017 11:48:37	Fornecedor F00145	1	vamos providenciar e encaminhar o mais breve possível
26/05/2017 11:47:55	Pregoeiro	Todos	IMEDIATO... não tem como precisar em minutos/horas... seria o tem suficiente para providenciar e enviar por e-mail.
26/05/2017 11:45:16	Fornecedor F00145	1	ok, qual o prazo?
26/05/2017 11:44:44	Pregoeiro	Todos	Quanto à Proposta e Documentação Habilitatória, deve ser enviados de IMEDIATO...
26/05/2017 11:44:12	Fornecedor F00145	1	teremos 3 dias uteis para todos os documentos? ou algum documento deverá ser enviado de imediato?
26/05/2017 11:42:49	Fornecedor F00233	2	34 9.9903-9414 marcos.leite@memeng.com.br
26/05/2017 11:41:59	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes arrematantes, F00145, F00247 e F00385, após contato com a Superintendência de Engenharia da PGJ, informamos que terão 3 dias úteis, até às 18:00 horas do dia 31/05/2017 para apresentarem as planilhas
26/05/2017 11:36:03	Fornecedor F00187	1	31 34373437 adm@abelconstrutora.com.br
26/05/2017 11:34:45	Fornecedor F00247	2	Constral Construtora Araujo LTDA. CNPJ: 16.823.213/0001-53
26/05/2017 11:31:39	Fornecedor F00339	3	(31) 2512 0540 claudio@cvctec.com.br
26/05/2017 11:31:33	Fornecedor F00249	2	(31) 2512 0540 claudio@cvctec.com.br
26/05/2017 11:31:25	Fornecedor F00154	1	(31) 2512 0540 claudio@cvctec.com.br
26/05/2017 11:30:59	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, os documentos originais serão solicitados somente após a habilitação.
26/05/2017 11:29:58	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes arrematantes, favor efetuarem CHECKLIST de todos os documentos exigidos no Anexo III do edital...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/05/2017 11:28:18	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, favor aguardarem... todas as informações/exigências postarem aqui no chat
26/05/2017 11:27:03	Fornecedor F000385	3	CNPJ 01.214.310/0001-71 Almeida Toscano Construções e Reformas Ltda....a documentação esta sendo enviada para o email solicitado
26/05/2017 11:26:38	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes arrematantes, fornecedores F000145, F000247 e F000385, favor elaborarem suas propostas de acordo com o Anexo II do Edital. Com TODAS as exigências do referido anexo, observando também as exigências dos anexos VII e VIII.
26/05/2017 11:24:24	Fornecedor F000145	1	Qual o prazo para enviados documentos?
26/05/2017 11:23:51	Fornecedor F000145	1	CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS ¿ EPP - 16.568.650/0001-78
26/05/2017 11:23:37	Fornecedor F000247	2	CNPJ: 16.823.213/0001-53
26/05/2017 11:22:11	Pregoeiro	3	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000385, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
26/05/2017 11:21:50	Pregoeiro	2	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000247, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
26/05/2017 11:21:27	Pregoeiro	1	Sr. Licitante arrematante, fornecedor F000145, favor informar o CNPJ e, em cumprimento ao edital, subitens 9.2 e 10.2, providenciar e enviar, de IMEDIATO, a proposta completa e a documentação (vencida ou ausente no CAGEF), incluindo Contrato Social e Documento Pessoal do responsável pela assinatura, inclusive Procuração (se for o caso) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
26/05/2017 11:21:01	Fornecedor F000393	3	administrativo@enelengenharia.com.br - (31)25352634
26/05/2017 11:20:43	Fornecedor F000114	1	administrativo@enelengenharia.com.br - (31)25352634
26/05/2017 11:20:41	Fornecedor F000166	1	31 36224344 projetos@laraengenhariamg.com.br / www.laraengenhariamg.com.br
26/05/2017 11:20:02	Fornecedor F000385	3	31 34419430 31 99347 2560 alexandre@atcrengenharia.com.br atcr@atcrengenharia.com.br
26/05/2017 11:19:57	Fornecedor F000393	3	Sr. Pregoeiro, devemos enviar os dados aqui pelo chat mesmo?
26/05/2017 11:17:49	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, tendo em vista as dificuldades de entrar em contato com os licitantes subsequentes (a partir do 2º colocado), ocorridas em OUTROS PROCESSOS, quando da desclassificação/inabilitação do fornecedor ARREMATANTE, solicito que TODOS informem seus telefones, e-mails etc.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/05/2017 11:15:14	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
26/05/2017 11:06:52	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
26/05/2017 11:01:48	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
26/05/2017 10:53:50	Portal de compras	3	O último lance do fornecedor F000393 foi excluído.
26/05/2017 10:53:40	Portal de compras	3	O fornecedor F000393 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
26/05/2017 10:53:20	Fornecedor F000341	3	Senhor pregoeiro - favor apresentar valor para retomada de lances - R\$ 343434,49 é inexequível
26/05/2017 10:53:02	Portal de compras	1	O último lance do fornecedor F000114 foi excluído.
26/05/2017 10:52:52	Portal de compras	1	O último lance do fornecedor F000153 foi excluído.
26/05/2017 10:51:31	Portal de compras	1	O fornecedor F000153 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
26/05/2017 10:51:18	Portal de compras	1	O fornecedor F000114 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
26/05/2017 10:50:59	Portal de compras	1	O fornecedor F000114 enviou um lance para esse lote que é mais de 50% melhor do que o melhor lance enviado para o lote até o momento. O pregoeiro poderá sugerir que o fornecedor solicite a exclusão deste lance.
26/05/2017 10:48:54	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
26/05/2017 10:48:54	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
26/05/2017 10:48:54	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
26/05/2017 10:48:37	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, ao final do tempo de iminência, inicia-se o tempo randômico, sem qualquer interferência do pregoeiro...
26/05/2017 10:38:54	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
26/05/2017 10:38:54	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
26/05/2017 10:38:54	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
26/05/2017 10:36:40	Fornecedor F000291	2	ta não
26/05/2017 10:33:37	Fornecedor F000233	2	O campo de lances está travado para o lote 2
26/05/2017 10:24:48	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, os valores de referência são: R\$676.708,63; R\$661.183,05 e R\$661.183,05, lotes 1, 2 e 3, respectivamente.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/05/2017 10:22:01	Fornecedor F000187	1	Este preço só da para cobrir os serviços gerais
26/05/2017 10:20:43	Fornecedor F000187	1	Sr. Pregoeiro o preço já esta inexecuível, pois o lote 1 é composto de 3 item elétrica, gerais e hidrossanitárias, o valor está muito abaixo do preço real.
26/05/2017 10:20:40	Fornecedor F000166	1	O campo de lances está travado para o lote 1
26/05/2017 10:19:27	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, a sessão de lances foi aberta às 10:17:38...
26/05/2017 10:18:05	Fornecedor F000166	1	O campo de lances continua travado.
26/05/2017 10:17:38	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
26/05/2017 10:17:38	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
26/05/2017 10:17:38	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
26/05/2017 10:16:59	Fornecedor F000341	3	Por favor, conceda-nos um feedback
26/05/2017 10:15:46	Fornecedor F000166	1	Bom dia! O campo de lances está travado.
26/05/2017 10:13:56	Fornecedor F000110	1	Senhor pregoeiro - A célula de lances para todos os lotes estão travadas
26/05/2017 10:13:45	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
26/05/2017 10:11:52	Fornecedor F000114	1	Alguém saberia informar se está atrasado?
26/05/2017 10:11:47	Fornecedor F000166	1	Campo de lances travado
26/05/2017 10:11:38	Fornecedor F000341	3	a célula de lances está travada
26/05/2017 10:11:09	Fornecedor F000385	3	Bom dia, a espera do campo de enviar lances
26/05/2017 10:09:40	Fornecedor F000114	1	Bom dia, que horas abrirá para lances?
26/05/2017 10:07:08	Fornecedor F000166	1	675708,62
26/05/2017 10:02:51	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

- 1- Compareceu à Divisão de Licitação, visando analisar as proposta e acompanhar a sessão de disputa, a servidora Isabella Pires Roscoe (MAMP5484) representando a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA).
- 2- Analisou o(s) balanço(s) patrimonial(is) o(a) Assessor(a) Contábil Ana Regina Ribeiro, MAMP 6012-00, que opinou pela habilitação do(s) licitante(s).
- 3- Analisou e opinou pela aprovação e/ou rejeição técnica da(s) proposta(s), atestado(s) e planilha(s) apresentado(a/s) pelo(s) licitante(s) o(a/s) servidor(a/es) Carlos Rangel Silva de Melo, MAMP 5383, e Isabella Pires Roscoe, MAMP 5484, representando o(a) Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA).

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
26/05/2017 10:02:51	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	26/05/17 13:54	-
2	06/07/17 13:17	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 12:08:14 horas, do dia 3 de Julho de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

CARMEN LUCIA MARIZ DE MACEDO - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Emerson Morais Dias, Simone de Oliveira Capanema e Catarina Natalino Calixto