



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000010/2017.

Às 10:00:47 horas, do dia 8 de Junho de 2017, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Reforma e adequação dos passeios públicos localizados na Av.Alvares Cabral, 1881.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	Johnny Peter Tavares	Sim
Pequena	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS	Sim
Pequena	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -EPP	REGINALDO EUGÊNIO SANTIAGO	Sim
Pequena	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUÇOES- EIRELI - EPP	Élia Pena Lopes	Sim
Micro	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	JEFFERSON LARA DA SILVA	Sim
Micro	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	MARCOS APARECIDO BARBOSA	Sim
Pequena	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	Dilermando Ananias de Melo	Sim
Micro	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	JOSE CAMPOS FILHO	Sim
Pequena	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP	PATRICIA CAETANO MARINS	Sim
Micro	27.022.552/0001-57 - M & C ENGENHARIA LTDA - ME	Demoacir Ananias de Melo	Sim

Lote: 1

Descrição:

Serviços de reforma e adequação de passeios

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Valor total do lote: R\$ 76.350,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 76.350,0000

Valor total: R\$ 76.350,00

Propostas:

Fornecedor:

01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000110

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 116.330,94

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 116.330,9400

Valor total: R\$ 116.330,94

Fornecedor:

07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000100

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 116.285,36

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 116.285,3600 **Valor total:** R\$ 116.285,36

Fornecedor:

08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000126

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 115.167,64

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 115.167,6400 **Valor total:** R\$ 115.167,64

Fornecedor:

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000108

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 116.000,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000000990 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 116.000,0000 **Valor total:** R\$ 116.000,00

Fornecedor:

08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000159

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 250.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
------------------------------	----------------------------------

*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
-----------------------------------	----------------------

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 250.000,0000 **Valor total:** R\$ 250.000,00

Fornecedor:

15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000170

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 145.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
------------------------------	----------------------------------

*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
-----------------------------------	----------------------

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 145.000,0000 **Valor total:** R\$ 145.000,00

Fornecedor:

16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP

Identificação do fornecedor: F000164

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 116.330,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
------------------------------	----------------------------------

*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
-----------------------------------	----------------------

Especificação do item:
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 116.330,0000 **Valor total:** R\$ 116.330,00

Fornecedor:

16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000154

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 105.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
Especificação do item: SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 105.000,0000	Valor total: R\$ 105.000,00

Fornecedor:

20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000151

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 110.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
Especificação do item: SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 110.000,0000	Valor total: R\$ 110.000,00

Fornecedor:

27.022.552/0001-57 - M & C ENGENHARIA LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000175

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 116.300,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
Especificação do item: SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 116.300,0000	Valor total: R\$ 116.300,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:41:01	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 76.000,00	Não
08/06/2017 10:40:54	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 76.350,00	Não
08/06/2017 10:40:48	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 76.400,00	Não
08/06/2017 10:40:41	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 76.490,00	Não
08/06/2017 10:40:35	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 76.500,00	Não
08/06/2017 10:40:29	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 76.600,00	Não
08/06/2017 10:40:23	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 76.650,00	Não
08/06/2017 10:40:16	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 76.690,00	Não
08/06/2017 10:40:07	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 76.700,00	Não
08/06/2017 10:39:57	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 76.750,00	Não
08/06/2017 10:39:50	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 76.800,00	Não
08/06/2017 10:39:43	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 76.999,00	Não
08/06/2017 10:39:31	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 77.000,00	Não
08/06/2017 10:39:25	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 77.190,00	Não
08/06/2017 10:39:13	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 77.200,00	Não
08/06/2017 10:39:05	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 77.250,00	Não
08/06/2017 10:39:00	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 77.300,00	Não
08/06/2017 10:38:51	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 77.399,00	Não
08/06/2017 10:38:39	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 77.400,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:38:31	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 77.500,00	Não
08/06/2017 10:38:24	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 77.600,00	Não
08/06/2017 10:38:18	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 77.680,00	Não
08/06/2017 10:38:12	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 77.700,00	Não
08/06/2017 10:38:05	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 77.740,00	Não
08/06/2017 10:37:59	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 77.750,00	Não
08/06/2017 10:37:52	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 77.799,90	Não
08/06/2017 10:37:36	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 77.800,00	Não
08/06/2017 10:37:29	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 77.999,90	Não
08/06/2017 10:37:26	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 78.299,00	Não
08/06/2017 10:37:17	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 78.000,00	Não
08/06/2017 10:37:09	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 78.290,00	Não
08/06/2017 10:34:16	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 72.900,00	Sim
08/06/2017 10:34:10	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 78.300,00	Não
08/06/2017 10:34:04	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 78.390,00	Não
08/06/2017 10:33:58	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 78.400,00	Não
08/06/2017 10:33:51	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 78.490,00	Não
08/06/2017 10:33:44	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 78.500,00	Não
08/06/2017 10:33:37	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 78.690,00	Não
08/06/2017 10:33:28	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 78.700,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:33:22	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 78.880,00	Não
08/06/2017 10:33:20	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 78.899,00	Não
08/06/2017 10:32:25	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 78.900,00	Não
08/06/2017 10:32:17	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 78.999,00	Não
08/06/2017 10:30:53	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 79.000,00	Não
08/06/2017 10:30:46	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 79.099,00	Não
08/06/2017 10:30:25	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 79.100,00	Não
08/06/2017 10:30:20	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 79.199,00	Não
08/06/2017 10:30:12	27.022.552/0001-57 - M & C ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 81.250,00	Não
08/06/2017 10:30:10	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 79.200,00	Não
08/06/2017 10:30:03	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 79.299,00	Não
08/06/2017 10:29:54	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 115.999,99	Não
08/06/2017 10:29:40	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 79.300,00	Não
08/06/2017 10:29:31	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 79.399,00	Não
08/06/2017 10:29:00	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 79.400,00	Não
08/06/2017 10:28:54	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 79.480,00	Não
08/06/2017 10:28:42	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 79.500,00	Não
08/06/2017 10:28:32	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 79.780,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:28:17	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 79.800,00	Não
08/06/2017 10:28:09	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 79.980,00	Não
08/06/2017 10:27:58	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 80.000,00	Não
08/06/2017 10:27:51	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 80.150,00	Não
08/06/2017 10:27:41	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 80.200,00	Não
08/06/2017 10:27:33	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 80.380,00	Não
08/06/2017 10:27:21	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 80.400,00	Não
08/06/2017 10:27:20	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 80.450,00	Não
08/06/2017 10:27:13	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 80.490,00	Não
08/06/2017 10:27:09	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 80.950,00	Não
08/06/2017 10:27:05	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 80.500,00	Não
08/06/2017 10:26:58	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 80.999,00	Não
08/06/2017 10:26:49	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 81.190,00	Não
08/06/2017 10:26:47	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 81.000,00	Não
08/06/2017 10:26:40	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 81.200,00	Não
08/06/2017 10:26:28	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 81.300,00	Não
08/06/2017 10:26:25	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 81.480,00	Não
08/06/2017 10:26:21	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 81.400,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:26:09	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 81.500,00	Não
08/06/2017 10:26:04	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 81.750,00	Não
08/06/2017 10:25:48	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 81.800,00	Não
08/06/2017 10:25:38	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 81.980,00	Não
08/06/2017 10:25:23	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 82.000,00	Não
08/06/2017 10:25:19	27.022.552/0001-57 - M & C ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 83.000,00	Não
08/06/2017 10:25:17	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 82.350,00	Não
08/06/2017 10:25:14	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 82.250,00	Não
08/06/2017 10:24:50	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 82.300,00	Não
08/06/2017 10:24:49	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 82.380,00	Não
08/06/2017 10:24:43	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 82.390,00	Não
08/06/2017 10:24:38	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 82.400,00	Não
08/06/2017 10:24:31	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 82.450,00	Não
08/06/2017 10:24:16	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 82.500,00	Não
08/06/2017 10:24:09	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 82.580,00	Não
08/06/2017 10:23:53	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 82.600,00	Não
08/06/2017 10:23:47	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 82.750,00	Não
08/06/2017 10:23:33	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 82.800,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:23:23	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 83.680,00	Não
08/06/2017 10:23:22	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 83.000,00	Não
08/06/2017 10:23:22	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 83.755,00	Não
08/06/2017 10:23:11	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 83.950,00	Não
08/06/2017 10:23:06	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 83.800,00	Não
08/06/2017 10:23:00	27.022.552/0001-57 - M & C ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 85.000,00	Não
08/06/2017 10:23:00	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 83.999,00	Não
08/06/2017 10:22:44	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 84.000,00	Não
08/06/2017 10:22:40	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 84.150,00	Não
08/06/2017 10:22:35	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 84.150,00	Não
08/06/2017 10:22:26	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 84.200,00	Não
08/06/2017 10:22:24	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 84.300,00	Não
08/06/2017 10:22:18	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 84.400,00	Não
08/06/2017 10:22:15	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 84.350,00	Não
08/06/2017 10:22:12	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 84.500,00	Não
08/06/2017 10:22:09	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 84.500,00	Não
08/06/2017 10:22:06	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 84.500,00	Não
08/06/2017 10:22:04	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 84.750,00	Não
08/06/2017 10:22:03	27.022.552/0001-57 - M & C ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 86.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:21:52	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 85.000,00	Não
08/06/2017 10:21:51	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 84.800,00	Não
08/06/2017 10:21:49	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 86.400,00	Não
08/06/2017 10:21:43	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 86.000,00	Não
08/06/2017 10:21:42	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 85.000,00	Não
08/06/2017 10:21:34	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 86.450,00	Não
08/06/2017 10:21:31	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 86.900,00	Não
08/06/2017 10:21:24	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 86.500,00	Não
08/06/2017 10:21:19	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 87.100,00	Não
08/06/2017 10:21:16	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 87.300,00	Não
08/06/2017 10:21:13	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 87.000,00	Não
08/06/2017 10:21:06	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 87.450,00	Não
08/06/2017 10:20:54	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 87.500,00	Não
08/06/2017 10:20:49	27.022.552/0001-57 - M & C ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 89.000,00	Não
08/06/2017 10:20:47	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 88.200,00	Não
08/06/2017 10:20:43	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 88.000,00	Não
08/06/2017 10:20:36	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 88.300,00	Não
08/06/2017 10:20:34	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 88.300,00	Não
08/06/2017 10:20:27	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 88.440,00	Não
08/06/2017 10:20:23	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 88.500,00	Não
08/06/2017 10:20:14	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 88.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:20:12	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 89.450,00	Não
08/06/2017 10:20:08	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 89.000,00	Não
08/06/2017 10:20:00	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 90.950,00	Não
08/06/2017 10:19:58	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 91.000,00	Não
08/06/2017 10:19:57	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 89.500,00	Não
08/06/2017 10:19:52	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP	R\$ 101.915,29	Sim
08/06/2017 10:19:47	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 91.000,00	Não
08/06/2017 10:19:44	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 90.990,00	Não
08/06/2017 10:19:41	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 91.000,00	Não
08/06/2017 10:19:38	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 91.260,00	Não
08/06/2017 10:19:38	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 91.300,00	Não
08/06/2017 10:19:29	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 92.300,00	Não
08/06/2017 10:19:28	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 91.490,00	Não
08/06/2017 10:19:22	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 91.500,00	Não
08/06/2017 10:19:15	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 92.500,00	Não
08/06/2017 10:19:13	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 92.800,00	Não
08/06/2017 10:19:09	08.004.721/0001-81 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MONTAGENS DE REDES INDUSTRIAIS LTDA -ME	R\$ 93.980,00	Não
08/06/2017 10:19:02	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 93.000,00	Não
08/06/2017 10:19:02	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 93.350,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:18:56	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 93.500,00	Não
08/06/2017 10:18:55	27.022.552/0001-57 - M & C ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 97.000,00	Não
08/06/2017 10:18:54	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 95.900,00	Não
08/06/2017 10:18:53	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 93.995,00	Não
08/06/2017 10:18:48	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 95.500,00	Não
08/06/2017 10:18:46	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 94.000,00	Não
08/06/2017 10:18:38	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 96.600,00	Não
08/06/2017 10:18:37	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 96.700,00	Não
08/06/2017 10:18:34	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 95.995,00	Não
08/06/2017 10:18:28	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 96.700,00	Não
08/06/2017 10:18:21	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 96.900,00	Não
08/06/2017 10:18:12	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 96.800,00	Não
08/06/2017 10:18:06	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 97.100,00	Não
08/06/2017 10:18:03	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 97.000,00	Não
08/06/2017 10:17:57	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 98.000,00	Não
08/06/2017 10:17:50	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 97.150,00	Não
08/06/2017 10:17:39	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 97.250,00	Não
08/06/2017 10:17:36	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 97.250,00	Não
08/06/2017 10:17:24	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 97.350,00	Não
08/06/2017 10:17:19	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 97.300,00	Não
08/06/2017 10:17:04	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 97.400,00	Não
08/06/2017 10:16:38	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 97.500,00	Não
08/06/2017 10:16:36	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 97.800,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:16:18	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 97.850,00	Não
08/06/2017 10:16:07	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 97.900,00	Não
08/06/2017 10:15:52	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 97.950,00	Não
08/06/2017 10:15:27	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 98.000,00	Não
08/06/2017 10:15:25	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 98.050,00	Não
08/06/2017 10:15:04	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 98.100,00	Não
08/06/2017 10:15:03	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 98.100,00	Não
08/06/2017 10:14:51	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 98.250,00	Não
08/06/2017 10:14:48	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 98.200,00	Não
08/06/2017 10:14:34	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 98.300,00	Não
08/06/2017 10:14:20	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 98.350,00	Não
08/06/2017 10:14:07	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 98.400,00	Não
08/06/2017 10:13:30	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 98.450,00	Não
08/06/2017 10:13:11	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 98.500,00	Não
08/06/2017 10:12:47	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 98.830,00	Não
08/06/2017 10:12:32	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 98.845,00	Não
08/06/2017 10:12:04	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 98.850,00	Não
08/06/2017 10:11:45	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 98.900,00	Não
08/06/2017 10:11:21	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 98.950,00	Não
08/06/2017 10:11:05	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 99.950,00	Não
08/06/2017 10:11:00	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 99.000,00	Não
08/06/2017 10:10:39	01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -EPP	R\$ 100.000,00	Não
08/06/2017 10:10:17	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 104.640,00	Não
08/06/2017 10:09:58	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUCOES- EIRELI - EPP	R\$ 104.650,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
08/06/2017 10:09:32	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 104.700,00	Não
08/06/2017 10:09:20	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUÇOES- EIRELI - EPP	R\$ 104.750,00	Não
08/06/2017 10:08:48	16.758.318/0001-76 - ARTECIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 104.850,00	Não
08/06/2017 10:08:41	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 104.890,00	Não
08/06/2017 10:08:27	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 104.998,00	Não
08/06/2017 10:08:17	20.515.556/0001-28 - E.P.L CONSTRUÇOES- EIRELI - EPP	R\$ 104.900,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
06/07/2017 14:15:46	A proposta do fornecedor 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 76.350,00.
20/06/2017 13:22:01	A proposta do fornecedor 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 76.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
14/07/2017 10:08:29	O fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.
20/06/2017 13:25:07	O fornecedor DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: De acordo com o Setor Técnico: Após análise da proposta apresentada, relativa ao Pregão Eletrônico nº 11/2017 e PL nº 10/2017, de contratação de empresa especializada, para a execução de reforma e adequação dos passeios públicos localizados na Av. Álvares Cabral, nº 1881 e sua continuação na Av. do Contorno, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, informamos que: a empresa DHD Prestação de Serviços de Construção Civil Ltda, não atendeu tecnicamente às exigências editalícias relativa à qualificação técnica, item 4.2. Em complementação à informação acima, reitero que a Empresa DHD Prestação de Serviços de Construção Civil Ltda forneceu atestados e os mesmos não comprovaram que a empresa havia executado e fornecido, com bom desempenho, serviço(s) de características semelhantes ao objeto deste termo de referência.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
14/07/17 10:27	Suspensão Motivo: Aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor deste certame. Data e hora prevista para reativação: 19/07/2017 10:00
06/07/17 14:56	Suspensão Motivo: Aguardar a apresentação do documento solicitado, nos termos do item 10.2.2.1 do Edital. Data e hora prevista para reativação: 14/07/2017 10:00
04/07/17 15:07	Suspensão Motivo: Aguardar a análise da documentação complementar do fornecedor F000170 pelo setor técnico Data e hora prevista para reativação: 06/07/2017 14:00
26/06/17 11:03	Suspensão Motivo: Cumprimento de diligências complementares em relação ao custo indicado pelo licitante F000170 Data e hora prevista para reativação: 04/07/2017 13:00
23/06/17 14:59	Suspensão Motivo: Aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000170 pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 26/06/2017 10:00
20/06/17 14:54	Suspensão Motivo: Aguardar análise da documentação técnica e contábil do fornecedor. Data e hora prevista para reativação: 23/06/2017 13:00
12/06/17 14:47	Suspensão Motivo: Aguardar análise da proposta e documentação pelo Setor Técnico e aguardar o envio da comprovação de exequibilidade pelo Fornecedor F000108. Data e hora prevista para reativação: 20/06/2017 13:00
08/06/17 14:41	Suspensão Motivo: Aguardar análise da proposta e documentação pelos Setores Técnico e Contábil. Data e hora prevista para reativação: 12/06/2017 10:00

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/07/2017 10:15:03	Pregoeiro	Todos	Agradeço a participação e tenham todos um bom dia!
19/07/2017 10:05:04	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, o fornecedor F000170 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste certame/lote 1 foi adjudicado à empresa Construtora Campos & Filhos Ltda - ME, CNPJ 15.862.332/0001-52, no valor total de R\$ 76.350,00.
19/07/2017 10:00:45	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, bom dia!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/07/2017 10:00:34	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
14/07/2017 10:27:19	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor deste certame.". O lote deve ser reativado dia 19/07/2017 às 10:00 h.
14/07/2017 10:26:26	Fornecedor F000170	1	OK
14/07/2017 10:25:05	Pregoeiro	Todos	Bom dia a todos!
14/07/2017 10:24:16	Pregoeiro	Todos	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
14/07/2017 10:24:03	Pregoeiro	Todos	e consequente homologação.
14/07/2017 10:23:49	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor deste certame/lote. A data prevista para retomada é 19/07/2017, às 10h. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao/o registro do preço do licitante vencedor
14/07/2017 10:23:07	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000170, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia autenticada do ato de constituição de sua empresa, assim como do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
14/07/2017 10:22:55	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000170, com base no subitem 10.10 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 18/07/2017).
14/07/2017 10:22:12	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 14/07/2017, às 10:22. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
14/07/2017 10:11:38	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 14/07/2017, às 10:11.
14/07/2017 10:11:23	Pregoeiro	Todos	conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
14/07/2017 10:11:07	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000170 foi declarado vencedor do presente certame/ lote único e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos
14/07/2017 10:08:29	Portal de compras	1	O fornecedor F000170, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/07/2017 10:02:07	Fornecedor F000170	1	BOM DIA
14/07/2017 10:01:53	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
14/07/2017 10:01:17	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, bom dia!
14/07/2017 10:01:02	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
10/07/2017 13:10:44	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que, nesta data, foi disponibilizada no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos interessados, a documentação de regularidade fiscal com a Fazenda Federal apresentada pelo fornecedor F000170.
06/07/2017 14:56:58	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar a apresentação do documento solicitado, nos termos do item 10.2.2.1 do Edital. ". O lote deve ser reativado dia 14/07/2017 às 10:00 h.
06/07/2017 14:52:04	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a apresentação do documento abaixo referido pelo fornecedor F000170. O prazo previsto para retomada será no dia 14/07/2017 às 10h. Caso o fornecedor F000170 seja declarado vencedor no sistema, será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso, nos moldes do item 11 do Edital, na mesma data e horário informados acima.
06/07/2017 14:35:23	Fornecedor F000170	1	OK
06/07/2017 14:31:21	Pregoeiro	Todos	mediante requerimento motivado, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 123/06.
06/07/2017 14:30:52	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitane F000170, informo que nos termos do item 10.2.2.1, 10.2.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do licitante ME/EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Procuradoria-Geral de Justiça,
06/07/2017 14:29:38	Pregoeiro	Todos	Considerando que o licitante F000170 atendeu a todas as exigências deste Edital, exceto quanto à apresentação da Certidão de Débitos Relativos à Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, declaro-o vencedor deste certame.
06/07/2017 14:15:46	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000170 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 76.350,00.
06/07/2017 14:02:49	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, boa tarde!
06/07/2017 14:02:39	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
04/07/2017 15:07:14	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar a análise da documentação complementar do fornecedor F000170 pelo setor técnico ". O lote deve ser reativado dia 06/07/2017 às 14:00 h.
04/07/2017 15:06:35	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da documentação complementar do fornecedor F000170 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 06/07/2017, às 14h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
04/07/2017 13:58:24	Pregoeiro	1	Srs.Licitantes, o Setor Técnico está analisando a documentação complementar enviada pelo fornecedor F000170. Gentileza aguardarem.
04/07/2017 13:03:18	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, boa tarde!
04/07/2017 13:02:55	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
29/06/2017 09:11:01	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que nesta data foi disponibilizada no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos interessados, a documentação complementar apresentada pelo fornecedor F000170.
26/06/2017 11:03:07	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Cumprimento de diligências complementares em relação ao custo indicado pelo licitante F000170 ". O lote deve ser reativado dia 04/07/2017 às 13:00 h.
26/06/2017 11:02:03	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspenderei a sessão para cumprimento de diligências solicitadas pelo Setor Técnico. O prazo previsto para retomada é 04/07/2017, as 13h.
26/06/2017 11:00:50	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que o Setor Técnico solicitou diligências complementares em relação ao custo indicado pelo licitante F000170. Tal diligência deverá ser cumprida no prazo máximo de 2 dias úteis, ou seja, até as 18h do dia 28/06/2017.
26/06/2017 10:07:23	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, a proposta comercial e demais documentos enviados pelo fornecedor F000170 continuam em análise pelo setor técnico competente. Gentileza aguardarem.
26/06/2017 10:05:38	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, bom dia!
26/06/2017 10:03:33	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
23/06/2017 14:59:25	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000170 pelo setor técnico. ". O lote deve ser reativado dia 26/06/2017 às 10:00 h.
23/06/2017 14:58:18	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000170 pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 26/06/2017, às 10h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante
23/06/2017 13:21:45	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que a proposta e demais documentos estão em análise no Setor Técnico. Gentileza aguardarem.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/06/2017 13:21:35	Pregoeiro	Todos	Diante do exposto, caberá ao Setor Técnico a decisão quanto à viabilidade de análise da exequibilidade.
23/06/2017 13:21:21	Pregoeiro	Todos	No presente caso, nota-se que a proposta do licitante F000170 encontra-se 70% abaixo do valor de referência, contudo, não se enquadra no referido artigo legal. Tal fato, no entanto, não impede a Administração Pública/setor técnico de avaliar a exequibilidade, caso entenda necessário.
23/06/2017 13:20:55	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, esclareço que, nos termos do artigo 48, inciso II, § 1º, da Lei 8666/93, somente estão obrigados a apresentarem a comprovação de exequibilidade aqueles fornecedores cujas propostas apresentam valores inferiores a 70% do menor dos seguintes valores: da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração ou valor orçado pela administração.
23/06/2017 13:05:11	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, boa tarde!
23/06/2017 12:30:22	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
23/06/2017 10:05:10	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que os documentos relativos à comprovação de exequibilidade do fornecedor F000170 foram disponibilizados para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
21/06/2017 14:53:55	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do fornecedor F000170 foi disponibilizada para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
21/06/2017 12:49:04	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que foi disponibilizada, nesta data, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do fornecedor F000170.
20/06/2017 14:54:30	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise da documentação técnica e contábil do fornecedor.". O lote deve ser reativado dia 23/06/2017 às 13:00 h.
20/06/2017 14:53:36	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000170 pelos setores técnico e contábil. A data prevista para retomada é 23/06/2017, às 13h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
20/06/2017 14:50:13	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 15.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000170 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
20/06/2017 14:00:10	Pregoeiro	Todos	Ok. obrigada.
20/06/2017 13:59:29	Fornecedor F000170	1	15.862.332/0001-52
20/06/2017 13:58:56	Pregoeiro	Todos	Srs Licitante F000170, gentileza informar também CNPJ
20/06/2017 13:58:08	Fornecedor F000170	1	(31) 98978-1742 ou 98911-5505 Helbert
20/06/2017 13:55:35	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000170, favor fornecer outro telefone de contato, pois o fornecido no chat só cai na caixa postal.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/06/2017 13:55:23	Fornecedor F000170	1	Enviamos a Proposta e documentação, favor confirmar o recebimento.
20/06/2017 13:47:23	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000170, RESSALTO que para a comprovação da exequibilidade deverá ser observado o disposto no Edital, notadamente nos itens 9.7 a 9.7.1.2.
20/06/2017 13:46:48	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000170, favor enviar os documentos comprobatórios da exequibilidade através do e-mail: licitacao@mpmg.mp.br
20/06/2017 13:46:19	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000170, o prazo para comprovação da exequibilidade é de 2(dois) dias úteis, improrrogáveis, ou seja, até as 18h do dia 22/06/2017.
20/06/2017 13:43:17	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000170, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
20/06/2017 13:42:57	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
20/06/2017 13:42:46	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000170, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br
20/06/2017 13:41:42	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000170 informo que para a comprovação da exequibilidade não basta a apresentação da planilha de custos, ela deverá vir acompanhada de documentos que corroboram os custos, conforme subitens 9.7.1.1 e 9.7.1.2.
20/06/2017 13:34:24	Fornecedor F000170	1	Quanto ao item 4.2 sim, no entanto a exequibilidade teremos que analisar a planilha de custo
20/06/2017 13:32:24	Pregoeiro	Todos	Ok.
20/06/2017 13:31:01	Fornecedor F000170	1	Só um instante por gentileza
20/06/2017 13:28:40	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000170, gentileza se manifestar acerca da comprovação de exequibilidade e do disposto no item 4.2 do Edital, informando se possui documentação hábil a comprovar tais exigências.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/06/2017 13:25:07	Portal de compras	1	O fornecedor F000108, cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "De acordo com o Setor Técnico: Após análise da proposta apresentada, relativa ao Pregão Eletrônico nº 11/2017 e PL nº 10/2017, de contratação de empresa especializada, para a execução de reforma e adequação dos passeios públicos localizados na Av. Álvares Cabral, nº 1881 e sua continuação na Av. do Contorno, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG , informamos que: a empresa DHD Prestação de Serviços de Construção Civil Ltda, não atendeu tecnicamente às exigências editalícias relativa à qualificação técnica, item 4.2. Em complementação à informação acima, reitero que a Empresa DHD Prestação de Serviços de Construção Civil Ltda forneceu atestados e os mesmos não comprovaram que a empresa havia executado e fornecido, com bom desempenho, serviço(s) de características semelhantes ao objeto deste termo de referência. ".
20/06/2017 13:22:01	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000108 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 76.000,00.
20/06/2017 13:17:30	Pregoeiro	Todos	Assim, esclareço que, em observância aos princípios da eficiência e da celeridade processual, aceitarei a proposta, sem que tenha sido analisada tecnicamente a capacidade de exequibilidade do fornecedor F000108, tão somente para cumprir trâmite exigido pelo sistema, procedimento esse necessário para que se possa proceder à inabilitação da empresa.
20/06/2017 13:15:15	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que o Licitante F000108 não apresentou atestado de capacidade técnica conforme exigido no item 4.2 deste Edital.
20/06/2017 13:01:11	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, boa tarde!
20/06/2017 13:00:53	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
16/06/2017 16:54:42	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que os documentos enviados pelo licitante F000108, referentes à comprovação de exequibilidade, já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
14/06/2017 13:57:03	Fornecedor F000108	1	Boa tarde! Conforme solicitado os documentos de comprovação de exequibilidade já foram enviados.
12/06/2017 14:47:51	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise da proposta e documentação pelo Setor Técnico e aguardar o envio da comprovação de exequibilidade pelo Fornecedor F000108. ". O lote deve ser reativado dia 20/06/2017 às 13:00 h.
12/06/2017 14:45:41	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica do fornecedor F000108 pelo setor técnico e o envio da comprovação de exequibilidade pelo licitante F000108. A data prevista para retomada é 20/06/2017, às 13h, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta do arrematante.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
12/06/2017 14:44:12	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000108, ressalto que para a comprovação da exequibilidade deverá ser observado o disposto no Edital, notadamente nos itens 9.7 a 9.7.1.2.
12/06/2017 13:05:04	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000175, por enquanto não há necessidade do Sr. me enviar a comprovação de exequibilidade. Se necessário for, solicitarei no chat.
12/06/2017 11:32:13	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000175, por ora, solicitei a comprovação de exequibilidade apenas do fornecedor F000108.
12/06/2017 11:29:16	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, farei uma pausa para o almoço, com retorno previsto para as 13h.
12/06/2017 11:21:00	Fornecedor F000175	1	Estaremos providenciando.
12/06/2017 11:16:16	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000108, favor enviar os documentos comprobatórios da exequibilidade através do e-mail: licitacao@mpmg.mp.br
12/06/2017 11:08:59	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000108, o prazo para comprovação da exequibilidade é de 2(dois) dias úteis, ou seja, até as 18h do dia 14/06/2017.
12/06/2017 11:08:25	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitante F000108, considerando que sua proposta apresenta valor inferior a 70% (setenta por cento) do valor de referência (R\$116.330,94), solicito que comprove a exequibilidade do preço ofertado, nos termos do artigo 48 da Lei 8.666/93.
12/06/2017 10:33:47	Fornecedor F000108	1	Bom dia!
12/06/2017 10:06:03	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, a proposta comercial, ao documentos técnicos e balanço patrimonial enviada(o/s) pelo fornecedor F000108 estão em análise pelos setores técnico e contábil competentes. Gentileza aguardarem.
12/06/2017 10:01:51	Fornecedor F000170	1	Bom dia!!
12/06/2017 10:00:42	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
12/06/2017 10:00:11	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
08/06/2017 15:26:35	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000108 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
08/06/2017 14:41:22	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise da proposta e documentação pelos Setores Técnico e Contábil.". O lote deve ser reativado dia 12/06/2017 às 10:00 h.
08/06/2017 14:39:54	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação pelo Setor Técnico e Contábil. A data prevista para retomada da sessão é 12/06/2017, às 10:00, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta do arrematante.
08/06/2017 14:28:17	Pregoeiro	Todos	MOMENTO DE COMUNICAÇÃO Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 26.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000108 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/06/2017 13:27:41	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000108 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
08/06/2017 11:58:57	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, farei uma pausa para almoço, com retorno previsto para as 13:00.
08/06/2017 11:14:52	Pregoeiro	Todos	Ok.
08/06/2017 11:08:00	Fornecedor F000108	1	Sr. Pregoeiro, estamos providenciando.
08/06/2017 11:05:15	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000108, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
08/06/2017 11:04:43	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL
08/06/2017 11:04:30	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000108, favor enviar, de imediato, proposta (DE ACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL) e documentação (VENCIDA OU AUSENTE NO CRC) para o e-mail: licitacao@mpmg.mp.br.
08/06/2017 11:02:41	Fornecedor F000110	1	01.490.353/0001-80
08/06/2017 11:00:37	Fornecedor F000164	1	16.568.650/0001-78 - CARLA ROBERTA DE CASTRO MATOS - EPP - leonardo@fuscoengenharia.com.br - (31) 98954-0803 (31) 3547-3816
08/06/2017 10:59:38	Fornecedor F000154	1	16.758.318/0001-76 - contato stefany 31 3660-4496
08/06/2017 10:57:44	Fornecedor F000175	1	27.022.552/0001-57 - contato ELISABETE 31- 98619-0501
08/06/2017 10:53:02	Fornecedor F000108	1	31- 3333-3034 Ebe
08/06/2017 10:52:14	Fornecedor F000108	1	08.334.857/0001-50
08/06/2017 10:51:25	Fornecedor F000100	1	31-36224344 - Tauna
08/06/2017 10:51:13	Fornecedor F000170	1	31 -3018-0248 HELBERT
08/06/2017 10:51:06	Pregoeiro	Todos	REITERO: Sr. licitante F000108, favor informar CNPJ e contatos.
08/06/2017 10:50:44	Fornecedor F000159	1	31 3437-3437 - CNPJ 08.488.463/0001-56
08/06/2017 10:50:04	Fornecedor F000110	1	31 34161810 Reginaldo
08/06/2017 10:49:32	Fornecedor F000151	1	31-34661132 - Marlon
08/06/2017 10:48:46	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
08/06/2017 10:48:33	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000108, favor informar CNPJ e contatos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/06/2017 10:46:05	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
08/06/2017 10:44:56	Pregoeiro	Todos	REITERO:Srs. Licitantes, informo que todas as propostas que estejam 30% abaixo do valor de referência, será exigida a comprovação da exequibilidade, conforme previsto em lei.
08/06/2017 10:44:02	Pregoeiro	Todos	Corrigindo, 30% abaixo do valor de referência.
08/06/2017 10:43:35	Pregoeiro	Todos	Digo, 70% abaixo do valor de referência.
08/06/2017 10:43:02	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que todas as propostas que estejam abaixo do valor de referência, será exigida a comprovação da exequibilidade, conforme previsto em lei.
08/06/2017 10:36:50	Portal de compras	1	O último lance do fornecedor F000170 foi excluído.
08/06/2017 10:35:42	Fornecedor F000170	1	Erro na digitação
08/06/2017 10:35:04	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000170, gentileza informar o motivo da solicitação de exclusão de seu último lance
08/06/2017 10:34:30	Portal de compras	1	O fornecedor F000170 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
08/06/2017 10:31:37	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que o serviço deverá ser efetuado de acordo com todas as exigências do Edital, portanto, atentem para a exequibilidade.
08/06/2017 10:29:54	Pregoeiro	Todos	Sr. Licitantes, ao ofertarem seus lances atentem para as exigências do Edital.
08/06/2017 10:28:26	Portal de compras	1	O último lance do fornecedor F000164 foi excluído.
08/06/2017 10:27:45	Fornecedor F000164	1	erro na digitação
08/06/2017 10:27:30	Pregoeiro	Todos	REITERO: Sr. licitante F000164, gentileza informar o motivo da solicitação de exclusão de seu último lance
08/06/2017 10:27:22	Fornecedor F000164	1	erro na digitação
08/06/2017 10:25:56	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000164, gentileza informar o motivo da solicitação de exclusão de seu último lance
08/06/2017 10:24:50	Portal de compras	1	O fornecedor F000164 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
08/06/2017 10:21:25	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que poderá ser exigida a comprovação da exequibilidade.
08/06/2017 10:20:43	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, favor atentarem para a exequibilidade dos seus preços.
08/06/2017 10:18:49	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
08/06/2017 10:13:49	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
08/06/2017 10:07:55	Pregoeiro	Todos	Iniciarei agora a disputa desta licitação. Boa sorte a todos!
08/06/2017 10:07:13	Fornecedor F000151	1	Bom dia !

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/06/2017 10:07:12	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
08/06/2017 10:06:20	Fornecedor F000126	1	Bom dia!
08/06/2017 10:03:11	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, bom dia! Em breve iniciarei a disputa desta licitação.
08/06/2017 10:03:09	Fornecedor F000154	1	Bom dia a todos.
08/06/2017 10:00:47	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

1- Informo que o processo será republicado para adequação do Edital (critério de participação - porte dos licitantes).

A sessão do pregão está prevista para ocorrer em data de 08/06/2017.

2- Acompanhou a sessão de disputa o(a) servidor(a) Rosimeire Dias Ferreira, MAMP 3687-00, representando o(a) Diretoria de Fiscalização e Obras.

Analizou e opinou pela aprovação/rejeição técnica da(s) proposta(s) e atestado(s) apresentado(a/s) pelo(s) licitante(s) o(a) servidor(a) Rosimeire Dias Ferreira, representando o(a) Diretoria de Fiscalização e Obras.

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
08/06/2017 10:00:47	-	M0002020 - CARMEN LUCIA MARIZ DE MACEDO

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	19/07/17 11:09	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 10:22:12 horas, do dia 14 de Julho de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

CARMEN LUCIA MARIZ DE MACEDO - Pregoeiro Titular

CATARINA NATALINO CALIXTO - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Emerson Morais Dias
 Simone de Oliveira Capanema
 José Alexandre Milagres Vasconcelos