



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000021/2018.

Às 09:33:46 horas, do dia 26 de Julho de 2018, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Empresa especializada em serviços de locação para andaimes tubulares e multidirecionais com fornecimento de mão de obra em edificações ocupadas pelo MPMG em Bh e região metropolitana..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	09.360.928/0001-51 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	Ewerton Ramalho Ribeiro	Sim
Micro	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCAÇÃO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	Adriana Costa Tavares	Sim
Pequena	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	CEZAR AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Sim
Micro	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	EVANILDO JUVENTINO DIAS	Sim
Outro	27.093.558/0012-78 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A	ALEXANDRE AFRÂNIO VIEIRA	Sim
Outro	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	NEWTON LEANDRO GONÇALVES BRAGA	Sim

Lote: 1

Descrição:

LOCAÇÃO DE ANDAIMES (TORRE) E MULTIDIRECIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA

Valor total do lote: R\$ 238.080,00 (**)

(**) Este símbolo indica os valores que podem ter sido ajustados conforme sugestão do sistema após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000079839	Tipo: Serviço
Especificação do item: LOCACAO DE ANDAIMES TUBULARES(TORRE) E MULTIDIRECIONAIS, IN CLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 238.080,0000	Valor total: R\$ 238.080,00

Propostas:

Fornecedor: 02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA
Identificação do fornecedor: F000118
Situação da proposta: Classificada
Valor total: R\$ 353.260,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000079839	Tipo: Serviço
Especificação do item: LOCACAO DE ANDAIMES TUBULARES(TORRE) E MULTIDIRECIONAIS, IN CLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 353.260,0000	Valor total: R\$ 353.260,00

Fornecedor: 09.360.928/0001-51 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
Identificação do fornecedor: F000189
Situação da proposta: Classificada
Valor total: R\$ 64.245,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000079839	Tipo: Serviço
Especificação do item: LOCACAO DE ANDAIMES TUBULARES(TORRE) E MULTIDIRECIONAIS, IN CLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 64.245,0000

Valor total: R\$ 64.245,00

Fornecedor:

11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000104

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 355.295,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000079839

Tipo: Serviço

Especificação do item:

LOCACAO DE ANDAIMES TUBULARES(TORRE) E MULTIDIRECIONAIS, IN CLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 355.295,0000

Valor total: R\$ 355.295,00

Fornecedor:

17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000162

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 352.140,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000079839

Tipo: Serviço

Especificação do item:

LOCACAO DE ANDAIMES TUBULARES(TORRE) E MULTIDIRECIONAIS, IN CLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 352.140,0000

Valor total: R\$ 352.140,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/07/2018 10:29:11	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 302.970,00	Não
26/07/2018 10:29:00	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 302.980,33	Não
26/07/2018 10:27:16	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 302.999,00	Não
26/07/2018 10:26:49	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 303.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/07/2018 10:26:16	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 304.240,00	Não
26/07/2018 10:26:07	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 304.250,00	Não
26/07/2018 10:25:44	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 304.299,00	Não
26/07/2018 10:25:32	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 304.300,00	Não
26/07/2018 10:24:57	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 304.330,00	Não
26/07/2018 10:24:48	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 304.400,00	Não
26/07/2018 10:24:32	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 304.500,00	Não
26/07/2018 10:24:14	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 304.600,00	Não
26/07/2018 10:24:01	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 304.670,00	Não
26/07/2018 10:23:44	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 304.700,00	Não
26/07/2018 10:23:22	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 304.800,00	Não
26/07/2018 10:23:11	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 304.900,00	Não
26/07/2018 10:22:39	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 304.999,90	Não
26/07/2018 10:22:14	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 305.000,00	Não
26/07/2018 10:21:49	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 305.030,00	Não
26/07/2018 10:21:34	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 305.050,00	Não
26/07/2018 10:21:04	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 305.098,00	Não
26/07/2018 10:20:49	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 305.100,00	Não
26/07/2018 10:20:00	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 305.198,00	Não
26/07/2018 10:19:44	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 305.200,00	Não
26/07/2018 10:19:14	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 305.340,00	Não
26/07/2018 10:19:00	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 305.400,00	Não
26/07/2018 10:18:21	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 305.500,00	Não
26/07/2018 10:17:51	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 308.000,00	Sim

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/07/2018 10:17:45	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 305.999,00	Não
26/07/2018 10:16:35	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 306.000,00	Não
26/07/2018 10:16:18	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 307.000,00	Não
26/07/2018 10:15:31	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 309.000,00	Não
26/07/2018 10:15:18	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 310.000,00	Não
26/07/2018 10:13:57	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 310.000,00	Não
26/07/2018 10:13:44	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 311.000,00	Não
26/07/2018 10:13:33	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 314.900,00	Não
26/07/2018 10:12:50	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 315.000,00	Não
26/07/2018 10:05:49	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 317.500,00	Não
26/07/2018 10:04:40	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 317.000,00	Não
26/07/2018 10:04:33	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 329.500,00	Não
26/07/2018 10:04:10	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 318.000,00	Não
26/07/2018 10:03:17	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 330.000,00	Não
26/07/2018 10:03:11	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 330.000,00	Não
26/07/2018 10:02:35	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 331.000,00	Não
26/07/2018 10:02:33	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 342.500,00	Não
26/07/2018 10:02:14	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 342.900,00	Não
26/07/2018 10:01:53	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 343.000,00	Não
26/07/2018 10:00:54	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 343.400,00	Não
26/07/2018 10:00:30	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 343.500,00	Não
26/07/2018 10:00:08	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 343.900,00	Não
26/07/2018 09:59:53	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 344.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/07/2018 09:59:20	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 350.000,00	Não
26/07/2018 09:59:06	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 344.400,00	Não
26/07/2018 09:58:40	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 344.500,00	Não
26/07/2018 09:57:38	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 344.900,00	Não
26/07/2018 09:57:09	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 345.000,00	Não
26/07/2018 09:56:33	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 345.900,00	Não
26/07/2018 09:55:52	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 346.000,00	Não
26/07/2018 09:55:39	09.360.928/0001-51 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 64.244,00	Não
26/07/2018 09:54:57	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 346.300,00	Não
26/07/2018 09:54:38	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 346.500,00	Não
26/07/2018 09:53:59	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 346.900,00	Não
26/07/2018 09:53:31	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 347.000,00	Não
26/07/2018 09:53:06	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 348.900,00	Não
26/07/2018 09:52:45	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 349.000,00	Não
26/07/2018 09:50:34	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 350.000,00	Não
26/07/2018 09:50:13	02.102.318/0001-09 - ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 350.000,00	Não
26/07/2018 09:50:07	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 350.895,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
22/08/2018 11:08:39	A proposta do fornecedor 17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 238.080,00.

Data / hora	Evento
02/08/2018 15:27:10	A proposta do fornecedor 09.360.928/0001-51 - TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Tendo em vista a grande diferença entre o valor proposto (27.190,00) e o valor referência (360.188,00), o pregoeiro, com base no item 9.7 do edital, solicitou do arrematante, fornecedor F189, a apresentação de documento(s) que comprovasse a exequibilidade da proposta apresentada: [Sr. licitante F000189, deverá demonstrar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou até 30/07/2018, às 18 horas, a exequibilidade de sua proposta, nos termos do item 9.7 do Edital.] [Sr. licitante F000189, conforme o subitem 9.7 do Edital, informo que deverá ser demonstrada a exequibilidade da sua proposta, nos moldes do subitem 9.7.1, em atendimento ao disposto legal - art. 48, § 1º, a e b, da Lei Federal nº 8.666/93 - sob pena de desclassificação da sua proposta.]. No dia 31/07/2018, às 11:00 horas, quando da retomada da sessão, não foi verificado a entrega dos documentos solicitados. Em vista do descumprimento dessa exigência, com amparo no item 9.7.2 do edital, desclassifico preliminarmente o licitante F189..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
22/08/2018 11:15:09	O fornecedor ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
21/08/18 16:01	Suspensão Motivo: Aguardar análise e conferência Data e hora prevista para reativação: 22/08/2018 10:00
17/08/18 12:47	Suspensão Motivo: Aguardar análise de proposta, documentação e visita técnica. Data e hora prevista para reativação: 21/08/2018 12:30
14/08/18 14:40	Suspensão Motivo: Aguardar análise de proposta e documentação. Data e hora prevista para reativação: 17/08/2018 11:00
13/08/18 14:26	Suspensão Motivo: Aguardar manifestação e análise de proposta e documentos apresentados. Data e hora prevista para reativação: 14/08/2018 12:30
09/08/18 15:54	Suspensão Motivo: Aguardar análise de proposta e documentação. Data e hora prevista para reativação: 13/08/2018 12:30
08/08/18 14:24	Suspensão Motivo: Aguardar análise de documentação técnica. Data e hora prevista para reativação: 09/08/2018 12:30

Data / hora	Evento
07/08/18 15:52	Suspensão Motivo: Aguardar análise de documentação. Data e hora prevista para reativação: 08/08/2018 12:30
06/08/18 15:31	Suspensão Motivo: guardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 07/08/2018 11:00
03/08/18 13:32	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 06/08/2018 13:00
02/08/18 16:28	Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta de documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 03/08/2018 13:00
31/07/18 16:18	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta de documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 02/08/2018 11:00
27/07/18 15:03	Suspensão Motivo: Aguardar apresentação de documentação e demonstração de exequibilidade, bem como análise pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 31/07/2018 11:00
26/07/18 11:33	Suspensão Motivo: Aguardar apresentação de documentação e demonstração de exequibilidade, bem como análise pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 31/07/2018 11:00

Retorno de situação do lote

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
22/08/2018 11:07:50	Pregoeiro	Aceitação de proposta concluída	Encerramento de lances concluído	Foi apresentada proposta com valor inferior ao lançado.

Lote: 2

Descrição:

LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREAS

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

27.093.558/0012-78 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A

Valor total do lote: R\$ 27.190,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 2
*Código do item: 000004189	Tipo: Serviço
Especificação do item: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGA	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 27.190,0000	Valor total: R\$ 27.190,00

Propostas:

Fornecedor: 27.093.558/0012-78 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A
Identificação do fornecedor: F000250
Situação da proposta: Classificada
Valor total: R\$ 27.190,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 2
*Código do item: 000004189	Tipo: Serviço
Especificação do item: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGA	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 27.190,0000	Valor total: R\$ 27.190,00

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
03/10/2018 12:28:50	A proposta do fornecedor 27.093.558/0012-78 - MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A foi aceita, pelo valor total de R\$ 27.190,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
03/10/2018 12:41:34	O fornecedor MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
02/10/18 18:56	Suspensão Motivo: Para análise de documentos disponibilizados para consulta. Data e hora prevista para reativação: 03/10/2018 10:30
25/09/18 10:32	Suspensão Motivo: Aguardar envio de documentação. Data e hora prevista para reativação: 01/10/2018 13:00
20/09/18 13:04	Suspensão Motivo: Atualizar certidões de regularidade Data e hora prevista para reativação: 25/09/2018 10:00
12/09/18 12:37	Suspensão Motivo: Aguardar apresentação de certidão simplificada e atualizada. Data e hora prevista para reativação: 20/09/2018 10:00
11/09/18 14:14	Suspensão Motivo: Aguardar análise de nova proposta e documentação apresentada. Data e hora prevista para reativação: 12/09/2018 12:30
06/09/18 10:38	Suspensão Motivo: Aguardar análise de proposta e documentação Data e hora prevista para reativação: 11/09/2018 13:00
04/09/18 11:22	Suspensão Motivo: Aguardar análise da proposta e de documentação pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 06/09/2018 10:00
31/08/18 12:18	Suspensão Motivo: Aguardar documentação e análise pelo setor técnico Data e hora prevista para reativação: 04/09/2018 10:00
29/08/18 12:43	Suspensão Motivo: Aguardar envio de documentação e análise do setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 31/08/2018 10:00
23/08/18 12:38	Suspensão Motivo: Aguardar documentação e análise pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 29/08/2018 12:30
22/08/18 12:44	Suspensão Motivo: Aguardar documentação e análise pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 23/08/2018 12:30
21/08/18 16:02	Suspensão Motivo: Aguardar documentação e análise pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 22/08/2018 12:30
17/08/18 12:47	Suspensão Motivo: Aguardar análise de proposta, documentação e visita técnica. Data e hora prevista para reativação: 21/08/2018 12:30

Data / hora	Evento
14/08/18 14:40	Suspensão Motivo: Aguardar análise de proposta e documentação. Data e hora prevista para reativação: 17/08/2018 11:00
13/08/18 14:26	Suspensão Motivo: Aguardar manifestação e análise de proposta e documentos apresentados. Data e hora prevista para reativação: 14/08/2018 12:30
09/08/18 15:54	Suspensão Motivo: Aguardar análise de proposta e documentação. Data e hora prevista para reativação: 13/08/2018 12:30
08/08/18 14:24	Suspensão Motivo: Aguardar análise de documentação técnica. Data e hora prevista para reativação: 09/08/2018 12:30
07/08/18 15:52	Suspensão Motivo: Aguardar análise de documentação. Data e hora prevista para reativação: 08/08/2018 12:30
06/08/18 15:31	Suspensão Motivo: guardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 07/08/2018 11:00
03/08/18 13:32	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 06/08/2018 13:00
02/08/18 16:28	Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta de documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 03/08/2018 13:00
31/07/18 16:19	Suspensão Motivo: Visando abertura da sessão de lances. Data e hora prevista para reativação: 02/08/2018 11:00

Retorno de situação do lote

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
31/07/2018 10:26:43	Pregoeiro	Fracassado	Abertura de propostas concluída	Devido o licitante ter cometido um equívoco no momento do lançamento de sua proposta no sistema, ou seja, propôs o valor mensal ao invés do anual. A decisão de retorno de fase somente ocorrerá em virtude do princípio da economicidade, tendo em vista que apenas 1 (um) licitante está participando deste lote 2.

Lote: 3

Descrição:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME

Valor total do lote: R\$ 16.632,99

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 3

***Código do item:** 000004189

Tipo: Serviço

Especificação do item:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 16.632,9900

Valor total: R\$ 16.632,99

Propostas:

Fornecedor:

11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000368

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 18.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 3

***Código do item:** 000004189

Tipo: Serviço

Especificação do item:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 18.000,0000

Valor total: R\$ 18.000,00

Fornecedor:

17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000356

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 35.760,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 3

***Código do item:** 000004189 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 35.760,0000 **Valor total:** R\$ 35.760,00

Fornecedor:

17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000320

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 22.200,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 3

***Código do item:** 000004189 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 22.200,0000 **Valor total:** R\$ 22.200,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/07/2018 11:02:34	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 14.400,00	Não
26/07/2018 11:01:25	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 16.632,99	Não
26/07/2018 11:01:03	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 16.633,00	Não
26/07/2018 11:00:16	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 16.699,99	Não
26/07/2018 10:59:59	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 16.700,00	Não
26/07/2018 10:59:19	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 16.774,99	Não
26/07/2018 10:59:02	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 16.775,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/07/2018 10:58:24	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 16.776,99	Não
26/07/2018 10:58:16	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 16.777,00	Não
26/07/2018 10:57:47	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 16.778,79	Não
26/07/2018 10:57:29	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 16.788,00	Não
26/07/2018 10:56:50	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 16.799,99	Não
26/07/2018 10:56:13	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 16.800,00	Não
26/07/2018 10:56:11	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.389,79	Não
26/07/2018 10:55:59	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.389,80	Não
26/07/2018 10:55:48	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.389,90	Não
26/07/2018 10:55:32	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.389,97	Não
26/07/2018 10:55:21	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.389,99	Não
26/07/2018 10:54:20	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.390,00	Não
26/07/2018 10:54:16	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.399,99	Não
26/07/2018 10:53:56	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 17.400,00	Não
26/07/2018 10:53:50	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.471,99	Não
26/07/2018 10:53:29	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.472,90	Não
26/07/2018 10:53:11	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.472,99	Não
26/07/2018 10:52:55	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.473,00	Não
26/07/2018 10:52:33	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.474,00	Não
26/07/2018 10:52:16	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.474,99	Não
26/07/2018 10:52:12	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.474,95	Não
26/07/2018 10:51:52	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 17.475,00	Não
26/07/2018 10:51:44	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.478,98	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
26/07/2018 10:51:20	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.478,99	Não
26/07/2018 10:50:47	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.479,00	Não
26/07/2018 10:50:43	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.479,99	Não
26/07/2018 10:50:21	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 17.480,00	Não
26/07/2018 10:49:20	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.499,00	Não
26/07/2018 10:49:00	11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	R\$ 17.500,00	Não
26/07/2018 10:48:41	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.997,00	Não
26/07/2018 10:48:23	17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME	R\$ 17.998,00	Não
26/07/2018 10:47:30	17.556.962/0001-24 - ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.999,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
09/08/2018 13:54:44	A proposta do fornecedor 17.236.585/0001-46 - HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 16.632,99.
02/08/2018 15:29:32	A proposta do fornecedor 11.210.605/0001-23 - ANDAIMIX LOCACAO E COM. DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA -ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: Assim que se encerrou a sessão de lances do lote 3, dia 26/07/2018, às 11:14:23 o pregoeiro solicitou do arrematante, fornecedor F000368, a apresentação dos documentos: [...Sr. licitante F000368, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: rchaves@mpmg.mp.br...]. No dia 31/07/2018, às 11:00 horas, quando da retomada da sessão, não foi verificado a entrega de TODOS documentos exigidos no edital. O licitante deixou de apresentar o atestado de capacidade técnica exigido no item 4.1.2, do anexo III, do edital. Em vista desse descumprimento de exigência editalícia, desclassifico, preliminarmente, o licitante F368..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
09/08/2018 13:58:37	O fornecedor HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
08/08/18 14:24	Suspensão Motivo: Aguardar análise de documentação técnica. Data e hora prevista para reativação: 09/08/2018 12:30
07/08/18 15:52	Suspensão Motivo: Aguardar análise de documentação. Data e hora prevista para reativação: 08/08/2018 12:30
06/08/18 15:31	Suspensão Motivo: guardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 07/08/2018 11:00
03/08/18 13:32	Suspensão Motivo: Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 06/08/2018 13:00
02/08/18 16:28	Suspensão Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta de documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 03/08/2018 13:00
31/07/18 16:18	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta de documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 02/08/2018 11:00
27/07/18 15:03	Suspensão Motivo: Aguardar apresentação de documentação e demonstração de exequibilidade, bem como análise pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. Data e hora prevista para reativação: 31/07/2018 11:00
26/07/18 11:33	Suspensão Motivo: Aguardar apresentação de documentação e demonstração de exequibilidade, bem como análise pelo setor técnico. Data e hora prevista para reativação: 31/07/2018 11:00

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/10/2018 15:39:52	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, foi criado o processo de compras 1091040 34/2018 para adequação da proposta do licitante vencedor no valor de R\$ 324.000,00, em que pese na adjudicação constar o valor de R\$ 27.190,00.
03/10/2018 13:29:12	Pregoeiro	2	Registro que o sistema não permitiu a alteração do valor de R\$ 27.190,00 para o valor correto de R\$ 324.000,00. Assim, providenciaremos a cópia do processo no SIAD, seguindo orientação da SEPLAG.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/10/2018 13:24:42	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, o fornecedor F000250 apresentou proposta final e documentação originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A, CNPJ 27.093.558/0012-78, no valor total de R\$ 324.000,00.
03/10/2018 13:21:19	Pregoeiro	2	Agradeço a participação.
03/10/2018 13:21:06	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, já houve entrega da proposta final e documentação originais pelo licitante vencedor deste lote. Assim, darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação.
03/10/2018 13:20:28	Portal de compras	2	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 03/10/2018, às 13:20. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
03/10/2018 12:45:19	Portal de compras	2	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 03/10/2018, às 12:45.
03/10/2018 12:44:47	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000250 foi declarado vencedor do lote 2 e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
03/10/2018 12:43:04	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000250 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 2.
03/10/2018 12:41:34	Portal de compras	2	O fornecedor F000250, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
03/10/2018 12:36:36	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
03/10/2018 12:35:52	Pregoeiro	2	Comunico que o processo licitatório será copiado, conforme orientação da SEPLAG, ara adequação ao preço oferecido.
03/10/2018 12:34:17	Pregoeiro	2	Assim, o licitante apresentou sua proposta no valor de R\$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais).
03/10/2018 12:33:43	Pregoeiro	2	Segundo o licitante F000250, o valor de R\$ 27.190,00 refere-se ao valor mensal de sua proposta inicial. A proposta deveria ter sido apresentada no valor correspondente ao período de 12 (doze) meses.
03/10/2018 12:30:35	Pregoeiro	2	Registra-se que o valor de referência para o lote é de R\$ 360.188,00. Contudo, houve falha do licitante F000250 no lançamento de sua proposta, posto que fora inserido um valor de R\$ 27.190,00.
03/10/2018 12:28:50	Portal de compras	2	A proposta do fornecedor F000250 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 27.190,00.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
03/10/2018 12:19:14	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000250 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Gregory Nicoli Faria Latalisa Franca, representando o setor técnico (Superintendência de Engenharia e Arquitetura), que opinou pela sua aprovação.
03/10/2018 12:03:35	Pregoeiro	2	Aguardaremos alguns instantes para prosseguimento.
03/10/2018 12:01:52	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, boa tarde!
03/10/2018 11:26:41	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, faremos uma pequena pausa almoço e retomaremos às 12:00, nesta data.
03/10/2018 10:48:19	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, gentileza manifestar sobre o pedido de prorrogação da proposta, o qual fora encaminhado também por e-mail.
03/10/2018 10:36:52	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, sua proposta no valor de R\$ 324.000,00 encontra-se datada em 10/08/2018, em que pese ter sido apresentada em data posterior. Para fins de prosseguimento, indago-lhe de sua proposta pode ser renovada por, pelo menos, 30 (trinta) dias, contado a partir de 10/08/2018.
03/10/2018 10:30:50	Pregoeiro	2	Peço-lhes a gentileza de aguardarem alguns instantes.
03/10/2018 10:30:04	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, bom dia!
03/10/2018 10:29:50	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
02/10/2018 18:56:52	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para análise de documentos disponibilizados para consulta. ". O lote deve ser reativado dia 03/10/2018 às 10:30 h.
02/10/2018 18:55:22	Pregoeiro	2	Srs. Licitantes, informo também que, já estando toda a documentação do fornecedor F000250 disponível para consulta, inclusive aquela inserida nesta data no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), caso declarado vencedor, será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso, nos moldes do item 11 do Edital, na mesma data e horário informados abaixo.
02/10/2018 18:55:11	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000250 acontecerá no dia 03/10/2018, às 10:30h, oportunidade em que será avaliada a aplicação do disposto no item 10.8 do Edital (empate ficto). Caso haja empresa ME/EPP participando deste lote, deverá estar conectada para exercer o seu DIREITO DE PREFERÊNCIA, se for o caso.
02/10/2018 18:53:41	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que o julgamento de aceitação/rejeição da proposta e habilitação/inabilitação do fornecedor F000250 acontecerá no dia 03/10/2018, às 10:30h, oportunidade em que será avaliada a aplicação do disposto no item 10.8 do Edital (empate ficto). Caso haja empresa ME/EPP participando deste lote, deverá estar conectada para exercer o seu DIREITO DE PREFERÊNCIA, se for o caso.
02/10/2018 18:51:57	Pregoeiro	2	Nesta data foram inseridos documentos que devem ser verificados no seguinte arquivo: proposta_documentos_licitanteF000250_processo21_2018_lote2_parte_3.zip

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/10/2018 18:50:21	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo-lhes que os documentos enviados pelo(s) licitante(s) já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
02/10/2018 17:58:07	Pregoeiro	2	Suspenderei a sessão para aguardar manifestação do licitante F000250. A data prevista para retomada é dia 03/10/2018, às 10:30.
02/10/2018 17:57:15	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, sua proposta no valor de R\$ 324.000,00 encontra-se datada em 10/08/2018, em que pese ter sido apresentada em data posterior. Para fins de prosseguimento, indago-lhe de sua proposta pode ser renovada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir de 10/08/2018.
02/10/2018 16:45:58	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, gentileza aguardarem.
02/10/2018 14:13:39	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, peço-lhes que aguardem alguns instantes.
02/10/2018 13:27:40	Pregoeiro	2	Peço-lhes a gentileza de aguardarem.
02/10/2018 13:27:28	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, boa tarde!
02/10/2018 13:27:15	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
02/10/2018 09:37:43	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, devido a equívoco, o pregão será retomado dia 02/10/2018, às 13:00 horas.
25/09/2018 10:32:21	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar envio de documentação.". O lote deve ser reativado dia 01/10/2018 às 13:00 h.
25/09/2018 10:31:41	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar o envio da documentação. A data prevista para retomada é dia 01/10/2018, às 13:00 horas.
25/09/2018 10:25:40	Pregoeiro	2	5 - cópia autenticada das atas de reuniões que ocorreram em 08/03/2018 e 23/03/2018, nas quais o Conselho de tomaram conhecimento da renúncia dos diretores Gustavo Artur Ciocca Zeno e Avelino Pinto da Silva Garzoni, respectivamente; 6 - cópia autenticada do atestado de capacidade técnica; 7 - cópia autenticada das certidões de falência/recuperação judicial emitidas por 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de Distribuição do Rio de Janeiro.
25/09/2018 10:25:27	Pregoeiro	2	4 - cópia autenticada da(s) ata(s) de reunião(ões) pela(s) qual(ais) foi(ram) aprovada(s) pelo Conselho de Administração a eleição/reeleição dos diretores (1) Ricardo de Araújo Gusmão, (2) Avelino Pinto da Silva Garzoni e (3) Gustavo Artur Ciocca Zeno e que teve validade à época da subscrição das procurações (janeiro/2018);
25/09/2018 10:25:17	Pregoeiro	2	1 - cópia autenticada da identidade do procurador Alexandre Afrânio Vieira; 2 - cópia autenticada da procuração que outorga poderes a Alexandre Afrânio Vieira; 3 - cópia autenticada da última ata da Assembleia Geral Ordinária;
25/09/2018 10:23:50	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, gentileza providenciar, impreterivelmente até dia 27/09/2018, o envio dos seguintes documentos:
25/09/2018 10:02:34	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, bom dia!
25/09/2018 10:02:21	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
20/09/2018 13:04:06	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Atualizar certidões de regularidade ". O lote deve ser reativado dia 25/09/2018 às 10:00 h.
20/09/2018 13:03:35	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, estamos atualizando a documentação do licitante F000250. Ainda não conseguimos expedir certidão atualizada de improbidade (CNJ). Sendo assim, suspenderemos a sessão e a data prevista para retomada é o dia 25/09/2018, às 10:00 horas.
20/09/2018 10:08:24	Pregoeiro	2	Peço-lhes a gentileza de aguardarem alguns minutos.
20/09/2018 10:08:05	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, bom dia!
20/09/2018 10:05:36	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
12/09/2018 12:37:12	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar apresentação de certidão simplificada e atualizada. ". O lote deve ser reativado dia 20/09/2018 às 10:00 h.
12/09/2018 12:36:20	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a apresentação dos documentos solicitados. A data prevista para retomada é dia 20/09/2018, às 10:00 horas.
12/09/2018 12:34:44	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, gentileza providenciar: 1) certidão simplificada ATUAL da Junta Comercial de Minas Gerais acerca da filial de Contagem; 2) certidão da Junta Comercial do Rio de Janeiro - JUCERJA informando acerca da situação atual da filial em Contagem.
12/09/2018 12:33:23	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, boa tarde!
12/09/2018 12:33:10	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
11/09/2018 14:14:22	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar análise de nova proposta e documentação apresentada. ". O lote deve ser reativado dia 12/09/2018 às 12:30 h.
11/09/2018 14:13:45	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, considerando a nova proposta e os demais documentos apresentados, suspenderei a sessão para análise dessa proposta e documentação pelo setor técnico. A data prevista para retomada é dia 12/09/2018, às 12:30.
11/09/2018 14:12:40	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a nova proposta e os documentos enviados pelo licitante F000250 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios). Verificar: proposta_documentos_licitanteF000250_processo21_2018_lote2_parte_2
11/09/2018 14:11:09	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo-lhes que foi apresentada nova proposta pelo licitante F000250, sendo que o valor de R\$ 344.000,00 passou para R\$ 324.000,00.
11/09/2018 13:18:42	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, boa tarde! peço-lhes que aguardem alguns instantes.
11/09/2018 13:18:14	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
06/09/2018 10:38:35	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar análise de proposta e documentação ". O lote deve ser reativado dia 11/09/2018 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/09/2018 10:38:06	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, ainda aguardamos a análise pelo setor técnico da proposta e documentação apresentados. Diante disso, suspendo a sessão para aguardar essa análise e retomaremos dia 11/09/2018, às 13:00, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.
06/09/2018 10:37:52	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
06/09/2018 10:37:32	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, ainda aguardamos a análise pelo setor técnico da proposta e documentação apresentados. Diante disso, suspendo a sessão para aguardar essa análise e retomaremos dia 11/09/2018, às 13:00, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.
04/09/2018 11:22:47	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise da proposta e de documentação pelo setor técnico.". O lote deve ser reativado dia 06/09/2018 às 10:00 h.
04/09/2018 11:22:06	Pregoeiro	2	Retificando: A data prevista para retomada é 06/09/2018, às 10:00 horas, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.
04/09/2018 11:21:02	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da documentação pelo setor técnico. A data prevista para retomada é 06/07/2018, às 10:00 horas, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.
04/09/2018 11:19:42	Pregoeiro	2	A proposta e documentação enviada pelo licitante F000250 consta em "proposta_documentos_licitanteF000250_processo21_2018_lote2".
04/09/2018 11:18:26	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, informo que a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000250 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
04/09/2018 09:59:40	Pregoeiro	2	Peço-lhes que aguardem alguns minutos.
04/09/2018 09:59:11	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, bom dia!
04/09/2018 09:58:54	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
31/08/2018 12:18:22	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar documentação e análise pelo setor técnico.". O lote deve ser reativado dia 04/09/2018 às 10:00 h.
31/08/2018 11:57:30	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, boa tarde! Suspenderei a sessão para aguardar envio de documentação e análise pelo setor técnico. A data prevista para retomada da sessão é dia 04/09/2018, às 10h00min, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.
31/08/2018 11:56:32	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
29/08/2018 12:43:09	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar envio de documentação e análise do setor técnico.". O lote deve ser reativado dia 31/08/2018 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/08/2018 12:42:39	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, boa tarde! Suspenderei a sessão para aguardar envio de documentação e análise pelo setor técnico. A data prevista para retomada da sessão é dia 31/08/2018, às 10h00min, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.
29/08/2018 12:41:38	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
23/08/2018 12:38:47	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar documentação e análise pelo setor técnico.". O lote deve ser reativado dia 29/08/2018 às 12:30 h.
23/08/2018 12:37:58	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, boa tarde! Suspenderei a sessão para aguardar envio de documentação e análise pelo setor técnico. A data prevista para retomada da sessão é dia 29/08/2018, às 12h30min, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.
23/08/2018 12:34:00	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
22/08/2018 12:44:01	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar documentação e análise pelo setor técnico.". O lote deve ser reativado dia 23/08/2018 às 12:30 h.
22/08/2018 12:43:19	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, boa tarde! Ainda aguardamos a documentação para análise do setor técnico. Suspendemos a sessão com data prevista para retomada dia 23/08/2018, às 12:30.
22/08/2018 12:42:05	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
22/08/2018 12:41:58	Pregoeiro	1	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
22/08/2018 11:34:13	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o fornecedor F000162 apresentou proposta final e documentação originais antecipadamente. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 17.556.962/0001-24, no valor total de R\$ 238.080,00.
22/08/2018 11:30:41	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, considerando que toda a documentação já foi entregue antecipadamente pelo licitante F000162, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação.
22/08/2018 11:28:25	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 22/08/2018, às 11:28. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
22/08/2018 11:17:41	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 22/08/2018, às 11:17.
22/08/2018 11:17:34	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000162 foi declarado vencedor do lote 1 e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11/12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/08/2018 11:17:05	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000162 satisfez todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 1.
22/08/2018 11:15:09	Portal de compras	1	O fornecedor F000162, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
22/08/2018 11:08:39	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000162 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 302.970,00.
22/08/2018 11:07:50	Portal de compras	1	O lote teve a situação retornada de Aceitação de proposta concluída para Encerramento de lances concluído, pelo pregoeiro.
22/08/2018 11:06:20	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000162 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 302.970,00.
22/08/2018 10:58:20	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
22/08/2018 10:58:12	Pregoeiro	1	A visita técnica prevista no item 7 do Anexo VII do Edital foi realizada pelo servidor Gregory Nicoli Faria Latalisa Franca, o qual manifestou pelo atendimento às exigências do edital.
22/08/2018 10:58:04	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000162 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Gregory Nicoli Faria Latalisa Franca, representando o setor técnico Superintendência de Engenharia e Arquitetura - SEA, que opinou pela sua aprovação.
22/08/2018 10:50:23	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, encontra-se disponível para consulta dos interessados em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), a certidão cível de falência e concordata negativa do licitante F000162.
22/08/2018 09:59:54	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, bom dia! Peço-lhes que aguardem alguns instantes.
22/08/2018 09:59:25	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
21/08/2018 16:02:08	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar documentação e análise pelo setor técnico.". O lote deve ser reativado dia 22/08/2018 às 12:30 h.
21/08/2018 16:01:28	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise e conferência". O lote deve ser reativado dia 22/08/2018 às 10:00 h.
21/08/2018 14:54:35	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para conferência de documentação e retomada prevista para 22/08/2018, às 10:00 horas.
21/08/2018 13:27:18	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, boa tarde! Aguardamos o envio de documentação restante para análise pelo setor técnico. Suspendemos a sessão para aguardar apresentação dos documentos e apresentação pelo setor técnico. Retomaremos a sessão com data prevista para dia 22/08/2018, às 12:30 min.
21/08/2018 12:50:44	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, boa tarde!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
21/08/2018 12:21:43	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
21/08/2018 12:21:43	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
17/08/2018 12:47:54	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise de proposta, documentação e visita técnica.". O lote deve ser reativado dia 21/08/2018 às 12:30 h.
17/08/2018 12:47:54	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise de proposta, documentação e visita técnica.". O lote deve ser reativado dia 21/08/2018 às 12:30 h.
17/08/2018 12:47:02	Pregoeiro	1	Srs. licitantes do lote 1, aguardamos a análise da proposta e documentação, bem como visita do setor técnico à empresa arrematante, nos termos previstos no edital. Sendo assim, suspenderemos a sessão para retomada com data prevista para dia 21/08/2018, às 12:30 horas, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.
17/08/2018 12:46:24	Pregoeiro	2	Srs. licitantes do Lote 2, suspendo a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica. A data prevista para retomada é 21/08/2018, às 12:30h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do(s) arrematante(s).
17/08/2018 12:45:18	Pregoeiro	1	Srs. licitantes dos lotes 1, aguardamos a análise da proposta e documentação, bem como visita do setor técnico à empresa arrematante, nos termos previstos no edital. Sendo assim, suspenderemos a sessão para retomada com data prevista para dia 21/08/2018, às 12:30 horas, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.
17/08/2018 12:42:46	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, boa tarde!
17/08/2018 12:42:34	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, boa tarde!
17/08/2018 12:42:16	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
17/08/2018 12:42:16	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
14/08/2018 14:40:17	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise de proposta e documentação.". O lote deve ser reativado dia 17/08/2018 às 11:00 h.
14/08/2018 14:40:17	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise de proposta e documentação.". O lote deve ser reativado dia 17/08/2018 às 11:00 h.
14/08/2018 14:39:34	Pregoeiro	2	Srs. licitantes dos lotes 1 e lote 2, aguardamos a análise da proposta e documentação para prosseguimento. Sendo assim, suspenderemos a sessão para retomada com data prevista para dia 17/08/2018, às 11:00 horas, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.
14/08/2018 14:39:24	Pregoeiro	1	Srs. licitantes dos lotes 1 e lote 2, aguardamos a análise da proposta e documentação para prosseguimento. Sendo assim, suspenderemos a sessão para retomada com data prevista para dia 17/08/2018, às 11:00 horas, quando possivelmente teremos um posicionamento do setor técnico.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/08/2018 14:34:08	Pregoeiro	1	Os arquivos com a propostas do licitante F000162 são os seguintes: proposta_licitanteF000162_processo21_2018_lote1_alterada1.zip e proposta_licitanteF000162_processo21_2018_lote1_alterada2.zip.
14/08/2018 14:30:55	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo-lhes que o licitante F000162 alterou o valor de sua proposta, passando para R\$ 271.340,00 e, posteriormente, para R\$ 238.080,00, sendo que os arquivos respectivos encontram-se disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
14/08/2018 14:30:28	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo-lhes que o licitante F000162 alterou o valor de sua proposta, passando para R\$ 271.340,00 e, posteriormente, para R\$ 238.080,00, sendo que os arquivos respectivos encontram-se disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
14/08/2018 12:33:31	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes dos Lotes 1 e 2, boa tarde! Gentileza aguardarem alguns instantes.
14/08/2018 12:32:46	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
14/08/2018 12:32:46	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
13/08/2018 14:27:15	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes dos Lotes 1 e 2, suspendo a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica. A data prevista para retomada é 14/08/2018, às 12:30h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do(s) arrematante(s).
13/08/2018 14:26:16	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar manifestação e análise de proposta e documentos apresentados.". O lote deve ser reativado dia 14/08/2018 às 12:30 h.
13/08/2018 14:26:16	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar manifestação e análise de proposta e documentos apresentados.". O lote deve ser reativado dia 14/08/2018 às 12:30 h.
13/08/2018 14:25:29	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000162, os valores em questão referem-se a valor unitário do deslocamento (km rodado) e valor unitário mensal em m3.
13/08/2018 14:25:05	Pregoeiro	1	Os valores em questão referem-se a valor unitário do deslocamento (km rodado) e valor unitário mensal em m3.
13/08/2018 14:22:12	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000162, comunico-lhe a seguinte manifestação do setor técnico: "02 (dois) valores discriminados de cor de fundo amarelo na tabela abaixo estão acima do valor da mediana unitária, necessitando de correção por parte do licitante apenas o item deslocamento (Km Rodado)."
13/08/2018 14:19:32	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
13/08/2018 14:19:32	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/08/2018 15:54:34	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar análise de proposta e documentação. ". O lote deve ser reativado dia 13/08/2018 às 12:30 h.
09/08/2018 15:54:34	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar análise de proposta e documentação. ". O lote deve ser reativado dia 13/08/2018 às 12:30 h.
09/08/2018 15:54:10	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica. A data prevista para retomada é 13/08/2018, às 12:30h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do(s) arrematante(s).
09/08/2018 14:22:00	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, o fornecedor F000356 já apresentou proposta final e documentação originais dentro. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA., CNPJ 17.236.585/0001-46, no valor total de R\$ 16.632,99.
09/08/2018 14:19:18	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, o fornecedor F000356 já apresentou proposta final e documentação originais dentro. Dessa forma, o objeto deste lote foi adjudicado à empresa HERTZ EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA., CNPJ 17.236.585/0001-46, no valor total de R\$ 16.632,99.
09/08/2018 14:16:04	Portal de compras	3	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 09/08/2018, às 14:16. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
09/08/2018 14:01:30	Portal de compras	3	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 09/08/2018, às 14:01.
09/08/2018 14:00:55	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000356 foi declarado vencedor do lote 3 e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11/12 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
09/08/2018 14:00:08	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000356 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 3.
09/08/2018 13:58:37	Portal de compras	3	O fornecedor F000356, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
09/08/2018 13:55:17	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
09/08/2018 13:54:44	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000356 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 16.632,99.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/08/2018 13:53:22	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000356 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Ana Paula Dias Capanema, representando o setor técnico Diretoria de Material e Patrimônio, que opinou pela sua aprovação.
09/08/2018 13:53:03	Pregoeiro	3	Srs. Licitantes, informo que toda a documentação do fornecedor F000356 já foi disponibilizada para consulta desde 07/08/2018 no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
09/08/2018 13:07:15	Pregoeiro	Todos	Peço-lhes a gentileza de aguardarem.
09/08/2018 12:51:57	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, boa tarde!
09/08/2018 12:51:42	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
09/08/2018 12:51:42	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
09/08/2018 12:51:42	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
09/08/2018 10:40:05	Fornecedor F000162	1	Bom dia, A proposta foi encaminhada por e-mail conforme combinado.
08/08/2018 14:24:23	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise de documentação técnica.". O lote deve ser reativado dia 09/08/2018 às 12:30 h.
08/08/2018 14:24:23	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise de documentação técnica.". O lote deve ser reativado dia 09/08/2018 às 12:30 h.
08/08/2018 14:24:23	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar análise de documentação técnica.". O lote deve ser reativado dia 09/08/2018 às 12:30 h.
08/08/2018 14:23:48	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica. A data prevista para retomada é 09/08/2018, às 12:30h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do(s) arrematante(s).
08/08/2018 14:23:19	Pregoeiro	Todos	Registra-se que não foi possível a disponibilização no momento oportuno, segundo relatado pelo pregoeiro suplente, devido a questões técnicas.
08/08/2018 14:21:59	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo-lhes que a documentação referente ao arrematante 1 do Lote 1 e arrematante 1 do Lote 3 encontram-se disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
08/08/2018 13:38:26	Fornecedor F000162	1	OK.
08/08/2018 13:09:01	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000162, aguardamos a apresentação de sua nova proposta.
08/08/2018 13:08:39	Pregoeiro	Todos	Ainda aguardamos a análise do setor técnico.
08/08/2018 13:08:15	Pregoeiro	Todos	Peço-lhes a gentileza de aguardarem.
08/08/2018 13:05:49	Fornecedor F000162	1	Boa tarde
08/08/2018 13:00:33	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, boa tarde!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/08/2018 13:00:18	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
08/08/2018 13:00:18	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
08/08/2018 13:00:18	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
07/08/2018 15:52:46	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar análise de documentação. ". O lote deve ser reativado dia 08/08/2018 às 12:30 h.
07/08/2018 15:52:46	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar análise de documentação. ". O lote deve ser reativado dia 08/08/2018 às 12:30 h.
07/08/2018 15:52:46	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardar análise de documentação. ". O lote deve ser reativado dia 08/08/2018 às 12:30 h.
07/08/2018 15:51:50	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica. A data prevista para retomada é 08/08/2018, às 12:30h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do(s) arrematante(s).
07/08/2018 15:51:15	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, informo que a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000356 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
07/08/2018 15:51:02	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000162 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
07/08/2018 13:54:50	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, boa tarde! Gentileza aguardarem.
07/08/2018 11:32:08	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, gentileza aguardarem análise de proposta comercial. Retomaremos às 13:30 horas, nesta data, para aguardar posicionamento acerca da aceitabilidade.
07/08/2018 11:07:02	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
07/08/2018 11:06:49	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
07/08/2018 11:06:49	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
07/08/2018 11:06:49	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
07/08/2018 11:06:35	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia!
06/08/2018 15:31:58	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " guardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 07/08/2018 às 11:00 h.
06/08/2018 15:31:58	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " guardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 07/08/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/08/2018 15:31:58	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " guardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 07/08/2018 às 11:00 h.
06/08/2018 15:31:32	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
06/08/2018 15:31:32	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
06/08/2018 15:31:32	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
06/08/2018 13:05:45	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, as propostas e documentos estão em julgamento pelo setor solicitante. Retomaremos amanhã, 07/08/2018. Aguarde o horário.
06/08/2018 13:04:33	Pregoeiro	Todos	boa tarde!
03/08/2018 13:32:02	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 06/08/2018 às 13:00 h.
03/08/2018 13:32:02	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 06/08/2018 às 13:00 h.
03/08/2018 13:32:02	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de proposta e documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 06/08/2018 às 13:00 h.
03/08/2018 13:29:26	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
03/08/2018 13:29:26	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
03/08/2018 13:29:26	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
03/08/2018 12:03:45	Pregoeiro	1	Sr. Fornecedor F000162, ante a necessidade de um pouco mais de tempo, visando readequação da planilha com a redistribuição dos novos preços já com o desconto por nós solicitado. Concordamos com dilatação do prazo , conforme solicitado.
03/08/2018 10:44:56	Fornecedor F000162	1	Bom dia, Informo que até as 16:00hrs será encaminhado a documentação e revisão conforme solicitado.
02/08/2018 17:46:51	Fornecedor F000356	3	Documentos enviados, conforme solicitado.
02/08/2018 16:28:08	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando apresentação e análise da proposta de documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 03/08/2018 às 13:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2018 16:28:08	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando apresentação e análise da proposta de documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 03/08/2018 às 13:00 h.
02/08/2018 16:28:08	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando apresentação e análise da proposta de documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 03/08/2018 às 13:00 h.
02/08/2018 16:27:54	Fornecedor F000356	3	Para envio.
02/08/2018 16:27:40	Fornecedor F000356	3	Ok, estamos preparando os documentos.
02/08/2018 15:49:59	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000356, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
02/08/2018 15:49:47	Pregoeiro	3	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
02/08/2018 15:49:34	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000356, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
02/08/2018 15:49:03	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000162, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
02/08/2018 15:48:49	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
02/08/2018 15:48:34	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000162, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
02/08/2018 15:29:32	Portal de compras	3	A proposta do fornecedor F000368 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Assim que se encerrou a sessão de lances do lote 3, dia 26/07/2018, às 11:14:23 o pregoeiro solicitou do arrematante, fornecedor F000368, a apresentação dos documentos: [...Sr. licitante F000368, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: rchaves@mpmg.mp.br...]. No dia 31/07/2018, às 11:00 horas, quando da retomada da sessão, não foi verificado a entrega de TODOS documentos exigidos no edital. O licitante deixou de apresentar o atestado de capacidade técnica exigido no item 4.1.2, do anexo III, do edital. Em vista desse descumprimento de exigência editalícia, desclassifico, preliminarmente, o licitante F368."

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2018 15:27:10	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000189 para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Tendo em vista a grande diferença entre o valor proposto (27.190,00) e o valor referência (360.188,00), o pregoeiro, com base no item 9.7 do edital, solicitou do arrematante, fornecedor F189, a apresentação de documento(s) que comprovasse a exequibilidade da proposta apresentada: [Sr. licitante F000189, deverá demonstrar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou até 30/07/2018, às 18 horas, a exequibilidade de sua proposta, nos termos do item 9.7 do Edital.] [Sr. licitante F000189, conforme o subitem 9.7 do Edital, informo que deverá ser demonstrada a exequibilidade da sua proposta, nos moldes do subitem 9.7.1, em atendimento ao disposto legal - art. 48, § 1º, a e b, da Lei Federal nº 8.666/93 - sob pena de desclassificação da sua proposta.]. No dia 31/07/2018, às 11:00 horas, quando da retomada da sessão, não foi verificado a entrega dos documentos solicitados. Em vista do descumprimento dessa exigência, com amparo no item 9.7.2 do edital, desclassifico preliminarmente o licitante F189.".
02/08/2018 14:49:07	Pregoeiro	Todos	Em breve daremos prosseguimento com os lotes 1 e 3...
02/08/2018 14:37:09	Pregoeiro	2	Ratificando: a proposta e documentação devem ser enviadas de IMEDIATO.
02/08/2018 14:35:59	Pregoeiro	2	Suspenderemos a sessão e retomaremos amanhã, às 10:00 horas
02/08/2018 14:34:35	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
02/08/2018 14:34:19	Pregoeiro	2	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
02/08/2018 14:33:54	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
02/08/2018 14:33:48	Pregoeiro	2	Sr. fornecedor F000250, favor informar o CNPJ e telefone de contato.
02/08/2018 14:18:59	Portal de compras	2	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
02/08/2018 14:17:01	Fornecedor F000250	2	lance*
02/08/2018 14:12:13	Fornecedor F000250	2	Para conhecimento valor do lance R\$ 342.840,00
02/08/2018 14:08:36	Fornecedor F000250	2	Sr. Pregoeiro, o botão "enviar lance" não nos deixa responder com o valor de lance correto.
02/08/2018 14:05:27	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
02/08/2018 14:04:27	Portal de compras	2	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2018 14:04:19	Fornecedor F000250	2	Solicitação de exclusão do meu ultimo lance solicitado.
02/08/2018 13:51:53	Portal de compras	2	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
02/08/2018 13:51:17	Pregoeiro	Todos	Retrocedemos da desclassificação do fornecedor F000250, abriremos agora a sessão do lote 2
02/08/2018 13:50:45	Fornecedor F000250	2	Preciso fazer a correção do valor do lote!
02/08/2018 13:49:39	Fornecedor F000250	2	Ainda não consigo alterar o meu valor, como posso participar ?
02/08/2018 13:49:07	Pregoeiro	2	Srs. licitantes, iniciaremos agora sessão do lote 2
02/08/2018 13:48:27	Fornecedor F000368	3	Boa tarde
02/08/2018 13:46:21	Pregoeiro	Todos	boa tarde!
02/08/2018 12:01:01	Pregoeiro	Todos	Srs. faremos uma pausa e retomaremos a sessão às 13:30 horas, quando abriremos a sessão de disputa do lote 2 e, seguida, finalizaremos o julgamento das propostas dos fornecedores F000189 e F000368
02/08/2018 11:38:26	Pregoeiro	Todos	Estamos finalizando o julgamento... Gentileza aguardarem mais alguns instantes.
02/08/2018 11:26:13	Fornecedor F000368	3	Sr. Pregoeiro, quando se dará a solução desse problema? Deveremos aguardar on line?
02/08/2018 11:14:25	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, estamos com problemas para disponibilizarmos os documentos dos atuais arrematantes. Faremos essa disponibilização assim que forem sanados os problemas.
02/08/2018 11:11:59	Fornecedor F000368	3	Sr.Pregoeiro, gostaria da sua orientação, tendo em vista a entrega dos documentos no prazo estabelecido.
02/08/2018 11:08:06	Fornecedor F000356	3	Bom dia!
02/08/2018 11:06:21	Fornecedor F000368	3	Bom dia Sr. Pregoeiro.
02/08/2018 11:04:10	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
02/08/2018 11:04:10	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
02/08/2018 11:04:10	Portal de compras	2	Esse lote foi reativado.
02/08/2018 11:03:54	Pregoeiro	Todos	bom dia!
31/07/2018 16:19:43	Portal de compras	2	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Visando abertura da sessão de lances. ". O lote deve ser reativado dia 02/08/2018 às 11:00 h.
31/07/2018 16:18:00	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta de documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 02/08/2018 às 11:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
31/07/2018 16:18:00	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta de documentação. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 02/08/2018 às 11:00 h.
31/07/2018 12:20:34	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
31/07/2018 12:20:34	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
31/07/2018 11:20:54	Pregoeiro	Todos	bom dia!
31/07/2018 10:26:43	Portal de compras	2	O lote teve a situação retornada de Fracassado para Abertura de propostas concluída, pelo pregoeiro.
27/07/2018 15:03:17	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar apresentação de documentação e demonstração de exequibilidade, bem como análise pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 31/07/2018 às 11:00 h.
27/07/2018 15:03:17	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar apresentação de documentação e demonstração de exequibilidade, bem como análise pelo setor técnico. Retomaremos visando aceitação/não aceitação da proposta, habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos, adjudicação e homologação. ". O lote deve ser reativado dia 31/07/2018 às 11:00 h.
27/07/2018 14:58:05	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
27/07/2018 14:58:05	Portal de compras	3	Esse lote foi reativado.
26/07/2018 11:33:34	Portal de compras	3	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar apresentação de documentação e demonstração de exequibilidade, bem como análise pelo setor técnico. ". O lote deve ser reativado dia 31/07/2018 às 11:00 h.
26/07/2018 11:33:34	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardar apresentação de documentação e demonstração de exequibilidade, bem como análise pelo setor técnico. ". O lote deve ser reativado dia 31/07/2018 às 11:00 h.
26/07/2018 11:32:30	Pregoeiro	Todos	A data prevista para retomada é 31/07/2018, às 11h, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
26/07/2018 11:30:07	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão para aguardar a apresentação de documentação e demonstração de exequibilidade, bem como análise pelo setor técnico.
26/07/2018 11:21:45	Fornecedor F000320	3	17.556.962-0001/24 - Cezar (31) 3376-3377 ou (31) 98293-9005
26/07/2018 11:17:53	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000320, gentileza informar CNPJ e contatos.
26/07/2018 11:16:52	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000320, gentileza informar CNPJ e contatos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/07/2018 11:16:17	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000368, conforme o subitem 9.7 do Edital, informo que deverá, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou seja, até dia 30/07/2018, às 18 horas, ser demonstrada a exequibilidade da sua proposta, nos moldes do subitem 9.7.1, em atendimento ao disposto legal - art. 48, § 1º, a e b, da Lei Federal nº 8.666/93 - sob pena de desclassificação da sua proposta.
26/07/2018 11:15:40	Fornecedor F000368	3	Sr. Pregoeiro, agradecemos a oportunidade e enviaremos os documentos solicitados.
26/07/2018 11:15:12	Fornecedor F000356	3	17.236.585/0001-46 - 98535-9100
26/07/2018 11:14:47	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000368, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
26/07/2018 11:14:34	Pregoeiro	3	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
26/07/2018 11:14:28	Fornecedor F000368	3	11.210.605/0001-23 Adriana (31)3497-5010 / (31) 9 8488-1421
26/07/2018 11:14:23	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000368, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: rchaves@mpmg.mp.br.
26/07/2018 11:13:59	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
26/07/2018 11:13:41	Pregoeiro	3	Srs. licitante F000368, gentileza informar CNPJ e contatos.
26/07/2018 11:12:55	Portal de compras	3	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
26/07/2018 11:12:26	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, caso queiram, poderão fazer lances em valores que não superem o melhor valor.
26/07/2018 11:10:06	Pregoeiro	3	Assim, façam seus melhores lances no sistema.
26/07/2018 11:09:44	Pregoeiro	3	Façam seus lances atentando-se quanto à exequibilidade, que será exigida nos termos do item 9.7 do Edital.
26/07/2018 11:09:08	Fornecedor F000368	3	Senhor pregoeiro, a nossa proposta é exequível.
26/07/2018 11:08:37	Pregoeiro	3	Façam seus lances atentando-se quanto à exequibilidade.
26/07/2018 11:08:01	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, gentileza atentarem-se para a exequibilidade das propostas.
26/07/2018 11:07:34	Fornecedor F000356	3	Sr. pregoeiro, ainda não encerrou. o tempo randonico
26/07/2018 11:07:29	Pregoeiro	3	Ainda estamos no tempo randômico.
26/07/2018 11:07:28	Fornecedor F000320	3	17.556.962-0001/24 - Cezar (31) 3376-3377 ou (31) 98293-9005
26/07/2018 11:07:12	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, gentileza desconsiderar a mensagem de identificação abaixo.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/07/2018 11:06:32	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
26/07/2018 11:06:12	Pregoeiro	3	Sr. licitante F000368, favor informar CNPJ e contatos.
26/07/2018 11:03:29	Fornecedor F000356	3	Sr. pregoeiro o valor 14.400,00 é inexequível.
26/07/2018 10:51:09	Pregoeiro	3	Façam seus melhores lances atentando para a exequibilidade.
26/07/2018 10:50:43	Pregoeiro	3	Façam seus lances.
26/07/2018 10:50:28	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, o tempo randômico pode encerrar a qualquer momento.
26/07/2018 10:49:05	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
26/07/2018 10:48:07	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, em 2 (dois) minutos encerra o tempo de iminência. Façam seus lances atentando-se para a exequibilidade das propostas.
26/07/2018 10:47:05	Portal de compras	3	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 02 minuto(s) e 00 segundo(s).
26/07/2018 10:44:03	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, façam seus lances para o Lote 3!
26/07/2018 10:41:24	Portal de compras	3	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
26/07/2018 10:40:46	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, daremos início à disputa pelo Lote 3. Boa sorte a todos.!
26/07/2018 10:39:43	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000189, conforme o subitem 9.7 do Edital, informo que deverá ser demonstrada a exequibilidade da sua proposta, nos moldes do subitem 9.7.1, em atendimento ao disposto legal - art. 48, § 1º, a e b, da Lei Federal nº 8.666/93 - sob pena de desclassificação da sua proposta.
26/07/2018 10:39:01	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000189, deverá demonstrar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou até 30/07/2018, às 18 horas, a exequibilidade de sua proposta, nos termos do item 9.7 do Edital.
26/07/2018 10:37:08	Fornecedor F000189	1	Ok Sr. Pregoeiro
26/07/2018 10:37:06	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000189, mesmo que conste do CRC, favor enviar o ato de constituição de sua empresa, assim como documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
26/07/2018 10:36:54	Fornecedor F000250	2	Sr. Pregoeiro segue contato do representante de MG (31) 98464-7612
26/07/2018 10:36:49	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
26/07/2018 10:36:18	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000189, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: rchaves@mpmg.mp.br.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/07/2018 10:35:33	Fornecedor F000118	1	31 9 9808-5218 / 3036-2881 - Lucas
26/07/2018 10:35:12	Fornecedor F000104	1	11.210.605/0001-23 - Adriana (31)3497-5010
26/07/2018 10:34:29	Fornecedor F000250	2	27.093.558/0012-78 - Alice Xavier - (11) 3099-4705 ou (11)3099-4774
26/07/2018 10:33:56	Fornecedor F000189	1	Sr. Pregoeiro, segue contato de celular. (31) 9 9214-3506
26/07/2018 10:33:45	Fornecedor F000162	1	17.556.962-0001/24 - Cezar (31) 3376-3377 ou (31) 98293-9005
26/07/2018 10:33:29	Fornecedor F000320	3	17.556.962-0001/24 - Cezar (31) 3376-3377 ou (31) 98293-9005
26/07/2018 10:33:28	Pregoeiro	1	Srs. licitante F000118, gentileza informar CNPJ e contatos.
26/07/2018 10:33:09	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000104, gentileza informar CNPJ e contatos.
26/07/2018 10:32:21	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
26/07/2018 10:31:50	Fornecedor F000189	1	09.360.928/0001-51 - Ewerton (31) 3471-7978
26/07/2018 10:30:55	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000189, favor informar CNPJ e contatos.
26/07/2018 10:30:13	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
26/07/2018 10:30:01	Fornecedor F000104	1	Senhor Pregoeiro, este foi o meu ultimo lance.
26/07/2018 10:29:40	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, propostas inexequíveis poderão ser desclassificadas se não for comprovada a exequibilidade.
26/07/2018 10:28:54	Pregoeiro	1	A sessão pode encerrar a qualquer momento.
26/07/2018 10:28:41	Pregoeiro	1	Srs. licitante F000118, faça seu melhor lance.
26/07/2018 10:27:39	Fornecedor F000118	1	se for para esperar desclassificação de todos os fornecedores que estão acima, melhor melhorar meu preço
26/07/2018 10:26:24	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, deverá encaminhar a demonstração de exequibilidade via e-mail rchaves@mpmg.mp.br.
26/07/2018 10:25:42	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, fica-lhe concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis, ou seja, até 30/07/2018, às 18 horas, para demonstrar a exequibilidade, conforme item 9.7 do Edital.
26/07/2018 10:24:37	Fornecedor F000250	2	Sim, temos interesse
26/07/2018 10:24:27	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000118, gentileza justificar o pedido de exclusão.
26/07/2018 10:24:03	Portal de compras	1	O último lance do fornecedor F000118 foi excluído.
26/07/2018 10:23:28	Portal de compras	1	O fornecedor F000118 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/07/2018 10:20:39	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, tem interesse em demonstrar a exequibilidade de sua proposta?
26/07/2018 10:16:53	Fornecedor F000356	3	Sr. Pregoeiro poderio por gentileza me informar, o valor percentual em relação ao valor de referencia para que um lance seja considerador inexecutable.
26/07/2018 10:14:57	Pregoeiro	1	FAÇAM SEUS MELHORES LANCES.
26/07/2018 10:14:43	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o tempo randômico foi iniciado e a sessão de disputa pode encerrar a QUALQUER MOMENTO.
26/07/2018 10:13:48	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
26/07/2018 10:11:55	Pregoeiro	2	Srs. licitante F000250, o lote não está em disputa. O lote encontra-se fracassado devido à apresentação de uma única proposta inexecutable, a qual fora desclassificada.
26/07/2018 10:10:30	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, façam seus lances e aproveitem a oportunidade única.
26/07/2018 10:10:01	Fornecedor F000250	2	Não conseguimos visualizar nem enviar lanches
26/07/2018 10:08:43	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, em breve iniciaremos a disputa. Gentileza aguardarem.
26/07/2018 10:08:11	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, façam seus lances. O tempo de iminência será encerrado em breve.
26/07/2018 10:07:03	Fornecedor F000189	1	R\$ 79.245,00
26/07/2018 10:06:46	Pregoeiro	1	Tendo em vista o seguinte: "26/07/2018 - 09:56:43)F000189 para o lote 0001: Sr. Pregoeiro, nao consigo enviar um lance acima do valor registrado."
26/07/2018 10:06:07	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000189, qual o valor que pretendia ver lançado como lance?
26/07/2018 10:04:45	Fornecedor F000189	1	A unica alteração considerável nos valores e o Km rodado. Aumentou demais apos a greve dos caminhoneiros.
26/07/2018 10:04:38	Fornecedor F000250	2	Não estamos conseguimos visualizar os lotes
26/07/2018 10:04:00	Fornecedor F000189	1	Fizemos a proposta considerando os valores praticados no mercado.
26/07/2018 10:03:48	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
26/07/2018 10:03:29	Fornecedor F000189	1	O valor e executable.
26/07/2018 10:02:34	Pregoeiro	1	Srs. licitante F000189, entende que o valor R\$ 64.244,00 é executable?
26/07/2018 10:00:41	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000189, qual seria o valor real de sua proposta?
26/07/2018 10:00:16	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000189, qual a razão de pretender efetuar lance acima do valor registrado? Entende que sua proposta no valor de R\$ 64.244,00 é inexecutable?
26/07/2018 09:58:31	Pregoeiro	2	Sr. licitante F000250, sua proposta foi desclassificada em relação ao lote 2. Deverá fazer os procedimentos em relação ao Lote 1, o qual está em disputa neste momento.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/07/2018 09:57:33	Pregoeiro	1	Srs. licitante F000189, o sistema não permite que efetue lance acima do valor registrado.
26/07/2018 09:56:58	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o sistema permite que façam lances sobre aqueles já informados por cada licitante (lance sobre seu próprio lance), independentemente da existência de um lance menor de outro licitante.
26/07/2018 09:56:43	Fornecedor F000189	1	Sr. Pregoeiro, nao consigo enviar um lance acima do valor registrado.
26/07/2018 09:55:30	Fornecedor F000250	2	Sr. Pregoeiro, não consigo participar do leilão devida a minha proposta ter sido desclassificada.
26/07/2018 09:54:47	Fornecedor F000189	1	nao estamos conseguindo enviar o novo lance via sistema
26/07/2018 09:54:07	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000189, atente-se quanto à exequibilidade da proposta. Se provada a inexequibilidade, será naturalmente desclassificada a proposta em momento oportuno.
26/07/2018 09:53:58	Fornecedor F000189	1	Estamos enviando novo lance
26/07/2018 09:53:31	Fornecedor F000162	1	Sr. Pregoeiro, o valor de R\$64.245,00 está válido? Entendemos que este valor é inexequível.
26/07/2018 09:52:25	Fornecedor F000104	1	Sr. Pregoeiro, o valor de R\$64.245,00 está válido? Entendemos que este valor é inexequível.
26/07/2018 09:50:03	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, vejam a informação do Portal: (26/07/2018 - 09:46:17)PORTAL DE COMPRAS para o lote 0001:A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
26/07/2018 09:49:46	Fornecedor F000162	1	não foi possível enviar lance para o lote 1 via sistema.
26/07/2018 09:48:42	Fornecedor F000104	1	O lance via sistema não foi habilitado referente ao lote 1
26/07/2018 09:48:20	Pregoeiro	3	Srs. licitantes, em breve iniciaremos a disputa pelo Lote 3. Gentileza aguardarem.
26/07/2018 09:47:55	Fornecedor F000104	1	ok, realizaremos a adequação.
26/07/2018 09:47:51	Pregoeiro	1	Façam os lances para o Lote 1 via sistema.
26/07/2018 09:47:50	Fornecedor F000162	1	o lance via sistema não esta habilitado...
26/07/2018 09:47:25	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, façam o lance via sistema.
26/07/2018 09:47:04	Fornecedor F000104	1	R\$350.895,00
26/07/2018 09:46:17	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
26/07/2018 09:45:34	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia! Iniciarei agora a disputa desta licitação. Começaremos pelo Lote 1 e, após, iniciaremos a disputa pelo Lote 2. Boa sorte a todos!
26/07/2018 09:44:36	Pregoeiro	2	Informo que o(s) licitante(s) F000250 teve sua(s) proposta(s) desclassificada(s) pelo(s) motivo(s) a seguir: O licitante apresentou proposta inexequível: o valor unitário da proposta foi de R\$ 27.190,00 quando o valor de referência para o lote 2 é de R\$ 360.188,00.
26/07/2018 09:41:44	Fornecedor F000356	3	Bom dia

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/07/2018 09:40:51	Fornecedor F000189	1	Bom dia a todos.
26/07/2018 09:36:32	Fornecedor F000368	3	Bom dia a todos!
26/07/2018 09:36:06	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia! Informo que o setor técnico está realizando a análise prévia das propostas iniciais. Em instantes iniciarei a disputa desta licitação. Gentileza aguardarem.
26/07/2018 09:36:00	Fornecedor F000162	1	bom dia
26/07/2018 09:35:51	Fornecedor F000104	1	Bom dia a todos!
26/07/2018 09:34:48	Fornecedor F000118	1	bOM DIA
26/07/2018 09:33:46	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

1- Acompanhou a sessão de disputa do Lote 3 o(a) servidor(a) CLAUDIO ANTONIO BORGES BRUNSWICK ALVARES, MAMP 2775-00, representando o(a) Divisão de Material de Consumo.

Analizou e opinou pela aprovação técnica da(s) proposta(s) e atestado(s) apresentado(a/s) pelo(s) licitante(s) do LOTE 3 o(a) servidor(a) ANA PAULA DIAS CAPANEMA, MAMP 2785-00, representando o(a) Diretoria de Material e Patrimônio.

2- Acompanhou a sessão de disputa do Lote 1 o(a) servidor(a) Gregory Nicoli Faria Latalisa Franca, MAMP 6434-00, representando o(a) Superintendência de Engenharia e Arquitetura - SEA.

Analizou e opinou pela aprovação técnica da(s) proposta(s) e atestado(s) apresentado(a/s) pelo(s) licitante(s) o(a) servidor(a) Gregory Nicoli Faria Latalisa Franca, MAMP 6434-00, representando o(a) Superintendência de Engenharia e Arquitetura - SEA.

A visita técnica prevista no item 7 do Anexo VII do Edital foi realizada pelo servidor(a) Gregory Nicoli Faria Latalisa Franca, que manifestou pelo atendimento das exigências do instrumento convocatório.

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
26/07/2018 09:33:46	-	M0003039 - RAFAEL HENRIQUE CHAVES LAMOUNIER
27/07/2018 14:41:07	M0003039 - RAFAEL HENRIQUE CHAVES LAMOUNIER	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA
07/08/2018 11:06:13	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA	M0003039 - RAFAEL HENRIQUE CHAVES LAMOUNIER

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	31/07/18 10:26	2
2	22/08/18 11:07	1

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 13:20:28 horas, do dia 3 de Outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

RAFAEL HENRIQUE CHAVES LAMOUNIER - Pregoeiro Titular

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Simone de Oliveira Capanema
Carmen Lúcia Mariz de Macedo
José Alexandre Milagres Vasconcelos