



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000015/2019.

Às 10:01:50 horas, do dia 16 de Abril de 2019, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Manutenção preventiva e corretiva do sistema de energia ininterrupta do Datacenter, incluindo mão-de-obra e ressarcimento de peças, por 36 meses, em Belo Horizonte/MG..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	CHARLES OLIVEIRA SILVA	Sim
Micro	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Daniel Alves de Moraes	Sim
Outro	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	FABIO IZIDORO DE SOUZA	Sim
Pequena	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	Fabício dos Anjos Pardal	Sim

Lote: 1

Descrição:

Manutenção preventiva e corretiva do sistema de energia ininterrupta do Datacenter, incluindo mão-de-obra e ressarcimento de peças.

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A

Valor total do lote: R\$ 377.998,99 (**)

(**) Este símbolo indica os valores que podem ter sido ajustados conforme sugestão do sistema após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000081736	Tipo: Serviço
Especificação do item: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS).	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 107.998,9900	Valor total: R\$ 107.998,99

Nº do item no lote: 2	Nº do item no processo: 2
*Código do item: 000081736	Tipo: Serviço
Especificação do item: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS).	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 270.000,0000	Valor total: R\$ 270.000,00

Propostas:

Fornecedor:

15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000109

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 439.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000081736	Tipo: Serviço
Especificação do item: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS).	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 139.000,0000	Valor total: R\$ 139.000,00

Nº do item no lote: 2	Nº do item no processo: 2
*Código do item: 000081736	Tipo: Serviço
Especificação do item: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS).	
Similar: Não	

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - **Modelo:** -
Quantidade: 1,00
Valor unitário: R\$ 300.000,0000 **Valor total:** R\$ 300.000,00

Fornecedor:

16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Identificação do fornecedor: F000164

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 406.800,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000081736 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS).

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 136.800,0000 **Valor total:** R\$ 136.800,00

Nº do item no lote: 2 **Nº do item no processo:** 2

***Código do item:** 000081736 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS).

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 270.000,0000 **Valor total:** R\$ 270.000,00

Fornecedor:

19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP

Identificação do fornecedor: F000107

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 406.800,00

Nº do item no lote: 1 **Nº do item no processo:** 1

***Código do item:** 000081736 **Tipo:** Serviço

Especificação do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS).

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - **Modelo:** -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 136.800,0000

Valor total: R\$ 136.800,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000081736

Tipo: Serviço

Especificação do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS).

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 270.000,0000

Valor total: R\$ 270.000,00

Fornecedor:

24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A

Identificação do fornecedor: F000176

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 406.800,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000081736

Tipo: Serviço

Especificação do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS).

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 136.800,0000

Valor total: R\$ 136.800,00

Nº do item no lote: 2

Nº do item no processo: 2

*Código do item: 000081736

Tipo: Serviço

Especificação do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS).

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 270.000,0000

Valor total: R\$ 270.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 11:11:06	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 367.990,00	Não
16/04/2019 11:10:57	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 368.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 11:10:50	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 368.000,00	Não
16/04/2019 11:10:29	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 368.990,00	Não
16/04/2019 11:10:08	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 369.000,00	Não
16/04/2019 11:09:45	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 369.990,00	Não
16/04/2019 11:09:22	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 370.000,00	Não
16/04/2019 11:08:58	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 373.990,00	Não
16/04/2019 11:08:44	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 374.700,00	Não
16/04/2019 11:08:37	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 374.000,00	Não
16/04/2019 11:08:28	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 374.790,00	Não
16/04/2019 11:08:09	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 374.800,00	Não
16/04/2019 11:08:04	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 374.990,00	Não
16/04/2019 11:07:52	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 375.000,00	Não
16/04/2019 11:07:34	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 375.000,00	Não
16/04/2019 11:07:27	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 376.800,00	Não
16/04/2019 11:07:17	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 376.840,00	Não
16/04/2019 11:06:57	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 376.850,00	Não
16/04/2019 11:06:56	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 376.900,00	Não
16/04/2019 11:06:41	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 377.250,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 11:06:37	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 377.000,00	Não
16/04/2019 11:06:17	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 377.290,00	Não
16/04/2019 11:05:59	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 377.300,00	Não
16/04/2019 11:05:46	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 377.750,00	Não
16/04/2019 11:05:33	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 377.500,00	Não
16/04/2019 11:05:29	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 377.790,00	Não
16/04/2019 11:05:13	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 377.800,00	Não
16/04/2019 11:05:11	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 377.999,00	Não
16/04/2019 11:05:05	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 378.000,00	Não
16/04/2019 11:04:59	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 378.000,00	Não
16/04/2019 11:04:52	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 378.100,00	Não
16/04/2019 11:04:45	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 378.200,00	Não
16/04/2019 11:04:45	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 378.300,00	Não
16/04/2019 11:04:28	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 378.800,00	Não
16/04/2019 11:04:28	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 378.400,00	Não
16/04/2019 11:04:27	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 378.490,00	Não
16/04/2019 11:04:22	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 378.500,00	Não
16/04/2019 11:04:19	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 378.900,00	Não
16/04/2019 11:04:14	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 379.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 11:04:12	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 378.990,00	Não
16/04/2019 11:04:07	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 379.000,00	Não
16/04/2019 11:04:00	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 379.200,00	Não
16/04/2019 11:03:56	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 379.200,00	Não
16/04/2019 11:03:54	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 379.100,00	Não
16/04/2019 11:03:49	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 379.290,00	Não
16/04/2019 11:03:41	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 379.490,00	Não
16/04/2019 11:03:40	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 379.400,00	Não
16/04/2019 11:03:34	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 379.790,00	Não
16/04/2019 11:03:32	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 379.500,00	Não
16/04/2019 11:03:21	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 379.800,00	Não
16/04/2019 11:03:15	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 379.800,00	Não
16/04/2019 11:03:07	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 379.900,00	Não
16/04/2019 11:03:02	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 379.990,00	Não
16/04/2019 11:02:44	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 380.700,00	Não
16/04/2019 11:02:35	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 380.000,00	Não
16/04/2019 11:02:34	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 380.890,00	Não
16/04/2019 11:02:26	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 380.900,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 11:02:23	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 380.990,00	Não
16/04/2019 11:02:11	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 381.000,00	Não
16/04/2019 11:02:11	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 381.990,00	Não
16/04/2019 11:02:08	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 381.000,00	Não
16/04/2019 11:02:02	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 381.500,00	Não
16/04/2019 11:01:57	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 382.800,00	Não
16/04/2019 11:01:44	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 382.000,00	Não
16/04/2019 11:01:33	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 383.000,00	Não
16/04/2019 11:01:28	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 383.000,00	Não
16/04/2019 11:01:25	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 383.800,00	Não
16/04/2019 11:01:01	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 384.000,00	Não
16/04/2019 11:00:49	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 385.000,00	Não
16/04/2019 11:00:45	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 388.000,00	Não
16/04/2019 11:00:39	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 389.950,00	Não
16/04/2019 11:00:26	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 389.980,00	Não
16/04/2019 11:00:13	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 390.950,00	Não
16/04/2019 11:00:09	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 389.990,00	Não
16/04/2019 10:59:57	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 390.000,00	Não
16/04/2019 10:59:33	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 390.995,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 10:59:17	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 390.999,00	Não
16/04/2019 10:59:15	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 399.999,00	Não
16/04/2019 10:59:01	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 400.000,00	Não
16/04/2019 10:58:57	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 401.090,00	Não
16/04/2019 10:58:47	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 401.110,00	Não
16/04/2019 10:58:34	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 401.120,00	Não
16/04/2019 10:58:26	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 401.120,00	Não
16/04/2019 10:58:15	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 401.200,00	Não
16/04/2019 10:58:10	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 401.190,00	Não
16/04/2019 10:58:04	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 401.250,00	Não
16/04/2019 10:57:57	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 401.490,00	Não
16/04/2019 10:57:50	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 401.650,00	Não
16/04/2019 10:57:49	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 401.520,00	Não
16/04/2019 10:57:41	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 401.580,00	Não
16/04/2019 10:57:40	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 401.680,00	Não
16/04/2019 10:57:31	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 401.670,00	Não
16/04/2019 10:57:27	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 401.690,00	Não
16/04/2019 10:57:19	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 401.770,00	Não
16/04/2019 10:57:18	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 401.700,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 10:57:13	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 401.810,00	Não
16/04/2019 10:56:58	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 401.820,00	Não
16/04/2019 10:56:54	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 401.890,00	Não
16/04/2019 10:56:51	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 401.970,00	Não
16/04/2019 10:56:42	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 401.900,00	Não
16/04/2019 10:56:41	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 401.999,00	Não
16/04/2019 10:56:31	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 402.120,00	Não
16/04/2019 10:56:31	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 402.020,00	Não
16/04/2019 10:56:23	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 402.100,00	Não
16/04/2019 10:56:16	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 402.170,00	Não
16/04/2019 10:56:14	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 402.180,00	Não
16/04/2019 10:56:08	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 402.210,00	Não
16/04/2019 10:56:03	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 402.230,00	Não
16/04/2019 10:56:00	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 402.220,00	Não
16/04/2019 10:55:53	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 402.290,00	Não
16/04/2019 10:55:46	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 402.300,00	Não
16/04/2019 10:55:39	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 402.420,00	Não
16/04/2019 10:55:37	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 402.380,00	Não
16/04/2019 10:55:32	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 402.500,00	Não
16/04/2019 10:55:24	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 402.530,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 10:55:19	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 402.520,00	Não
16/04/2019 10:55:16	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 402.550,00	Não
16/04/2019 10:55:15	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 402.600,00	Não
16/04/2019 10:55:13	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 402.600,00	Não
16/04/2019 10:54:56	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 402.620,00	Não
16/04/2019 10:54:55	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 402.750,00	Não
16/04/2019 10:54:49	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 402.700,00	Não
16/04/2019 10:54:47	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 402.790,00	Não
16/04/2019 10:54:39	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 402.850,00	Não
16/04/2019 10:54:32	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 402.800,00	Não
16/04/2019 10:54:29	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 402.890,00	Não
16/04/2019 10:54:26	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 402.920,00	Não
16/04/2019 10:54:22	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 402.999,90	Não
16/04/2019 10:54:20	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 402.900,00	Não
16/04/2019 10:54:13	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.000,00	Não
16/04/2019 10:54:05	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.050,00	Não
16/04/2019 10:54:03	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.107,00	Não
16/04/2019 10:54:03	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 403.080,00	Não
16/04/2019 10:53:53	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 403.100,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 10:53:43	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 403.180,00	Não
16/04/2019 10:53:37	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.108,00	Não
16/04/2019 10:53:37	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 403.250,00	Não
16/04/2019 10:53:36	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.190,00	Não
16/04/2019 10:53:29	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 403.200,00	Não
16/04/2019 10:53:18	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.280,00	Não
16/04/2019 10:53:12	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 403.410,00	Não
16/04/2019 10:53:12	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.300,00	Não
16/04/2019 10:53:09	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.380,00	Não
16/04/2019 10:53:01	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 403.400,00	Não
16/04/2019 10:53:00	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.420,99	Não
16/04/2019 10:52:54	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.420,00	Não
16/04/2019 10:52:52	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.469,99	Não
16/04/2019 10:52:46	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 403.450,00	Não
16/04/2019 10:52:34	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.490,99	Não
16/04/2019 10:52:34	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.470,00	Não
16/04/2019 10:52:26	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.570,00	Não
16/04/2019 10:52:26	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.649,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 10:52:16	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 403.600,00	Não
16/04/2019 10:52:14	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 403.500,00	Não
16/04/2019 10:52:01	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.650,00	Não
16/04/2019 10:51:53	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.650,00	Não
16/04/2019 10:51:52	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.749,99	Não
16/04/2019 10:51:47	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.720,00	Não
16/04/2019 10:51:45	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 403.680,00	Não
16/04/2019 10:51:42	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.779,99	Não
16/04/2019 10:51:40	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 403.750,00	Não
16/04/2019 10:51:27	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.790,00	Não
16/04/2019 10:51:24	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.780,00	Não
16/04/2019 10:51:19	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.839,00	Não
16/04/2019 10:51:14	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 403.800,00	Não
16/04/2019 10:51:09	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 403.850,00	Não
16/04/2019 10:51:08	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.850,00	Não
16/04/2019 10:50:54	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 403.890,00	Não
16/04/2019 10:50:54	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 403.890,00	Não
16/04/2019 10:50:47	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 404.100,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 10:50:46	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 404.120,00	Não
16/04/2019 10:50:45	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 403.900,00	Não
16/04/2019 10:50:40	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 404.200,00	Não
16/04/2019 10:50:39	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.130,00	Não
16/04/2019 10:50:32	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 404.139,00	Não
16/04/2019 10:50:24	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.240,00	Não
16/04/2019 10:50:17	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 404.250,00	Não
16/04/2019 10:50:07	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.290,00	Não
16/04/2019 10:50:00	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 404.300,00	Não
16/04/2019 10:50:00	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 404.540,00	Não
16/04/2019 10:49:54	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.540,00	Não
16/04/2019 10:49:47	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 404.550,00	Não
16/04/2019 10:49:46	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 404.580,00	Não
16/04/2019 10:49:40	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 404.600,00	Não
16/04/2019 10:49:38	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.590,00	Não
16/04/2019 10:49:32	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 404.600,00	Não
16/04/2019 10:49:25	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.670,00	Não
16/04/2019 10:49:18	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 404.700,00	Não
16/04/2019 10:49:17	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.690,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 10:49:16	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 404.690,00	Não
16/04/2019 10:49:07	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 404.700,00	Não
16/04/2019 10:48:56	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 404.740,00	Não
16/04/2019 10:48:43	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.740,00	Não
16/04/2019 10:48:35	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 404.750,00	Não
16/04/2019 10:48:22	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.840,00	Não
16/04/2019 10:48:14	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 404.850,00	Não
16/04/2019 10:48:04	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 404.950,00	Não
16/04/2019 10:48:02	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 404.900,00	Não
16/04/2019 10:48:02	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.890,00	Não
16/04/2019 10:47:55	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 404.900,00	Não
16/04/2019 10:47:40	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 404.980,00	Não
16/04/2019 10:47:31	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 404.990,00	Não
16/04/2019 10:47:18	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 405.000,00	Não
16/04/2019 10:47:09	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 405.100,00	Não
16/04/2019 10:47:09	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 405.180,00	Não
16/04/2019 10:47:00	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 405.190,00	Não
16/04/2019 10:46:51	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 405.290,00	Não
16/04/2019 10:46:47	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 405.200,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 10:46:44	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 405.390,00	Não
16/04/2019 10:46:40	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 405.300,00	Não
16/04/2019 10:46:39	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 405.350,00	Não
16/04/2019 10:46:32	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 405.490,00	Não
16/04/2019 10:46:20	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 405.400,00	Não
16/04/2019 10:46:19	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 405.490,00	Não
16/04/2019 10:45:52	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 405.500,00	Não
16/04/2019 10:45:48	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 405.640,00	Não
16/04/2019 10:45:42	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 405.690,00	Não
16/04/2019 10:45:40	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 405.650,00	Não
16/04/2019 10:45:32	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 405.790,00	Não
16/04/2019 10:45:23	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 405.750,00	Não
16/04/2019 10:45:19	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 405.700,00	Não
16/04/2019 10:45:17	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 405.850,00	Não
16/04/2019 10:45:11	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 405.800,00	Não
16/04/2019 10:45:07	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 405.890,00	Não
16/04/2019 10:44:57	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 405.900,00	Não
16/04/2019 10:44:51	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 405.980,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 10:44:49	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 406.000,00	Não
16/04/2019 10:44:47	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 406.000,00	Não
16/04/2019 10:44:35	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 406.149,90	Não
16/04/2019 10:44:32	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 406.100,00	Não
16/04/2019 10:44:29	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 406.190,00	Não
16/04/2019 10:44:25	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 406.150,00	Não
16/04/2019 10:44:20	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 406.298,00	Não
16/04/2019 10:44:14	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 406.200,00	Não
16/04/2019 10:44:11	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 406.250,00	Não
16/04/2019 10:44:06	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 406.299,90	Não
16/04/2019 10:44:00	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 406.350,00	Não
16/04/2019 10:43:59	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 406.300,00	Não
16/04/2019 10:43:52	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 406.350,00	Não
16/04/2019 10:43:50	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 406.450,00	Não
16/04/2019 10:43:46	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 406.400,00	Não
16/04/2019 10:43:43	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 406.400,00	Não
16/04/2019 10:43:36	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 406.450,00	Não
16/04/2019 10:43:18	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 406.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/04/2019 10:43:16	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 406.599,90	Não
16/04/2019 10:43:06	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 406.699,90	Não
16/04/2019 10:43:01	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 406.600,00	Não
16/04/2019 10:42:46	16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	R\$ 406.749,90	Não
16/04/2019 10:42:45	19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP	R\$ 406.700,00	Não
16/04/2019 10:42:44	24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	R\$ 406.700,00	Não
16/04/2019 10:42:01	15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	R\$ 406.750,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
24/05/2019 13:58:43	A proposta do fornecedor 24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A foi aceita, pelo valor total de R\$ 377.998,99.
22/05/2019 13:55:07	A proposta do fornecedor 19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 368.499,99.
06/05/2019 13:35:20	A proposta do fornecedor 16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 368.000,00.
25/04/2019 16:50:45	A proposta do fornecedor 15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 367.989,99.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
24/05/2019 14:04:21	O fornecedor CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

22/05/2019 14:10:08	O fornecedor Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: Esclareço que a proposta do F000107 somente foi aceita para atender a formalidade técnica exigida pelo sistema. O F000107 foi inabilitado por não atender o requisito exigido quanto à qualificação econômico-financeira, pois não possuía o documento contábil válido e regular, no momento da convocação, visto que o balanço do exercício anterior, 2017, constante do CRC, constava a validade de 30/04/2019. Não apresentou de imediato o documento, no momento da convocação, em 06/05/2019, vindo a fazê-lo somente na data de 07/05/2019 com data de registro do balanço de 2018, através de comprovante via SPED, também em 07/05/2019. Apresentado recurso pelo F000176 foi lhe dado provimento.
06/05/2019 13:35:45	O fornecedor NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA não foi habilitado pelo seguinte motivo: Licitante F000164 inabilitado por desatender à exigência do Item 3.2 do Anexo III do edital (qualificação econômico-financeira) - O Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018, encaminhado para análise, não está registrado na Junta comercial do Estado.
25/04/2019 16:52:48	O fornecedor PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME não foi habilitado pelo seguinte motivo: O licitante fornecedor F000109, arrematante 1, foi INABILITADO por ter deixado de apresentar os seguintes documentos: a) Certificado de Registro de Pessoa Física; b) Atestado de Capacidade Técnica, em nome do profissional, devidamente registrado no CREA e acompanhado da CAT; c) comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico com o licitante, desatendendo os subitens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 (incisos I, II e III), do Anexo III do edital, respectivamente.

Intenção de recurso

Este lote possui mais de um período de manifestação intenção de recursos. Para mais informações, consulte as demais atas específicas do lote.

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
24/05/19 14:24	Suspensão Motivo: Para aguardar a entrega da proposta final, com data atualizada, e documentação originais pelo licitante vencedor deste lote. A data prevista para retomada é 29/05/2019, às 10h. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação. Data e hora prevista para reativação: 29/05/2019 10:00
29/05/19 09:20	Reativação
22/05/19 15:08	Suspensão Motivo: Para aguardar a análise da proposta e documentação técnica e contábil do fornecedor F000176 pelos setores técnicos competentes. Fica marcada a retomada da sessão para o dia 24/05/2019, às 13h, visando finalizar esta licitação com classificação/desclassificação/habilitação/inabilitação/ prazo recurso. Data e hora prevista para reativação: 24/05/2019 13:00
24/05/19 13:00	Reativação
08/05/19 15:38	Suspensão Motivo: Fica marcada a data de amanhã, 09/05/2019 às 10 horas para a retomada da sessão, visando a classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento desta licitação. Data e hora prevista para reativação: 09/05/2019 10:00

Data / hora	Evento
09/05/19 10:00	Reativação
07/05/19 14:56	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Srs. Licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a conclusão das análises da proposta e documentação do fornecedor F000107. Fica marcada a retomada da sessão dia 08/05/2019, às 10 horas, visando a classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento desta licitação.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 08/05/2019 10:00</p>
08/05/19 10:01	Reativação
06/05/19 15:09	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta e documentação técnica e contábil pelos setores competentes. A retomada da sessão fica marcada para o dia 07/05/2019, às 13 horas, visando a classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento desta licitação.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 07/05/2019 13:00</p>
07/05/19 13:01	Reativação
02/05/19 10:23	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação do fornecedor F164 pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 06/05/2019 10:00</p>
06/05/19 10:01	Reativação
29/04/19 16:24	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação do fornecedor F164 pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 02/05/2019 10:00</p>
02/05/19 10:10	Reativação
26/04/19 10:16	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação do fornecedor F164 pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 29/04/2019 10:00</p>
29/04/19 13:27	Reativação
25/04/19 17:12	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Aguardando apresentação e análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 26/04/2019 10:00</p>
26/04/19 10:11	Reativação

Data / hora	Evento
25/04/19 10:44	Suspensão Motivo: Questões administrativas internas Data e hora prevista para reativação: 25/04/2019 13:00
25/04/19 13:18	Reativação
23/04/19 15:52	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 25/04/2019 10:00
25/04/19 10:42	Reativação
22/04/19 12:04	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 23/04/2019 14:00
23/04/19 14:05	Reativação
22/04/19 08:27	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/04/2019 14:30
22/04/19 12:04	Reativação
16/04/19 14:53	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. Data e hora prevista para reativação: 22/04/2019 10:00
22/04/19 08:24	Reativação

Retorno de situação do lote

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
-------------	-------------	-------------------	--------------------	---------------

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
22/05/2019 13:39:52	Autoridade	Parecer sobre recursos e contra-razões de recursos concluído	Encerramento de lances concluído	<p>Conheço do recurso interposto pela licitante CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A., eis que próprio e tempestivo.</p> <p>No mérito, decido provê-lo, pela fundamentação constante da decisão da Pregoeira.</p> <p>Belo Horizonte/MG, 22 de maio de 2019.</p> <p>HELENO ROSA PORTES</p> <p>Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo</p>

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/05/2019 09:26:15	Pregoeiro	1	O objeto deste lote foi adjudicado à empresa Cetest Minas Engenharia e Serviços S/A, CNPJ 24.016.172/0001-11, no valor total de R\$ R\$
29/05/2019 09:21:38	Pregoeiro	1	Conforme informado em mensagem anterior, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso e com a documentação entregue pelo F000176 no prazo delimitado, o objeto será adjudicado ao licitante vencedor e homologado.
29/05/2019 09:20:53	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
24/05/2019 14:24:23	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar a entrega da proposta final, com data atualizada, e documentação originais pelo licitante vencedor deste lote. A data prevista para retomada é 29/05/2019, às 10h. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação. ". O pregão deve ser reativado dia 29/05/2019 às 10:00 h.
24/05/2019 14:22:18	Pregoeiro	Todos	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/05/2019 14:22:08	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final, com data atualizada, e documentação originais pelo licitante vencedor deste lote. A data prevista para retomada é 29/05/2019, às 10h. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação.
24/05/2019 14:21:51	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000176, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
24/05/2019 14:21:46	Fornecedor F000176	1	Ok.
24/05/2019 14:21:30	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000176, com base no subitem 10.8 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original, ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, no prazo máximo de 2 dias úteis (até 28/05/2019).
24/05/2019 14:20:41	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 24/05/2019, às 14:20. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
24/05/2019 14:10:08	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 24/05/2019, às 14:10.
24/05/2019 14:09:58	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000176 foi declarado vencedor do lote 1 e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
24/05/2019 14:09:08	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000176 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 1.
24/05/2019 14:08:36	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
24/05/2019 14:08:13	Pregoeiro	Todos	Uma vez que houve problema de funcionalidade do SIAD, a proposta (documental) encontra-se arquivada juntamente com os documentos de habilitação, neste sistema.
24/05/2019 14:04:21	Portal de compras	1	O fornecedor 24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/05/2019 13:58:43	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 377.998,99.
24/05/2019 13:03:55	Pregoeiro	Todos	O balanço patrimonial do F000176 foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, através do(a) servidor(a) Paulo Euripedes Miranda, que opinou pela habilitação do licitante.
24/05/2019 13:03:18	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000176 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) Sr. Leonardo Bruno Possa Andrade, representando o setor técnico Diretoria de Redes e Bancos de Dados, que opinou pela sua aprovação.
24/05/2019 13:01:44	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, boa tarde!
24/05/2019 13:00:06	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
22/05/2019 15:08:15	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar a análise da proposta e documentação técnica e contábil do fornecedor F000176 pelos setores técnicos competentes. Fica marcada a retomada da sessão para o dia 24/05/2019, às 13h, visando finalizar esta licitação com classificação/desclassificação/habilitação/inabilitação/ prazo recurso. ". O pregão deve ser reativado dia 24/05/2019 às 13:00 h.
22/05/2019 15:06:09	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação técnica e contábil do fornecedor F000176 pelos setores técnicos competentes. A data prevista para retomada é 24/05/2019, às 13h, quando provavelmente já teremos o posicionamento dos setores técnicos acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
22/05/2019 15:03:56	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 15.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000176 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
22/05/2019 14:48:26	Pregoeiro	Todos	Obrigada
22/05/2019 14:43:57	Fornecedor F000176	1	Encaminhado.
22/05/2019 14:40:29	Pregoeiro	Todos	F000176, é preciso inserir a informação no campo do item 2.5 da proposta e reenviar.
22/05/2019 14:35:15	Fornecedor F000176	1	(31) 2112-1050 Katia
22/05/2019 14:34:51	Pregoeiro	Todos	F000176, favor informar telefone de contato em atendimento ao item 2.5) SUPORTE TÉCNICO da proposta.
22/05/2019 14:30:52	Fornecedor F000176	1	Ok
22/05/2019 14:30:45	Pregoeiro	Todos	F000176, estamos verificando a documentação.
22/05/2019 14:27:12	Fornecedor F000176	1	Documentos encaminhados, gentileza confirmar o recebimento

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/05/2019 14:20:20	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000176, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
22/05/2019 14:20:08	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
22/05/2019 14:19:50	Fornecedor F000176	1	Estamos providenciando o encaminhamento.
22/05/2019 14:19:39	Fornecedor F000176	1	Boa tarde
22/05/2019 14:19:15	Pregoeiro	Todos	convoco o F000176 para enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: scapanema@mpmg.mp.br.
22/05/2019 14:19:04	Pregoeiro	Todos	Tendo em vista o conhecimento do recurso do F000176, e no mérito, a decisão da autoridade competente de provê-lo, atribuindo razão à Recorrente quanto à intempestividade da entrega do balanço patrimonial pelo F000107,
22/05/2019 13:55:07	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 368.499,99.
22/05/2019 13:43:10	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a decisão deste(a) pregoeiro(a) e da autoridade competente de provimento do recurso interposto pelo fornecedor F000176, CETEST Minas Engenharia E Serviços S/A, já está disponível no sistema, nos autos do processo e no site deste Órgão (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios), para consulta dos
22/05/2019 13:39:52	Portal de compras	1	O lote teve a situação retornada de Parecer sobre recursos e contra-razões de recursos concluído para Encerramento de lances concluído, pela autoridade competente.
22/05/2019 13:03:21	Pregoeiro	Todos	Gentileza aguardarem alguns instantes
22/05/2019 13:01:50	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, boa tarde!
09/05/2019 10:35:15	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que o prazo para a apresentação das razões de recurso é de 3 (três) dias úteis, ou seja, até o dia 14/05/2019; o prazo para a apresentação das contrarrazões de recurso também é de 3 (três) dias úteis, ou seja, até o dia 17/05/2019, conforme item 11 do Edital. A data prevista para a divulgação da decisão do(a) pregoeiro(a) e da autoridade competente acerca do recurso interposto é 22/05/2019, às 13h.
09/05/2019 10:32:21	Portal de compras	1	Foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso(s) do(s) fornecedor(es): CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A.
09/05/2019 10:28:10	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 09/05/2019, às 10:28. O fornecedor "24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A" manifestou intenção de interpor recurso para o lote.
09/05/2019 10:18:02	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 09/05/2019, às 10:18.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
09/05/2019 10:17:56	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000107 foi declarado vencedor do lote 1 e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por essa empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
09/05/2019 10:17:43	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000107 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 1.
09/05/2019 10:17:09	Portal de compras	1	O fornecedor 19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
09/05/2019 10:05:54	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
09/05/2019 10:05:44	Pregoeiro	Todos	O balanço patrimonial foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, através do(a) servidor(a) Paulo Euripedes Miranda, MAMP 2579, que opinou pela habilitação do licitante.
09/05/2019 10:05:11	Pregoeiro	Todos	A proposta reenviada (retificada) pelo F000107, já se está disponível em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
09/05/2019 10:04:35	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 19.964.929/0001-69 - Engevisa Serviços de Engenharia Ltda-EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 368.499,99.
09/05/2019 10:00:49	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, bom dia!
09/05/2019 10:00:35	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
08/05/2019 15:38:55	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Fica marcada a data de amanhã, 09/05/2019 às 10 horas para a retomada da sessão, visando a classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento desta licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 09/05/2019 às 10:00 h.
08/05/2019 15:37:56	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspenderei a sessão, tendo em vista o acompanhamento de trabalhos de outras licitações, ficando marcada a data de amanhã, 09/05/2019 às 10 horas para a retomada da sessão, visando a classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento desta licitação.
08/05/2019 15:15:28	Pregoeiro	Todos	Por essa razão, com os ajustes em função da dízima periódica, o valor total foi de R\$ 368.499,99, sendo, portanto, necessário corrigir o valor unitário da proposta pelo F000107 e reenviar a proposta.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
08/05/2019 15:12:50	Pregoeiro	Todos	Ao registrar a proposta do F000107, o sistema informa o seguinte: Os valores deste lote não podem ser negociados. Portanto, o valor total da proposta vencedora deve estar entre o valor total da proposta conforme valores unitários finais informados pela fração de redução, que é de 368.499,99, e o melhor valor ao término da sessão de lances, que é de 368.500,00.
08/05/2019 14:36:52	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000107 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) Sr. Leonardo Bruno Possa Andrade, representando o setor técnico Diretoria de Redes e Bancos de Dados, que opinou pela sua aprovação.
08/05/2019 14:36:12	Pregoeiro	Todos	Conforme acima solicitado ao F000107, a proposta corrigida encontra-se disponível para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
08/05/2019 13:18:17	Pregoeiro	Todos	Favor aguardarem.
08/05/2019 13:09:50	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, senhores!
08/05/2019 10:37:32	Pregoeiro	Todos	o chat permanecerá funcionando
08/05/2019 10:36:00	Pregoeiro	Todos	Suspenderemos a sessão e retomaremos às 13:00 hs
08/05/2019 10:05:33	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme item 15 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000107 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
08/05/2019 10:04:32	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, a proposta comercial e as documentações técnica e contábil enviadas pelo fornecedor F000107 continuam em análise pelos setores competentes.
08/05/2019 10:01:47	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, bom dia!
08/05/2019 10:01:26	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
07/05/2019 14:56:09	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Srs. Licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a conclusão das análises da proposta e documentação do fornecedor F000107. Fica marcada a retomada da sessão dia 08/05/2019, às 10 horas, visando a classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento desta licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 08/05/2019 às 10:00 h.
07/05/2019 14:54:40	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a conclusão das análises da proposta e documentação do fornecedor F000107. Fica marcada a retomada da sessão dia 08/05/2019, às 10 horas.
07/05/2019 13:24:26	Pregoeiro	Todos	c) observar os itens 7.7 e 7.7.1 do edital para os valores da proposta.
07/05/2019 13:22:12	Pregoeiro	Todos	b) atentar para o Item 2.9 Garantia de execução contratual (opção por uma das modalidades)
07/05/2019 13:20:34	Pregoeiro	Todos	a) Item 2.2 - Prazo de início da execução: complementar o texto Entregar um relatório de inspeção em até 5 (cinco) dias úteis, após a data da realização dos serviços, conforme modelo de proposta;

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/05/2019 13:20:14	Pregoeiro	Todos	F000107, gentileza, adequar a proposta (anexo II do edital):
07/05/2019 13:06:08	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000107 foram recebidas e estão em análise. Gentileza aguardarem.
07/05/2019 13:04:09	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, boa tarde!
07/05/2019 13:01:42	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
06/05/2019 15:09:11	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando apresentação e análise da proposta e documentação técnica e contábil pelos setores competentes. A retomada da sessão fica marcada para o dia 07/05/2019, às 13 horas, visando a classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento desta licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 07/05/2019 às 13:00 h.
06/05/2019 15:07:01	Fornecedor F000176	1	Fornecedor está ausente.
06/05/2019 13:42:15	Pregoeiro	Todos	F000107, gentileza informar contato e CNPJ.
06/05/2019 13:41:50	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000107, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
06/05/2019 13:41:33	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
06/05/2019 13:41:24	Pregoeiro	Todos	Convoco o licitante F000107 para enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: scapanema@mpmg.mp.br.
06/05/2019 13:37:57	Pregoeiro	Todos	Dessa forma, o licitante F000164 foi inabilitado por não atender à exigência do Item 3.2 do Anexo III do edital.
06/05/2019 13:37:18	Pregoeiro	Todos	A proposta do F000164 somente foi aceita para atender a formalidade técnica exigida pelo sistema.
06/05/2019 13:35:20	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 368.000,00.
06/05/2019 13:26:51	Pregoeiro	Todos	A proposta do F000164 somente foi aceita para atender a formalidade técnica exigida pelo sistema.
06/05/2019 13:26:12	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 16.822.513/0001-18 - NSD SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 368.000,00.
06/05/2019 13:24:14	Pregoeiro	Todos	Considerando que o licitante F000164 será inabilitado por não atender ao previsto para qualificação econômico-financeira no item 3.2 do anexo III do edital, não será aberta diligência para esclarecer informação(ões) do(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido pela JM Systems para a conclusão da
06/05/2019 13:21:35	Pregoeiro	Todos	.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
06/05/2019 13:21:10	Pregoeiro	Todos	Em relação à documentação da empresa NSD Serviços Industriais e Representação Comercial, CNPJ 16.822.513/0001-18, encaminhada para análise contábil nesta data, passo a tecer a seguinte consideração: O Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018, encaminhado para análise, não está registrado na Junta comercial do Estado; Diante do exposto, este Assessor Contábil da Comissão Permanente de Licitação opino pela inabilitação do Licitante supracitado
06/05/2019 13:20:39	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, informo que a documentação relativa à qualificação econômico-financeira, enviada pelo F000164, em cumprimento ao disposto no Item 3.2 do Anexo III do edital, foi analisada pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação da PGJ através do servidor Paulo Euripedes Miranda que opinou pela inabilitação do licitante, no seguinte parecer:
06/05/2019 13:08:06	Pregoeiro	Todos	Boa tarde, Senhores!
06/05/2019 11:03:22	Pregoeiro	Todos	Srs. suspenderemos a sessão para almoço. Retomada da sessão fica marcada hoje às 13 horas.
06/05/2019 10:04:00	Pregoeiro	Todos	Esperamos resposta do setores técnicos. Fineza aguardarem.
06/05/2019 10:01:29	Pregoeiro	Todos	Bom dia, senhores licitantes!
06/05/2019 10:01:05	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
02/05/2019 10:23:26	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação do fornecedor F164 pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 06/05/2019 às 10:00 h.
02/05/2019 10:22:25	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 15.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000164 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
02/05/2019 10:17:20	Pregoeiro	1	A proposta e documentação técnica do F000164 estão em análise pelo setor técnico competente. Por essa razão, a sessão será suspensa ficando a retomada da sessão marcada para o dia 06/05/2019 às 10 horas quando provavelmente já teremos o resultado das análises.
02/05/2019 10:11:29	Pregoeiro	1	Bom dia, senhores licitantes!
02/05/2019 10:10:27	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
29/04/2019 16:24:01	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação do fornecedor F164 pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 02/05/2019 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/04/2019 13:44:30	Pregoeiro	1	Em breve disponibilizaremos os documentos do f164 em nosso site.
29/04/2019 13:31:20	Pregoeiro	1	Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 30/04/2019, às 10:00, quando, provavelmente já teremos o resultado de análise da proposta e documentação.
29/04/2019 13:29:30	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a proposta e documentação do fornecedor F000164 estão em análise pelo setor técnico. Gentileza aguardarem.
29/04/2019 13:27:29	Pregoeiro	1	Boa tarde!
29/04/2019 13:27:07	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
26/04/2019 10:19:03	Fornecedor F000164	1	Bom dia , recebemos sua mensagem e retornaremos no dia 29/04/2019 às 10hrs conforme o solicitado.
26/04/2019 10:17:10	Pregoeiro	1	Mesmo suspensa a sessão, continuaremos prestando informações aqui no chat.
26/04/2019 10:16:05	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação do fornecedor F164 pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 29/04/2019 às 10:00 h.
26/04/2019 10:14:53	Pregoeiro	1	Suspenderemos a sessão e retornaremos dia 29/04/2019, às 10:00, quando, provavelmente já teremos o resultado de análise da proposta e documentação.
26/04/2019 10:11:54	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
26/04/2019 09:54:04	Pregoeiro	1	Já enviamos a proposta e documentação técnica do fornecedor F164 para análise do setor solicitante. Gentileza aguardarem.
26/04/2019 09:52:19	Pregoeiro	1	Bom dia!
25/04/2019 17:12:38	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando apresentação e análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 26/04/2019 às 10:00 h.
25/04/2019 17:11:30	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a apresentação e análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. A data prevista para retomada da sessão é 26/04/2019, às 10:00hs.
25/04/2019 16:57:24	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000164, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
25/04/2019 16:57:06	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
25/04/2019 16:56:43	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000164, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
25/04/2019 16:55:22	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000164, favor informar CNPJ e contatos.
25/04/2019 16:50:45	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 367.989,99.
25/04/2019 16:44:34	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O licitante fornecedor F000109, arrematante 1, foi INABILITADO por ter deixado de apresentar os seguintes documentos: a) Certificado de Registro de Pessoa Física; b) Atestado de Capacidade Técnica, em nome do profissional, devidamente registrado no CREA e acompanhado da CAT; c) comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico com o licitante, desatendendo os subitens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 (incisos I, II e III), do Anexo III do edital, respectivamente."
25/04/2019 16:43:24	Pregoeiro	1	O balanço patrimonial foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, através do(a) servidor(a) Paulo Eurípedes Miranda, que opinou pela habilitação do licitante.
25/04/2019 15:13:19	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a Documentação Técnica do licitante F000109 foi(ram) analisada(s) pelo(a) servidor(a) Leonardo Bruno Possa Andrade, representando o setor técnico (Diretoria de Redes e Bancos de Dados), que opinou pela sua reprovação.
25/04/2019 13:20:22	Pregoeiro	1	Gentileza aguardarem, estamos aguardando a manifestação dos setores técnicos.
25/04/2019 13:18:44	Pregoeiro	1	Srs. Licitantes, boa tarde!
25/04/2019 13:18:10	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
25/04/2019 10:44:03	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Questões administrativas internas ". O pregão deve ser reativado dia 25/04/2019 às 13:00 h.
25/04/2019 10:43:25	Pregoeiro	Todos	Devido a questões técnicas vou suspender essa sessão. Retornaremos às 13:00 hs para dar prosseguimento ao pregão. Obrigado.
25/04/2019 10:42:31	Pregoeiro	Todos	Bom dia srs. licitantes!
25/04/2019 10:42:00	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
23/04/2019 15:52:20	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 25/04/2019 às 10:00 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/04/2019 15:50:54	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que, conforme o Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000109 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
23/04/2019 14:09:15	Fornecedor F000109	1	ok
23/04/2019 14:08:57	Pregoeiro	1	Peço desculpas mais uma vez, mas ainda hoje disponibilizaremos, em nosso site, os documentos do fornecedor F000109. Gentileza aguardarem e consultarem mais tarde.
23/04/2019 14:07:08	Pregoeiro	1	Os documentos ainda estão em análise. Gentileza aguardarem.
23/04/2019 14:06:19	Fornecedor F000109	1	Boa tarde
23/04/2019 14:06:12	Pregoeiro	1	boa tarde!
23/04/2019 14:05:48	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
23/04/2019 12:19:06	Pregoeiro	1	Os documentos do licitante F000109 ainda não foram disponibilizados por falta de tempo hábil para fazê-lo, pois estamos trabalhando em outras licitações. No entanto, assim que esses documentos forem disponibilizados, os demais licitantes terão tempo suficiente para efetuarem as análises. Mesmo assim, pedimos desculpas pela demora.
23/04/2019 12:12:41	Pregoeiro	1	Boa tarde!
22/04/2019 13:43:43	Fornecedor F000176	1	Prezados, gentileza disponibilizar a documentação do fornecedor (F000109) no site do MP, conforme informado anteriormente que seria disponibilizado. Grata!
22/04/2019 12:04:22	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O pregão deve ser reativado dia 23/04/2019 às 14:00 h.
22/04/2019 12:04:00	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.
22/04/2019 12:03:40	Pregoeiro	1	Devido a ausência do pregoeiro no horário estabelecido, estamos remarcando a retomada para amanhã, 23/04/2019, às 14:00hs
22/04/2019 08:27:22	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação.". O pregão deve ser reativado dia 22/04/2019 às 14:30 h.
22/04/2019 08:26:49	Pregoeiro	1	Devido a ausência do pregoeiro no horário estabelecido, estamos remarcando a retomada para às 14:30hs
22/04/2019 08:25:16	Pregoeiro	1	Bom dia!
22/04/2019 08:24:44	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/04/2019 15:02:25	Pregoeiro	1	Em breve os documentos do arrematante F000109 serão disponibilizados no nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios)
16/04/2019 14:53:39	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000015/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. Retomaremos visando classificação/desclassificação das propostas, habilitação/inabilitação do licitante, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos para encerramento da licitação. ". O pregão deve ser reativado dia 22/04/2019 às 10:00 h.
16/04/2019 14:46:48	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a análise da proposta e documentação pelo setor técnico competente. A data prevista para retomada da sessão é 22/04/2019, às 10:00hs, quando provavelmente já terei o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta do arrematante.
16/04/2019 14:42:24	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000109 foram recebidas e estão em análise.
16/04/2019 14:41:51	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, boa tarde!
16/04/2019 11:22:49	Pregoeiro	1	O chat permanecerá funcionando...
16/04/2019 11:21:52	Pregoeiro	1	Suspenderemos a sessão e retomaremos às 14:00 hs
16/04/2019 11:15:05	Fornecedor F000164	1	Contato: Charles Oliveira: 31. 2564-6444 / 9 84779481
16/04/2019 11:14:35	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000109, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
16/04/2019 11:14:15	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
16/04/2019 11:14:09	Fornecedor F000109	1	ok
16/04/2019 11:14:09	Fornecedor F000107	1	Fornecedor 107 - Telefone 11 4168 4646
16/04/2019 11:13:53	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000109, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
16/04/2019 11:13:23	Fornecedor F000109	1	celular: (31)99232-3022
16/04/2019 11:13:03	Pregoeiro	1	Aos demais licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.
16/04/2019 11:13:00	Fornecedor F000109	1	Contato: (31)3063-5032
16/04/2019 11:12:32	Fornecedor F000109	1	CNPJ: 15.017.018/0001-73
16/04/2019 11:12:25	Fornecedor F000164	1	Sr. Pregoeiro, o Lance do meu concorrente foi liberado após a finalização do tempo randomico

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/04/2019 11:12:18	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000109, favor informar CNPJ e contatos.
16/04/2019 11:11:08	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
16/04/2019 10:46:44	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a disputa é salutar, mas atentem para a exequibilidade dos preços
16/04/2019 10:43:28	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, já estamos no tempo ALEATÓRIO, deem seus lances
16/04/2019 10:42:31	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
16/04/2019 10:32:31	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
16/04/2019 10:32:00	Pregoeiro	1	Breve entraremos no tempo Randômico...
16/04/2019 10:31:20	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, a disputa está em andamento, deem seus lances.
16/04/2019 10:29:37	Pregoeiro	1	O item 2 deverá ser fixo e imutável, portanto, no momento da proposta inicial, lances e proposta final, o mesmo deverá ser mantido no valor de R\$ 270.000,00.
16/04/2019 10:21:36	Fornecedor F000109	1	Sr. Pregoeiro, no caso de quem apresentou proposta com valor maior que 270 mil, na disputa se tal fornecedor vencer, do valor total será bloqueado 270 mil para peças e o restante será para serviço. Correto?
16/04/2019 10:19:23	Pregoeiro	1	R\$ 270.000,00 (valor fixo) para ressarcimento de peças dos serviços de manutenção corretiva Apesar de compor o preço total do lote (36 meses), o valor estimado para ressarcimento de peças dos serviços de manutenção corretiva NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA, o qual poderá ser utilizado durante o período de vigência contratual (36 meses), de acordo com a demanda/necessidade da Contratante, não sendo, portanto, obrigatória a sua utilização parcial ou total. Apenas será objeto de variação durante a disputa de lances o valor correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de energia do Datacenter.
16/04/2019 10:16:58	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
16/04/2019 10:16:46	Pregoeiro	1	Começaremos a disputa em seguida.
16/04/2019 10:04:31	Fornecedor F000109	1	Bom dia
16/04/2019 10:02:57	Pregoeiro	1	Estamos conferindo as propostas, gentileza aguardarem.
16/04/2019 10:02:27	Pregoeiro	1	Bom dia!
16/04/2019 10:01:50	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
-------------	--------------------	----------------

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
16/04/2019 10:01:50	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA
25/04/2019 10:41:55	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA	M0003699 - SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA
25/04/2019 13:56:31	M0003699 - SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA
02/05/2019 10:10:18	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA	M0003699 - SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	24/04/19 08:31	-
2	22/05/19 13:30	-
3	22/05/19 13:39	1

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 14:20:41 horas, do dia 24 de Maio de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Carmen Lúcia Mariz de Macedo
Rodrigo Augusto dos Santos Silva
Érica Viana Giardini de Oliveira