GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E SERVICOS - SIAD
Pregéo

Ata de pregao

Orgéo ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Unidade: DILIC

Ata final da sessédo do Pregéo eletrénico - Processo de compras n® 1091040 000025/2019.

As 10:01:35 horas, do dia 9 de Agosto de 2019, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregdo para aquisicdo de Manutencao preventiva e
corretiva de elevadores e plataformas elevatérias para transporte de passageiros, com inclusao total de pegas
originais ou similares, durante 36 meses, em diversos imoéveis PGJ..

O Pregoeiro conduziu a sesséo de pregdo, conforme disposicdes contidas na Lei Federal n® 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual n° 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual n® 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal n°
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregédo e anexos.

Resultado da sessao publica

Fornecedores participantes

Porte da e mpresa Fornecedor Representante el
credenciado

Ooutro 90.347.840/0007-03 - Alexsandra Alves de Carvalho Sim
THYSSENKRUPP ELEVADORES
S/A

outro 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES ([Paloma Cristina da Silva Sim
VILLARTA LTDA

Pequena 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES |Marcelo Aguiar de Souza Sim
MILENIO LTDA - EPP

Outro 90.347.840/0030-52 - CRISTIANO MIRANDA Sim
THYSSENKRUPP ELEVADORES EVANGELISTA
S/A

Micro 05.199.905/0001-56 - AXCELL NEYBER DE PAULA Sim
ELEVADORES LTDA -ME MACEDO

Micro 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL WALTER GARCIA BARBOSA Sim
LTDA - ME FILHO

Micro 10.658.360/0001-39 - ATENAS William Gonglaves da Silva Sim
ELEVADORES LTDA

Micro 26.917.959/0001-80 - HU ULISSES NOGUEIRA Sim
CONSERVACAO DE ELEVADORES [MARTINS
LTDA - ME

Micro 23.499.696/0001-48 - ARLINDO ARLINDO PIRES Sim
PIRES - SOLUCOES EM
ENGENHARIA MECANICA LTDA -
ME

Micro 28.796.961/0001-73 - LION Ronaldo Junio Ramos Soares Sim
ELEVADORES LTDA - ME

outro 05.379.701/0001-05 - EGS EDILSON GOMES DOS Sim
ELEVADORES EIRELI SANTOS

Outro 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES [ALEXIS CARDOSO DE Sim
ATLAS SCHINDLER LTDA OLIVEIRA

Micro 34.022.811/0001-05 - WILSON JOSE ADAO GUSMAO Sim
APARECIDO DA CRUZ EIRELI FERREIRA
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. Lote: 1

Descricéo:

Manutencédo de elevadores e de plataformas elevatérias
Regra de participagdo: Aberta a todos licitantes
Situacdo: Homologado
Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:
03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP

Valor total do lote:  R$ 398.095,00 (**)

(**) Este simbolo indica os valores que podem ter sido ajustados conforme sugestdo do sistema ap0s a
concluséo da sesséo de lances.

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servigo
Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 57.758,4000 Valor total: R$ 57.758,40
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 2
*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servigo

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 57.758,4000 Valor total: R$ 57.758,40
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 3
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 57.758,4000 Valor total: R$ 57.758,40
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. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 4

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico
Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 19.252,8000 Valor total:  R$ 19.252,80
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 5
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 38.505,6000 Valor total:  R$ 38.505,60
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 6
*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servigo

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 38.505,6000 Valor total: R$ 38.505,60
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 7
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 57.758,4000 Valor total: R$ 57.758,40
. N° do item no lote: 8 N° do item no processo: 8
*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servigo

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 19.252,8000 Valor total:  R$ 19.252,80
. N° do item no lote: 9 N° do item no processo: 9
*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servigo

Especificac@o do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 19.252,8000 Valor total: R$ 19.252,80
. N° do item no lote: 10 N° do item no processo: 10
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 19.252,8000 Valor total: R$ 19.252,80
. N° do item no lote: 11 N° do item no processo: 11
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 13.039,0000 Valor total:  R$ 13.039,00

Propostas:

. Fornecedor:

03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP
Identificagdo do fornecedor: F000192

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 1.317.200,00
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. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total:  R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 2

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total: R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 3

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total: R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 4

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total:  R$ 126.000,00
. N°doitemno lote: 5 N° do item no processo: 5

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total: R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 6

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total:  R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 7

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total:  R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 8 N° do item no processo: 8

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total: R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 9 N° do item no processo: 9

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total:  R$ 126.000,00
Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO

01/11/2019 18:17 P&gina 6 de 182



. N° do item no lote: 10 N° do item no processo: 10

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total:  R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 11 N° do item no processo: 11
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 57.200,0000 Valor total:  R$ 57.200,00

. Fornecedor:

05.199.905/0001-56 - AXCELL ELEVADORES LTDA -ME
Identificacéo do fornecedor: F000133

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 488.800,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 70.200,0000 Valor total:  R$ 70.200,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 2
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 70.200,0000 Valor total: R$ 70.200,00
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. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 3

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 70.200,0000 Valor total: R$ 70.200,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 4
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 23.400,0000 Valor total: R$ 23.400,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 5
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 46.800,0000 Valor total: R$ 46.800,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 6
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 46.800,0000 Valor total:  R$ 46.800,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 7
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 70.200,0000 Valor total: R$ 70.200,00
. N° do item no lote: 8 N° do item no processo: 8
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 23.400,0000 Valor total:  R$ 23.400,00
. N° do item no lote: 9 N° do item no processo: 9
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 23.400,0000 Valor total: R$ 23.400,00
. N° do item no lote: 10 N° do item no processo: 10
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 23.400,0000 Valor total: R$ 23.400,00
. N° do item no lote: 11 N° do item no processo: 11
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 20.800,0000 Valor total:  R$ 20.800,00
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. Fornecedor:

05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES EIRELI
Identificacéo do fornecedor: F000198

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 2.095.200,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 216.000,0000 Valor total: R$ 216.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 2

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 216.000,0000 Valor total:  R$ 216.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 3

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 216.000,0000 Valor total:  R$ 216.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 4

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
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. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 5

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 144.000,0000 Valor total:  R$ 144.000,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 6

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 144.000,0000 Valor total: R$ 144.000,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 7

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 216.000,0000 Valor total: R$ 216.000,00
. N° do item no lote: 8 N° do item no processo: 8

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 9 N° do item no processo: 9
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 10 N° do item no processo: 10
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 11 N° do item no processo: 11
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 655.200,0000 Valor total:  R$ 655.200,00

. Fornecedor:

14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME
Identificagdo do fornecedor: F000146

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 1.209.600,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 194.400,0000 Valor total: R$ 194.400,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 2

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 194.400,0000 Valor total: R$ 194.400,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 3

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério: ~ R$ 194.400,0000 Valor total:  R$ 194.400,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 4

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 25.200,0000 Valor total:  R$ 25.200,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 5
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 109.440,0000 Valor total: R$ 109.440,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 6

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 103.680,0000 Valor total:  R$ 103.680,00
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. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 7

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 194.400,0000 Valor total:  R$ 194.400,00
. N° do item no lote: 8 N° do item no processo: 8

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total: R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 9 N° do item no processo: 9
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total: R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 10 N° do item no processo: 10
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 46.080,0000 Valor total: R$ 46.080,00
. N° do item no lote: 11 N° do item no processo: 11
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 46.800,0000 Valor total: R$ 46.800,00

. Fornecedor:

28.796.961/0001-73 - LION ELEVADORES LTDA - ME
Identificacéo do fornecedor: F000113

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 19.440.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 1.620.000,0000 Valor total:  R$ 1.620.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 2

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 1.620.000,0000 Valor total: R$ 1.620.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 3

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 1.620.000,0000 Valor total:  R$ 1.620.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 4

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 540.000,0000 Valor total:  R$ 540.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 5

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 1.080.000,0000 Valor total:  R$ 1.080.000,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 6

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 1.080.000,0000 Valor total:  R$ 1.080.000,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 7

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 1.620.000,0000 Valor total: R$ 1.620.000,00
. N° do item no lote: 8 N° do item no processo: 8

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 669.600,0000 Valor total:  R$ 669.600,00
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. N° do item no lote: 9

N° do item no processo: 9

*Caodigo do item: 000043346

Especificacdo do item:

Tipo:  Servico

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA

ELEVATORIA
Similar:  Nao
Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitéario:  R$ 626.400,0000 Valor total:  R$ 626.400,00
. N° do item no lote: 10 N° do item no processo: 10
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA

ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 540.000,0000 Valor total:  R$ 540.000,00
. N° do item no lote: 11 N° do item no processo: 11
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 8.424.000,0000 Valor total: R$ 8.424.000,00
. Fornecedor:

34.022.811/0001-05 - WILSON APARECIDO DA CRUZ EIRELI

Identifica¢do do fornecedor: F000135

Situacdo da proposta: Classificada

Valor total:  R$ 1.650.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Pregéo / SIAD
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Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00

ATA DE PREGAO

Pagina 17 de 182



. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 2

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 3

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 4

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 5

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 6

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 7

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00
. N° do item no lote: 8 N° do item no processo: 8

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00
. N° do item no lote: 9 N° do item no processo: 9

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00
. N° do item no lote: 10 N° do item no processo: 10
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00
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. N° do item no lote: 11 N° do item no processo: 11

*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 150.000,0000 Valor total:  R$ 150.000,00

. Fornecedor:

54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA
Identificagdo do fornecedor: F000154

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 704.600,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 97.200,0000 Valor total: R$ 97.200,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 2
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 97.200,0000 Valor total:  R$ 97.200,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 3
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 97.200,0000 Valor total: R$ 97.200,00
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. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 4

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 5
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total: R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 6
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total: R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 7
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 8 N° do item no processo: 8
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total: R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 9 N° do item no processo: 9
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 10 N° do item no processo: 10
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 11 N° do item no processo: 11
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 35.000,0000 Valor total:  R$ 35.000,00

. Fornecedor:

90.347.840/0007-03 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
Identificacéo do fornecedor: F000145

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 1.350.259,36

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico
Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 227.178,0000 Valor total: R$ 227.178,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 2

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 227.178,0000 Valor total: R$ 227.178,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 3

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 227.178,0000 Valor total: R$ 227.178,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 4

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 23.201,2800 Valor total: R$ 23.201,28
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 5
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 138.562,5600 Valor total:  R$ 138.562,56
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. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 6

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 138.562,5600 Valor total: R$ 138.562,56
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 7

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 180.360,0000 Valor total: R$ 180.360,00
. N° do item no lote: 8 N° do item no processo: 8

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 32.224,6800 Valor total: R$ 32.224,68
. N° do item no lote: 9 N° do item no processo: 9
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 34.533,0000 Valor total: R$ 34.533,00
. N° do item no lote: 10 N° do item no processo: 10
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 69.281,2800 Valor total: R$ 69.281,28
. N° do item no lote: 11 N° do item no processo: 11
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES

Similar:

Marca: -
Quantidade:

N&ao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Modelo: -
1,00
R$ 52.000,0000 Valor total:

Valor unitario:

R$ 52.000,00

Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) el exclwd_o QEIO
pregoeiro?

09/08/2019 11:33:25 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 398.098,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:33:12 | 05:199.905/0001-56 - AXCELL R$ 398.100,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:33:03 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 398.240,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:32:53 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 398.250,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:32:34 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 398.290,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:32:24 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 398.350,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:32:12 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 398.390,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:32:03 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 398.400,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:31:48 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 398.490,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:31:37 | 05:199.905/0001-56 - AXCELL R$ 398.500,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:31:28 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 398.790,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:31:13 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 398.800,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:31:02 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 398.980,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:30:46 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:30:24 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.400,00 No
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:30:06 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.400,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:29:59 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.420,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:29:52 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.440,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:29:40 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.450,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:29:31 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.470,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

09/08/2019 11:29:21 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.480,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:29:12 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.490,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:28:57 | 05:199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.500,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:28:41 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.590,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:28:21 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.600,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:28:09 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.610,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:27:58 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.620,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:27:41 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.640,00 N0
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:27:21 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.650,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:27:14 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.690,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:27:02 | 05:199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.700,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:26:51 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.710,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:26:43 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.720,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:26:34 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.730,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:26:24 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.740,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:25:53 | 03:539.398/0001-27 - ELEVADORES | Rg 399.780,00 N&o
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:25:41 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.790,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:25:33 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.800,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:25:20 | 05:199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.805,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:25:09 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.810,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:24:58 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.820,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:24:48 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.835,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:24:39 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.840,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:24:23 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.860,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:24:04 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.870,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:23:52 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.890,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:23:44 | 05:199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.900,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:23:33 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.910,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:23:21 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.920,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:23:00 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.940,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:22:39 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 399.950,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Fol srér;ggfogelo

09/08/2019 11:22:12 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 399.980,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:21:54 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 400.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:21:43 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 400.940,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:21:30 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 400.950,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:21:13 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 400.980,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:21:02 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 401.700,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:20:46 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 401.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:20:28 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 401.980,00 N0
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:20:11 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 402.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:19:55 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 402.980,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:19:36 | 05:199.905/0001-56 - AXCELL R$ 403.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:19:18 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 404.900,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:19:06 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 405.500,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:19:02 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 405.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:18:54 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 405.800,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:18:44 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 405.900,00 No
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:18:31 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 407.890,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:18:27 | 95-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 406.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:18:11 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 407.900,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:17:55 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 408.000,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:17:46 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 408.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:17:32 | 90.347.840/0007-03 - R$ 409.000,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:17:32 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 430.400,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:17:16 | 05:199.905/0001-56 - AXCELL R$ 430.500,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:17:04 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 431.980,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:17:03 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 431.800,00 No
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:17:03 | 90.347.840/0007-03 - R$ 431.000,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:16:39 | 90.347.840/0007-03 - R$ 432.000,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:16:35 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 432.890,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Fol srér;ggfogelo

09/08/2019 11:16:17 | 95-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 432.900,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:15:59 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.028,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:15:54 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.000,00 Nao
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:15:39 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.020,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:15:38 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.046,00 N0
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:15:14 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.040,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:15:13 | 95-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.045,00 N0
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:14:53 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.047,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:14:31 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.048,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:14:27 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.049,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:14:07 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.050,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:14:06 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.057,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:13:46 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.059,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:13:41 | 05:199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.060,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:13:31 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.060,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:13:20 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.064,00 No
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:13:10 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.065,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:12:59 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.065,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:12:54 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.067,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:12:42 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.069,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:12:38 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.068,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:12:27 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.078,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:12:21 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.070,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:12:06 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.079,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:11:57 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.079,99 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:11:54 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.080,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

09/08/2019 11:11:43 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.080,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:11:34 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.084,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 11:11:27 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.084,00 Nao
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 11:11:08 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.085,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 11:10:12 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.086,00 N0
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 10:58:16 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.087,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 10:57:45 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.088,00 N0
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 10:56:44 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 433.090,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 10:55:23 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.089,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 10:54:49 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.090,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 10:52:27 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.099,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 10:51:30 | 05-199.905/0001-56 - AXCELL R$ 433.100,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 10:48:52 | 90.347.840/0007-03 - R$ 433.200,00 N&o
THYSSENKRUPP ELEVADORES
SIA

09/08/2019 10:47:40 | 05:199.905/0001-56 - AXCELL R$ 456.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA -ME

09/08/2019 10:43:25 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES R$ 456.800,00 NZo
VILLARTA LTDA

Aceitacdo de proposta

Data / hora

Evento

13/09/2019 16:51:46

A proposta do fornecedor 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA -
EPP foi aceita, pelo valor total de R$ 398.095,00.

Habilitacdo de fornecedor

Data / hora

Evento

18/09/2019 16:10:44

O fornecedor ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as

exigéncias do edital.

Intenc&o de recurso

Data / hora

Evento
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Data / hora

Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alinea a, inciso XXVII, do artigo
12°, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenc¢éo de interpor
recurso.

Suspensdes e reativacdes do lote

Data / hora

Evento

10/10/19 14:02

Suspensao

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49

Reativagéo

09/10/19 11:42

Suspensao

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autorizagdo para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44

Reativagéo

08/10/19 13:31

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autoriza¢@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37

Reativagéo

07/10/19 15:03

Suspensao

Motivo; Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autoriza¢@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30

Reativagéo

18/09/19 17:42

Suspensao

Motivo: Dado o adiantado da hora, suspenderemos a sessao e retomaremos
amanhd, as 10:00 horas, quando reabriremos o prazo para recurso. Pego
mais uma vez a compreensao de todos.

Data e hora prevista para reativagdo: 19/09/2019 10:00

17/09/19 17:49

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentag&o. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacédo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 18/09/2019 14:00

16/09/19 14:42

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentag&o. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacédo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 17/09/2019 14:00
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Data / hora

Evento

13/09/19 17:08

Suspensao

Motivo: Retomaremos visando habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor, abertura de
prazo para recursos e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 16/09/2019 10:00

12/09/19 17:03

Suspenséo

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrugdo para abertura de procedimento administrativo visando anulacéo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitagdo das
propostas, habilitacao/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagéo

11/09/19 14:46

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceita¢do/nédo aceitacdo das propostas,
habilitag&o/inabilitacdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo; Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacdo/desclassificagdo; habilitacéo/inabilitacéo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitagao.

Data e hora prevista para reativacéo: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagao

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo
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Data / hora

Evento

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagéo

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagéo

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo

19/08/19 10:51

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25

Reativagéo
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Data / hora Evento

14/08/19 10:19 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50 Reativagéo

13/08/19 10:14 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11 Reativagéo

09/08/19 15:38 Suspensé&o

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04 Reativagéo

. Lote: 2

Descricao:

Manutencédo de elevadores e de plataformas elevatorias
Regra de participagdo: Aberta a todos licitantes
Situacdo: Anulado

Motivo da anulacdo/revogacéo:

Verificagdo de vicio insanavel, decorrente de exigéncias indevidas de requisitos de capacidade técnica,
conforme relatério e decisdo constante do processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento

123613.
. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 12
*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢@o do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 13

*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico
Especificacdo do item:

MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

Propostas:
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. Fornecedor:

F000221

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 727.200,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 12

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 13
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 655.200,0000 Valor total:  R$ 655.200,00

. Fornecedor:

F000259

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 46.200,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 12

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 43.200,0000 Valor total: R$ 43.200,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 13
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 3.000,0000 Valor total:  R$ 3.000,00

. Fornecedor:

F000297

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 52.560,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 12

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total:  R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 13
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 2.160,0000 Valor total:  R$ 2.160,00

. Fornecedor:

F000250

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 46.200,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 12

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 41.400,0000 Valor total:  R$ 41.400,00
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. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 13

*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 4.800,0000 Valor total:  R$ 4.800,00

. Fornecedor:

F000288

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 1.296.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 12

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 777.600,0000 Valor total: R$ 777.600,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 13
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 518.400,0000 Valor total:  R$ 518.400,00

. Fornecedor:

F000249

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 60.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 12

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Néo
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total: R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 13
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 6.000,0000 Valor total:  R$ 6.000,00

. Fornecedor:

F000275

Situacédo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 147.600,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 12

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 39.600,0000 Valor total: R$ 39.600,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 13
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 108.000,0000 Valor total:  R$ 108.000,00

Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) el exclwdp pelo
pregoeiro?
09/08/2019 11:30:00 | FO00250 R$ 24.975,00 Nao
09/08/2019 11:29:53 | FO00259 R$ 24.988,00 Nao
09/08/2019 11:29:37 | FO00250 R$ 24.989,99 Nao
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) =l sr)g;gﬁ?ogelo
09/08/2019 11:29:00 | FO00250 R$ 24.990,00 Nao
09/08/2019 11:28:45 | FO00259 R$ 24.990,00 Nao
09/08/2019 11:28:40 | FO00250 R$ 24.991,00 Nao
09/08/2019 11:28:24 | FO00259 R$ 24.992,00 Nao
09/08/2019 11:28:15 | FO00250 R$ 24.992,99 Nao
09/08/2019 11:27:32 | FO00259 R$ 24.993,00 Nao
09/08/2019 11:27:28 | F000250 R$ 24.994,00 N&o
09/08/2019 11:26:27 | F000259 R$ 24.995,00 N&o
09/08/2019 11:26:19 | F000250 R$ 24.996,00 Nio
09/08/2019 11:25:23 | F000259 R$ 24.997,00 Nio
09/08/2019 11:25:03 | F000250 R$ 24.998,00 Nio
09/08/2019 11:24:39 | F000259 R$ 24.999,00 Nio
09/08/2019 11:24:31 | F000250 R$ 25.000,00 Nio
09/08/2019 11:24:01 | F000259 R$ 25.164,00 Nio
09/08/2019 11:23:51 | F000250 R$ 25.165,00 Nio
09/08/2019 11:23:28 | F000259 R$ 25.169,00 Nio
09/08/2019 11:23:11 | F000250 R$ 25.170,00 Nio
09/08/2019 11:22:54 | F000259 R$ 25.172,00 Nao
09/08/2019 11:22:36 | F000250 R$ 25.173,80 Nao
09/08/2019 11:22:19 | FO00259 R$ 25.174,00 Nao
09/08/2019 11:22:05 | FO00250 R$ 25.175,00 Nao
09/08/2019 11:21:45 | FO00259 R$ 25.197,00 Nao
09/08/2019 11:21:40 | FO00250 R$ 25.198,90 Nao
09/08/2019 11:21:09 | FO00259 R$ 25.249,00 Nao
09/08/2019 11:20:51 | FO00250 R$ 25.250,00 Nao
09/08/2019 11:20:34 | FO00259 R$ 25.329,00 Nao
09/08/2019 11:20:24 | FO00250 R$ 25.330,00 Nao
09/08/2019 11:20:14 | FO00259 R$ 25.399,00 Nao
09/08/2019 11:20:00 | FO00250 R$ 25.400,00 Nao
09/08/2019 11:19:40 | FO00259 R$ 25.499,00 Nao
09/08/2019 11:19:30 | FO00250 R$ 25.500,00 Nao
09/08/2019 11:19:16 | FO00259 R$ 25.999,00 Nao
09/08/2019 11:18:54 | F000250 R$ 26.000,00 N&o
09/08/2019 11:18:07 | F000259 R$ 26.499,00 N&o
09/08/2019 11:17:40 | FO00250 R$ 26.500,00 N&o
09/08/2019 11:16:48 | F000259 R$ 26.990,00 Nio
09/08/2019 11:16:31 | F000250 R$ 27.000,00 Nio
09/08/2019 11:15:33 | F000259 R$ 30.990,00 Nio
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) =l sr)g;gg?ogem
09/08/2019 11:15:23 | FO00250 R$ 31.000,00 Nao
09/08/2019 11:14:26 | FO00259 R$ 31.140,00 Nao
09/08/2019 11:14:16 | FO00275 R$ 37.150,00 Nao
09/08/2019 11:13:53 | FO00259 R$ 37.190,00 Nao
09/08/2019 11:13:42 | FO00275 R$ 37.200,00 Nao
09/08/2019 11:13:26 | FO00259 R$ 37.290,00 Nao
09/08/2019 11:13:07 | F000250 R$ 37.300,00 N&o
09/08/2019 11:13:05 | F000275 R$ 37.400,00 N&o
09/08/2019 11:12:49 | F000259 R$ 37.440,00 Nio
09/08/2019 11:12:37 | F000275 R$ 37.450,00 Nio
09/08/2019 11:11:53 | F000259 R$ 37.490,00 Nio
09/08/2019 11:11:32 | F000275 R$ 37.500,00 Nio
09/08/2019 11:11:30 | F000259 R$ 37.990,00 Nio
09/08/2019 11:11:16 | F000259 R$ 38.490,00 Nio
09/08/2019 11:11:09 | F000250 R$ 38.000,00 Nio
09/08/2019 11:11:06 | F000259 R$ 38.890,00 Nio
09/08/2019 11:10:51 | F000250 R$ 38.500,00 Nio
09/08/2019 11:10:33 | FO00275 R$ 38.900,00 Nzo
09/08/2019 11:08:40 | F000250 R$ 40.995,00 Nao
09/08/2019 11:01:49 | FO00275 R$ 41.000,00 Nao
09/08/2019 10:59:00 | FO00259 R$ 42.000,00 Nao
09/08/2019 10:52:21 | FO00275 R$ 95.832,00 Nao
09/08/2019 10:46:59 | FO00259 R$ 46.100,00 Nao
09/08/2019 10:46:50 | FO00249 R$ 47.000,00 Nao

Sugestdes de anulacdo/revogagao

Data / hora Evento

01/11/2019 18:10:58 |Foi cadastrada uma sugestéo de Anulagdo para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte
motivo: Constatacdo superveniente de ilegalidade com a verificagdo de vicio
insanéavel, nos termos do art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93.. A autoridade aceitou
justificando sua decisdo da seguinte forma: Verificagdo de vicio insanavel, decorrente
de exigéncias indevidas de requisitos de capacidade técnica, conforme relatério e
deciséo constante do processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento
123613.

Suspensdes e reativacdes do lote

Data / hora Evento
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Data / hora

Evento

10/10/19 14:02

Suspensao

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49

Reativagéo

09/10/19 11:42

Suspensao

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autoriza¢do para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44

Reativagéo

08/10/19 13:31

Suspenséo

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizacé@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37

Reativagéo

07/10/19 15:03

Suspenséo

Motivo; Estamos aguardando algumas corre¢Bes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizac@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30

Reativagéo

04/10/19 17:43

Suspensao

Motivo: Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativagdo: 07/10/2019 14:00

02/10/19 14:52

Suspensao

Motivo: Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulacao dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativagao: 03/10/2019 14:00

30/09/19 12:40

Suspensao

Motivo: Continuamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulacao dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativacéo: 02/10/2019 10:30

26/09/19 10:32

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulag&o dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 30/09/2019 10:30

25/09/19 10:14

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 27/09/2019 14:00
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Data / hora

Evento

23/09/19 15:05

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 25/09/2019 14:00

20/09/19 10:11

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 23/09/2019 14:00

13/09/19 17:05

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo do ordenador de despesas para abertura
de procedimento administrativo visando anulag&o dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/09/2019 10:00

12/09/19 17:03

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrugdo para abertura de procedimento administrativo visando anula¢éo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitacdo das
propostas, habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagéo

11/09/19 14:46

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceitagdo/ndo aceitacéo das propostas,
habilitag&o/inabilitacéo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo: Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacao/desclassificacdo; habilitacdo/inabilitacdo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitacéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagéo
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Data / hora

Evento

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagéo

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagéo

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo
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Data / hora Evento

19/08/19 10:51 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25 Reativagéo

14/08/19 10:19 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50 Reativagéo

13/08/19 10:14 Suspensé&o

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11 Reativagéo

09/08/19 15:38 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04 Reativagéo

. Lote: 3

Descricao:

Manutencédo de elevadores e de plataformas elevatérias
Regra de participagdo: Aberta a todos licitantes
Situacdo: Anulado

Motivo da anulagao/revogacéo:

Verificagéo de vicio insanavel, decorrente de exigéncias indevidas de requisitos de capacidade técnica,
conforme relatério e decisdo constante do processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento

123613.
. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 14
*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificac@o do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 15

*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico
Especificac@o do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o
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Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

Propostas:

. Fornecedor:

F000320

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 727.200,00

. N°doitem no lote: 1 N° do item no processo: 14

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 15
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES

Similar:  Néao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 655.200,0000 Valor total:  R$ 655.200,00

. Fornecedor:

F000325

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 58.320,00

. N°doitem no lote: 1 N° do item no processo: 14

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 56.160,0000 Valor total: R$ 56.160,00
Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO

01/11/2019 18:17 P&gina 44 de 182



. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 15

*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 2.160,0000 Valor total:  R$ 2.160,00

. Fornecedor:

F000384

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 1.554.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 14

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total: R$ 972.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 15
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 582.000,0000 Valor total:  R$ 582.000,00

. Fornecedor:

F000339

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 60.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 14

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Néo
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total: R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 15
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 6.000,0000 Valor total:  R$ 6.000,00

. Fornecedor:

F000328

Situacédo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 142.560,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 14

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 34.560,0000 Valor total: R$ 34.560,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 15
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 108.000,0000 Valor total:  R$ 108.000,00

Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) el exclwdp pelo
pregoeiro?
09/08/2019 11:17:08 | FO00325 R$ 37.380,00 Nao
09/08/2019 11:16:37 | FO00328 R$ 37.400,00 Nao
09/08/2019 11:15:40 | FO00325 R$ 37.490,00 Nao
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) =l sr)g;gg:’ogem
09/08/2019 11:15:06 | FO00328 R$ 37.500,00 N&o
09/08/2019 11:14:32 | FO00325 R$ 38.220,00 N&o
09/08/2019 11:13:59 | FO00328 R$ 38.250,00 N&o
09/08/2019 11:13:09 | FO00325 R$ 38.270,00 N&o
09/08/2019 11:05:21 | FO00325 R$ 38.280,00 N3o
09/08/2019 11:02:53 | F000328 R$ 38.280,00 N3o
09/08/2019 10:52:53 | F000328 R$ 90.000,00 N3o

Sugestdes de anulagéo/revogacao

Data / hora Evento

01/11/2019 18:10:58 | Foi cadastrada uma sugestdo de Anulacdo para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte
motivo: Constatacédo superveniente de ilegalidade com a verificagdo de vicio
insanavel, nos termos do art. 49 da Lei Federal n® 8.666/93.. A autoridade aceitou
justificando sua decisdo da seguinte forma: Verificagdo de vicio insanavel, decorrente
de exigéncias indevidas de requisitos de capacidade técnica, conforme relatério e
deciséo constante do processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento
123613.

Suspensdes e reativacdes do lote

Data / hora Evento

10/10/19 14:02 Suspenséo

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49 Reativagéo

09/10/19 11:42 Suspensao

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autorizagao para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulagéo.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44 Reativagéo

08/10/19 13:31 Suspensdo

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizac@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37 Reativagéo

07/10/19 15:03 Suspenséo

Motivo; Estamos aguardando algumas corre¢des de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autoriza¢@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagao: 08/10/2019 14:00
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Data / hora Evento
08/10/19 13:30 Reativagao
04/10/19 17:43 Suspensao

Motivo: Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativagdo: 07/10/2019 14:00

02/10/19 14:52

Suspensao

Motivo: Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativacéo: 03/10/2019 14:00

30/09/19 12:40

Suspensao

Motivo: Continuamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativacéo: 02/10/2019 10:30

26/09/19 10:32

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulag&o dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 30/09/2019 10:30

25/09/19 10:14

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 27/09/2019 14:00

23/09/19 15:05

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulag&o dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 25/09/2019 14:00

20/09/19 10:11

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 23/09/2019 14:00

13/09/19 17:05

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo do ordenador de despesas para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/09/2019 10:00

12/09/19 17:03

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrugdo para abertura de procedimento administrativo visando anula¢éo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitagdo das
propostas, habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagéo

11/09/19 14:46

Suspenséo

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo
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Data / hora

Evento

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceita¢do/nédo aceitacdo das propostas,
habilitag&o/inabilitacdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo; Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacdo/desclassificagdo; habilitacéo/inabilitacéo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitagdo.

Data e hora prevista para reativacéo: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagéo

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitagdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagao

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo
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Data / hora

Evento

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagéo

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo

19/08/19 10:51

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25

Reativagéo

14/08/19 10:19

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50

Reativagéo

13/08/19 10:14

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11

Reativagéo

09/08/19 15:38

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04

Reativagéo
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. Lote: 4

Descricao:
Manutencédo de elevadores e de plataformas elevatorias
Regra de participagdo: Aberta a todos licitantes

Situacdo: Anulado

Motivo da anulacdo/revogacéo:

Verificagdo de vicio insanavel, decorrente de exigéncias indevidas de requisitos de capacidade técnica,
conforme relatério e decisdo constante do processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento

123613.
. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 16
*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 17

*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico
Especificagdo do item:

MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

Propostas:

. Fornecedor:

F000476

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 727.200,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 16

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00
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. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 17

*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 655.200,0000 Valor total:  R$ 655.200,00

. Fornecedor:

F000473

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 46.200,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 16

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 43.200,0000 Valor total: R$ 43.200,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 17
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 3.000,0000 Valor total:  R$ 3.000,00

. Fornecedor:

F000427

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 58.320,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 16

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Néo
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 56.160,0000 Valor total: R$ 56.160,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 17
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 2.160,0000 Valor total:  R$ 2.160,00

. Fornecedor:

F000492

Situacédo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 907.200,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 16

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 324.000,0000 Valor total:  R$ 324.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 17
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 583.200,0000 Valor total:  R$ 583.200,00

. Fornecedor:

F000428

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 60.000,00
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. N° do item no lote: 1

N° do item no processo: 16

*Caodigo do item:

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA

000043346

Tipo:  Servico

ELEVATORIA
Similar:  Nao
Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 17
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servigo

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 6.000,0000 Valor total:  R$ 6.000,00

Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) i~ excluio!o pelo
pregoeiro?
09/08/2019 11:16:24 | FO00473 R$ 46.000,00 Nao
09/08/2019 11:15:56 | FO00427 R$ 46.010,00 Nao
09/08/2019 11:15:09 | FO00473 R$ 46.040,00 Nao
09/08/2019 11:14:49 | FO00427 R$ 46.050,00 Nao
09/08/2019 11:14:06 | FO00427 R$ 46.160,00 Nao
09/08/2019 11:14:02 | FO00473 R$ 46.150,00 Nao
09/08/2019 11:13:34 | FO00427 R$ 46.170,00 Nao
09/08/2019 11:13:02 | FO00473 R$ 46.180,00 Nao
09/08/2019 11:12:42 | FO00427 R$ 46.190,00 Nao
09/08/2019 11:06:10 | FO00427 R$ 46.200,00 Nao
Sugestdes de anulacdo/revogagao
Data / hora Evento

01/11/2019 18:10:58

Foi cadastrada uma sugestdo de Anulacdo para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte
motivo: Constatacédo superveniente de ilegalidade com a verificagdo de vicio
insanavel, nos termos do art. 49 da Lei Federal n® 8.666/93.. A autoridade aceitou
justificando sua decisdo da seguinte forma: Verificagdo de vicio insanavel, decorrente
de exigéncias indevidas de requisitos de capacidade técnica, conforme relatério e
deciséo constante do processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento

123613.

Suspensdes e reativacdes do lote
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Data / hora

Evento

10/10/19 14:02

Suspensao

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49

Reativagéo

09/10/19 11:42

Suspensao

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autoriza¢do para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44

Reativagéo

08/10/19 13:31

Suspenséo

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizacé@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37

Reativagéo

07/10/19 15:03

Suspenséo

Motivo; Estamos aguardando algumas corre¢Bes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizac@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30

Reativagéo

04/10/19 17:43

Suspensao

Motivo: Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativagdo: 07/10/2019 14:00

02/10/19 14:52

Suspensao

Motivo: Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulacao dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativagao: 03/10/2019 14:00

30/09/19 12:40

Suspensao

Motivo: Continuamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulacao dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativacéo: 02/10/2019 10:30

26/09/19 10:32

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulag&o dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 30/09/2019 10:30

25/09/19 10:14

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 27/09/2019 14:00
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Data / hora

Evento

23/09/19 15:05

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 25/09/2019 14:00

20/09/19 10:11

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 23/09/2019 14:00

13/09/19 17:05

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo do ordenador de despesas para abertura
de procedimento administrativo visando anulag&o dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/09/2019 10:00

12/09/19 17:03

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrugdo para abertura de procedimento administrativo visando anula¢éo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitacdo das
propostas, habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagéo

11/09/19 14:46

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceitagdo/ndo aceitacéo das propostas,
habilitag&o/inabilitacéo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo: Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacao/desclassificacdo; habilitacdo/inabilitacdo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitacéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagéo
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Data / hora

Evento

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagéo

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagéo

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo
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Data / hora Evento

19/08/19 10:51 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25 Reativagéo

14/08/19 10:19 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50 Reativagéo

13/08/19 10:14 Suspensé&o

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11 Reativagéo

09/08/19 15:38 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04 Reativagéo

. Lote: 5

Descricao:

Manutencédo de elevadores e de plataformas elevatérias
Regra de participagdo: Aberta a todos licitantes
Situacdo: Anulado

Motivo da anulagao/revogacéo:

Verificagéo de vicio insanavel, decorrente de exigéncias indevidas de requisitos de capacidade técnica,
conforme relatério e decisdo constante do processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento

123613.
. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 18
*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificac@o do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 19

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico
Especificac@o do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
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Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 20

*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico
Especificagdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES

Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

Propostas:

. Fornecedor:

F000530

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 799.200,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 18

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 19
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 20
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 655.200,0000 Valor total:  R$ 655.200,00
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. Fornecedor:

F000544

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 114.480,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 18

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 56.160,0000 Valor total: R$ 56.160,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 19
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 56.160,0000 Valor total: R$ 56.160,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 20
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 2.160,0000 Valor total: R$ 2.160,00

. Fornecedor:

FO00501

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 114.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 18

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total: R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 19
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 20
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 6.000,0000 Valor total:  R$ 6.000,00

. Fornecedor:

F000548

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 2.332.800,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 18

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 777.600,0000 Valor total:  R$ 777.600,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 19
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total: R$ 972.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 20
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 583.200,0000 Valor total:  R$ 583.200,00

. Fornecedor:

F000520

Situacédo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 114.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 18

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total: R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 19
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 20
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
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Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 6.000,0000 Valor total:  R$ 6.000,00

. Fornecedor:

FO00551

Situag&o da proposta: Classificada
Valor total: R$ 252.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 18

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00

N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 19
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 90.000,0000 Valor total: R$ 90.000,00

N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 20
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES

Similar:  Néo

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 108.000,0000 Valor total:  R$ 108.000,00

Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) L eXCIU',d.O pelo
pregoeiro?
09/08/2019 12:15:15 | FO00501 R$ 105.999,99 N&o
09/08/2019 12:14:18 | FO00501 R$ 107.000,00 N&o
09/08/2019 12:13:56 | FO00551 R$ 108.000,00 Nao
09/08/2019 12:12:36 | FO00501 R$ 109.000,00 Nao
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) =l sr)g;gg:’ogelo
09/08/2019 12:12:34 | FO00551 R$ 109.850,00 N&o
09/08/2019 12:12:11 | FO00551 R$ 109.880,00 N&o
09/08/2019 12:11:22 | FO00501 R$ 109.880,00 N&o
09/08/2019 12:10:49 | FO00551 R$ 109.900,00 N&o
09/08/2019 12:10:10 | FO00501 R$ 110.000,00 N&o
09/08/2019 12:09:17 | FO00501 R$ 111.000,00 N&o
09/08/2019 12:08:32 | FO00551 R$ 111.200,00 N3o
09/08/2019 12:08:10 | FO00501 R$ 111.300,00 N3o
09/08/2019 12:07:55 | FO00551 R$ 111.700,00 N3o
09/08/2019 12:07:19 | FO00501 R$ 111.750,00 N3o
09/08/2019 12:06:56 | FO00551 R$ 111.880,00 N3o
09/08/2019 12:06:18 | FO00501 R$ 111.888,88 N3o
09/08/2019 12:05:56 | FO00551 R$ 111.950,00 N3o
09/08/2019 12:04:09 | FO00501 R$ 111.985,00 N3o
09/08/2019 12:03:56 | FO00551 R$ 112.000,00 N3o
09/08/2019 12:02:46 | FO00501 R$ 112.950,00 N3o
09/08/2019 11:46:27 | FO00551 R$ 113.000,00 N3o

Sugestdes de anulagéo/revogacao

Data / hora Evento

01/11/2019 18:10:58 | Foi cadastrada uma sugestéo de Anulagdo para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte
motivo: Constatacdo superveniente de ilegalidade com a verificagéo de vicio
insanavel, nos termos do art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93.. A autoridade aceitou
justificando sua decisdo da seguinte forma: Verificagdo de vicio insanavel, decorrente
de exigéncias indevidas de requisitos de capacidade técnica, conforme relatério e
deciséo constante do processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento
123613.

Suspensdes e reativacdes do lote

Data / hora Evento

10/10/19 14:02 Suspensao

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulacéo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49 Reativagao

09/10/19 11:42 Suspensao

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autorizagdo para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativagao: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44 Reativagéo
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Data / hora

Evento

08/10/19 13:31

Suspensao

Motivo; Estamos aguardando algumas correc¢des de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizacd@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37

Reativagao

07/10/19 15:03

Suspenséo

Motivo: Estamos aguardando algumas corregdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizagdo para anulacéo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativacéo: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30

Reativagéo

04/10/19 17:43

Suspensao

Motivo: Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulacao dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativagdo: 07/10/2019 14:00

02/10/19 14:52

Suspensao

Motivo: Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulacao dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativacéo: 03/10/2019 14:00

30/09/19 12:40

Suspensao

Motivo: Continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativacéo: 02/10/2019 10:30

26/09/19 10:32

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagao: 30/09/2019 10:30

25/09/19 10:14

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 27/09/2019 14:00

23/09/19 15:05

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 25/09/2019 14:00

20/09/19 10:11

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 23/09/2019 14:00

13/09/19 17:05

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo do ordenador de despesas para abertura
de procedimento administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/09/2019 10:00
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Data / hora

Evento

12/09/19 17:03

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrucdo para abertura de procedimento administrativo visando anulagéo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitagdo das
propostas, habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagao

11/09/19 14:46

Suspensao

Motivo; Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceitagdo/ndo aceitacéo das propostas,
habilitagéo/inabilitacéo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo: Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacao/desclassificacdo; habilitacao/inabilitacdo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitacéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagéo

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo
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Data / hora

Evento

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagéo

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagéo

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo

19/08/19 10:51

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25

Reativagéo

14/08/19 10:19

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50

Reativagéo
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Data / hora Evento

13/08/19 10:14 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11 Reativagéo

09/08/19 15:38 Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04 Reativagéo

. Lote: 6

Descricao:

Manutencédo de elevadores e de plataformas elevatorias
Regra de participacdo: Aberta a todos licitantes
Situacdo: Anulado

Motivo da anulagao/revogacéo:

Verificagéo de vicio insanavel, decorrente de exigéncias indevidas de requisitos de capacidade técnica,
conforme relatério e decisdo constante do processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento

123613.
. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 21
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 22

*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servico
Especificac@o do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

Propostas:

. Fornecedor:

F000638

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 727.200,00
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. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 21

*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 655.200,0000 Valor total: R$ 655.200,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 22
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00

. Fornecedor:

FO00676

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 59.760,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 21

*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 57.600,0000 Valor total: R$ 57.600,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 22
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Néo

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 2.160,0000 Valor total: R$ 2.160,00
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. Fornecedor:

FO00660

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 1.555.200,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 21

*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total: R$ 972.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 22
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 583.200,0000 Valor total:  R$ 583.200,00

. Fornecedor:

FO00683

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 60.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 21

*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total: R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 22
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Néo
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento:

Marca: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:

. Fornecedor:

R$ 6.000,0000

1,00 UNIDADE

Modelo: -

Valor total:

R$ 6.000,00

F000652
Situacao da proposta:

Valor total:

Classificada

R$ 183.600,00
. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 21
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico
Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o
Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 75.600,0000 Valor total: R$ 75.600,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 22

*Cadigo do item:

Especificagdo do item:

000043346

Tipo:  Servico

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA

ELEVATORIA
Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento:

Marca: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:

R$ 108.000,0000

1,00 UNIDADE

Modelo: -

Valor total:

R$ 108.000,00

Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) el exclwd_o gelo
pregoeiro?
09/08/2019 12:17:58 | FO00638 R$ 363.600,00 Nao
09/08/2019 11:51:43 | FO00652 R$ 66.600,00 Nao
Sugestdes de anulagéo/revogacao
Data / hora Evento

123613.

01/11/2019 18:10:58 | Foi cadastrada uma sugestéo de Anulagdo para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte
motivo: Constatacéo superveniente de ilegalidade com a verificagdo de vicio
insanéavel, nos termos do art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93.. A autoridade aceitou
justificando sua deciséo da seguinte forma: Verificagdo de vicio insanavel, decorrente
de exigéncias indevidas de requisitos de capacidade técnica, conforme relatério e
deciséo constante do processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento

Suspensdes e reativacdes do lote
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Data / hora

Evento

10/10/19 14:02

Suspensao

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49

Reativagéo

09/10/19 11:42

Suspensao

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autoriza¢do para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44

Reativagéo

08/10/19 13:31

Suspenséo

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizacé@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37

Reativagéo

07/10/19 15:03

Suspenséo

Motivo; Estamos aguardando algumas corre¢Bes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizac@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30

Reativagéo

04/10/19 17:43

Suspensao

Motivo: Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativagdo: 07/10/2019 14:00

02/10/19 14:52

Suspensao

Motivo: Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulacao dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativagao: 03/10/2019 14:00

30/09/19 12:40

Suspensao

Motivo: Continuamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para
abertura de procedimento administrativo visando anulacao dos lotes 2 a
6.

Data e hora prevista para reativacéo: 02/10/2019 10:30

26/09/19 10:32

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulag&o dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 30/09/2019 10:30

25/09/19 10:14

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 27/09/2019 14:00
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Data / hora

Evento

23/09/19 15:05

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéio da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 25/09/2019 14:00

20/09/19 10:11

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo da Autoridade Competente para abertura
de procedimento administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 23/09/2019 14:00

13/09/19 17:05

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando instrucéo do ordenador de despesas para abertura
de procedimento administrativo visando anulag&o dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/09/2019 10:00

12/09/19 17:03

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrugdo para abertura de procedimento administrativo visando anula¢éo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitacdo das
propostas, habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagéo

11/09/19 14:46

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceitagdo/ndo aceitacéo das propostas,
habilitag&o/inabilitacéo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo: Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacao/desclassificacdo; habilitacdo/inabilitacdo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitacéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagéo
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Data / hora

Evento

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagéo

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagéo

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo
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Data / hora Evento

19/08/19 10:51 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25 Reativagéo

14/08/19 10:19 Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50 Reativagéo

13/08/19 10:14 Suspensé&o

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11 Reativagéo

09/08/19 15:38 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04 Reativagéo

. Lote: 7

Descricao:

Manutencédo de elevadores e de plataformas elevatérias
Regra de participagdo: Aberta a todos licitantes
Situacdo: Homologado
Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:
14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME

Valor total do lote:  R$ 39.589,92 (**)

(**) Este simbolo indica os valores que podem ter sido ajustados conforme sugestao do sistema apés a
conclusdo da sesséo de lances.

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 23

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico
Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00
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Valor unitario: R$ 39.589,9200 Valor total: R$ 39.589,92

Propostas:

. Fornecedor:

05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES EIRELI
Identificacéo do fornecedor: F000752

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 72.000,00

. N°doitem no lote: 1 N° do item no processo: 23

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00

. Fornecedor:

14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME
Identificagdo do fornecedor: F000774

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 56.160,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 23

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitério:  R$ 56.160,0000 Valor total: R$ 56.160,00

. Fornecedor:

28.796.961/0001-73 - LION ELEVADORES LTDA - ME
Identificagdo do fornecedor: F000786

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 972.000,00
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. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 23

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total:  R$ 972.000,00

. Fornecedor:

54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA
Identificagdo do fornecedor: F000784

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 54.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 23

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00

. Fornecedor:

90.347.840/0030-52 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
Identificacéo do fornecedor: F000719

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 39.600,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 23

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 39.600,0000 Valor total: R$ 39.600,00
Lances:
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) el exclwd_o QEIO
pregoeiro?
09/08/2019 12:15:43 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 39.590,00 NETS
LTDA - ME
09/08/2019 11:42:33 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 39.600,00 N&o
LTDA - ME

De acordo com a previsdo dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°. 123/2006 sobre critério de desempate, foi

dada oportunidade para o fornecedor 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME, ME/EPP, cobrir o melhor

lance da sesséo.

Aceitacdo de proposta

Data / hora

Evento

13/09/2019 16:50:45

A proposta do fornecedor 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME foi aceita,
pelo valor total de R$ 39.589,92.

Habilitacdo de fornecedor

Data / hora

Evento

18/09/2019 16:16:35

O fornecedor MG ESCAL LTDA - ME foi habilitado, de acordo com as exigéncias do
edital.

Intenc&o de recurso

Data / hora

Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alinea a, inciso XXVII, do artigo
12°, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intengdo de interpor
recurso.

Suspensdes e reativacdes do lote

Data / hora

Evento

10/10/19 14:02

Suspensao

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulacéo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49

Reativagéo

09/10/19 11:42

Suspensao

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autorizagao para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44

Reativagéo
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Data / hora

Evento

08/10/19 13:31

Suspensao

Motivo; Estamos aguardando algumas correc¢des de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizacd@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37

Reativagao

07/10/19 15:03

Suspenséo

Motivo: Estamos aguardando algumas corregdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizagdo para anulacéo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativacéo: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30

Reativagéo

18/09/19 17:42

Suspensao

Motivo: Dado o adiantado da hora, suspenderemos a sesséo e retomaremos
amanha, as 10:00 horas, quando reabriremos o prazo para recurso. Pe¢o
mais uma vez a compreensao de todos.

Data e hora prevista para reativagdo: 19/09/2019 10:00

17/09/19 17:49

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentag&o. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacédo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 18/09/2019 14:00

16/09/19 14:42

Suspenséo

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentacdo. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacdo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 17/09/2019 14:00

13/09/19 17:08

Suspensao

Motivo: Retomaremos visando habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor, abertura de
prazo para recursos e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 16/09/2019 10:00

12/09/19 17:03

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrucdo para abertura de procedimento administrativo visando anulagéo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/ndo aceitacdo das
propostas, habilitacao/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagéo

11/09/19 14:46

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagao

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceita¢do/nédo aceitacdo das propostas,
habilitag&o/inabilitacéo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo
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Data / hora

Evento

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo; Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacdo/desclassificagdo; habilitacéo/inabilitacéo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitacéo.

Data e hora prevista para reativacéo: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagéo

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitagdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagéo

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagao

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo
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Data / hora

Evento

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagéo

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo

19/08/19 10:51

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25

Reativagéo

14/08/19 10:19

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50

Reativagéo

13/08/19 10:14

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11

Reativagéo

09/08/19 15:38

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04

Reativagéo

. Lote:

8

Descricao:

Manutencédo de elevadores e de plataformas elevatérias

Regra de participagéo:

Situacao:
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Adjudicado pelo(a):
Pregoeiro

Para:
00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Valor total do lote:  R$ 153.335,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 24

*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servigo
Especificac@o do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 90.720,0000 Valor total: R$ 90.720,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 25
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 30.240,0000 Valor total:  R$ 30.240,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 26
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 30.240,0000 Valor total:  R$ 30.240,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 27
*Cédigo do item: 000003611 Tipo:  Servigo

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 2.135,0000 Valor total: R$ 2.135,00
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Propostas:

. Fornecedor:

00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Identificacéo do fornecedor: F000815

Situacédo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 396.482,34

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 24

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 233.809,4100 Valor total: R$ 233.809,41
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 25
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:.  R$ 77.936,4700 Valor total: R$ 77.936,47
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 26
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 77.936,4600 Valor total: R$ 77.936,46
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 27
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
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Valor unitario:  R$ 6.800,0000 Valor total:  R$ 6.800,00

. Fornecedor:

05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES EIRELI
Identificacdo do fornecedor: F000801

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 1.015.200,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 24

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 216.000,0000 Valor total:  R$ 216.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 25
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 26
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 27
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
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Valor unitario:  R$ 655.200,0000 Valor total:  R$ 655.200,00

. Fornecedor:

14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME
Identificacdo do fornecedor: F000837

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 291.600,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 24

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 172.800,0000 Valor total: R$ 172.800,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 25
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total:  R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 26
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total: R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 27
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
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Valor unitario.  R$ 18.000,0000 Valor total:  R$ 18.000,00

. Fornecedor:

23.499.696/0001-48 - ARLINDO PIRES - SOLUCOES EM ENGENHARIA MECANICA LTDA - ME
Identificacdo do fornecedor: F000805

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 800.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 24

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: ~ R$ 200.000,0000 Valor total:  R$ 200.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 25
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 200.000,0000 Valor total:  R$ 200.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 26
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 200.000,0000 Valor total:  R$ 200.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 27
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
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Valor unitario:  R$ 200.000,0000 Valor total:  R$ 200.000,00

. Fornecedor:

28.796.961/0001-73 - LION ELEVADORES LTDA - ME
Identificacdo do fornecedor: F000892

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 9.720.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 24

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 2.916.000,0000 Valor total:  R$ 2.916.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 25

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total:  R$ 972.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 26
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total: R$ 972.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 27
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
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Valor unitario:  R$ 4.860.000,0000 Valor total:  R$ 4.860.000,00

. Fornecedor:

54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA
Identificacdo do fornecedor: F000886

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 222.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 24

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 70.000,0000 Valor total:  R$ 70.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 25
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 70.000,0000 Valor total:  R$ 70.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 26
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 70.000,0000 Valor total: R$ 70.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 27
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
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Valor unitario:

R$ 12.000,0000

Valor total:

R$ 12.000,00

Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) el exclwd_o QEIO
pregoeiro?

09/08/2019 12:11:20 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 153.335,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:06:28 | 00:028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 161.576,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:06:06 | 14-111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 170.260,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:05:26 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 170.820,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:04:59 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 180.000,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:04:39 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 180.053,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:04:09 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 189.730,00 N0
LTDA - ME

09/08/2019 12:03:52 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 189.733,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:03:22 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 199.930,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:02:44 | 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 199.933,42 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 11:53:25 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 210.678,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 11:43:08 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 222.000,00 NZo
LTDA - ME

Aceitacdo de proposta
Data / hora Evento

13/09/2019 16:49:45

A proposta do fornecedor 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER

LTDA foi aceita, pelo valor total de R$

153.335,00.

Habilitacdo de fornecedor

Data / hora

Evento

18/09/2019 16:57:47

O fornecedor ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA foi habilitado, de acordo

com as exigéncias do edital.

Intencédo de recurso

Data / hora

Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alinea a, inciso XXVII, do artigo
12°, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intengdo de interpor

recurso.

Suspensdes e reativacdes do lote

Data / hora

Evento
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Data / hora Evento

10/10/19 14:02 Suspenséo

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49 Reativagéo

09/10/19 11:42 Suspensdo

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autoriza¢do para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44 Reativagéo

08/10/19 13:31 Suspensdo

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizacé@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37 Reativagéo

07/10/19 15:03 Suspenséo

Motivo; Estamos aguardando algumas corre¢Bes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizac@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30 Reativagéo

18/09/19 17:42 Suspensao

Motivo; Dado o adiantado da hora, suspenderemos a sessdo e retomaremos
amanhd, as 10:00 horas, quando reabriremos o prazo para recurso. Pego
mais uma vez a compreensao de todos.

Data e hora prevista para reativagdo: 19/09/2019 10:00

17/09/19 17:49 Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentag&o. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacédo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 18/09/2019 14:00

16/09/19 14:42 Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentag&o. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacédo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 17/09/2019 14:00

13/09/19 17:08 Suspensao
Motivo: Retomaremos visando habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor, abertura de
prazo para recursos e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 16/09/2019 10:00

12/09/19 17:03 Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrucdio para abertura de procedimento administrativo visando anulagéo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitagdo das
propostas, habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00
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Data / hora Evento
13/09/19 14:19 Reativagao
11/09/19 14:46 Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceitagdo/ndo aceitacéo das propostas,
habilitag&o/inabilitacdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo: Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacao/desclassificacdo; habilitacdo/inabilitacdo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitacéo.

Data e hora prevista para reativagao: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagéo

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagao

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 03/09/2019 10:00
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Data / hora Evento
03/09/19 10:07 Reativagao
28/08/19 14:31 Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagéo

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo

19/08/19 10:51

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25

Reativagéo

14/08/19 10:19

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50

Reativagao

13/08/19 10:14

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitagdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11

Reativagéo
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Data / hora Evento

09/08/19 15:38 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04 Reativagéo

. Lote: 9

Descricao:

Manutencédo de elevadores e de plataformas elevatérias
Regra de participagdo:  Aberta a todos licitantes
Situacdo: Homologado
Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:
00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Valor total do lote:  R$ 95.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 28

*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servigo
Especificacéo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 11.554,9200 Valor total: R$ 11.554,92
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 29
*Cédigo do item: 000043346 Tipo:  Servigo

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 11.554,9200 Valor total: R$ 11.554,92
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 30
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
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Unidade de aquisi¢cao/fornecimento:
Marca: -

Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 23.109,8400

. N° do item no lote: 4

1,00 UNIDADE

Modelo: -

Valor total:

N° do item no processo:

R$ 23.109,84

31

*Cédigo do item: 000043346

Especificac@o do item:

Tipo:

Servigco

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA

Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento:
Marca: -

Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 23.109,8400

. N° do item no lote: 5

1,00 UNIDADE

Modelo: -

Valor total:

N° do item no processo:

R$ 23.109,84

32

*Cadigo do item: 000043346

Especificagdo do item:

Tipo:

Servigo

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento:
Marca: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 11.554,9200

. N° do item no lote: 6

1,00 UNIDADE

Modelo: -

Valor total:

N° do item no processo:

R$ 11.554,92

33

*Cadigo do item: 000043346

Especificagdo do item:

Tipo:

Servigo

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 11.554,9200 Valor total: R$ 11.554,92
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 34

*Cédigo do item: 000003611 Tipo:  Servigo

Especificacdo do item:

MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 2.560,6400 Valor total: R$ 2.560,64
Propostas:
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. Fornecedor:

00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Identificacéo do fornecedor: F000970

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 374.427,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 28

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 45.528,3700 Valor total: R$ 45.528,37
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 29
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 45.528,3700 Valor total:  R$ 45.528,37
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 30
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 91.056,7600 Valor total: R$ 91.056,76
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 31
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:.  R$ 91.056,7600 Valor total: R$ 91.056,76
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. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 32

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 45.528,3700 Valor total: R$ 45.528,37
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 33
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:.  R$ 45.528,3700 Valor total: R$ 45.528,37
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 34
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 10.200,0000 Valor total:  R$ 10.200,00

. Fornecedor:

03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP
Identifica¢do do fornecedor: F000967

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 789.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 28

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total: R$ 126.000,00
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. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 29

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total:  R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 30
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total: R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 31
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total: R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 32
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total:  R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 33
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 126.000,0000 Valor total: R$ 126.000,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 34
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 33.000,0000 Valor total: R$ 33.000,00

. Fornecedor:

05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES EIRELI
Identificagdo do fornecedor: F000934
Situacao da proposta: Classificada

Valor total:  R$ 1.231.200,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 28
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 29
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 30
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO

01/11/2019 18:17 P&gina 98 de 182



Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 144.000,0000 Valor total: R$ 144.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 31
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério: ~ R$ 144.000,0000 Valor total:  R$ 144.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 32
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 33
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 34
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 655.200,0000 Valor total:  R$ 655.200,00
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. Fornecedor:

14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME
Identificacéo do fornecedor: F000996

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 434.520,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 28

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 48.960,0000 Valor total: R$ 48.960,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 29
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 56.160,0000 Valor total: R$ 56.160,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 30
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 100.800,0000 Valor total:  R$ 100.800,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 31
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 100.800,0000 Valor total:  R$ 100.800,00
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. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 32

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total:  R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 33
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total: R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 34
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 27.000,0000 Valor total:  R$ 27.000,00

. Fornecedor:

23.499.696/0001-48 - ARLINDO PIRES - SOLUCOES EM ENGENHARIA MECANICA LTDA - ME
Identifica¢do do fornecedor: F000969

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 1.320.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 28

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 120.000,0000 Valor total:  R$ 120.000,00
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. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 29

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: ~ R$ 200.000,0000 Valor total:  R$ 200.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 30
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 200.000,0000 Valor total:  R$ 200.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 31
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 200.000,0000 Valor total:  R$ 200.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 32
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: ~ R$ 200.000,0000 Valor total:  R$ 200.000,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 33
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 200.000,0000 Valor total:  R$ 200.000,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 34
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: ~ R$ 200.000,0000 Valor total:  R$ 200.000,00

. Fornecedor:

28.796.961/0001-73 - LION ELEVADORES LTDA - ME
Identificagdo do fornecedor: F000961

Situacao da proposta: Classificada

Valor total:  R$ 13.424.400,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 28
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 604.800,0000 Valor total:  R$ 604.800,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 29
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 540.000,0000 Valor total:  R$ 540.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 30
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 1.944.000,0000 Valor total: R$ 1.944.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 31

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 1.296.000,0000 Valor total:  R$ 1.296.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 32

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 777.600,0000 Valor total: R$ 777.600,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 33
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total: R$ 972.000,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 34
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 7.290.000,0000 Valor total:  R$ 7.290.000,00
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. Fornecedor:

54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA
Identificacéo do fornecedor: F000977

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 375.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 28

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 60.000,0000 Valor total: R$ 60.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 29
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 60.000,0000 Valor total:  R$ 60.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 30
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 60.000,0000 Valor total:  R$ 60.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 31
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 60.000,0000 Valor total: R$ 60.000,00
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. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 32

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 60.000,0000 Valor total:  R$ 60.000,00
. N° do item no lote: 6 N° do item no processo: 33
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 60.000,0000 Valor total: R$ 60.000,00
. N° do item no lote: 7 N° do item no processo: 34
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 15.000,0000 Valor total:  R$ 15.000,00
Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) i~ excluio!o pelo
pregoeiro?
09/08/2019 13:02:27 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 95.000,00 N&o
ATLAS SCHINDLER LTDA
09/08/2019 13:02:14 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 102.690,00 N&o
MILENIO LTDA - EPP
09/08/2019 13:01:43 | 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 98.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA
09/08/2019 13:01:27 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 104.990,00 N&o
MILENIO LTDA - EPP
09/08/2019 13:01:03 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 100.000,00 No
ATLAS SCHINDLER LTDA
09/08/2019 13:00:42 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 115.480,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP
09/08/2019 13:00:22 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 110.000,00 N&o
ATLAS SCHINDLER LTDA
09/08/2019 13:00:12 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 131.230,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

09/08/2019 12:59:49 | 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 125.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:59:25 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 136.480,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 12:59:10 | 00:028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 130.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:58:52 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 157.400,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 12:58:28 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 150.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:58:12 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 176.380,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 12:57:39 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 168.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12-57:06 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 178.400,00 Néio
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 12:56:43 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 170.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:56:18 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 188.900,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 12:55:58 | 03-539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 220.000,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 12:55:48 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 180.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:55:36 | 05-379.701/0001-05 - EGS R$ 350.000,00 NZo
ELEVADORES EIRELI

09/08/2019 12:55:34 | 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 220.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:55:28 | 54-222.401/0001-15 - ELEVADORES R$ 210.000,00 NZo
VILLARTA LTDA

09/08/2019 12:55:13 | 03:539.398/0001-27 - ELEVADORES | Rg 249.980,00 N&o
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 12:55:10 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 250.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:55:00 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 255.000,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:54:57 | 94-222.401/0001-15 - ELEVADORES R$ 250.000,00 NZo
VILLARTA LTDA

09/08/2019 12:54:53 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 264.980,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 12:54:40 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 265.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:54:38 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 279.980,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 12:54:26 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 283.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:54:16 | 94-222.401/0001-15 - ELEVADORES R$ 280.000,00 NZo
VILLARTA LTDA

09/08/2019 12:53:59 | 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES R$ 299.089,00 NZo
MILENIO LTDA - EPP

09/08/2019 12:46:54 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES R$ 300.000,00 NZo
VILLARTA LTDA

09/08/2019 12:46:08 | 00:028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 330.000,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:43:20 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 350.000,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:35:55 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 374.426,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:35:45 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES R$ 350.000,00 NZo
VILLARTA LTDA

09/08/2019 12:32:05 | 05-379.701/0001-05 - EGS R$ 492.480,00 NZo
ELEVADORES EIRELI
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Aceitacdo de proposta

Data / hora Evento

13/09/2019 16:48:51 | A proposta do fornecedor 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
LTDA foi aceita, pelo valor total de R$ 95.000,00.

Habilitacdo de fornecedor

Data / hora Evento

18/09/2019 17:03:34 | O fornecedor ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA foi habilitado, de acordo
com as exigéncias do edital.

Intenc&o de recurso

Data / hora Evento

- Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alinea a, inciso XXVII, do artigo
12°, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intengdo de interpor
recurso.

Suspensdes e reativacdes do lote

Data / hora Evento

10/10/19 14:02 Suspensao

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulacéo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49 Reativagéo

09/10/19 11:42 Suspensé&o

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autoriza¢ao para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44 Reativagéo

08/10/19 13:31 Suspensao

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizagdo para anulacéo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37 Reativagéo

07/10/19 15:03 Suspensdo

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizac@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30 Reativagéo
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Data / hora

Evento

18/09/19 17:42

Suspensao

Motivo; Dado o adiantado da hora, suspenderemos a sessdo e retomaremos
amanhd, as 10:00 horas, quando reabriremos o prazo para recurso. Pego
mais uma vez a compreensao de todos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/09/2019 10:00

17/09/19 17:49

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentacdo. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacéo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 18/09/2019 14:00

16/09/19 14:42

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentag&o. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacédo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 17/09/2019 14:00

13/09/19 17:08

Suspensao

Motivo: Retomaremos visando habilitacdo/inabilitacdo do fornecedor, abertura de
prazo para recursos e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 16/09/2019 10:00

12/09/19 17:03

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrucdo para abertura de procedimento administrativo visando anulagéo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitagdo das
propostas, habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagéo

11/09/19 14:46

Suspensao

Motivo; Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceitagdo/ndo aceitacéo das propostas,
habilitag&o/inabilitacéo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo
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Data / hora

Evento

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo; Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificagdo/desclassificagdo; habilitacéo/inabilitacéo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitagdo.

Data e hora prevista para reativacéo: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagao

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagéo

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitagdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagao

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo
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Data / hora

Evento

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo

19/08/19 10:51

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25

Reativagéo

14/08/19 10:19

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50

Reativagéo

13/08/19 10:14

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11

Reativagéo

09/08/19 15:38

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04

Reativagéo

. Lote: 10

Descricao:

Manutencédo de elevadores e de plataformas elevatorias

Regra de participagéo:

Situacdo: Homologado

Adjudicado pelo(a):
Pregoeiro

Para:

Aberta a todos licitantes

00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Valor total do lote:  R$ 56.007,00

. N° do item no lote:

1 N° do item no processo: 35

*Cadigo do item:

Especificagdo do item:

000043346 Tipo:  Servico

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA

Similar:  Nao

Pregéo / SIAD

01/11/2019 18:17

ATA DE PREGAO

Pagina 111 de 182




Unidade de aquisi¢cao/fornecimento:
Marca: -

Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 13.680,0000

. N° do item no lote: 2

1,00 UNIDADE

Modelo: -

Valor total:

N° do item no processo:

R$ 13.680,00

36

*Cédigo do item: 000043346

Especificac@o do item:

Tipo:

Servigco

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA

Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento:
Marca: -

Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 13.680,0000

. N° do item no lote: 3

1,00 UNIDADE

Modelo: -

Valor total:

N° do item no processo:

R$ 13.680,00

37

*Cadigo do item: 000043346

Especificagdo do item:

Tipo:

Servigo

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento:
Marca: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 13.680,0000

. N° do item no lote: 4

1,00 UNIDADE

Modelo: -

Valor total:

N° do item no processo:

R$ 13.680,00

38

*Cadigo do item: 000043346

Especificagdo do item:

Tipo:

Servigo

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 13.680,0000 Valor total:  R$ 13.680,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 39

*Cédigo do item: 000003611 Tipo:  Servigo

Especificacdo do item:

MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 1.287,0000 Valor total: R$ 1.287,00
Propostas:
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. Fornecedor:

00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Identificacéo do fornecedor: F001050

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 248.492,96

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 35

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 61.273,2400 Valor total: R$61.273,24
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 36
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitério:  R$ 61.273,2400 Valor total: R$ 61.273,24
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 37
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 61.273,2400 Valor total: R$ 61.273,24
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 38
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:.  R$ 61.273,2400 Valor total: R$61.273,24
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. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 39

*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 3.400,0000 Valor total:  R$ 3.400,00

. Fornecedor:

05.379.701/0001-05 - EGS ELEVADORES EIRELI
Identificagdo do fornecedor: F001038

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 943.200,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 35

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 36
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 37
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
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. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 38

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 39
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 655.200,0000 Valor total:  R$ 655.200,00

. Fornecedor:

10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA
Identificacéo do fornecedor: F001044

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 216.600,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 35

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total:  R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 36
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total: R$ 50.400,00
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. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 37

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total:  R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 38
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total: R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 39
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 15.000,0000 Valor total:  R$ 15.000,00

. Fornecedor:

14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME
Identifica¢do do fornecedor: F001037

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 210.600,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 35

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total: R$ 50.400,00
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. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 36

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total:  R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 37
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total: R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 38
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total: R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 39
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 9.000,0000 Valor total:  R$ 9.000,00

. Fornecedor:

26.917.959/0001-80 - HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME
Identificagdo do fornecedor: F001068

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 241.000,00
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. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 35
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 36
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total: R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 37
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 38
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total: R$ 54.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 39
*Cadigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 25.000,0000 Valor total: R$ 25.000,00

. Fornecedor:

28.796.961/0001-73 - LION ELEVADORES LTDA - ME
Identificacéo do fornecedor: F001082

Situacao da proposta: Classificada
Valor total: R$ 6.318.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 35

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total:  R$ 972.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 36
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total:  R$ 972.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 37
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total:  R$ 972.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 38
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total: R$ 972.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 39
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES
Similar:  N&o

Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 2.430.000,0000 Valor total:  R$ 2.430.000,00

. Fornecedor:

54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA
Identificagdo do fornecedor: F001043

Situacao da proposta: Classificada

Valor total:  R$ 255.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 35
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 60.000,0000 Valor total:  R$ 60.000,00
. N° do item no lote: 2 N° do item no processo: 36
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 60.000,0000 Valor total:  R$ 60.000,00
. N° do item no lote: 3 N° do item no processo: 37
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao
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Pregéo / SIAD

Unidade de aquisi¢édo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 60.000,0000 Valor total: R$ 60.000,00
. N° do item no lote: 4 N° do item no processo: 38
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA

ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 60.000,0000 Valor total:  R$ 60.000,00
. N° do item no lote: 5 N° do item no processo: 39
*Caodigo do item: 000003611 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 15.000,0000 Valor total:

R$ 15.000,00

Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) el exclwd_o gelo
pregoeiro?

09/08/2019 13:10:57 | 00:028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 56.007,00 N&o
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 13:10:35 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 59.017,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:06:58 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 59.018,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 13:06:28 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 62.190,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:03:37 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 62.192,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 13:03:20 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 65.535,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:03:06 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 65.536,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 13:02:45 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 69.058,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:02:13 | 00:028.986/0010-07 - ELEVADORES RS$ 69.059,00 N&o
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 13:01:45 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 72.771,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:01:29 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 72.772,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 13:01:03 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 76.683,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:00:39 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 76.684,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

09/08/2019 13:00:06 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 80.806,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:59:48 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 80.807,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:59:22 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 85.150,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:59:02 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 85.159,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:58:37 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 89.736,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:58:15 | 00:028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 89.737,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:57:51 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 94.560,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12-56:58 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES RS$ 94.562.00 Néio
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:56:37 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 99.644,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:56:08 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 99.645,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:56:01 | 05-379.701/0001-05 - EGS R$ 300.000,00 NZo
ELEVADORES EIRELI

09/08/2019 12:55:58 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 104.999,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:55:44 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES R$ 105.000,00 NZo
VILLARTA LTDA

09/08/2019 12:55:40 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 121.581,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:55:39 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 124.000,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:55:36 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 128.114,00 No
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:55:22 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 132.000,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:55:13 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 134.990,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:55:09 | 00:028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 128.115,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:54:46 | 54-222.401/0001-15 - ELEVADORES R$ 135.000,00 NZo
VILLARTA LTDA

09/08/2019 12:54:43 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 142.349,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:54:31 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 149.990,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:54:21 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 142.350,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:44:43 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES R$ 150.000,00 NZo
VILLARTA LTDA

09/08/2019 12:43:37 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 180.000,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:43:29 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 179.990,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:37:04 | 94.222.401/0001-15 - ELEVADORES R$ 180.000,00 NZo
VILLARTA LTDA

09/08/2019 12:32:31 | 05-379.701/0001-05 - EGS R$ 377.280,00 NZo
ELEVADORES EIRELI

09/08/2019 12:32:21 | 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 199.859,40 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA

09/08/2019 12:32:00 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 210.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:31:46 | 00-028.986/0010-07 - ELEVADORES R$ 210.600,00 NZo
ATLAS SCHINDLER LTDA
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Aceitacdo de proposta

Data / hora Evento

13/09/2019 16:47:57 | A proposta do fornecedor 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
LTDA foi aceita, pelo valor total de R$ 56.007,00.

Habilitacdo de fornecedor

Data / hora Evento

18/09/2019 17:12:40 | O fornecedor ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA foi habilitado, de acordo
com as exigéncias do edital.

Intenc&o de recurso

Data / hora Evento

- Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alinea a, inciso XXVII, do artigo
12°, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intengdo de interpor
recurso.

Suspensdes e reativacdes do lote

Data / hora Evento

10/10/19 14:02 Suspensao

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulacéo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49 Reativagéo

09/10/19 11:42 Suspensé&o

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autoriza¢ao para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44 Reativagéo

08/10/19 13:31 Suspensao

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizagdo para anulacéo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37 Reativagéo

07/10/19 15:03 Suspensdo

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizac@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30 Reativagéo

Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO

01/11/2019 18:17 Pagina 123 de 182



Data / hora

Evento

18/09/19 17:42

Suspensao

Motivo; Dado o adiantado da hora, suspenderemos a sessdo e retomaremos
amanhd, as 10:00 horas, quando reabriremos o prazo para recurso. Pego
mais uma vez a compreensao de todos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/09/2019 10:00

17/09/19 17:49

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentacdo. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacéo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 18/09/2019 14:00

16/09/19 14:42

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentag&o. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacédo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 17/09/2019 14:00

13/09/19 17:08

Suspensao

Motivo: Retomaremos visando habilitacdo/inabilitacdo do fornecedor, abertura de
prazo para recursos e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 16/09/2019 10:00

12/09/19 17:03

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrucdo para abertura de procedimento administrativo visando anulagéo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitagdo das
propostas, habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagéo

11/09/19 14:46

Suspensao

Motivo; Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceitagdo/ndo aceitacéo das propostas,
habilitag&o/inabilitacéo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo
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Data / hora

Evento

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo; Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificagdo/desclassificagdo; habilitacéo/inabilitacéo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitagdo.

Data e hora prevista para reativacéo: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagao

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagéo

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitagdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagao

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo
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Data / hora

Evento

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo

19/08/19 10:51

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25

Reativagéo

14/08/19 10:19

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50

Reativagéo

13/08/19 10:14

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11

Reativagéo

09/08/19 15:38

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04

Reativagéo

. Lote: 11

Descricao:

Manutencédo de plataformas elevatérias

Regra de participagéo:

Situacdo: Homologado

Adjudicado pelo(a):
Pregoeiro

Para:

Exclusiva para ME/EPP

10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA

Valor total do lote:

R$ 28.089,00 (*)

(*) Este simbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor apds a conclusdo da sesséo de

lances.
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. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 40

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico
Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢cao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 28.089,0000 Valor total: R$ 28.089,00

Propostas:

. Fornecedor:

10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA

Identificagdo do fornecedor: F001109
Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 72.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 40

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total:  R$ 72.000,00

. Fornecedor:

14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME

Identificagdo do fornecedor: F001161
Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 50.400,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 40

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especifica¢do do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢éao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 50.400,0000 Valor total:  R$ 50.400,00

. Fornecedor:

28.796.961/0001-73 - LION ELEVADORES LTDA - ME
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Identificacéo do fornecedor: F001120
Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 972.000,00
. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 40
*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servigo

Especificagdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o

Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 972.000,0000 Valor total:  R$ 972.000,00

Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) el exclwd_o QEIO
pregoeiro?

09/08/2019 13:18:54 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 27.060,00 Nzo
LTDA - ME

09/08/2019 13:18:34 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 28.090,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:18:34 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 28.120,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:18:27 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 28.150,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:18:23 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 28.140,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:18:19 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 28.190,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:18:13 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 28.180,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:18:03 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 28.220,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:17:45 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 28.230,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:17:29 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 28.240,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:16:28 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 28.250,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:16:14 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 28.280,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:15:40 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 28.300,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:15:16 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 28.320,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:15:13 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 28.600,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:15:04 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 28.640,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:14:53 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 28.820,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:14:50 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:14:42 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.020,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:14:32 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.180,00 NZo
LTDA - ME
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

09/08/2019 13:14:09 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.360,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:14:05 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.250,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:14:00 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.380,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:13:51 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.410,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:13:48 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.400,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:13:41 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.450,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:13:40 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.450,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:13:35 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS RS$ 29.500,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:13:30 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.470,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:13:21 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.510,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:13:20 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.540,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:13:13 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.570,00 Nzo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:13:13 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.560,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:13:02 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.620,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:13:00 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.600,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:12:52 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.665,00 No
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:12:50 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.640,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:12:40 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.680,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:12:32 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.690,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:12:25 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.710,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:12:17 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.750,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:12:11 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.740,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:12:08 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.770,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:11:59 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.760,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:11:59 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.775,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:11:50 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.780,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:11:49 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.790,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:11:38 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.830,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:11:38 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.810,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:11:26 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.840,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:11:06 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.870,00 N&o
ELEVADORES LTDA
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

09/08/2019 13:10:50 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.880,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:10:19 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.920,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:10:17 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.920,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:10:11 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.950,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:10:08 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.940,00 Nzo
LTDA - ME

09/08/2019 13:09:58 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.960,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:09:47 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.970,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:09:46 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 29.980,00 No
LTDA - ME

09/08/2019 13:09:38 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 29.980,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:09:28 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 30.000,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:09:05 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.020,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:09:04 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 30.050,00 Nzo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:08:55 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.140,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:08:46 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.260,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:08:36 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.380,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:08:35 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 30.350,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:08:25 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 30.500,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:08:23 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.420,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:08:14 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.540,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:08:04 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.620,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:07:41 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 30.650,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:07:14 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.680,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:06:56 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 30.720,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:06:28 | 14:111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.740,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:06:10 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 30.750,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:05:56 | 14-111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.760,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:05:34 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 30.800,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:05:21 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 30.820,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:05:11 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 31.110,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:05:00 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 31.180,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:04:52 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 31.150,00 N&o
ELEVADORES LTDA
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

09/08/2019 13:04:46 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 32.100,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:04:45 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 31.190,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:04:24 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 32.200,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:03:45 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 34.200,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:03:22 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 34.220,00 Nzo
LTDA - ME

09/08/2019 13:02:53 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 38.710,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:02:41 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 38.720,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:02:29 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 39.820,00 No
LTDA - ME

09/08/2019 13:02:27 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 39.800,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:02:19 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 43.850,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:02:18 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 39.840,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:01:59 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 43.860,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:01:36 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 43.880,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:01:14 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 43.890,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 13:00:47 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 43.900,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:00:34 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 43.920,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 13:00:14 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 49.930,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:59:54 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 49.940,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 12:59:30 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 49.990,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:59:10 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 50.000,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 12:58:45 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 50.109,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:58:27 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 50.110,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 12:58:00 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 50.200,00 N&o
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:57:10 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 50.230,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 12:56:12 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 50.249,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:56:02 | 14-111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 50.250,00 N&o
LTDA - ME

09/08/2019 12:42:48 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 50.370,00 Nao
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:36:42 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 50.380,00 Nao
LTDA - ME

09/08/2019 12:32:26 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 50.390,00 N&o
ELEVADORES LTDA

Aceitacdo de proposta
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Data / hora

Evento

Data / hora

Evento

13/09/2019 16:46:58

A proposta do fornecedor 10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA foi
aceita, pelo valor total de R$ 28.089,00.

04/09/2019 14:10:22

A proposta do fornecedor 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME néo foi
aceita, pelo seguinte motivo: A proposta do fornecedor FO001161 foi desclassificada,
devido a manifestagao do proprio licitante, via chat de mensagens do SIAD,
conforme a seguir: FO01161 para Lote 11 - 30/08/2019 - 15:02:15 - (...) Sr. pregoeiro
em virtude do escritdrio de Patos de Minas ter sido desativado, no momento néo
posso indicar o nome do mecéanico de manutencédo. Nao poderei atender esta
pendéncia, se achar necessario e viavel, pode me desclassificar para este lote.
Desclassificagdo promovida com base no subitem 9.9 do edital..

Habilitacdo de fornecedor

Data / hora

Evento

18/09/2019 17:17:43

O fornecedor ATENAS ELEVADORES LTDA foi habilitado, de acordo com as
exigéncias do edital.

Intencédo de recurso

Data / hora

Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alinea a, inciso XXVII, do artigo
12°, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intencéo de interpor
recurso.

Suspensdes e reativacdes do lote

Data / hora

Evento

10/10/19 14:02

Suspensao

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulagdo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagao: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49

Reativagéo

09/10/19 11:42

Suspensao

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autorizagdo para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativagdo: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44

Reativagéo

08/10/19 13:31

Suspensao

Motivo; Estamos aguardando algumas corre¢des de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autoriza¢@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37

Reativagéo
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Data / hora

Evento

07/10/19 15:03

Suspensao

Motivo; Estamos aguardando algumas correc¢des de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizacd@o para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativacéo: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30

Reativagao

18/09/19 17:41

Suspensao

Motivo; Dado o adiantado da hora, suspenderemos a sessdo e retomaremos
amanhd, as 10:00 horas, quando reabriremos o prazo para recurso. Pego
mais uma vez a compreensao de todos.

Data e hora prevista para reativagao: 19/09/2019 10:00

17/09/19 17:49

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentag&o. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacédo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 18/09/2019 14:00

16/09/19 14:43

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentag&o. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacédo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 17/09/2019 14:00

13/09/19 17:08

Suspensao

Motivo: Retomaremos visando habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor, abertura de
prazo para recursos e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 16/09/2019 10:00

12/09/19 17:03

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrugdo para abertura de procedimento administrativo visando anula¢éo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitagdo das
propostas, habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagéo

11/09/19 14:46

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceita¢do/nédo aceitacdo das propostas,
habilitag&o/inabilitacdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo
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Data / hora

Evento

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo: Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacao/desclassificacdo; habilitacao/inabilitacdo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitacéo.

Data e hora prevista para reativagao: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagéo

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagéo

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitagdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagao

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagéo
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Data / hora

Evento

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo

19/08/19 10:51

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25

Reativagéo

14/08/19 10:19

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50

Reativagéo

13/08/19 10:14

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11

Reativagéo

09/08/19 15:38

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04

Reativagéo

. Lote: 12

Descricao:

Manutencéo de elevador
Regra de participagdo:  Exclusiva para ME/EPP
Situacdo: Homologado

Adjudicado pelo(a):
Pregoeiro

Para:
10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA

Valor total do lote:  R$ 38.649,60 (*)
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(*) Este simbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor apds a conclusdo da sesséo de

lances.

. N° do item no lote: 1

N° do item no processo: 41

*Cédigo do item: 000043346

Especificac@o do item:

Tipo:  Servigo

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento:
Marca: -
Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 38.649,6000

Propostas:

Valor total:

1,00 UNIDADE
Modelo: -

R$ 38.649,60

. Fornecedor:

10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA

Identificacéo do fornecedor: F001202

Situacédo da proposta: Classificada

Valor total:  R$ 72.000,00

. N°doitemnolote: 1

N° do item no processo: 41

*Cadigo do item: 000043346

Especificacdo do item:

Tipo:  Servico

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA

ELEVATORIA
Similar:  N&o
Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 72.000,0000 Valor total: R$ 72.000,00
. Fornecedor:
14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA - ME
Identificacéo do fornecedor: F001256
Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 50.400,00
. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 41
*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificagdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA

ELEVATORIA
Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento:

Marca: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario:  R$ 50.400,0000
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. Fornecedor:

23.499.696/0001-48 - ARLINDO PIRES - SOLUCOES EM ENGENHARIA MECANICA LTDA - ME

Identificacéo do fornecedor: F001240
Situacdo da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 300.000,00

. N° doitem no lote: 1 N° do item no processo: 41

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico
Especificacdo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 300.000,0000 Valor total:  R$ 300.000,00

. Fornecedor:

26.917.959/0001-80 - HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME
Identificacéo do fornecedor: F001257

Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 54.000,00

. N°doitemno lote: 1 N° do item no processo: 41

*Cadigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacdo do item:
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  Nao

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitario:  R$ 54.000,0000 Valor total:  R$ 54.000,00

. Fornecedor:

28.796.961/0001-73 - LION ELEVADORES LTDA - ME

Identificagdo do fornecedor: F001269
Situacao da proposta: Classificada
Valor total:  R$ 972.000,00

. N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 41

*Caodigo do item: 000043346 Tipo:  Servico

Especificacédo do item:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA
ELEVATORIA

Similar:  N&o
Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -

Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO

01/11/2019 18:17 Pagina 137 de 182



Quantidade:

Valor unitario:

1,00
R$ 972.000,0000

Valor total:

R$ 972.000,00

Lances:
Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

09/08/2019 13:03:10 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 38.650,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:03:01 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 39.650,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:03:00 | 14:111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 38.720,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:02:43 | 26-:917.959/0001-80 - HU R$ 39.700,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 13:02:36 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 39.800,00 Nzo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:02:09 | 26-917.959/0001-80 - HU R$ 39.835,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 13:01:51 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 39.850,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:01:43 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 39.890,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:01:20 | 26:917.959/0001-80 - HU R$ 39.900,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 13:01:19 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 39.970,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:00:58 | 26:917.959/0001-80 - HU R$ 39.990,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 13:00:52 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 39.980,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 13:00:37 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 39.999,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:00:24 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 40.350,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 13:00:21 | 26-:917.959/0001-80 - HU R$ 40.100,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 13:00:10 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 40.380,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:59:58 | 26-:917.959/0001-80 - HU R$ 40.410,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 12:59:39 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 40.940,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:59:26 | 26-917.959/0001-80 - HU R$ 40.950,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 12:59:01 | 26:917.959/0001-80 - HU R$ 41.650,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 12:58:53 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 40.970,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:58:42 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 40.980,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:58:27 | 26-:917.959/0001-80 - HU R$ 41.998,99 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Fol srér;ggfogelo

09/08/2019 12:58:20 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 42.000,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:58:13 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 42.080,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:58:09 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 42.020,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:57:35 | 26-917.959/0001-80 - HU R$ 42.090,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 12:57:26 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 42.140,00 NE
LTDA - ME

09/08/2019 12:56:46 | 26-917.959/0001-80 - HU R$ 42.150,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 12:56:16 | 14-111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 42.270,00 NE
LTDA - ME

09/08/2019 12:56:06 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 42.288,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:55:50 | 26:917.959/0001-80 - HU R$ 42.289,00 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 12:55:29 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 42.299,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:55:02 | 26:917.959/0001-80 - HU R$ 42.299,98 N&o
CONSERVACAO DE ELEVADORES
LTDA - ME

09/08/2019 12:47:34 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 42.300,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:46:33 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 42.300,00 NZo
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:42:58 | 10-658.360/0001-39 - ATENAS R$ 49.890,00 NE
ELEVADORES LTDA

09/08/2019 12:38:32 | 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL R$ 49.900,00 NZo
LTDA - ME

09/08/2019 12:36:12 | 23:499.696/0001-48 - ARLINDO R$ 49.900,00 N&o
PIRES - SOLUCOES EM
ENGENHARIA MECANICA LTDA -
ME

09/08/2019 12:32:48 | 10.658.360/0001-39 - ATENAS R$ 50.390,00 NZo
ELEVADORES LTDA

Aceitacdo de proposta
Data / hora Evento

13/09/2019 16:45:42

A proposta do fornecedor 10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA foi
aceita, pelo valor total de R$ 38.649,60.

Habilitacdo de fornecedor

Data / hora

Evento

18/09/2019 17:22:11

O fornecedor ATENAS ELEVADORES LTDA foi habilitado, de acordo com as

exigéncias do edital.
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Intenc&o de recurso

Data / hora

Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alinea a, inciso XXVII, do artigo
12°, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intengdo de interpor
recurso.

Suspensdes e reativacdes do lote

Data / hora

Evento

10/10/19 14:02

Suspensao

Motivo: Retomaremos para fechar propostas e adjudicar os lotes 9, 11 e 12.
Homologar os lotes adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento
no processo de anulacéo dos lotes 2 a 6.

Data e hora prevista para reativagdo: 11/10/2019 10:30

11/10/19 11:49

Reativagéo

09/10/19 11:42

Suspenséo

Motivo: Pendéncias sanadas referente aos lotes 11 e 12. Continuamos
aguardando autorizagdo para anulacéo dos lotes de 2 a 6. Retomaremos
para fechar propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e, posteriormente,
homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento no processo de
anulacao.

Data e hora prevista para reativagao: 10/10/2019 14:00

10/10/19 13:44

Reativagéo

08/10/19 13:31

Suspenséo

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizagdo para anulacéo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativacéo: 09/10/2019 10:00

09/10/19 11:37

Reativagéo

07/10/19 15:03

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando algumas correcdes de propostas lotes 11 e 12.
Estamos aguardando autorizagdo para anulacéo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e dar prosseguimento
no processo de anulagéo.

Data e hora prevista para reativagao: 08/10/2019 14:00

08/10/19 13:30

Reativagéo

18/09/19 17:41

Suspensao

Motivo: Dado o adiantado da hora, suspenderemos a sesséo e retomaremos
amanhd, as 10:00 horas, quando reabriremos o prazo para recurso. Peco
mais uma vez a compreensao de todos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/09/2019 10:00

17/09/19 17:49

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentacdo. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacdo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 18/09/2019 14:00

16/09/19 14:43

Suspensao

Motivo: Estamos reanalisando toda a documentacdo. Retomaremos visando
habilitag&o/inabilitacdo do fornecedor, abertura de prazo para recursos e
demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 17/09/2019 14:00
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Data / hora

Evento

13/09/19 17:08

Suspensao

Motivo: Retomaremos visando habilitagdo/inabilitagdo do fornecedor, abertura de
prazo para recursos e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 16/09/2019 10:00

12/09/19 17:03

Suspenséo

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes 7 e 11, e
instrugdo para abertura de procedimento administrativo visando anulacéo
dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando aceitacdo/nédo aceitagdo das
propostas, habilitacao/inabilitagdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 13/09/2019 14:00

13/09/19 14:19

Reativagéo

11/09/19 14:46

Suspensao

Motivo: Estamos aguardando o julgamento técnico de todos os lotes que esta
sendo finalizado pelo setor demandante. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 12/09/2019 13:00

12/09/19 13:56

Reativagéo

10/09/19 13:52

Suspensao

Motivo: Estamos finalizando o julgamento técnico de todos os lotes.
Retomaremos visando aceita¢do/nédo aceitacdo das propostas,
habilitag&o/inabilitacdo do fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 11/09/2019 10:00

11/09/19 10:03

Reativagéo

09/09/19 14:35

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 10/09/2019 10:00

10/09/19 10:51

Reativagéo

06/09/19 10:04

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 09/09/2019 10:00

09/09/19 10:16

Reativagéo

05/09/19 10:51

Suspensao

Motivo; Para aguardar a andlise de proposta e documentacéo, dessa forma, fica a
retomada da sessdo marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacdo/desclassificagdo; habilitacéo/inabilitacéo; prazo manifestar
recurso e demais procedimentos visando o encerramento desta licitagao.

Data e hora prevista para reativacéo: 06/09/2019 10:00

06/09/19 10:00

Reativagao

04/09/19 15:37

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 05/09/2019 10:00

05/09/19 10:42

Reativagéo
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Data / hora

Evento

03/09/19 15:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 04/09/2019 10:00

04/09/19 10:21

Reativagéo

30/08/19 10:56

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 03/09/2019 10:00

03/09/19 10:07

Reativagéo

28/08/19 14:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 30/08/2019 10:00

30/08/19 10:02

Reativagéo

26/08/19 09:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacio/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 28/08/2019 10:00

28/08/19 10:24

Reativagéo

23/08/19 12:48

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 26/08/2019 10:00

26/08/19 09:47

Reativagéo

22/08/19 10:28

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagdo: 23/08/2019 10:00

23/08/19 09:54

Reativagéo

20/08/19 10:31

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitagdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 22/08/2019 10:00

22/08/19 10:22

Reativagéo

19/08/19 10:51

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentag&o. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 20/08/2019 10:00

20/08/19 10:25

Reativagéo
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Data / hora

Evento

14/08/19 10:19

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 19/08/2019 10:00

19/08/19 10:50

Reativagéo

13/08/19 10:14

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagéo. Retomaremos visando
aceitac@o/néo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativacéo: 14/08/2019 10:00

14/08/19 10:11

Reativagéo

09/08/19 15:38

Suspensao

Motivo: Aguardando andlise de proposta e documentagdo. Retomaremos visando
aceitac@o/ndo aceitagdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos.

Data e hora prevista para reativagao: 13/08/2019 10:00

13/08/19 10:04 Reativagéo
Mensagens de chat
Data / hora Remetente Lote Mensagem
01/11/2019 18:17:40 Portal de 5 O lote 5 foi anulado pela Autoridade Competente no dia
compras 01/11/2019 as 18:17 horas. O motivo informado foi:
"Verificagdo de vicio insanavel, decorrente de
exigéncias indevidas de requisitos de capacidade
técnica, conforme relatério e decisdo constante do
processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento
123613.".
01/11/2019 18:17:29 Portal de 4 O lote 4 foi anulado pela Autoridade Competente no dia
compras 01/11/2019 as 18:17 horas. O motivo informado foi:
"Verificagdo de vicio insanavel, decorrente de
exigéncias indevidas de requisitos de capacidade
técnica, conforme relatério e decisdo constante do
processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento
123613.".
01/11/2019 18:17:16 Portal de 3 O lote 3 foi anulado pela Autoridade Competente no dia
compras 01/11/2019 as 18:17 horas. O motivo informado foi:
"Verificagdo de vicio insanavel, decorrente de
exigéncias indevidas de requisitos de capacidade
técnica, conforme relatério e decisdo constante do
processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento
123613.".
01/11/2019 18:17:06 Portal de 2 O lote 2 foi anulado pela Autoridade Competente no dia
compras 01/11/2019 as 18:17 horas. O motivo informado foi:
"Verificagdo de vicio insanavel, decorrente de
exigéncias indevidas de requisitos de capacidade
técnica, conforme relatério e decisdo constante do
processo SEI 19.16.2254.0000164/2019-74, documento
123613.".
01/11/2019 18:10:58 Portal de 5 Esse lote teve uma sugestéo de Anulagdo cadastrada.
compras
01/11/2019 18:10:58 Portal de 6 Esse lote teve uma sugestdo de Anulagéo cadastrada.
compras
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

01/11/2019 18:10:58 Portal de 3 Esse lote teve uma sugesté@o de Anulagdo cadastrada.
compras

01/11/2019 18:10:58 Portal de 4 Esse lote teve uma sugestdo de Anulagéo cadastrada.
compras

01/11/2019 18:10:58 Portal de 2 Esse lote teve uma sugestéo de Anulagdo cadastrada.
compras

31/10/2019 18:02:21 Pregoeiro Todos |Estamos aguardando atualizagdo de documentos junto

ao CRC para homologacéo de todo o processo,
inclusive os lotes anulados.

30/10/2019 13:18:54 Pregoeiro 12 Srs. licitantes, o(s) fornecedor(es) F001109/1202
apresentou(aram) proposta final e documentacéo
originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) 11 e 12 foi(ram) adjudicado(s) a
empresa Atenas Elevadores Ltda. - EPP, CNPJ
10.658.360/0001-39, no(s) valor(es) total(is) de R$
28.089,00 e 38.649,60, respectivamente.

30/10/2019 13:18:46 Pregoeiro 11 Srs. licitantes, o(s) fornecedor(es) F001109/1202
apresentou(aram) proposta final e documentacéo
originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) 11 e 12 foi(ram) adjudicado(s) a
empresa Atenas Elevadores Ltda. - EPP, CNPJ
10.658.360/0001-39, no(s) valor(es) total(is) de R$
28.089,00 e 38.649,60, respectivamente.

30/10/2019 13:14:56 Pregoeiro 10 Srs. licitantes, o(s) fornecedor(es) FO00815/970/1050
apresentou(aram) proposta final e documentacéo
originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) 8, 9 e 10 foi(ram) adjudicado(s) a
empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda., CNPJ
00.028.986/0010-07, no(s) valor(es) total(is) de R$
153.335,00; 95.000,00 e 56.007,00, respectivamente.

30/10/2019 13:14:46 Pregoeiro 9 Srs. licitantes, o(s) fornecedor(es) FO00815/970/1050
apresentou(aram) proposta final e documentacéo
originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) 8, 9 e 10 foi(ram) adjudicado(s) a
empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda., CNPJ
00.028.986/0010-07, no(s) valor(es) total(is) de R$
153.335,00; 95.000,00 e 56.007,00, respectivamente.

30/10/2019 13:14:34 Pregoeiro 8 Srs. licitantes, o(s) fornecedor(es) FO00815/970/1050
apresentou(aram) proposta final e documentacéo
originais dentro do prazo estipulado. Dessa forma, o(s)
objeto(s) do(s) lote(s) 8, 9 e 10 foi(ram) adjudicado(s) a
empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda., CNPJ
00.028.986/0010-07, no(s) valor(es) total(is) de R$
153.335,00; 95.000,00 e 56.007,00, respectivamente.

30/10/2019 13:07:30 Pregoeiro 7 Srs. licitantes, o fornecedor FO00774 apresentou
proposta final e documentagéo originais dentro do prazo
estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 7 foi
adjudicado a empresa MG Escal Ltda. - ME, CNPJ
14.111.321/0001-78, no valor total de R$ 39.589,92.

30/10/2019 13:04:28 Pregoeiro 1 Srs. licitantes, o fornecedor F000192 apresentou
proposta final e documentacgéo originais dentro do prazo
estipulado. Dessa forma, o objeto deste lote 1 foi
adjudicado a empresa Elevadores Milénio Ltda. - EPP,
CNPJ 03.539.398/0001-27, no valor total de R$
398,095,00.
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25/10/2019 19:02:22 Pregoeiro Todos |Oslotes1, 7,8,9, 10, 11 e 12 ja estao devidamente
adjudicados. Estamos aguardando nova correcéo da
proposta do lote 1 e atualizacdo do CRC da empresa
vencedora dos lotes 8, 9 e 10 para enviar 0 processo
para empenho e contratacdo. Esperamos fazé-lo na
proxima terca-feira dia 29/10/2019.

24/10/2019 08:52:59 Pregoeiro Todos |Hoje e amanha daremos prosseguimento nesta licitagdo
com NOVA conferéncia de documentos e a
homologacéo dos lotes 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

24/10/2019 08:50:17 Pregoeiro Todos |Licitantes, a comunicag&o de ANULACAO dos lotes 2, 3,
4, 5 e 6 deste processo foi publicada no DOMP do dia
19/10/2019, paginas 49 e 50, com o seguinte conteudo:
"A Procuradoria-Geral de Justi¢ca do Estado de Minas
Gerais comunica a ANULACAO dos lotes 2, 3,4,5¢e 6
do referido processo.Motivo: llegalidade por verificagdo
de vicio insanavel, nos termos do art.49 da Lei
8.666/93.Prazo para manifestagdo: 5 (cinco) dias Uteis,
nos termos do art.49, § 3° c/c art. 109, |, 'c', ambos da
Lei n.° 8.666/93. Demais informagdes: Av. Alvares
Cabral, 1740, 6° andar, BH/MG, telefones: (31) 3330-
8190 /8233 /8334, de 22 a 62 feira, das 9 as 18 h e
através do site www.mpmg.mp.br."

21/10/2019 14:05:58 | Fornecedor 7 Boa tarde
F000774
21/10/2019 09:41:12 | Fornecedor 7 Bom dia
F000774
17/10/2019 13:07:52 | Fornecedor 7 Boa tarde
F000774
16/10/2019 12:09:30 | Fornecedor 7 boa tarde
F000774
15/10/2019 16:14:17 | Fornecedor 7 Boa tarde
F000774
15/10/2019 10:24:53 | Fornecedor 7 Bom dia
F000774
11/10/2019 12:00:57 | Fornecedor 7 Ok, no aguardo.
F000774
11/10/2019 11:50:32 Pregoeiro Todos |J& estamos trabalhando neste Processo. Em breve
postaremos aqui no chat. Gentileza aguardarem.
11/10/2019 11:49:48 Pregoeiro Todos |Bom dia!
11/10/2019 11:49:22 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
10/10/2019 14:42:43 | Fornecedor 7 Ok. ciente
F000774
10/10/2019 14:02:32 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Retomaremos para fechar propostas e

adjudicar os lotes 9, 11 e 12. Homologar os lotes
adjudicados, e, posteriormente, dar prosseguimento no
processo de anulacéo dos lotes 2 a 6. ". O pregdo deve
ser reativado dia 11/10/2019 as 10:30 h.

10/10/2019 14:01:57 Fornecedor 7 Boa tarde
F000774
10/10/2019 13:44:11 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
10/10/2019 13:38:05 Pregoeiro Todos |Boa tarde!
Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO

01/11/2019 18:17 Pagina 145 de 182



Data / hora Remetente Lote Mensagem

09/10/2019 11:46:09 | Fornecedor 8 Prezado Pregoeiro, quanto as demais lotes (8,9 e 10)
F000815 ndo é possivel realizar a conclusdo do processo?

09/10/2019 11:42:56 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Pendéncias sanadas referente aos lotes

11 e 12. Continuamos aguardando autoriza¢éo para
anulacgao dos lotes de 2 a 6. Retomaremos para fechar
propostas e homologar os lotes 9, 11 e 12, e,
posteriormente, homologar os lotes adjudicados e dar
prosseguimento no processo de anulagdo. ". O pregéo
deve ser reativado dia 10/10/2019 as 14:00 h.

09/10/2019 11:37:36 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
09/10/2019 11:36:19 Pregoeiro Todos |Ja foram sanadas as pendéncias mencionadas.

Contudo, devido ao acumulo de servigos, ndo
conseguiremos dar prosseguimento neste processo
hoje. Peco a compreensao de todos. Retomaremos
amanha, 10/10/2019, a partir das 14:00 horas.

09/10/2019 11:27:40 Pregoeiro Todos |Bom dia!

09/10/2019 10:26:01 | Fornecedor 8 Bom dia!
F000815

09/10/2019 10:16:53 | Fornecedor 5 Bom dia
F000501

08/10/2019 13:31:28 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Estamos aguardando algumas corre¢des

de propostas lotes 11 e 12. Estamos aguardando
autorizacéo para anulacdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e
dar prosseguimento no processo de anulacdo. ". O
pregao deve ser reativado dia 09/10/2019 as 10:00 h.

08/10/2019 13:30:55 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras

07/10/2019 15:03:14 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Estamos aguardando algumas corre¢ées

de propostas lotes 11 e 12. Estamos aguardando
autorizacéo para anulagdo dos lotes de 2 a 6.
Retomaremos para homologar os lotes adjudicados e
dar prosseguimento no processo de anulagdo. ". O
pregdo deve ser reativado dia 08/10/2019 as 14:00 h.

07/10/2019 14:58:39 Portal de 5 Esse lote foi reativado.
compras
07/10/2019 14:58:39 Portal de 6 Esse lote foi reativado.
compras
07/10/2019 14:58:39 Portal de 3 Esse lote foi reativado.
compras
07/10/2019 14:58:39 Portal de 4 Esse lote foi reativado.
compras
07/10/2019 14:58:39 Portal de 2 Esse lote foi reativado.
compras
04/10/2019 17:43:53 Portal de 5 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda
compras continuamos aguardando instru¢éo da Autoridade

Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 07/10/2019 as 14:00 h.
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04/10/2019 17:43:53 Portal de 4 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda
compras continuamos aguardando instrucdo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 07/10/2019 as 14:00 h.

04/10/2019 17:43:53 Portal de 3 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda
compras continuamos aguardando instru¢éo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 07/10/2019 as 14:00 h.

04/10/2019 17:43:53 Portal de 6 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda
compras continuamos aguardando instrucdo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 07/10/2019 as 14:00 h.

04/10/2019 17:43:53 Portal de 2 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda
compras continuamos aguardando instru¢éo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 07/10/2019 as 14:00 h.

04/10/2019 17:43:11 Portal de 5 Esse lote foi reativado.
compras
04/10/2019 17:43:11 Portal de 6 Esse lote foi reativado.
compras
04/10/2019 17:43:11 Portal de 3 Esse lote foi reativado.
compras
04/10/2019 17:43:11 Portal de 4 Esse lote foi reativado.
compras
04/10/2019 17:43:11 Portal de 2 Esse lote foi reativado.
compras
04/10/2019 17:07:09 Fornecedor 7 ok. boa tarde e tenha um otimo final de semana.
F000774
04/10/2019 17:06:17 Pregoeiro Todos |Lote 7 adjudicado...
04/10/2019 17:06:09 | Fornecedor 7 Ok. fico no aguardo.
F000774
04/10/2019 17:00:21 Pregoeiro Todos |Ja estou dando prosseguimento ao certame... acabei de
fechar os valores da proposta e adjudiquei o lote 1
04/10/2019 16:59:38 | Fornecedor 7 Boa tarde
F000774
04/10/2019 16:59:00 Pregoeiro Todos |Boa tarde!
04/10/2019 16:55:18 | Fornecedor 7 Sr. Pregoeiro, boa tarde, vamos dar sequencia ao
F000774 certame ou continuaremos segunda-feira dia 07 de
outubro.
04/10/2019 13:26:50 | Fornecedor 7 Ok. ciente
F000774
04/10/2019 13:15:41 Pregoeiro Todos |Retomaremos as 14:00 horas
03/10/2019 17:24:43 | Fornecedor 7 Ok. ciente
F000774
03/10/2019 17:23:52 Pregoeiro Todos |Como algumas proposta precisaram de pequenas

corre¢des, tentaremos homologar os lotes 1, 7, 8, 9, 10,
11 e 12 amanha, a partir das 13:00 horas.
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03/10/2019 17:21:25 Pregoeiro Todos |Ainda continuamos aguardando instrugdo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulacéo dos lotes 2 a 6.
Contudo esse procedimento (de anulacéo) é realizado
fora do sistema, somente apds a conclusdo da anulacédo
retornaremos ao sistema.

03/10/2019 14:40:32 | Fornecedor 5 27?7
F000501

03/10/2019 14:02:46 | Fornecedor 5 Hoje daremos continuidade no processo?
F000501

03/10/2019 14:02:33 | Fornecedor 5 Boa tarde, Sr Pregoeiro.
F000501

03/10/2019 11:21:26 Fornecedor 7 Sr. pregoeiro, teremos uma pausa para o almogo.
F000774

03/10/2019 11:11:57 Fornecedor 7 Bom dia
F000774

02/10/2019 14:53:16 | Fornecedor 6 Ok. ciente
F000676

02/10/2019 14:53:02 | Fornecedor 3 Ok, ciente
F000325

02/10/2019 14:52:17 Portal de 5 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda
compras continuamos aguardando instrucdo da Autoridade

Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 03/10/2019 as 14:00 h.

02/10/2019 14:52:17 Portal de 4 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda
compras continuamos aguardando instrucdo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 03/10/2019 as 14:00 h.

02/10/2019 14:52:17 Portal de 3 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda
compras continuamos aguardando instru¢éo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 03/10/2019 as 14:00 h.

02/10/2019 14:52:17 Portal de 6 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda
compras continuamos aguardando instrucdo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 03/10/2019 as 14:00 h.

02/10/2019 14:52:17 Portal de 2 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Ainda
compras continuamos aguardando instru¢éo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 03/10/2019 as 14:00 h.

02/10/2019 14:51:14 Portal de 5 Esse lote foi reativado.
compras

02/10/2019 14:51:14 Portal de 6 Esse lote foi reativado.
compras

02/10/2019 14:51:14 Portal de 3 Esse lote foi reativado.
compras

02/10/2019 14:51:14 Portal de 4 Esse lote foi reativado.
compras

02/10/2019 14:51:14 Portal de 2 Esse lote foi reativado.
compras
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02/10/2019 14:51:14 Fornecedor 7 Ok. ciente.
F000774
02/10/2019 14:50:40 Pregoeiro Todos |Tendo em vista o grande volume de servigos no setor, e

algumas proposta precisaram de pequenos reparos, ndo
foi possivel finalizar esta licitagéo hoje, faremos a
adjudicacdo dos lotes 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 amanha, a
partir das 10:00 horas.

01/10/2019 13:30:31 Pregoeiro Todos |Como algumas proposta precisaram de pequenos
reparos, faremos a adjudicacgao dos lotes 1, 7, 8, 9, 10,
11 e 12 amanhé@, a partir das 10:00 horas.

01/10/2019 10:24:18 Pregoeiro Todos |Em instantes daremos prosseguimento com a
adjudicacéo dos lotes 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

01/10/2019 10:21:49 Pregoeiro Todos |Bom dia!

30/09/2019 12:45:22 Pregoeiro Todos |Por problemas técnicos, promoveremos a adjudicagéo e

homologacéo dos lotes 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 amanha,
dia 01/10/2019, a partir das 10:00 horas.

30/09/2019 12:40:41 Portal de 5 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Continuamos aguardando instru¢do da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 02/10/2019 as 10:30 h.

30/09/2019 12:40:41 Portal de 4 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Continuamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 02/10/2019 as 10:30 h.

30/09/2019 12:40:41 Portal de 3 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Continuamos aguardando instru¢éo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 02/10/2019 as 10:30 h.

30/09/2019 12:40:41 Portal de 6 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Continuamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 02/10/2019 as 10:30 h.

30/09/2019 12:40:41 Portal de 2 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Continuamos aguardando instru¢do da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 02/10/2019 as 10:30 h.

30/09/2019 12:38:18 Portal de 6 Esse lote foi reativado.
compras

30/09/2019 12:38:18 Portal de 4 Esse lote foi reativado.
compras

30/09/2019 12:38:18 Portal de 5 Esse lote foi reativado.
compras

30/09/2019 12:38:18 Portal de 3 Esse lote foi reativado.
compras

30/09/2019 12:38:18 Portal de 2 Esse lote foi reativado.
compras

30/09/2019 11:06:49 Fornecedor 5 ??77?
F000501

30/09/2019 10:51:05 Fornecedor 5 Sr Pregoeiro... alguma previsdo para continuidade no
F000501 pregao hoje?
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30/09/2019 10:41:14 Fornecedor 5 BOM DIA
F000501
30/09/2019 10:31:26 | Fornecedor 2 Bom dia!
F000250
27/09/2019 14:58:00 | Fornecedor 7 OK, ciente
F000774
26/09/2019 10:34:47 Pregoeiro Todos |Tendo em vista que o acimulo de servicos continua,

com a obrigacdo de dar prioridade a algumas licitacdes
mais urgentes, retomaremos a sessao, referente aos
lotes 1,7, 8,9, 10, 11 e 12, no dia 30/09/2019, as 14:00.
Peco a compreenséo de todos!

26/09/2019 10:32:36 Portal de 5 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 30/09/2019 as 10:30 h.

26/09/2019 10:32:36 Portal de 4 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 30/09/2019 as 10:30 h.

26/09/2019 10:32:36 Portal de 3 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 30/09/2019 as 10:30 h.

26/09/2019 10:32:36 Portal de 6 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 30/09/2019 as 10:30 h.

26/09/2019 10:32:36 Portal de 2 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 30/09/2019 as 10:30 h.

26/09/2019 10:32:00 Portal de 5 Esse lote foi reativado.
compras
26/09/2019 10:32:00 Portal de 6 Esse lote foi reativado.
compras
26/09/2019 10:32:00 Portal de 4 Esse lote foi reativado.
compras
26/09/2019 10:32:00 Portal de 3 Esse lote foi reativado.
compras
26/09/2019 10:32:00 Portal de 2 Esse lote foi reativado.
compras
25/09/2019 10:14:01 Portal de 5 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade

Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 27/09/2019 as 14:00 h.

25/09/2019 10:14:01 Portal de 4 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 27/09/2019 as 14:00 h.
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25/09/2019 10:14:01 Portal de 3 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 27/09/2019 as 14:00 h.

25/09/2019 10:14:01 Portal de 6 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 27/09/2019 as 14:00 h.

25/09/2019 10:14:01 Portal de 2 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 27/09/2019 as 14:00 h.

25/09/2019 10:13:36 Portal de 5 Esse lote foi reativado.
compras
25/09/2019 10:13:36 Portal de 6 Esse lote foi reativado.
compras
25/09/2019 10:13:36 Portal de 3 Esse lote foi reativado.
compras
25/09/2019 10:13:36 Portal de 4 Esse lote foi reativado.
compras
25/09/2019 10:13:36 Portal de 2 Esse lote foi reativado.
compras
25/09/2019 10:12:52 Pregoeiro Todos |Tendo em vista o grande acumulo de trabalho,
retomaremos a sesséo dia 27/09/2019, as 14:00 horas.
25/09/2019 10:08:00 Pregoeiro Todos |bom dia!
23/09/2019 15:05:02 Portal de 5 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade

Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 25/09/2019 as 14:00 h.

23/09/2019 15:05:02 Portal de 4 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 25/09/2019 as 14:00 h.

23/09/2019 15:05:02 Portal de 3 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 25/09/2019 as 14:00 h.

23/09/2019 15:05:02 Portal de 6 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 25/09/2019 as 14:00 h.

23/09/2019 15:05:02 Portal de 2 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 25/09/2019 as 14:00 h.

23/09/2019 15:04:30 Portal de 6 Esse lote foi reativado.
compras
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23/09/2019 15:04:30 Portal de 4 Esse lote foi reativado.
compras
23/09/2019 15:04:30 Portal de 5 Esse lote foi reativado.
compras
23/09/2019 15:04:30 Portal de 2 Esse lote foi reativado.
compras
23/09/2019 15:04:30 Portal de 3 Esse lote foi reativado.
compras
23/09/2019 14:42:08 Fornecedor 5 ??7?7?
F000501
23/09/2019 14:02:45 | Fornecedor 5 Boa tarde
F000501
23/09/2019 14:02:39 | Fornecedor 2 Boa tarde,
F000250
20/09/2019 10:11:24 Portal de 5 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade

Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 23/09/2019 as 14:00 h.

20/09/2019 10:11:24 Portal de 4 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 23/09/2019 as 14:00 h.

20/09/2019 10:11:24 Portal de 3 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagéo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 23/09/2019 as 14:00 h.

20/09/2019 10:11:24 Portal de 6 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. ". O lote
deve ser reativado dia 23/09/2019 as 14:00 h.

20/09/2019 10:11:24 Portal de 2 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucéo da Autoridade
Competente para abertura de procedimento
administrativo visando anulagdo dos lotes 2 a 6. . O lote
deve ser reativado dia 23/09/2019 as 14:00 h.

20/09/2019 10:05:59 Portal de 6 Esse lote foi reativado.
compras

20/09/2019 10:05:59 Portal de 5 Esse lote foi reativado.
compras

20/09/2019 10:05:59 Portal de 3 Esse lote foi reativado.
compras

20/09/2019 10:05:59 Portal de 4 Esse lote foi reativado.
compras

20/09/2019 10:05:59 Portal de 2 Esse lote foi reativado.
compras

19/09/2019 13:38:40 Fornecedor 7 OK. CIENTE
F000774
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19/09/2019 10:28:02 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, suspenderei a sesséo para aguardar a
entrega da proposta final, com data atualizada, e
documentacao originais pelos licitantes vencedores dos
lotes 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A data prevista para
retomada é 25/09/2019, as 10:00 horas. Entretanto, se a
documentacéo for entregue antes do término do prazo,
ndo havendo mais possibilidade de manifestacdo de
intencao de recurso, retomarei imediatamente a sessao
e darei seguimento ao certame com a adjudicacéo do
objeto ao licitante vencedor e consequente
homologacéo.

19/09/2019 10:27:37 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes F000192/774/815/970/1050/1109/1202,
mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também
copia do documento de identificagéo, com foto,
contendo os nimeros de CPF e RG do responsavel
pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o
caso, da procuragdo(publica ou particular com firma
reconhecida) conferindo poderes ao responsavel pela

empresa.

19/09/2019 10:27:08 Pregoeiro Todos |FAVOR ELABORAR A PROPOSTA IGUAL AO
MODELO CONSTANTE DO EDITAL.

19/09/2019 10:26:07 Pregoeiro Todos |Sr. licitante F000192/774/815/970/1050/1109/1202, com

base no Edital, solicito o encaminhamento da
documentacéo de habilitacdo (AUSENTE OU VENCIDA
NO CRC) em original ou copia autenticada e da
proposta final original, com data atualizada, ao
Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justica (Av.
Alvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo
Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo maximo de 2
dias uteis (até 18h de 23/09/2019).

19/09/2019 10:15:14 Portal de 12 O cadastramento de manifestacdes de intencdo de
compras recurso foi finalizado em 19/09/2019, as 10:15. N&o
houve inten¢cdo manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

19/09/2019 10:15:14 Portal de 11 O cadastramento de manifestacdes de intencdo de
compras recurso foi finalizado em 19/09/2019, as 10:15. N&o
houve inten¢cdo manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

19/09/2019 10:15:14 Portal de 10 O cadastramento de manifestacdes de intencdo de
compras recurso foi finalizado em 19/09/2019, as 10:15. N&o
houve inten¢cdo manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

19/09/2019 10:15:14 Portal de 9 O cadastramento de manifesta¢des de intengéo de
compras recurso foi finalizado em 19/09/2019, as 10:15. Néo
houve inten¢cdo manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

19/09/2019 10:15:14 Portal de 8 O cadastramento de manifestacdes de intengéo de
compras recurso foi finalizado em 19/09/2019, as 10:15. N&o
houve inten¢cdo manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

19/09/2019 10:15:14 Portal de 7 O cadastramento de manifesta¢des de intengéo de
compras recurso foi finalizado em 19/09/2019, as 10:15. N&o
houve intengcdo manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

19/09/2019 10:15:14 Portal de 1 O cadastramento de manifesta¢des de intengéo de
compras recurso foi finalizado em 19/09/2019, as 10:15. N&o
houve intengcdo manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.
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19/09/2019 10:04:23 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, considerando que o(s) fornecedor(es)
F000192/774/815/970/1050/1109/1202 foi(ram)
declarado(s) vencedor(es) do(s) lote(s) 1, 7, 8, 9, 10, 11
e 12, respectivamente, e que foram d[sponibilizadas,
apos seu recebimento, no site deste Orgdo, para
consulta dos interessados, a proposta comercial e a
documentacéo de habilitacdo apresentadas, esta aberto
a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme
previsto no Edital, para eventual manifestagcao de
intenc&o de recurso.
19/09/2019 10:03:58 Portal de 12 O lote foi habilitado para cadastramento de
compras manifesta¢des de intencdo de recurso em 19/09/2019,
as 10:03.
19/09/2019 10:03:58 Portal de 11 O lote foi habilitado para cadastramento de
compras manifesta¢des de intencdo de recurso em 19/09/2019,
as 10:03.
19/09/2019 10:03:58 Portal de 10 O lote foi habilitado para cadastramento de
compras manifestacdes de intengdo de recurso em 19/09/2019,
as 10:03.
19/09/2019 10:03:58 Portal de 9 O lote foi habilitado para cadastramento de
compras manifestacdes de intengdo de recurso em 19/09/2019,
as 10:03.
19/09/2019 10:03:58 Portal de 8 O lote foi habilitado para cadastramento de
compras manifesta¢des de intencdo de recurso em 19/09/2019,
as 10:03.
19/09/2019 10:03:58 Portal de 7 O lote foi habilitado para cadastramento de
compras manifesta¢des de intencdo de recurso em 19/09/2019,
as 10:03.
19/09/2019 10:03:58 Portal de 1 O lote foi habilitado para cadastramento de
compras manifestacdes de intengdo de recurso em 19/09/2019,
as 10:03.
19/09/2019 10:03:12 Pregoeiro Todos |bom dia!
19/09/2019 09:48:14 | Fornecedor 12 Bom dia!
F001202
19/09/2019 09:48:00 | Fornecedor 11 Bom dia!
F001109
19/09/2019 08:46:35 Pregoeiro Todos |Aguardem abertura de prazo para manifestacdo de
inteng&o de recursos...
19/09/2019 08:45:56 Pregoeiro Todos [bom dia!
19/09/2019 08:45:39 Portal de 11 Esse lote foi reativado.
compras
19/09/2019 08:45:39 Portal de 12 Esse lote foi reativado.
compras
19/09/2019 08:45:06 Portal de 10 Esse lote foi reativado.
compras
19/09/2019 08:45:06 Portal de 8 Esse lote foi reativado.
compras
19/09/2019 08:45:06 Portal de 9 Esse lote foi reativado.
compras
19/09/2019 08:45:06 Portal de 7 Esse lote foi reativado.
compras
19/09/2019 08:45:06 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
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18/09/2019 17:42:50 Portal de 10 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Dado o
compras adiantado da hora, suspenderemos a sessao e
retomaremos amanhd, as 10:00 horas, quando
reabriremos o prazo para recurso. Pe¢o mais uma vez a
compreensao de todos. ". O lote deve ser reativado dia
19/09/2019 as 10:00 h.

18/09/2019 17:42:50 Portal de 9 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Dado o
compras adiantado da hora, suspenderemos a sessao e
retomaremos amanhd, as 10:00 horas, quando
reabriremos o prazo para recurso. Pe¢o mais uma vez a
compreensao de todos. ". O lote deve ser reativado dia
19/09/2019 as 10:00 h.

18/09/2019 17:42:50 Portal de 8 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Dado o
compras adiantado da hora, suspenderemos a sessao e
retomaremos amanha, as 10:00 horas, quando
reabriremos o prazo para recurso. Pe¢o mais uma vez a
compreensao de todos. ". O lote deve ser reativado dia
19/09/2019 as 10:00 h.

18/09/2019 17:42:50 Portal de 7 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Dado o
compras adiantado da hora, suspenderemos a sessao e
retomaremos amanhd, as 10:00 horas, quando
reabriremos o prazo para recurso. Pe¢o mais uma vez a
compreensao de todos. ". O lote deve ser reativado dia
19/09/2019 as 10:00 h.

18/09/2019 17:42:50 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Dado o
compras adiantado da hora, suspenderemos a sessao e
retomaremos amanha, as 10:00 horas, quando
reabriremos o prazo para recurso. Pe¢o mais uma vez a
compreensao de todos. ". O lote deve ser reativado dia
19/09/2019 as 10:00 h.

18/09/2019 17:41:43 Portal de 12 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Dado o
compras adiantado da hora, suspenderemos a sessao e
retomaremos amanha, as 10:00 horas, quando
reabriremos o prazo para recurso. Pe¢o mais uma vez a
compreensao de todos. ". O lote deve ser reativado dia
19/09/2019 as 10:00 h.

18/09/2019 17:41:43 Portal de 11 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Dado o
compras adiantado da hora, suspenderemos a sessao e
retomaremos amanhd, as 10:00 horas, quando
reabriremos o prazo para recurso. Pe¢o mais uma vez a
compreensao de todos. ". O lote deve ser reativado dia
19/09/2019 as 10:00 h.

18/09/2019 17:40:09 Pregoeiro Todos |Dado o adiantado da hora, suspenderemos a sesséo e
retomaremos amanhd, as 10:00 horas, quando
reabriremos o prazo para recurso. Pe¢o mais uma vez a
compreensao de todos.

18/09/2019 17:36:48 Pregoeiro Todos |[Srs. licitantes, considerando que o fornecedor
F000192/774/815/970/1050/1109/1202 satisfez todas as
exigéncias editalicias, declaro-o vencedor do lote 1, 7, 8,
9, 10, 11 e 12, respectivamente.

18/09/2019 17:30:47 Pregoeiro Todos |O balanco patrimonial foi analisado pela Assessoria
Contabil e Financeira a Licitagao, através do(a)
servidor(a) Margareth Sanavia, que opinou pela
habilitacdo do(s) licitante(s)

18/09/2019 17:27:37 Pregoeiro Todos |O balanco patrimonial foi analisado pela Assessoria
Contabil e Financeira a Licitagao, através do(a)
servidor(a) Margareth Sanavia, que opinou pela
habilitagdo do licitante.
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18/09/2019 17:22:11 Portal de 12 O fornecedor 10.658.360/0001-39 - ATENAS
compras ELEVADORES LTDA, cuja proposta foi aceita, foi
habilitado para esse lote.
18/09/2019 17:17:43 Portal de 11 O fornecedor 10.658.360/0001-39 - ATENAS
compras ELEVADORES LTDA, cuja proposta foi aceita, foi
habilitado para esse lote.
18/09/2019 17:12:40 Portal de 10 O fornecedor 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES
compras ATLAS SCHINDLER LTDA, cuja proposta foi aceita, foi
habilitado para esse lote.
18/09/2019 17:03:34 Portal de 9 O fornecedor 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES
compras ATLAS SCHINDLER LTDA, cuja proposta foi aceita, foi
habilitado para esse lote.
18/09/2019 16:57:47 Portal de 8 O fornecedor 00.028.986/0010-07 - ELEVADORES
compras ATLAS SCHINDLER LTDA, cuja proposta foi aceita, foi
habilitado para esse lote.
18/09/2019 16:46:16 | Fornecedor 8 Boa tarde!
F000815
18/09/2019 16:16:35 Portal de 7 O fornecedor 14.111.321/0001-78 - MG ESCAL LTDA -
compras ME, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse
lote.
18/09/2019 16:10:44 Portal de 1 O fornecedor 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES
compras MILENIO LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi
habilitado para esse lote.
18/09/2019 16:03:36 Portal de 12 Esse lote foi reativado.
compras
18/09/2019 16:03:36 Portal de 11 Esse lote foi reativado.
compras
18/09/2019 16:03:17 Portal de 9 Esse lote foi reativado.
compras
18/09/2019 16:03:17 Portal de 10 Esse lote foi reativado.
compras
18/09/2019 16:03:17 Portal de 7 Esse lote foi reativado.
compras
18/09/2019 16:03:17 Portal de 8 Esse lote foi reativado.
compras
18/09/2019 16:03:17 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
18/09/2019 14:27:43 Pregoeiro Todos |Retomaremos dentro de 1 hora.
18/09/2019 14:24:36 Pregoeiro Todos |Estamos finalizando as andlises para habilitagdo.
Gentileza aguardarem.
18/09/2019 14:24:30 | Fornecedor 12 Boa tarde!
F001202
18/09/2019 14:24:20 | Fornecedor 11 Boa tarde!
F001109
18/09/2019 14:23:37 | Fornecedor 8 Boa tarde!
F000815
18/09/2019 14:23:06 Pregoeiro Todos [boa tarde!
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17/09/2019 17:49:53 Portal de 12 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
18/09/2019 as 14:00 h.

17/09/2019 17:49:53 Portal de 11 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
18/09/2019 as 14:00 h.

17/09/2019 17:49:24 Portal de 10 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitac&o/inabilitacéo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
18/09/2019 as 14:00 h.

17/09/2019 17:49:24 Portal de 9 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
18/09/2019 as 14:00 h.

17/09/2019 17:49:24 Portal de 8 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitac&o/inabilitacéo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
18/09/2019 as 14:00 h.

17/09/2019 17:49:24 Portal de 7 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacéo.
Retomaremos visando habilitac&o/inabilitacéo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
18/09/2019 as 14:00 h.

17/09/2019 17:49:24 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
18/09/2019 as 14:00 h.

17/09/2019 17:07:04 | Fornecedor 8 Prezado Pregoeiro, poderia informar por gentileza se a
F000815 habilitagdo ocorrera hoje ou em nova data?
17/09/2019 16:16:49 | Fornecedor 8 ok
F000815
17/09/2019 14:53:15 Pregoeiro Todos |Em breve faremos a habilitac@o dos licitantes nos lotes
1,7,8,9, 10, 11 e 12. Gentileza aguardarem.
17/09/2019 14:49:58 Portal de 12 Esse lote foi reativado.
compras
17/09/2019 14:49:58 Portal de 11 Esse lote foi reativado.
compras
17/09/2019 14:49:39 Portal de 10 Esse lote foi reativado.
compras
17/09/2019 14:49:39 Portal de 8 Esse lote foi reativado.
compras
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17/09/2019 14:49:39 Portal de 9 Esse lote foi reativado.
compras
17/09/2019 14:49:39 Portal de 7 Esse lote foi reativado.
compras
17/09/2019 14:49:39 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
17/09/2019 14:49:15 Pregoeiro Todos [boa tarde!
17/09/2019 14:30:09 | Fornecedor 8 Boa tarde!]
F000815
16/09/2019 14:43:32 Portal de 12 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.

Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
17/09/2019 as 14:00 h.

16/09/2019 14:43:32 Portal de 11 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
17/09/2019 as 14:00 h.

16/09/2019 14:42:57 Portal de 10 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitac&o/inabilitacéo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
17/09/2019 as 14:00 h.

16/09/2019 14:42:57 Portal de 9 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacéo.
Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
17/09/2019 as 14:00 h.

16/09/2019 14:42:57 Portal de 8 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
17/09/2019 as 14:00 h.

16/09/2019 14:42:57 Portal de 7 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitac&o/inabilitacéo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
17/09/2019 as 14:00 h.

16/09/2019 14:42:57 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos reanalisando toda a documentacao.
Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
17/09/2019 as 14:00 h.

16/09/2019 14:40:40 Pregoeiro Todos |Estamos reanalisando toda a documentacéo,
retomaremos a sessdao amanhd, as 14:00 horas.
16/09/2019 14:39:21 Pregoeiro Todos [|boa tarde!
16/09/2019 14:13:11 Fornecedor 8 Boa tarde!
F000815
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16/09/2019 10:14:05 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sesséo doslotes 1, 7,8,9, 10,11e 12
as 14:00 horas visando habilitagdo e abertura de prazo
de recurso.

16/09/2019 10:12:21 Pregoeiro Todos |bom dia!

16/09/2019 10:12:01 Portal de 12 Esse lote foi reativado.

compras

16/09/2019 10:12:01 Portal de 11 Esse lote foi reativado.

compras

16/09/2019 10:11:40 Portal de 10 Esse lote foi reativado.

compras

16/09/2019 10:11:40 Portal de 9 Esse lote foi reativado.

compras

16/09/2019 10:11:40 Portal de 7 Esse lote foi reativado.

compras

16/09/2019 10:11:40 Portal de 8 Esse lote foi reativado.

compras

16/09/2019 10:11:40 Portal de 1 Esse lote foi reativado.

compras

13/09/2019 17:08:50 Portal de 10 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "

compras Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do

fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
16/09/2019 as 10:00 h.

13/09/2019 17:08:50 Portal de 9 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
16/09/2019 as 10:00 h.

13/09/2019 17:08:50 Portal de 8 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Retomaremos visando habilitac&o/inabilitacéo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
16/09/2019 as 10:00 h.

13/09/2019 17:08:50 Portal de 7 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
16/09/2019 as 10:00 h.

13/09/2019 17:08:50 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Retomaremos visando habilitac&o/inabilitacéo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
16/09/2019 as 10:00 h.

13/09/2019 17:08:08 Portal de 12 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Retomaremos visando habilitacdo/inabilitagdo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
16/09/2019 as 10:00 h.

13/09/2019 17:08:08 Portal de 11 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Retomaremos visando habilitac&o/inabilitacéo do
fornecedor, abertura de prazo para recursos e demais
procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia
16/09/2019 as 10:00 h.
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13/09/2019 17:05:35 Portal de 5 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instru¢do do ordenador de
despesas para abertura de procedimento administrativo
visando anulacéo dos lotes 2 a 6. ". O lote deve ser
reativado dia 20/09/2019 as 10:00 h.
13/09/2019 17:05:35 Portal de 4 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instru¢éo do ordenador de
despesas para abertura de procedimento administrativo
visando anulacéo dos lotes 2 a 6. ". O lote deve ser
reativado dia 20/09/2019 as 10:00 h.
13/09/2019 17:05:35 Portal de 3 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instrucdo do ordenador de
despesas para abertura de procedimento administrativo
visando anulacéo dos lotes 2 a 6. ". O lote deve ser
reativado dia 20/09/2019 as 10:00 h.
13/09/2019 17:05:35 Portal de 6 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instru¢éo do ordenador de
despesas para abertura de procedimento administrativo
visando anulacéo dos lotes 2 a 6. ". O lote deve ser
reativado dia 20/09/2019 as 10:00 h.
13/09/2019 17:05:35 Portal de 2 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Estamos aguardando instru¢do do ordenador de
despesas para abertura de procedimento administrativo
visando anulacéo dos lotes 2 a 6. ". O lote deve ser
reativado dia 20/09/2019 as 10:00 h.
13/09/2019 16:51:46 Portal de 1 A proposta do fornecedor 03.539.398/0001-27 -
compras ELEVADORES MILENIO LTDA - EPP para esse lote foi
aceita. O valor final da proposta foi 398.097,98.
13/09/2019 16:50:45 Portal de 7 A proposta do fornecedor 14.111.321/0001-78 - MG
compras ESCAL LTDA - ME para esse lote foi aceita. O valor
final da proposta foi 39.590,00.
13/09/2019 16:49:45 Portal de 8 A proposta do fornecedor 00.028.986/0010-07 -
compras ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA para esse
lote foi aceita. O valor final da proposta foi 153.334,98.
13/09/2019 16:48:51 Portal de 9 A proposta do fornecedor 00.028.986/0010-07 -
compras ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA para esse
lote foi aceita. O valor final da proposta foi 94.999,97.
13/09/2019 16:47:57 Portal de 10 A proposta do fornecedor 00.028.986/0010-07 -
compras ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA para esse
lote foi aceita. O valor final da proposta foi 56.006,99.
13/09/2019 16:46:58 Portal de 11 A proposta do fornecedor 10.658.360/0001-39 -
compras ATENAS ELEVADORES LTDA para esse lote foi aceita.
O valor final da proposta foi 28.090,00.
13/09/2019 16:45:42 Portal de 12 A proposta do fornecedor 10.658.360/0001-39 -
compras ATENAS ELEVADORES LTDA para esse lote foi aceita.
O valor final da proposta foi 38.650,00.
13/09/2019 16:44:53 Pregoeiro 11 Srs. licitantes, informo que a Proposta e a

Documentacéo Técnica do licitante FO01109 foi(ram)
analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Clévis
André Ludtke, representando o setor técnico (Divisao de
Manutencao Predial(DIMAN)/Superintendéncia de
Engenharia e Arquitetura(SEA), que opinou(aram) pela
sua aprovagao.
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13/09/2019 16:40:55 Pregoeiro 7 Srs. licitantes, informo que a Proposta e a
Documentacgado Técnica do licitante FO00774 foi(ram)
analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo
Alves Pinheiro, representando o setor técnico (Divisao
de Manutencéo Predial(DIMAN)/Superintendéncia de
Engenharia e Arquitetura(SEA), que opinou(aram) pela
sua aprovacao.

13/09/2019 14:22:43 Fornecedor 12 boa tarde !
F001202

13/09/2019 14:22:34 | Fornecedor 11 boa tarde !
F001109

13/09/2019 14:22:24 Fornecedor 4 boa tarde !
F000473

13/09/2019 14:20:38 Pregoeiro Todos |Em breve informaremos sobre a situa¢éo dos lotes 7 e

11.

13/09/2019 14:19:30 Pregoeiro Todos [|boa tarde!

13/09/2019 14:19:01 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras

12/09/2019 17:03:43 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Estamos aguardando o julgamento

técnico de todos os lotes 7 e 11, e instrugdo para
abertura de procedimento administrativo visando
anulacgdo dos lotes 2 a 5. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitagdo das propostas,
habilitag&o/inabilitacéo do fornecedor e demais
procedimentos. ". O pregao deve ser reativado dia
13/09/2019 as 14:00 h.

12/09/2019 17:00:09 Pregoeiro Todos |[Srs. licitantes, informo que, conforme o Edital,
disponibilizamos, em nosso site (www.mpmg.mp.br,
Acesso a informacéo, Licitacdes, Processos
Licitatorios), a(s) proposta(s) do arrematante 2, do lote
11, o fornecedor F1109, para consulta dos interessados.

12/09/2019 14:47:25 Pregoeiro Todos |N&o posso dizer se os documentos técnicos
apresentados atenderiam ou néo ao edital. Contudo, é
necessario preservar os direitos daqueles que nédo
participaram porque entenderam as exigéncias
exageradas, e talvez ndo conseguissem atender.

12/09/2019 14:41:46 Pregoeiro Todos |E, no &mbito do procedimento administrativo de
anulacgao, os senhores terdo oportunidade de se
manifestarem.

12/09/2019 14:36:11 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, conforme exposto, o setor técnico
manifestou pela anulagéo.
12/09/2019 14:32:51 | Fornecedor 4 Sr Pregoeiro, nenhuma empresa participante levou em
F000473 consideracao as exigéncias técnicas do edital e sim a

localizagdo geogréfica e possibilidade de atendimento,
creio que caso a empresa cumpra o edital ndo ha
necessidade de fracassar lotes sem necessidade

12/09/2019 14:32:49 Fornecedor 2 Sr Pregoeiro, se a CAT apresentada atende os lotes 2,
F000250 5, ndo vejo o porque dos mesmos serem excluidos?
Acredito que os demais participantes do certame
também concordam, tendo em vista que 98% das CATs
sdo bem completas e até acima do solicitado no Edital.
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12/09/2019 14:31:39

Fornecedor
FO00676

Sr. Pregoeiro, concordamos que foi uma exigéncia
exagerada, mas como houve varias empresas no
certame, no qual levou a uma ardua disputa, sendo que
no caso nenhuma empresa saiu beneficiada, creio que
deveria ser mantida o pregéo, que levaria um custo
maior e prazos mais dilatados, e seriamos penalizados
por possuir um acervo técnico bem mais qualificado do
gue esta sendo sugerido. Creio que nos
enquadradamos em todas as formas para ser vencedora
da licitacéo.

12/09/2019 14:30:16

Fornecedor
F000250

Se

12/09/2019 14:29:00

Pregoeiro

Todos

Sr. licitantes, diante do exposto, daremos
prosseguimento aos lotes (1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12)
normalmente.

12/09/2019 14:26:00

Pregoeiro

Todos

Para finalizar, consideramos que a exigéncia exagerada,
constante do Termo de Referéncia, somente agora
percebida, em relacéo & capacitacéo técnica dos
licitantes, referente aos lotes de 2 a 6, pode ser
considerada um vicio insanavel, uma vez que pode levar
a desclassificacéo total dos participantes ou direcionar a
decisé@o para uma ou outra empresa.Pelo exposto
acima, a SEA/DIMAN sugere a anulacéo dos lotes 2 a 6
do referido Processo Licitatorio.

12/09/2019 14:25:25

Pregoeiro

Todos

Os atestados de capacidade técnica, a serem
apresentados pelas empresas prestadoras, validos para
atenderem tecnicamente a prestacéo de servicos
referentes aos lotes 2 a 6, mencionados acima, podem
ser resumidos na seguinte descri¢do: Critérios para o
elevador do lote 6."Prestacdo de manutencéo preventiva
e corretiva em elevador de passageiros,
microprocessado, com acionamento e controle VVVF,
capacidade de 8 passageiros ou 600 kg e com 05
(cinco) paradas."

12/09/2019 14:24:34

Pregoeiro

Todos

Os atestados de capacidade técnica, a serem
apresentados pelas empresas prestadoras, validos para
atenderem tecnicamente a prestacéo de servicos
referentes aos lotes 2 a 6, mencionados acima, podem
ser resumidos na seguinte descri¢do:Critérios para 0s
elevadores dos lotes 2 a 5."Prestacéo de manutencao
preventiva e corretiva em elevador de passageiros,
microprocessado, com acionamento e controle VVVF,
capacidade de 8 passageiros ou 600 kg e com 02 (duas)
paradas."

12/09/2019 14:24:01

Pregoeiro

Todos

As exigéncias, quando aplicaveis a plataformas
elevatérias, sdo razoaveis tecnicamente e validas para o
equipamento listado no lote 7, com descrito a
seqguir."Equipamento: Plataforma elevatéria Modelo:
PLEM 250 kg - 02 paradas"Dessa forma, as exigéncias
de capacitacao técnica constantes do Termo de
Referéncia ndo se aplica aos lotes 2 a 6, uma vez que
em relagdo a esses lotes, os parametros exigidos
ficaram superdimensionadas, podendo, inclusive,
restringir a competividade.
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12/09/2019 14:23:00 Pregoeiro Todos |Os elevadores instalados nos iméveis da PGJ nas
cidades de Lavras (Lote 2), Teotfilo Otoni (Lote 3),
Araguari (Lote 4), Sdo Jodo Del Rei (Lote 5) e Montes
Claros (Lote 6) possuem caracteristicas técnicas mais
simples as mencionadas do paragrafo anterior. Esses
equipamentos possuem menos paradas (maximo de 5),
tem velocidade de funcionamento baixa (1,0 m/s),
transportam poucos passageiros e funcionam
isoladamente (SIMPLEX). E, com isso, as exigéncias de
capacitacdo técnica dos licitantes para esses lotes
deveriam ser diferenciadas, e inferiores aquelas
constantes do edital.

12/09/2019 14:22:29 Pregoeiro Todos |As exigéncias atualmente definidas no edital, aplicaveis
a elevadores de passageiros, sao razoaveis para
empresas que prestam manutencéo em elevadores que
operam em grupo (duplex, triplex ou superior),
transportam mais de 8 passageiros e possuem
velocidades de 90 m/min. Os elevadores com tais
caracteristicas estédo presentes apenas no Lote 1.

12/09/2019 14:21:59 Pregoeiro Todos |Quando da andlise dos documentos técnicos
apresentados pelos arrematantes, no processo em
referéncia, percebemos que cometemos um equivoco
no Termo de Referéncia que originou este processo,
guando definimos de forma linear os parametros
minimos para capacitagao técnica dos lotes 1 a 7.

12/09/2019 14:20:51 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, conforme manifestacéo técnica a seguir
explicitada, apresentada pelo(a) servidor(a) Marcelo
Alves Pinheiro, representante do setor técnico
(Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura/Divisdo
de Manutencdo), os lotes 2 a 6 deverdo ser anulados:

12/09/2019 13:56:01 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
12/09/2019 13:55:43 Pregoeiro 11 Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados

enviada(o/s) pelo fornecedor F001109 ainda esta(do)
em andlise pelo setor técnico competente. Gentileza
aguardarem.

12/09/2019 13:55:23 Pregoeiro 7 Srs. licitantes, a proposta comercial e os atestados
enviada(o/s) pelo fornecedor FO00774 ainda esta(do)
em analise pelo setor técnico competente. Gentileza
aguardarem.

12/09/2019 13:42:59 Pregoeiro 12 Srs. licitantes, informo que a Proposta e a
Documentacéo Técnica do licitante FO01202 foi(ram)
analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Clovis
André Ludtke, representando o setor técnico
(Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura/Divisdo
de Manutenc¢do), que opinou pela sua aprovacao.

12/09/2019 13:42:10 Pregoeiro 10 Srs. licitantes, informo que a Proposta e a
Documentacgado Técnica do licitante F001050 foi(ram)
analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Clovis
André Ludtke, representando o setor técnico
(Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura/Divisdo
de Manutenc¢do), que opinou pela sua aprovacao.

12/09/2019 13:41:44 Pregoeiro 9 Srs. licitantes, informo que a Proposta e a
Documentacgdo Técnica do licitante FO00970 foi(ram)
analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Clovis
André Ludtke, representando o setor técnico
(Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura/Divisdo
de Manutengéo), que opinou pela sua aprovagao.
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12/09/2019 13:41:01 Pregoeiro 8 Srs. licitantes, informo que a Proposta e a
Documentacgado Técnica do licitante FO00815 foi(ram)
analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Clovis
André Ludtke, representando o setor técnico
(Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura/Divisdo
de Manutenc¢do), que opinou pela sua aprovacao.

12/09/2019 13:30:22 | Fornecedor 1 ok ciente
F000192

12/09/2019 13:27:09 | Fornecedor 3 ,
F000325

12/09/2019 13:27:08 | Fornecedor 3 .
F000325

12/09/2019 13:27:08 | Fornecedor 3 ,
F000325

12/09/2019 13:27:08 Fornecedor 3 ,
F000325

12/09/2019 13:20:07 Pregoeiro 1 Srs. licitantes, informo que a Proposta e a

Documentagado Técnica do licitante FO00192 foi(ram)
analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Marcelo
Alves Pinheiro, representando o setor técnico
(Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura/Divisdo
de Manutengéo), que opinou pela sua aprovagao.

12/09/2019 13:11:27 Fornecedor 8 Boa tarde!
F000815
12/09/2019 13:11:20 | Fornecedor 3 Boa tarde
F000325
12/09/2019 13:10:49 Pregoeiro Todos |boa tarde
12/09/2019 13:09:47 | Fornecedor 2 Boa tarde,
F000250
11/09/2019 15:00:38 | Fornecedor 3 Ok, ciente
F000325
11/09/2019 14:46:30 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Estamos aguardando o julgamento

técnico de todos os lotes que esta sendo finalizado pelo
setor demandante. Retomaremos visando aceitagdo/néao
aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 12/09/2019 as 13:00 h.

11/09/2019 14:43:43 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sessdo amanha, as 13:00 hs.
11/09/2019 14:42:19 Pregoeiro Todos [|boa tarde!
11/09/2019 14:12:42 Fornecedor 8 GBoa tarde
F000815
11/09/2019 10:51:03 Fornecedor 3 Ok. ciente
F000325
11/09/2019 10:48:16 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sesséo as 14:00 hs.
11/09/2019 10:09:48 Fornecedor 3 Ok. ciente
F000325
11/09/2019 10:05:13 Pregoeiro Todos |Ainda estou aguardando resposta do setor demandante

sobre o resultado de analise das propostas e
documentacdo técnica. Gentileza aguardarem também.

11/09/2019 10:04:04 Pregoeiro Todos |bom dia!
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11/09/2019 10:03:42 | Fornecedor 3 BOM DIA
F000325
11/09/2019 10:03:19 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
10/09/2019 14:16:51 | Fornecedor 3 ok, ciente
F000325
10/09/2019 13:52:08 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Estamos finalizando o julgamento

técnico de todos os lotes. Retomaremos visando
aceitacdo/ndo aceitagdo das propostas,
habilitag&o/inabilitacéo do fornecedor e demais
procedimentos. ". O pregao deve ser reativado dia
11/09/2019 as 10:00 h.

10/09/2019 13:50:41 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sessdo amanha as 10:00 horas.
10/09/2019 13:50:06 Pregoeiro Todos |boa tarde!
10/09/2019 10:53:32 Fornecedor 3 OK. CIENTE
F000325
10/09/2019 10:52:12 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sessédo as 14:00 horas.
10/09/2019 10:51:23 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
10/09/2019 10:34:41 Fornecedor 8 Bom dia!
F000815
10/09/2019 10:29:33 Pregoeiro Todos |bom dia!
09/09/2019 15:51:11 Fornecedor 3 Ok. ciente
F000325
09/09/2019 14:38:55 Pregoeiro 11 Em breve disponibilizaremos os documentos do
fornecedor F1109 no site do MP.
09/09/2019 14:35:28 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando analise de proposta e

documentacdo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 10/09/2019 as 10:00 h.

09/09/2019 14:34:40 Pregoeiro Todos |Ainda estamos aguardando informacéo do setor
demandante sobre andlise das propostas e
documentacéo. Gentileza aguardarem também.

09/09/2019 14:33:59 Pregoeiro Todos |boa tarde!
09/09/2019 14:17:04 Fornecedor 2 BOA TARDE
F000250
09/09/2019 14:16:56 | Fornecedor 11 Boa tarde!
F001109
09/09/2019 14:16:30 Fornecedor 10 boa tarde!
F001044
09/09/2019 14:16:13 Fornecedor 4 Boa tarde!
F000473
09/09/2019 14:15:44 | Fornecedor 8 Boa tarde!
F000815
09/09/2019 10:23:18 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sessédo as 14:00 horas.
09/09/2019 10:17:37 Pregoeiro Todos |Continuamos aguardando informacé&o do setor

demandante sobre andlise das propostas e
documentacéo. Gentileza aguardarem também.
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09/09/2019 10:17:05 Pregoeiro Todos |bom dia!
09/09/2019 10:16:45 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
09/09/2019 10:06:27 | Fornecedor 8 Bom dia!
F000815
09/09/2019 10:03:35 | Fornecedor 2 Bom dia
F000250
06/09/2019 10:04:09 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando analise de proposta e

documentacédo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacéo das propostas, habilitagao/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 09/09/2019 as 10:00 h.

06/09/2019 10:03:53 | Fornecedor 3 BOM DIA, OK CIENTE

F000325
06/09/2019 10:03:13 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sessao dia 09.09.2019.
06/09/2019 10:02:32 Pregoeiro Todos |Continuamos aguardando informac&o do setor

demandante sobre andlise das propostas e
documentacéo. Gentileza aguardarem também.

06/09/2019 10:01:42 | Fornecedor 8 Bom dia!
F000815

06/09/2019 10:00:53 Pregoeiro Todos |bom dia!

06/09/2019 10:00:09 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras

05/09/2019 10:51:06 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Para aguardar a analise de proposta e

documentacéo, dessa forma, fica a retomada da sesséo
marcada para as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacé@o/desclassificacdo; habilitacdo/inabilitacéo;
prazo manifestar recurso e demais procedimentos
visando o encerramento desta licitagdo. ". O pregéo
deve ser reativado dia 06/09/2019 as 10:00 h.

05/09/2019 10:50:45 [ Fornecedor 8 Cinte
F000815
05/09/2019 10:50:45 | Fornecedor 3 OK. CIENTE
F000325
05/09/2019 10:50:15 Pregoeiro Todos |Aguardando analise de proposta e documentacéo,

dessa forma, fica a retomada da sess@o marcada para
as 10h do dia 06/09/2019, visando
classificacdo/desclassificacdo; habilitacdo/inabilitacéo;
prazo manifestar recurso e demais procedimentos
visando o encerramento desta licitacéo.

05/09/2019 10:49:42 | Fornecedor 8 Bom dia!

F000815
05/09/2019 10:49:20 Pregoeiro Todos |devido a falha com o servidor, somente agora

conseguimos acesso.

05/09/2019 10:49:09 Pregoeiro Todos |Desculpe pela demora
05/09/2019 10:46:49 | Fornecedor 8 Bom dia!

F000815
05/09/2019 10:46:38 Fornecedor 3 BOM DIA

F000325
05/09/2019 10:46:21 Pregoeiro Todos |Srs. Licitantes, bom dia
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05/09/2019 10:42:01 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
05/09/2019 10:26:55 | Fornecedor 5 Bom dia!
FO00501
05/09/2019 10:16:16 | Fornecedor 8 Bom dia!
F000815
05/09/2019 10:01:02 | Fornecedor 2 Bom dia
F000250
04/09/2019 15:37:10 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando andlise de proposta e

documentacédo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacéo das propostas, habilitagao/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 05/09/2019 as 10:00 h.

04/09/2019 15:12:10 Fornecedor 2 Boa tarde, Sr Pregoeiro o mesmo continuara durante o
F000250 periodo da tarde ou serd postergado para outra data?
04/09/2019 14:31:49 | Fornecedor 11 Sr Pregoeiro, documentacéo enviada.
F001109
04/09/2019 14:24:07 | Fornecedor 11 Entendido
F001109
04/09/2019 14:19:44 Pregoeiro 11 No caso de a empresa ja estar como arrematante em

outro lote, e ja ter enviado os documentos, basta enviar
aqueles que forem especificos do lote 11, assim como
aqueles que por ventura tenham perdido a validade.

04/09/2019 14:17:18 | Fornecedor 11 Sr Pregoeiro, estamos providenciando
F001109
04/09/2019 14:17:14 Pregoeiro 11 Sr. licitante F001109, mesmo que conste do CRC, favor

enviar o documento de identifica¢édo, com foto, contendo
0s numeros de CPF e RG do responsavel pelas
assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso,
procuracéo conferindo poderes ao responsavel pela
empresa.

04/09/2019 14:17:00 Pregoeiro 11 ATENGCAO: A PROPOSTA DEVERA SEGUIR O
MODELO CONSTANTE DO ANEXO Il DO EDITAL.

04/09/2019 14:16:41 Pregoeiro 11 Sr. licitante FO01109, favor enviar, de imediato, proposta
comercial escrita e documentagao exigida no Edital
(VENCIDA OU QUE NAO ESTEJA CONTEMPLADA NO
CRC) para 0 e-mail: nobre@mpmg.mp.br.

04/09/2019 14:10:22 Portal de 11 A proposta do fornecedor 14.111.321/0001-78 - MG
compras ESCAL LTDA - ME para esse lote foi rejeitada. O motivo
da ndo aceitacdo da proposta, de acordo com o
pregoeiro da sessao, é: "A proposta do fornecedor
F0001161 foi desclassificada, devido a manifestagéo do
proprio licitante, via chat de mensagens do SIAD,
conforme a seguir: F001161 para Lote 11 - 30/08/2019 -
15:02:15 - (...) Sr. pregoeiro em virtude do escritério de
Patos de Minas ter sido desativado, no momento nao
posso indicar o nome do mecénico de manutencdo. Nao
poderei atender esta pendéncia, se achar necessario e
viavel, pode me desclassificar para este lote.
Desclassificagéo promovida com base no subitem 9.9

do edital.".
04/09/2019 14:07:56 | Fornecedor 3 Boa tarde
F000325
04/09/2019 14:07:36 Pregoeiro Todos [|boa tarde!
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04/09/2019 11:03:41 Fornecedor 3 OK. CIENTE
F000325
04/09/2019 11:02:19 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sessédo as 14:00 horas.
04/09/2019 10:44:58 | Fornecedor 2 Bom dia
F000250
04/09/2019 10:27:48 Fornecedor 3 Bom dia.
F000325
04/09/2019 10:21:36 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
04/09/2019 10:19:29 Pregoeiro Todos |Estamos aguardando informagédo do setor demandante

sobre analise das propostas e documentagéo. Gentileza
aguardarem também.

04/09/2019 10:18:09 Pregoeiro Todos |bom dial

03/09/2019 15:59:21 Fornecedor 3 OK. CIENTE
F000325

03/09/2019 15:56:25 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando andlise de proposta e

documentacédo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacéo das propostas, habilitagao/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 04/09/2019 as 10:00 h.

03/09/2019 15:07:44 | Fornecedor 3 OK. ESTIMO MELHORAS, BOA TARDE.
F000325
03/09/2019 15:06:56 Pregoeiro Todos |Peco desculpas pelo periodo sem naticias aqui no chat.

Estive em uma consulta médica. Nao foi possivel prestar
essa informacé@o com antecedéncia. O sistema estava

inoperante.

03/09/2019 15:03:12 Pregoeiro Todos |Boa tarde!

03/09/2019 14:25:45 | Fornecedor 12 Boa tarde!
F001202

03/09/2019 14:25:33 Fornecedor 4 Boa tarde!
F000473

03/09/2019 14:17:14 | Fornecedor 10 Boa tarde!
FO001050

03/09/2019 14:05:32 Fornecedor 2 Boa tarde
F000250

03/09/2019 11:37:06 | Fornecedor 3 O PREGAO TERA PAUSAPARA O ALMOCO
FO000325

03/09/2019 10:24:43 Fornecedor 1 Bom dia!
F000145

03/09/2019 10:10:00 | Fornecedor 2 Bom dia!
FO000250

03/09/2019 10:09:45 Fornecedor 12 Bom dia!
F001202

03/09/2019 10:09:31 Fornecedor 4 Bom dia!
F000473

03/09/2019 10:08:54 Pregoeiro Todos |BOM DIA!

03/09/2019 10:07:57 Fornecedor 3 BOM DIA
F000325

03/09/2019 10:07:31 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
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03/09/2019 10:05:24 | Fornecedor 8 Bom dia!
F000815

30/08/2019 15:02:15 | Fornecedor 11 2.3- Apresentar declaragdo indicando funcionario
F001161 mecéanico de manutencdo em elevador ou similar, com

curso especifico ou experiéncia comprovada de, no
minimo, 2 anos, para executar os trabalhos em campo,
cfe item 4.3.2 do edital. Sr. pregoeiro em virtude do
escritério de Patos de Minas ter sido desativado, no
momento ndo posso indicar 0 nome do mecanico de
manutencéo. Nao poderei atender esta pendéncia, se
achar necessario e viavel, pode me desclassificar para

este lote.
30/08/2019 10:56:41 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando andlise de proposta e

documentacédo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacéo das propostas, habilitagao/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 03/09/2019 as 10:00 h.

30/08/2019 10:56:28 | Fornecedor 3 CIENTE, OK.
F000325
30/08/2019 10:55:33 Pregoeiro Todos |Como as propostas e dos demais documentos ainda

estdo em andlise pelo setor demandante, terei que
remarcar mais uma vez a retomada da sesséo.
Retomaremos dia 03.09.2019, préxima ter¢a-feira, as
10:00 horas. Conto com a compreensao de todos. Até

la.

30/08/2019 10:03:49 Pregoeiro Todos |Proposta e documentacao ainda em andlise. Gentileza
aguardarem.

30/08/2019 10:02:59 Fornecedor 3 BOM DIA

F000325
30/08/2019 10:02:56 | Fornecedor 8 Bom dial
F000815

30/08/2019 10:02:47 Pregoeiro Todos |bom dia!

30/08/2019 10:02:16 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.

compras

28/08/2019 14:31:50 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo

compras informado foi: " Aguardando andlise de proposta e
documentacédo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacéo das propostas, habilitagao/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 30/08/2019 as 10:00 h.

28/08/2019 14:30:40 Pregoeiro Todos |Como as propostas e dos demais documentos ainda~
estdo em analise pelo setor demandante, e AMANHA
terei uma outra licitacéo, vou remarcar para a proxima
sexta-feira, dia 30/08/2019, as 10:00 horas. Conto com
a compreensao de todos. Até la.

28/08/2019 14:28:00 Pregoeiro Todos |boa tarde!

28/08/2019 14:08:40 | Fornecedor 2 Boa tarde,

F000250

28/08/2019 10:24:29 | Fornecedor 3 OK. CIENTE

F000325

28/08/2019 10:24:00 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.

compras

28/08/2019 10:23:47 Pregoeiro Todos |Retomaremos as 14:00 horas.
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28/08/2019 10:23:02 Pregoeiro Todos |Proposta e documentacao ainda em andlise. Gentileza
aguardarem.
28/08/2019 10:22:28 Fornecedor 3 BOM DIA
F000325
28/08/2019 10:22:18 Pregoeiro Todos |bom dia!
28/08/2019 10:20:53 | Fornecedor 8 Bom dia!
F000815
28/08/2019 10:16:52 | Fornecedor 1 Bom dia
F000145
28/08/2019 10:16:48 Fornecedor 2 BOM DIA
F000250
26/08/2019 10:11:20 Fornecedor 3 OK. CIENTE
F000325
26/08/2019 10:04:02 Fornecedor 8 Ciente
F000815
26/08/2019 10:01:52 | Fornecedor 8 Ciente
F000815
26/08/2019 09:48:12 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando andlise de proposta e

documentacédo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacéo das propostas, habilitagao/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 28/08/2019 as 10:00 h.

26/08/2019 09:47:32 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
26/08/2019 09:46:47 Pregoeiro Todos |Como as analises das propostas e dos demais

documentos ainda estdo em analise pelo setor
demandante, e AMANHA terei uma outra licitac&o, vou
remarcar para a proxima quarta-feira, dia 28/08/2019, as
10:00 horas. Conto com a compreensao de todos. Até

1a.
26/08/2019 09:43:46 Pregoeiro Todos |As propostas e a documentagdo ainda estdo sendo pelo
setor solicitante. Gentileza aguardarem
26/08/2019 09:42:36 Pregoeiro Todos |Bom dia!
23/08/2019 12:50:17 Fornecedor 3 OK. CIENTE
F000325
23/08/2019 12:48:09 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando andlise de proposta e

documentacédo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 26/08/2019 as 10:00 h.

23/08/2019 12:47:18 Pregoeiro Todos |Como as analises dos documentos ainda nao véo ficar
prontas hoje, vou remarcar para a proxima segunda-
feira, dia 26/08/2019, as 10:00 horas. Até la.

23/08/2019 10:33:49 | Fornecedor 3 bom dia
F000325

23/08/2019 09:56:39 Fornecedor 8 Ciente
F000815

23/08/2019 09:54:29 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras

23/08/2019 09:54:10 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sesséo as 14:00 horas.
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23/08/2019 09:53:40 Pregoeiro Todos |Estamos finalizando as analises de proposta e
documentacdo. Gentileza aguardarem

23/08/2019 09:51:47 Pregoeiro Todos [bom dia!

22/08/2019 16:19:33 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, informo que, conforme o Edital, a(s)
proposta(s) e os documentos enviados pelo(s)
licitante(s)

F000192/250/325/473/501/676/774/815/970/1050/1161/
1202 ja estao disponiveis para consulta em nosso site
(www.mpmg.mp.br, Acesso a informacéo, Licitacdes,
Processos Licitatorios).

22/08/2019 16:19:26 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, informo que, conforme o Edital, a(s)
proposta(s) e os documentos enviados pelo(s)
licitante(s)
F000192/250/325/473/501/676/774/815/970/1050/1161/
1202 ja estao disponiveis para consulta em nosso site
(www.mpmg.mp.br, Acesso a informacéo, Licitacdes,
Processos Licitatorios).

22/08/2019 10:28:58 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando andlise de proposta e
documentacédo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacéo das propostas, habilitagao/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 23/08/2019 as 10:00 h.

22/08/2019 10:28:07 Pregoeiro Todos |O chat permanecera aberto para mensagens.
22/08/2019 10:28:03 Fornecedor 8 Ciente
F000815
22/08/2019 10:27:24 Fornecedor 3 OK. CIENTE
F000325
22/08/2019 10:27:13 Pregoeiro Todos |Até la...
22/08/2019 10:27:00 Pregoeiro Todos |Peco a compreenséo de todos...
22/08/2019 10:26:44 Pregoeiro Todos |Por isso suspenderemos a sessdo mais uma vez e
retomaremos amanhd, as 10:00 hs.
22/08/2019 10:25:57 | Fornecedor 5 bom dia
F000501
22/08/2019 10:25:54 Pregoeiro Todos |E também, faltam as andlises de balancgo.
22/08/2019 10:25:47 | Fornecedor 12 bom dia
F001202
22/08/2019 10:25:34 | Fornecedor 4 bom dia
F000473
22/08/2019 10:25:06 Pregoeiro Todos |E também, somente hoje disponibilizaremos toda a
documentacdo em nosso site.
22/08/2019 10:24:14 Pregoeiro Todos |Ainda ndo concluimos o julgamento das propostas e dos
documentos habilitatérios dos licitantes arrematantes.
22/08/2019 10:23:24 Fornecedor 1 Bom dia
F000145
22/08/2019 10:22:44 | Fornecedor 3 BOM DIA
F000325
22/08/2019 10:22:29 Pregoeiro Todos |bom dia!
22/08/2019 10:22:10 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
22/08/2019 10:11:50 | Fornecedor 8 Bom dia!
F000815
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20/08/2019 10:31:44 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando analise de proposta e
documentacdo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 22/08/2019 as 10:00 h.

20/08/2019 10:30:47 Fornecedor 3 OK. CIENTE
F000325
20/08/2019 10:30:20 Pregoeiro Todos |Devido ao grande volume de documentos em analise,

suspenderemos a sesséo e retomaremos novamente
dia 22/08/2019, as 10:00 hs.

20/08/2019 10:27:13 Pregoeiro Todos |Propostas e documentos habilitatérios ainda estdo em
andlise. Gentileza aguardarem.

20/08/2019 10:26:39 | Fornecedor 3 BOM DIA
F000325

20/08/2019 10:26:16 Pregoeiro Todos |bom dia!

20/08/2019 10:25:49 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras

20/08/2019 10:11:44 | Fornecedor 8 Bom dial
F000815

19/08/2019 10:52:05 | Fornecedor 3 OK
F000325

19/08/2019 10:51:43 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando analise de proposta e

documentacédo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacéo das propostas, habilitagao/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 20/08/2019 as 10:00 h.

19/08/2019 10:51:10 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sessdo amanha, as 10:00 hs.
19/08/2019 10:50:20 Portal de Todos |O pregao 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
19/08/2019 10:49:59 Pregoeiro Todos |Os documentos ainda estdo em andlise. Gentileza
aguardarem.
19/08/2019 10:48:51 Pregoeiro Todos |BOM DIA
19/08/2019 10:27:01 | Fornecedor 11 BOM DIA
FO01161
19/08/2019 10:26:46 | Fornecedor 7 BOM DIA
FO00774
19/08/2019 10:26:34 | Fornecedor 6 BOM DIA
FO00676
19/08/2019 10:26:21 | Fornecedor 3 BOM DIA
F000325
19/08/2019 10:13:49 | Fornecedor 8 Bom dia!
F000815
14/08/2019 10:25:26 | Fornecedor 8 Prezado pregoeiro, gentileza informar se ha
F000815 necessidade de envio dos originais ou se devemos
aguardar sua manifestagdo a respeito.
14/08/2019 10:20:16 Pregoeiro Todos |O Chat continua ativo para mensagens.
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14/08/2019 10:19:25 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando analise de proposta e
documentacdo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 19/08/2019 as 10:00 h.

14/08/2019 10:18:26 | Fornecedor 3 OK.
F000325
14/08/2019 10:18:22 Pregoeiro Todos |Tentaremos disponibilizar todos os documentos hoje na
pagina do MPMG.
14/08/2019 10:18:10 | Fornecedor 8 Ciente
F000815
14/08/2019 10:17:17 Pregoeiro Todos |Retomaremos a sesséao dia 19/08/2019, as 10:00 hs.
14/08/2019 10:16:04 Pregoeiro Todos |Teremos que suspender mais uma vez...
14/08/2019 10:15:39 Pregoeiro Todos |Dado o volume dos documentos, infelizmente, ainda nao
conseguimos analisar todos os documentos.
14/08/2019 10:12:53 | Fornecedor 5 Bom dia,
FO000501
14/08/2019 10:12:45 Fornecedor 3 Bom dia
F000325
14/08/2019 10:12:32 Pregoeiro Todos |bom dia!
14/08/2019 10:11:48 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
14/08/2019 10:05:45 Fornecedor 8 Bom dia!
F000815
13/08/2019 10:16:15 | Fornecedor 2 OK
F000250
13/08/2019 10:14:30 Fornecedor 9 Ok! Ciente.
F000970
13/08/2019 10:14:26 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando analise de proposta e

documentacdo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacdo das propostas, habilitacdo/inabilitacdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 14/08/2019 as 10:00 h.

13/08/2019 10:13:59 Fornecedor 3 OK. OBRIGADO.
F000325
13/08/2019 10:13:41 Pregoeiro Todos |Tendo em vista o grande volume de documentos,
suspenderemos a sessao e retomaremos amanha, as
10:00 hs.
13/08/2019 10:12:33 Pregoeiro Todos |[s
13/08/2019 10:11:49 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, informo que, conforme o Edital, AINDA

HOJE estaremos disponibilizando, em nosso site
(www.mpmg.mp.br, Acesso a informacéo, Licitagdes,
Processos Licitatérios), a(s) proposta(s) e os
documentos enviados pelo(s) licitante(s) arrematante(s).

13/08/2019 10:07:29 | Fornecedor 3 OK
F000325
13/08/2019 10:06:57 Pregoeiro Todos |As proposta e documentos habilitatérios continuam em
andlise. Gentileza aguardarem.
13/08/2019 10:05:38 Pregoeiro Todos |bom dia!
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13/08/2019 10:05:17 | Fornecedor 8 Bom dia!
F000815
13/08/2019 10:04:37 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi reativado.
compras
12/08/2019 17:18:40 | Fornecedor 3 WALTER GARCIA
F000325
12/08/2019 17:18:16 | Fornecedor 3 (031) 2526-0526 CELL. (031) 984-061074
F000325 WHATSAAP (038) 997-402059 E-MAIL=
comercial@escalmg.com.br
09/08/2019 16:18:43 Fornecedor 3 Sr. Pregoeiro, montei a proposta comercial e
F000325 documentacéo e enviei tudo em um lote sé, a proposta
comercial s6 com as quais arrematei e excluir 0os outros
lotes.
09/08/2019 15:38:52 Portal de Todos |O pregdo 1091040 000025/2019 foi suspenso. O motivo
compras informado foi: " Aguardando analise de proposta e

documentacédo. Retomaremos visando aceitagdo/ndo
aceitacéo das propostas, habilitagao/inabilitagdo do
fornecedor e demais procedimentos. ". O pregéo deve
ser reativado dia 13/08/2019 as 10:00 h.

09/08/2019 15:36:23 Pregoeiro Todos |Mesmo com a sessdo suspensa o chat continua
operante.
09/08/2019 15:35:37 Pregoeiro Todos |Suspenderei a sessdo... Retomaremos dia 13/08/2019,
as 10:00 horas.
09/08/2019 15:33:24 Pregoeiro Todos |N&o tenho conhecimento do tamanho do arquivo que o
email suporta. Melhor dividir...
09/08/2019 15:31:56 Pregoeiro Todos |Email para envio de documentos: nobre@mpmg.mp.br.
09/08/2019 15:23:44 Fornecedor 8 Prezado pregoeiro, gentileza informar se ha limite no
F000815 tamanho do e-mail pois esta voltando
09/08/2019 15:16:12 | Fornecedor 2 Boa tarde, Sr Pregoeiro, para qual e-mail
F000250 encaminharemos a documentacéo?
09/08/2019 14:53:51 Fornecedor 1 90.347.840/0007-03
F000145
09/08/2019 14:52:47 | Fornecedor 12 10.658.360/0001-39
F001202
09/08/2019 14:52:11 | Fornecedor 4 10.658.360/0001-39
F000473
09/08/2019 13:36:50 Pregoeiro Todos |Retomaremos as 15:00 horas.
09/08/2019 13:34:50 Pregoeiro Todos |Sr. licitante

F000192/250/325/473/501/676/774/815/970/1050/1161/
1202, mesmo que conste do CRC, favor enviar o
documento de identificagdo, com foto, contendo os
numeros de CPF e RG do responsavel pelas
assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso,
procuracéo conferindo poderes ao responsavel pela

empresa.
09/08/2019 13:33:54 Fornecedor 11 14.111.321/0001-78
F001161
09/08/2019 13:33:53 Pregoeiro Todos |ATENCAO: a proposta devera seguir o MODELO
constante do ANEXO Il do edital.
09/08/2019 13:33:36 Fornecedor 7 14.111.321/0001-78
FO00774
09/08/2019 13:33:01 | Fornecedor 9 03.539.398/0001-27 31 2526 6363 e 99558 5163
F000967
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09/08/2019 13:32:55 | Fornecedor 6 14.111.321/0001-78
FO00676
09/08/2019 13:32:45 Pregoeiro Todos |Sr. licitante

F000192/250/325/473/501/676/774/815/970/1050/1161/
1202, favor enviar, de imediato, proposta comercial
escrita (incluindo planilhas), se houver, e documentacao
habilitatoria exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NAO
ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para 0 e-mail:
nobre@mpmg.mp.br.

09/08/2019 13:32:36 Fornecedor 3 14.111.321/0001-78
F000325

09/08/2019 13:32:20 Fornecedor 2 CNPJ 26.917.959/0001-80 (35) 999275717
F000250

09/08/2019 13:32:14 Fornecedor 5 CNPJ 26.917.959/0001-80 (35) 999275717
F000501

09/08/2019 13:32:07 Fornecedor 10 00.028.986/0010-07 (31) 3219 7320 /99713 0220
F001050

09/08/2019 13:31:59 Fornecedor 9 00.028.986/0010-07 (31) 3219 7320/ 99713 0220
F000970

09/08/2019 13:31:53 Fornecedor 8 00.028.986/0010-07 (31) 3219 7320 /99713 0220
F000815

09/08/2019 13:31:21 Fornecedor 5 CNPJ 26.917.959/0001-80
F000501

09/08/2019 13:31:21 Fornecedor 1 03.539.398/0001-27
F000192

09/08/2019 13:31:06 Fornecedor 2 CNPJ 26.917.959/0001-80
F000250

09/08/2019 13:30:42 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas

em outros certames de contatar os demais licitantes
guando da desclassificagdo/inabilitagdo do primeiro
colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que
deixem seus contatos no chat.

09/08/2019 13:30:17 Pregoeiro Todos |Sr(s). licitante(s)
F000192/250/325/473/501/676/774/815/970/1050/1161/
1202, favor informar CNPJ e contatos.

09/08/2019 13:19:06 Portal de 11 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessdo de lances esta encerrada.
09/08/2019 13:17:05 Portal de 9 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessao de lances esta encerrada.
09/08/2019 13:14:52 Portal de 10 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessdo de lances esta encerrada.
09/08/2019 13:03:22 Portal de 12 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessao de lances esta encerrada.
09/08/2019 12:54:52 Portal de 12 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.
09/08/2019 12:54:52 Portal de 11 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.
09/08/2019 12:54:31 Portal de 10 TEMPO DE IMINENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sess&o de lances

pode encerrar a qualquer momento.
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09/08/2019 12:54:31 Portal de 9 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.

09/08/2019 12:49:25 Pregoeiro Todos |Srs. Licitantes, lembramos que a DISPUTA
INTERMEDIARIA é importante pois pode haver
desclassifica¢des e/ou inabilitagbes na licitacao.

09/08/2019 12:49:05 Pregoeiro Todos |Srs. Licitantes, lembramos que pode ser dado lance
sobre seu proprio preco, independentemente do valor do
1° colocado, a chamada DISPUTA INTERMEDIARIA.

09/08/2019 12:46:16 Pregoeiro 12 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda n&o se
informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 12 é
de R$ 42.300,00, que é o prego TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 12:45:56 Pregoeiro 11 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda néo se
informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 11 é
de R$ 52.200,00, que é o prego TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 12:45:40 Pregoeiro 10 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda nao se
informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 10 é
de R$ 248.492,96, que é o preco TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 12:45:20 Pregoeiro 9 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda nao se
informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 9 é
de R$ 374.427,00, que é o preco TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 12:44:52 Portal de 12 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/08/2019 12:44:52 Portal de 11 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/08/2019 12:44:31 Portal de 10 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/08/2019 12:44:31 Portal de 9 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/08/2019 12:31:40 Portal de 12 A sessdo de lances para esse lote foi iniciada.
compras
09/08/2019 12:31:40 Portal de 11 A sessao de lances para esse lote foi iniciada.
compras
09/08/2019 12:31:27 Portal de 10 A sessdo de lances para esse lote foi iniciada.
compras
09/08/2019 12:31:27 Portal de 9 A sessao de lances para esse lote foi iniciada.
compras
09/08/2019 12:31:11 Pregoeiro Todos |Faremos em seguida a disputa dos lotes 9 a 12.
09/08/2019 12:27:13 Portal de 6 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessdo de lances esta encerrada.
09/08/2019 12:20:13 Portal de 7 A micro/pequena empresa FO00774 efetuou um novo
compras lance para esse lote.
09/08/2019 12:16:54 Portal de 5 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessdo de lances esta encerrada.
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09/08/2019 12:15:13 Portal de 7 A lei complementar n® 123/2006, referente a

compras micro/pequenas empresas, se aplica a esse lote. A
micro/pequena empresa FO00774 esta sendo convidada
a dar um novo lance e tera 5 minutos para envia-lo.

09/08/2019 12:15:02 Portal de 8 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessao de lances esta encerrada.

09/08/2019 12:13:53 Fornecedor 7 NAO CONSIGO ENVIAR O LANCE
FO00774

09/08/2019 12:11:43 Portal de 7 Conforme situac@o de empate prevista nos artigos 44 e
compras 45 da Lei Complementar nimero 123 de 2006, o

fornecedor FO00774 deve ser convidado a dar um novo
lance. O pregoeiro dara continuidade a aplicacéo da Lei
de micro e pequena empresa para o lote.

09/08/2019 12:11:43 Portal de 7 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessdo de lances esta encerrada.
09/08/2019 12:02:23 Portal de 8 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.
09/08/2019 12:02:23 Portal de 6 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.
09/08/2019 12:02:23 Portal de 7 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.
09/08/2019 12:02:23 Portal de 5 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances

pode encerrar a qualquer momento.

09/08/2019 11:55:44 Pregoeiro 8 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda néo se
informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 8 é
de R$ 396.482,36, que é o preco TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 11:55:05 Pregoeiro 7 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda néo se
informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 7 é
de R$ 48.558,96, que é o prego TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 11:54:28 Pregoeiro 6 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda néo se
informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 6 é
de R$ 67.080,00, que é o prego TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 11:53:16 Pregoeiro 5 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda néo se
informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 5 é
de R$ 126.921,30, que é o preco TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 11:52:23 Portal de 8 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/08/2019 11:52:23 Portal de 5 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/08/2019 11:52:23 Portal de 7 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/08/2019 11:52:23 Portal de 6 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
Pregdo / SIAD ATA DE PREGAO

01/11/2019 18:17 Pagina 177 de 182



Data / hora Remetente Lote Mensagem

09/08/2019 11:41:39 Pregoeiro Todos |Disputa dos lotes 5 a 8 em andamento, deem seus
lances.

09/08/2019 11:39:27 Portal de 7 A sessdo de lances para esse lote foi iniciada.

compras

09/08/2019 11:39:27 Portal de 8 A sessao de lances para esse lote foi iniciada.

compras

09/08/2019 11:39:27 Portal de 6 A sessdo de lances para esse lote foi iniciada.

compras

09/08/2019 11:39:27 Portal de 5 A sessao de lances para esse lote foi iniciada.

compras

09/08/2019 11:39:09 Pregoeiro Todos |Faremos em seguida a disputa dos lotes 5 a 8.

09/08/2019 11:33:31 Portal de 1 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A

compras sessdo de lances esta encerrada.

09/08/2019 11:30:03 Portal de 2 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A

compras sessao de lances esta encerrada.

09/08/2019 11:29:14 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, as mensagens solicitando documentos,
etc, serdo postadas ao final da disputa de todos os
lotes.

09/08/2019 11:27:39 Pregoeiro Todos |Srs. Licitantes, lembramos que pode ser dado lance

sobre seu proéprio preco, independentemente do valor do
1° colocado, a chamada DISPUTA INTERMEDIARIA.

09/08/2019 11:25:06 Pregoeiro Todos |Em resposta a indagacéo do FO00275, o quantitativo de
hora técnica é para toda a vigéncia do contrato, ou seja
36 meses.

09/08/2019 11:20:10 Pregoeiro Todos |Srs. Licitantes, lembramos que a DISPUTA

INTERMEDIARIA é importante pois pode haver
desclassifica¢des e/ou inabilitacBes do(s) primeiro(s)
colocado(s).

09/08/2019 11:17:29 Portal de 3 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessao de lances esta encerrada.
09/08/2019 11:17:17 Portal de 4 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessdo de lances esta encerrada.
09/08/2019 11:11:09 Portal de 4 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.
09/08/2019 11:11:09 Portal de 2 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.
09/08/2019 11:11:09 Portal de 3 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.
09/08/2019 11:11:09 Portal de 1 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.
09/08/2019 11:01:09 Portal de 4 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/08/2019 11:01:09 Portal de 3 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/08/2019 11:01:09 Portal de 2 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
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09/08/2019 11:01:09 Portal de 1 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 10 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/08/2019 10:59:56 Pregoeiro 4 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda néo se

informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 4 é
de R$ 53.706,00, que é o preco TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 10:59:24 Pregoeiro 3 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda néo se
informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 3 é
de R$ 38.280,00, que é o preco TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 10:58:34 Pregoeiro 2 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda n&o se
informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 2 é
de R$ 42.126,00, que é o preco TOTAL estimado para
um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 10:58:24 | Fornecedor 2 Pregoeira, a hora técnica também tem que ser calculada
F000275 em 36 meses?
09/08/2019 10:57:51 Pregoeiro 1 Srs. Licitantes, para aqueles que ainda néo se

informaram, o valor de referéncia (TR) para o lote 1 é
de R$ 1.517.658,12, que é o preco TOTAL estimado
para um contrato de 36 meses, deem seus lances.

09/08/2019 10:53:05 Pregoeiro Todos |Em seguida informaremos os lotes em disputa
09/08/2019 10:52:32 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, conforme informado anteriormente,
estamos fazendo AGORA a disputa dos lotes 1 a 4.
09/08/2019 10:50:14 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, a disputa é por lote, portanto a proposta
deve ser dada em cada lote, separadamente.
09/08/2019 10:47:46 Pregoeiro 4 Srs. Licitantes, lembramos que pode ser dado lance
sobre seu proprio preco, a DISPUTA INTERMEDIARIA.
09/08/2019 10:47:36 Pregoeiro 3 Srs. Licitantes, lembramos que pode ser dado lance
sobre seu proprio preco, a DISPUTA INTERMEDIARIA.
09/08/2019 10:47:18 Pregoeiro 2 Srs. Licitantes, lembramos que pode ser dado lance
sobre seu proprio preco, a DISPUTA INTERMEDIARIA.
09/08/2019 10:47:06 Pregoeiro 1 Srs. Licitantes, lembramos que pode ser dado lance
sobre seu proprio preco, a DISPUTA INTERMEDIARIA.
09/08/2019 10:47:04 | Fornecedor 1 Sr Pregeiro no edital os lotes estdo separados de 1 a 12
F000133 e as propostas foram feitas por lotes, entdo o pregao
deve ser por lote enendo.
09/08/2019 10:42:41 Portal de 3 A sessdo de lances para esse lote foi iniciada.
compras
09/08/2019 10:42:41 Portal de 4 A sessao de lances para esse lote foi iniciada.
compras
09/08/2019 10:42:41 Portal de 2 A sessdo de lances para esse lote foi iniciada.
compras
09/08/2019 10:42:41 Portal de 1 A sessao de lances para esse lote foi iniciada.
compras
09/08/2019 10:42:26 Pregoeiro Todos |Srs. licitantes, iniciaremos agora a disputa dos lotes de
1 a 4. boa sorte!
09/08/2019 10:40:33 Pregoeiro Todos |Srs licitantes, faremos inicialmente a disputa dos lotes
delad4.
09/08/2019 10:37:59 | Fornecedor 2 Sim
F000249
09/08/2019 10:37:51 Pregoeiro Todos |REITERANDO: Sr. fornecedor FO00886, confirma que

sua proposta foi para um contrato de 36 meses?
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09/08/2019 10:37:25 Pregoeiro Todos |REITERANDO: Sr. fornecedor FO00154, confirma que
sua proposta foi para um contrato de 36 meses?
09/08/2019 10:35:19 Fornecedor 8 sim confirmo
F000837
09/08/2019 10:34:01 Pregoeiro Todos |Sr. fornecedor FO00837, confirma que sua proposta foi
para um contrato de 36 meses?
09/08/2019 10:33:44 Pregoeiro Todos |Sr. fornecedor FO00886, confirma que sua proposta foi
para um contrato de 36 meses?
09/08/2019 10:31:15 | Fornecedor 2 sim
F000249
09/08/2019 10:31:02 Pregoeiro Todos |Sr. fornecedor FO00154, confirma que sua proposta foi
para um contrato de 36 meses?
09/08/2019 10:28:50 | Fornecedor 12 Sim
F001257
09/08/2019 10:28:38 | Fornecedor 1 Sim
F000146
09/08/2019 10:28:16 Pregoeiro Todos |Srs. fornecedores, todos fizeram propostas para um
contrato de 36 meses?
09/08/2019 10:27:18 | Fornecedor 1 sim
F000146
09/08/2019 10:26:48 Pregoeiro 1 Srs. fornecedores, todos fizeram propostas para um
contrato de 36 meses?
09/08/2019 10:26:17 | Fornecedor 1 sim
F000146
09/08/2019 10:26:10 | Fornecedor 3 sim
F000339
09/08/2019 10:26:06 | Fornecedor 5 sim,
F000530
09/08/2019 10:25:59 | Fornecedor 12 Sim
F001257
09/08/2019 10:25:49 | Fornecedor 1 sim
F000133
09/08/2019 10:25:42 | Fornecedor 10 Sim
F001050
09/08/2019 10:25:33 | Fornecedor 9 Sim
F000970
09/08/2019 10:25:31 | Fornecedor 6 Sim
F000652
09/08/2019 10:25:26 | Fornecedor 8 Sim
F000815
09/08/2019 10:25:14 | Fornecedor 1 Perfeitamente! proposta considerando 36 meses e o tipo
F000145 de servigo prestado.
09/08/2019 10:25:03 Pregoeiro 12 Srs. fornecedores, todos fizeram propostas para um
contrato de 36 meses?
09/08/2019 10:25:01 | Fornecedor 1 Sim
F000192
09/08/2019 10:24:03 Pregoeiro 12 Srs. fornecedores, todos fizeram propostas para um
contrato de 36 meses?
09/08/2019 10:20:52 | Fornecedor 1 Bom dia
F000198
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09/08/2019 10:12:42 Fornecedor 12 BOM DIA
F001257
09/08/2019 10:12:37 | Fornecedor 10 BOM DIA
F001068
09/08/2019 10:12:32 Fornecedor 5 BOM DIA
F000501
09/08/2019 10:12:26 | Fornecedor 2 BOM DIA
FO000250
09/08/2019 10:06:22 Pregoeiro 9 Srs. licitantes, estamos realizando a analise prévia das

propostas iniciais. Em instantes iniciarei a disputa desta
licitac@o. Gentileza aguardarem.

09/08/2019 10:05:41 Fornecedor 3 bom dia
F000328

09/08/2019 10:05:33 | Fornecedor 1 Bom dial!
FO000145

09/08/2019 10:04:56 Fornecedor 8 Bom dia!
F000815

09/08/2019 10:04:47 | Fornecedor 1 bom dia
FO000146

09/08/2019 10:03:57 Pregoeiro 1 bom dia!

09/08/2019 10:01:35 Portal de Todos |A sesséo do pregéo foi iniciada.
compras

Ocorréncias relevantes

1- Analisaram e aprovaram as propostas iniciais e acompanharam a sesséo de disputa o(s) servidor(es)
Clovis André Ludtke, MAMP 2852, e Marcelo Alves Pinheiro, MAMP4051, representando a Superintendéncia
de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisdo de Manutenc¢éo Predial (DIMAN).

2- Analisou e opinou pela aprovacéo/rejeigdo técnica da(s) proposta(s) e atestado(s) apresentado(a/s) pelo(s)
licitante(s) o(a/s) servidor(a/s) Clovis André Ludtke (MAMP 2852) e Marcelo Alves Pinheiro (MAMP4051),
representando a Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura (SEA)/Divisdo de Manutencéo Predial
(DIMAN).

3- Analisou o(s) balanco(s) patrimonial(is) o(a) Assessor(a) Contabil Margareth Sanavia, que opinou pela
habilitagdo de TODOS o(s) licitante(s).

Atuaces de pregoeiros durante a sesséo do pregao

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

09/08/2019 10:01:35 - MO0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessdo as 18:17:48 horas, do dia 1 de Novembro de 2019, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.
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SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Pedro Brito Candido Ferreira
Rodrigo Augusto dos Santos Silva
Erica Viana Giardini de Oliveira
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