



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DILIC

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091040 000028/2019.

Às 10:00:08 horas, do dia 19 de Julho de 2019, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins, com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central de MG..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	Johnny Peter Tavares	Sim
Micro	31.106.843/0001-09 - FORTES CONTRUTORA EIRELI	Daniel Rodrigues Fortes	Sim
Micro	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -ME	LUIZ GONÇALVES DE PADUA FILHO	Sim
Pequena	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	KARINE DE ANGELIS PEDROSA	Sim
Micro	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	JEFFERSON LARA DA SILVA	Sim
Pequena	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	Priscila	Sim
Micro	34.022.811/0001-05 - WILSON APARECIDO DA CRUZ EIRELI	JOSE ADAO GUSMAO FERREIRA	Sim
Pequena	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	RAFAEL ROCHA LIMA DE MAGALHÃES MASCARENHAS	Sim
Outro	13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	Adriana Alves da Silva	Sim
Pequena	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	Dilermando Ananias de Melo	Sim
Micro	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	JOSE CAMPOS FILHO	Sim

Descrição:

Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins, com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central do Estado de MG.

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP

Valor total do lote: R\$ 696.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 696.000,0000

Valor total: R\$ 696.000,00

Propostas:**Fornecedor:**

01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000179

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 990.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 990.000,0000

Valor total: R\$ 990.000,00

Fornecedor:

07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000199

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 880.053,96

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
Especificação do item: SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 880.053,9600	Valor total: R\$ 880.053,96

Fornecedor: 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP
Identificação do fornecedor: F000168
Situação da proposta: Classificada
Valor total: R\$ 880.500,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
Especificação do item: SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 880.500,0000	Valor total: R\$ 880.500,00

Fornecedor: 08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP
Identificação do fornecedor: F000114
Situação da proposta: Classificada
Valor total: R\$ 990.639,62

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000000990	Tipo: Serviço
Especificação do item: SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 990.639,6200	Valor total: R\$ 990.639,62

Fornecedor: 11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP
Identificação do fornecedor: F000134
Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 880.639,62

Nº do item no lote: 1		Nº do item no processo: 1	
*Código do item:	000000990	Tipo:	Serviço
Especificação do item:			
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS			
Similar: Não			
Unidade de aquisição/fornecimento:		1,00 UNIDADE	
Marca:	-	Modelo:	-
Quantidade: 1,00			
Valor unitário: R\$ 880.639,6200		Valor total: R\$ 880.639,62	

Fornecedor:

13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000121

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 10.000.000,00

Nº do item no lote: 1		Nº do item no processo: 1	
*Código do item:	000000990	Tipo:	Serviço
Especificação do item:			
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS			
Similar: Não			
Unidade de aquisição/fornecimento:		1,00 UNIDADE	
Marca:	-	Modelo:	-
Quantidade: 1,00			
Valor unitário: R\$ 10.000.000,0000		Valor total: R\$ 10.000.000,00	

Fornecedor:

15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000138

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 880.500,00

Nº do item no lote: 1		Nº do item no processo: 1	
*Código do item:	000000990	Tipo:	Serviço
Especificação do item:			
SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS			
Similar: Não			
Unidade de aquisição/fornecimento:		1,00 UNIDADE	
Marca:	-	Modelo:	-
Quantidade: 1,00			
Valor unitário: R\$ 880.500,0000		Valor total: R\$ 880.500,00	

Fornecedor:

15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000108

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 950.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 950.000,0000

Valor total: R\$ 950.000,00

Fornecedor:

31.106.843/0001-09 - FORTES CONTRUTORA EIRELI

Identificação do fornecedor: F000118

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 968.771,53

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 968.771,5300

Valor total: R\$ 968.771,53

Fornecedor:

34.022.811/0001-05 - WILSON APARECIDO DA CRUZ EIRELI

Identificação do fornecedor: F000190

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 2.800.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 2.800.000,0000

Valor total: R\$ 2.800.000,00

Fornecedor:

66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -ME

Identificação do fornecedor: F000104

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 2.200.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

*Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 2.200.000,0000

Valor total: R\$ 2.200.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 11:04:38	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 696.000,00	Não
19/07/2019 11:04:33	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 696.800,00	Não
19/07/2019 11:04:25	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 696.500,00	Não
19/07/2019 11:04:17	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 697.000,00	Não
19/07/2019 11:04:16	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 697.350,00	Não
19/07/2019 11:04:10	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 697.700,00	Não
19/07/2019 11:04:03	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 697.800,00	Não
19/07/2019 11:03:56	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 698.250,00	Não
19/07/2019 11:03:48	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 698.000,00	Não
19/07/2019 11:03:39	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 698.500,00	Não
19/07/2019 11:03:38	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 698.450,00	Não
19/07/2019 11:03:31	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 698.900,00	Não
19/07/2019 11:03:25	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 699.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 11:03:24	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 699.200,00	Não
19/07/2019 11:03:16	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 699.500,00	Não
19/07/2019 11:03:09	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 699.800,00	Não
19/07/2019 11:03:00	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 700.000,00	Não
19/07/2019 11:02:52	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 700.900,00	Não
19/07/2019 11:02:42	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 701.400,00	Não
19/07/2019 11:02:40	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 701.500,00	Não
19/07/2019 11:02:34	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 701.500,00	Não
19/07/2019 11:02:27	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 701.900,00	Não
19/07/2019 11:02:12	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 702.000,00	Não
19/07/2019 11:02:04	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 702.080,00	Não
19/07/2019 11:01:54	34.022.811/0001-05 - WILSON APARECIDO DA CRUZ EIRELI	R\$ 880.700,00	Não
19/07/2019 11:01:53	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 702.100,00	Não
19/07/2019 11:01:48	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 702.190,00	Não
19/07/2019 11:01:32	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 702.300,00	Não
19/07/2019 11:01:24	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 702.800,00	Não
19/07/2019 11:01:24	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 702.500,00	Não
19/07/2019 11:01:15	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 702.900,00	Não
19/07/2019 11:01:05	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 703.000,00	Não
19/07/2019 11:00:48	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 703.500,00	Não
19/07/2019 11:00:28	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 704.200,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 11:00:27	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 704.250,00	Não
19/07/2019 11:00:17	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 704.500,00	Não
19/07/2019 11:00:09	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 705.000,00	Não
19/07/2019 11:00:03	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 704.890,00	Não
19/07/2019 10:59:55	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 705.150,00	Não
19/07/2019 10:59:52	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 705.200,00	Não
19/07/2019 10:59:42	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 705.500,00	Não
19/07/2019 10:59:36	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 705.800,00	Não
19/07/2019 10:59:34	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 705.950,00	Não
19/07/2019 10:59:27	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 706.350,00	Não
19/07/2019 10:59:21	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 706.200,00	Não
19/07/2019 10:59:14	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 706.450,00	Não
19/07/2019 10:59:13	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 706.500,00	Não
19/07/2019 10:59:07	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 707.100,00	Não
19/07/2019 10:59:03	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 706.900,00	Não
19/07/2019 10:58:54	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 707.500,00	Não
19/07/2019 10:58:48	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 707.900,00	Não
19/07/2019 10:58:41	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 708.500,00	Não
19/07/2019 10:58:35	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 708.900,00	Não
19/07/2019 10:58:32	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 709.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:58:25	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 709.990,00	Não
19/07/2019 10:58:15	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 710.500,00	Não
19/07/2019 10:58:10	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 710.500,00	Não
19/07/2019 10:58:02	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 711.000,00	Não
19/07/2019 10:57:34	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 711.800,00	Não
19/07/2019 10:57:31	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 711.500,00	Não
19/07/2019 10:57:23	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 711.900,00	Não
19/07/2019 10:57:23	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 712.000,00	Não
19/07/2019 10:57:12	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 712.300,00	Não
19/07/2019 10:57:11	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 712.100,00	Não
19/07/2019 10:57:06	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 712.450,00	Não
19/07/2019 10:56:56	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 712.500,00	Não
19/07/2019 10:56:50	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 712.900,00	Não
19/07/2019 10:56:47	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 713.400,00	Não
19/07/2019 10:56:39	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 713.500,00	Não
19/07/2019 10:56:38	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 713.500,00	Não
19/07/2019 10:56:32	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 713.900,00	Não
19/07/2019 10:56:25	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 714.200,00	Não
19/07/2019 10:56:16	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 714.480,00	Não
19/07/2019 10:56:15	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 714.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:56:07	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 714.800,00	Não
19/07/2019 10:56:05	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 715.100,00	Não
19/07/2019 10:55:57	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 715.150,00	Não
19/07/2019 10:55:49	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 715.200,00	Não
19/07/2019 10:55:46	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 715.400,00	Não
19/07/2019 10:55:38	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 715.500,00	Não
19/07/2019 10:55:30	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 715.900,00	Não
19/07/2019 10:55:23	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 716.250,00	Não
19/07/2019 10:55:14	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 716.800,00	Não
19/07/2019 10:55:08	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 717.500,00	Não
19/07/2019 10:55:01	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 717.900,00	Não
19/07/2019 10:54:49	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 718.500,00	Não
19/07/2019 10:54:45	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 720.000,00	Não
19/07/2019 10:54:42	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 719.000,00	Não
19/07/2019 10:54:35	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 720.500,00	Não
19/07/2019 10:54:30	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 720.900,00	Não
19/07/2019 10:54:20	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 721.500,00	Não
19/07/2019 10:54:13	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 721.800,00	Não
19/07/2019 10:54:05	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 722.500,00	Não
19/07/2019 10:54:00	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 722.900,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:53:55	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 723.500,00	Não
19/07/2019 10:53:49	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 723.900,00	Não
19/07/2019 10:53:47	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 723.890,00	Não
19/07/2019 10:53:40	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 724.500,00	Não
19/07/2019 10:53:39	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 725.300,00	Não
19/07/2019 10:53:32	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 724.800,00	Não
19/07/2019 10:53:30	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 725.500,00	Não
19/07/2019 10:53:29	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 726.000,00	Não
19/07/2019 10:53:23	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 725.900,00	Não
19/07/2019 10:53:20	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 726.500,00	Não
19/07/2019 10:53:13	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 726.800,00	Não
19/07/2019 10:53:12	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 726.890,00	Não
19/07/2019 10:53:04	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 727.200,00	Não
19/07/2019 10:53:01	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 727.500,00	Não
19/07/2019 10:52:58	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 727.500,00	Não
19/07/2019 10:52:49	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 727.800,00	Não
19/07/2019 10:52:49	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 728.500,00	Não
19/07/2019 10:52:40	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 729.300,00	Não
19/07/2019 10:52:38	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 728.900,00	Não
19/07/2019 10:52:33	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 729.450,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:52:25	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 729.900,00	Não
19/07/2019 10:52:25	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 729.500,00	Não
19/07/2019 10:52:15	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 730.300,00	Não
19/07/2019 10:52:14	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 730.000,00	Não
19/07/2019 10:52:06	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 730.500,00	Não
19/07/2019 10:52:06	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 730.500,00	Não
19/07/2019 10:52:00	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 730.900,00	Não
19/07/2019 10:51:57	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 730.800,00	Não
19/07/2019 10:51:53	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 731.400,00	Não
19/07/2019 10:51:48	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 731.500,00	Não
19/07/2019 10:51:44	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 731.900,00	Não
19/07/2019 10:51:39	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 732.480,00	Não
19/07/2019 10:51:36	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 732.500,00	Não
19/07/2019 10:51:27	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 732.800,00	Não
19/07/2019 10:51:27	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 733.000,00	Não
19/07/2019 10:51:26	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 732.890,00	Não
19/07/2019 10:51:19	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 733.500,00	Não
19/07/2019 10:51:18	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 733.500,00	Não
19/07/2019 10:51:17	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 733.490,00	Não
19/07/2019 10:51:11	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 733.800,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:51:10	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 733.800,00	Não
19/07/2019 10:51:03	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 733.900,00	Não
19/07/2019 10:51:01	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 734.800,00	Não
19/07/2019 10:51:01	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 734.850,00	Não
19/07/2019 10:50:56	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 734.500,00	Não
19/07/2019 10:50:50	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 735.150,00	Não
19/07/2019 10:50:47	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 734.900,00	Não
19/07/2019 10:50:43	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 735.500,00	Não
19/07/2019 10:50:39	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 735.500,00	Não
19/07/2019 10:50:34	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 735.900,00	Não
19/07/2019 10:50:33	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 736.450,00	Não
19/07/2019 10:50:26	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 736.500,00	Não
19/07/2019 10:50:23	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 737.150,00	Não
19/07/2019 10:50:18	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 736.900,00	Não
19/07/2019 10:50:11	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 737.890,00	Não
19/07/2019 10:50:10	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 737.500,00	Não
19/07/2019 10:50:08	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 737.900,00	Não
19/07/2019 10:50:01	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 738.150,00	Não
19/07/2019 10:49:58	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 738.400,00	Não
19/07/2019 10:49:55	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 738.300,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:49:48	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 738.490,00	Não
19/07/2019 10:49:47	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 738.600,00	Não
19/07/2019 10:49:39	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 738.500,00	Não
19/07/2019 10:49:36	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 739.800,00	Não
19/07/2019 10:49:31	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 739.500,00	Não
19/07/2019 10:49:30	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 738.900,00	Não
19/07/2019 10:49:25	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 740.000,00	Não
19/07/2019 10:49:22	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 740.000,00	Não
19/07/2019 10:49:19	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 739.900,00	Não
19/07/2019 10:49:15	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 740.300,00	Não
19/07/2019 10:49:15	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 740.400,00	Não
19/07/2019 10:49:13	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 740.150,00	Não
19/07/2019 10:49:07	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 740.500,00	Não
19/07/2019 10:49:06	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 740.500,00	Não
19/07/2019 10:49:01	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 740.900,00	Não
19/07/2019 10:48:55	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 741.000,00	Não
19/07/2019 10:48:47	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 741.150,00	Não
19/07/2019 10:48:47	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 741.300,00	Não
19/07/2019 10:48:30	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 741.500,00	Não
19/07/2019 10:48:24	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 741.900,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:48:23	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 742.000,00	Não
19/07/2019 10:48:14	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 742.500,00	Não
19/07/2019 10:48:06	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 743.000,00	Não
19/07/2019 10:48:05	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 744.500,00	Não
19/07/2019 10:47:59	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 744.800,00	Não
19/07/2019 10:47:49	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 745.000,00	Não
19/07/2019 10:47:47	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 745.000,00	Não
19/07/2019 10:47:40	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 745.300,00	Não
19/07/2019 10:47:37	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 745.190,00	Não
19/07/2019 10:47:31	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 745.500,00	Não
19/07/2019 10:47:31	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 745.480,00	Não
19/07/2019 10:47:26	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 745.800,00	Não
19/07/2019 10:47:16	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 745.890,00	Não
19/07/2019 10:47:11	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 746.000,00	Não
19/07/2019 10:47:02	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 746.150,00	Não
19/07/2019 10:46:51	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 746.300,00	Não
19/07/2019 10:46:49	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 746.400,00	Não
19/07/2019 10:46:41	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 746.500,00	Não
19/07/2019 10:46:35	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 746.900,00	Não
19/07/2019 10:46:26	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 747.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:46:18	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 747.900,00	Não
19/07/2019 10:46:12	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 748.500,00	Não
19/07/2019 10:46:04	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 748.900,00	Não
19/07/2019 10:45:56	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 749.200,00	Não
19/07/2019 10:45:55	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 749.990,00	Não
19/07/2019 10:45:49	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 749.500,00	Não
19/07/2019 10:45:45	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 750.400,00	Não
19/07/2019 10:45:42	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 750.000,00	Não
19/07/2019 10:45:35	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 751.500,00	Não
19/07/2019 10:45:35	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 751.500,00	Não
19/07/2019 10:45:33	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 750.500,00	Não
19/07/2019 10:45:26	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 751.800,00	Não
19/07/2019 10:45:26	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 752.000,00	Não
19/07/2019 10:45:15	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 752.900,00	Não
19/07/2019 10:45:15	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 753.200,00	Não
19/07/2019 10:45:05	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 753.800,00	Não
19/07/2019 10:45:03	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 753.500,00	Não
19/07/2019 10:44:56	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 754.800,00	Não
19/07/2019 10:44:54	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 754.000,00	Não
19/07/2019 10:44:53	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 754.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:44:45	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 754.800,00	Não
19/07/2019 10:44:44	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 755.250,00	Não
19/07/2019 10:44:39	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 755.000,00	Não
19/07/2019 10:44:34	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 755.300,00	Não
19/07/2019 10:44:31	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 755.480,00	Não
19/07/2019 10:44:27	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 755.500,00	Não
19/07/2019 10:44:21	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 755.900,00	Não
19/07/2019 10:44:19	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 755.580,00	Não
19/07/2019 10:44:12	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 866.800,00	Não
19/07/2019 10:44:10	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -ME	R\$ 757.900,00	Não
19/07/2019 10:44:09	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 756.000,00	Não
19/07/2019 10:44:09	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 758.252,00	Não
19/07/2019 10:44:00	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 758.300,00	Não
19/07/2019 10:43:52	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 758.500,00	Não
19/07/2019 10:43:43	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 758.980,00	Não
19/07/2019 10:43:37	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 758.800,00	Não
19/07/2019 10:43:36	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 759.450,00	Não
19/07/2019 10:43:28	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 758.999,00	Não
19/07/2019 10:43:24	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -ME	R\$ 759.990,00	Não
19/07/2019 10:43:12	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 759.500,00	Não
19/07/2019 10:43:04	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 759.999,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:42:49	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 760.500,00	Não
19/07/2019 10:42:41	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 761.000,00	Não
19/07/2019 10:42:24	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 762.000,00	Não
19/07/2019 10:42:18	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 762.500,00	Não
19/07/2019 10:42:17	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -ME	R\$ 763.490,00	Não
19/07/2019 10:42:10	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 763.000,00	Não
19/07/2019 10:42:00	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 774.962,87	Não
19/07/2019 10:41:40	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 772.800,00	Não
19/07/2019 10:41:39	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 764.000,00	Não
19/07/2019 10:41:36	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 763.500,00	Não
19/07/2019 10:41:26	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 769.800,00	Não
19/07/2019 10:41:26	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 765.000,00	Não
19/07/2019 10:41:21	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 777.000,00	Não
19/07/2019 10:41:20	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 776.800,00	Não
19/07/2019 10:41:19	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 770.000,00	Não
19/07/2019 10:41:11	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 779.800,00	Não
19/07/2019 10:41:11	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 778.000,00	Não
19/07/2019 10:41:04	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 779.000,00	Não
19/07/2019 10:41:02	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 781.500,00	Não
19/07/2019 10:41:01	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 780.000,00	Não
19/07/2019 10:41:00	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 780.000,00	Não
19/07/2019 10:40:51	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 782.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:40:51	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 783.200,00	Não
19/07/2019 10:40:48	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 784.000,00	Não
19/07/2019 10:40:43	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 793.000,00	Não
19/07/2019 10:40:42	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -ME	R\$ 794.900,00	Não
19/07/2019 10:40:40	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 793.000,00	Não
19/07/2019 10:40:40	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 785.000,00	Não
19/07/2019 10:40:37	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 794.000,00	Não
19/07/2019 10:40:34	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 797.000,00	Não
19/07/2019 10:40:33	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 794.100,00	Não
19/07/2019 10:40:32	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 795.000,00	Não
19/07/2019 10:40:29	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 795.000,00	Não
19/07/2019 10:40:22	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 798.000,00	Não
19/07/2019 10:40:21	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 800.000,00	Não
19/07/2019 10:40:20	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -ME	R\$ 807.000,00	Não
19/07/2019 10:40:19	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 799.900,00	Não
19/07/2019 10:40:18	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 807.100,00	Não
19/07/2019 10:40:14	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 802.000,00	Não
19/07/2019 10:40:13	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 807.000,00	Não
19/07/2019 10:40:11	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 810.000,00	Não
19/07/2019 10:40:10	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 807.800,00	Não
19/07/2019 10:40:09	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 811.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:40:08	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 810.100,00	Não
19/07/2019 10:40:05	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 810.000,00	Não
19/07/2019 10:40:03	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 812.000,00	Não
19/07/2019 10:40:00	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 817.100,00	Não
19/07/2019 10:39:59	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 816.000,00	Não
19/07/2019 10:39:55	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 815.000,00	Não
19/07/2019 10:39:55	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 813.500,00	Não
19/07/2019 10:39:53	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 821.000,00	Não
19/07/2019 10:39:51	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 819.500,00	Não
19/07/2019 10:39:50	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 821.900,00	Não
19/07/2019 10:39:49	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 818.000,00	Não
19/07/2019 10:39:48	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 820.000,00	Não
19/07/2019 10:39:45	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 825.000,00	Não
19/07/2019 10:39:44	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 829.500,00	Não
19/07/2019 10:39:40	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 825.000,00	Não
19/07/2019 10:39:36	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA -ME	R\$ 832.000,00	Não
19/07/2019 10:39:35	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 822.000,00	Não
19/07/2019 10:39:33	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 828.500,00	Não
19/07/2019 10:39:32	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 831.000,00	Não
19/07/2019 10:39:32	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 830.000,00	Não
19/07/2019 10:39:29	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 829.000,00	Não
19/07/2019 10:39:23	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 837.500,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:39:23	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 835.000,00	Não
19/07/2019 10:39:22	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 844.900,00	Não
19/07/2019 10:39:21	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 833.000,00	Não
19/07/2019 10:39:16	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 842.000,00	Não
19/07/2019 10:39:15	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 839.000,00	Não
19/07/2019 10:39:14	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 842.000,00	Não
19/07/2019 10:39:12	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA -ME	R\$ 854.400,00	Não
19/07/2019 10:39:09	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 849.000,00	Não
19/07/2019 10:39:07	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 849.600,00	Não
19/07/2019 10:39:07	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 847.000,00	Não
19/07/2019 10:39:07	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 849.000,00	Não
19/07/2019 10:39:04	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 845.000,00	Não
19/07/2019 10:39:04	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 853.500,00	Não
19/07/2019 10:39:02	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 854.000,00	Não
19/07/2019 10:38:58	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 854.000,00	Não
19/07/2019 10:38:57	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 850.000,00	Não
19/07/2019 10:38:54	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 858.100,00	Não
19/07/2019 10:38:52	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 858.000,00	Não
19/07/2019 10:38:49	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 858.900,00	Não
19/07/2019 10:38:48	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 855.000,00	Não
19/07/2019 10:38:47	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 860.890,00	Não
19/07/2019 10:38:47	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 855.000,00	Não
19/07/2019 10:38:45	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 860.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:38:45	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 859.500,00	Não
19/07/2019 10:38:41	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -ME	R\$ 862.799,00	Não
19/07/2019 10:38:40	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 859.000,00	Não
19/07/2019 10:38:37	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 861.100,00	Não
19/07/2019 10:38:32	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 862.500,00	Não
19/07/2019 10:38:31	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 860.900,00	Não
19/07/2019 10:38:30	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 861.900,00	Não
19/07/2019 10:38:28	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 862.500,00	Não
19/07/2019 10:38:25	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 864.600,00	Não
19/07/2019 10:38:22	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -ME	R\$ 866.490,00	Não
19/07/2019 10:38:20	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 863.000,00	Não
19/07/2019 10:38:18	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 864.000,00	Não
19/07/2019 10:38:15	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 866.490,00	Não
19/07/2019 10:38:14	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 866.890,00	Não
19/07/2019 10:38:10	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 865.000,00	Não
19/07/2019 10:38:09	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 866.500,00	Não
19/07/2019 10:38:01	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 866.500,00	Não
19/07/2019 10:37:58	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 867.490,00	Não
19/07/2019 10:37:56	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 866.900,00	Não
19/07/2019 10:37:56	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 867.950,00	Não
19/07/2019 10:37:47	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 867.500,00	Não
19/07/2019 10:37:40	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 868.750,00	Não
19/07/2019 10:37:33	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 868.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:37:17	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 868.900,00	Não
19/07/2019 10:37:07	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 869.999,99	Não
19/07/2019 10:37:06	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 870.898,00	Não
19/07/2019 10:36:56	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 870.890,00	Não
19/07/2019 10:36:51	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 870.000,00	Não
19/07/2019 10:36:43	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 870.899,99	Não
19/07/2019 10:36:23	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 871.490,00	Não
19/07/2019 10:36:13	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 871.000,00	Não
19/07/2019 10:36:02	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 871.590,00	Não
19/07/2019 10:35:52	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 871.650,00	Não
19/07/2019 10:35:45	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 871.690,00	Não
19/07/2019 10:35:19	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 871.700,00	Não
19/07/2019 10:35:11	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 871.790,00	Não
19/07/2019 10:34:51	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 871.800,00	Não
19/07/2019 10:34:41	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 871.899,99	Não
19/07/2019 10:34:23	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 872.000,00	Não
19/07/2019 10:34:15	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 872.220,00	Não
19/07/2019 10:33:51	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 872.390,00	Não
19/07/2019 10:33:40	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 872.390,99	Não
19/07/2019 10:33:18	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 872.500,00	Não
19/07/2019 10:33:10	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 872.799,00	Não
19/07/2019 10:32:11	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 872.800,00	Não
19/07/2019 10:31:50	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 872.990,00	Não
19/07/2019 10:31:43	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 879.200,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:31:23	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 879.300,00	Não
19/07/2019 10:30:44	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 873.000,00	Não
19/07/2019 10:30:28	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 873.560,00	Não
19/07/2019 10:30:25	11.157.577/0001-28 - MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA -EPP	R\$ 873.990,00	Não
19/07/2019 10:30:23	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 879.400,00	Não
19/07/2019 10:30:17	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 879.500,00	Não
19/07/2019 10:30:14	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 873.600,00	Não
19/07/2019 10:30:10	08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	R\$ 880.000,00	Não
19/07/2019 10:30:05	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 873.980,00	Não
19/07/2019 10:29:52	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 874.000,00	Não
19/07/2019 10:29:33	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 874.290,00	Não
19/07/2019 10:29:30	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 874.300,00	Não
19/07/2019 10:29:21	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -ME	R\$ 874.499,99	Não
19/07/2019 10:29:18	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 874.400,00	Não
19/07/2019 10:29:03	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 874.500,00	Não
19/07/2019 10:28:54	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 874.680,00	Não
19/07/2019 10:28:43	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 874.700,00	Não
19/07/2019 10:28:34	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 874.899,00	Não
19/07/2019 10:28:25	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 874.900,00	Não
19/07/2019 10:28:18	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 875.120,50	Não
19/07/2019 10:28:13	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 875.300,00	Não
19/07/2019 10:28:06	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 875.450,00	Não
19/07/2019 10:28:06	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -ME	R\$ 875.499,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:27:53	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -ME	R\$ 875.799,00	Não
19/07/2019 10:27:48	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 875.500,00	Não
19/07/2019 10:27:40	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 875.800,00	Não
19/07/2019 10:27:37	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 876.390,00	Não
19/07/2019 10:27:25	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 875.900,00	Não
19/07/2019 10:27:17	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 876.350,00	Não
19/07/2019 10:27:14	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 876.400,00	Não
19/07/2019 10:27:07	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 876.490,00	Não
19/07/2019 10:26:52	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 876.500,00	Não
19/07/2019 10:26:44	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 876.689,00	Não
19/07/2019 10:26:42	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 876.590,00	Não
19/07/2019 10:26:39	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 876.650,00	Não
19/07/2019 10:26:33	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 876.695,00	Não
19/07/2019 10:26:28	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -ME	R\$ 876.690,00	Não
19/07/2019 10:26:21	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 876.740,00	Não
19/07/2019 10:26:08	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 876.700,00	Não
19/07/2019 10:26:02	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -ME	R\$ 876.849,00	Não
19/07/2019 10:26:00	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 876.750,00	Não
19/07/2019 10:26:00	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 876.800,00	Não
19/07/2019 10:25:45	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 876.989,00	Não
19/07/2019 10:25:43	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 876.850,00	Não
19/07/2019 10:25:42	66.289.059/0001-50 - HORIZONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -ME	R\$ 876.999,00	Não
19/07/2019 10:25:33	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 876.890,00	Não
19/07/2019 10:25:17	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 876.990,00	Não
19/07/2019 10:25:08	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 876.999,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:24:54	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 877.000,00	Não
19/07/2019 10:24:47	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 877.002,00	Não
19/07/2019 10:24:29	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 879.398,00	Não
19/07/2019 10:24:28	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 877.100,00	Não
19/07/2019 10:24:20	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 877.125,00	Não
19/07/2019 10:24:09	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 877.290,00	Não
19/07/2019 10:24:01	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 877.300,00	Não
19/07/2019 10:23:31	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 877.400,00	Não
19/07/2019 10:23:23	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 877.455,50	Não
19/07/2019 10:23:04	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 877.650,00	Não
19/07/2019 10:22:55	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 877.690,00	Não
19/07/2019 10:22:40	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 877.800,00	Não
19/07/2019 10:22:30	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 877.990,00	Não
19/07/2019 10:22:01	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 878.150,00	Não
19/07/2019 10:21:53	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 878.180,00	Não
19/07/2019 10:21:30	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 878.400,00	Não
19/07/2019 10:21:18	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 878.486,20	Não
19/07/2019 10:20:59	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 878.500,00	Não
19/07/2019 10:20:41	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 878.825,50	Não
19/07/2019 10:20:13	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 879.000,00	Não
19/07/2019 10:20:06	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 879.399,00	Não
19/07/2019 10:20:00	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 879.370,00	Não
19/07/2019 10:19:41	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 879.400,00	Não
19/07/2019 10:19:31	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 879.498,00	Não
19/07/2019 10:18:30	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 879.450,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
19/07/2019 10:18:13	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 879.500,00	Não
19/07/2019 10:18:12	08.488.463/0001-56 - ABEL CONSTRUTORA LTDA -EPP	R\$ 879.799,00	Não
19/07/2019 10:18:05	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 879.750,00	Não
19/07/2019 10:17:55	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 879.845,00	Não
19/07/2019 10:17:49	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 879.800,00	Não
19/07/2019 10:17:35	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 879.850,00	Não
19/07/2019 10:17:32	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 879.890,00	Não
19/07/2019 10:15:20	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 879.900,00	Não
19/07/2019 10:15:17	01.214.310/0001-71 - ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	R\$ 880.639,00	Não
19/07/2019 10:15:00	07.459.863/0001-70 - OBRAS DE ENGENHARIA LARA LTDA -ME	R\$ 879.999,99	Não
19/07/2019 10:11:37	15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 880.000,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
01/08/2019 11:27:49	A proposta do fornecedor 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 696.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
01/08/2019 14:37:40	O fornecedor DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
31/07/19 10:25	Suspensão Motivo: Aguardando reanálise dos demais documentos de habilitação. Com intuito de dar publicidade aos documentos da licitação, retomaremos visando habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 01/08/2019 10:00
01/08/19 10:01	Reativação
30/07/19 14:10	Suspensão Motivo: Aguardando análise de balanço e reanálise dos demais documentos de habilitação. Retomaremos visando habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. Data e hora prevista para reativação: 31/07/2019 10:00
31/07/19 10:16	Reativação
29/07/19 16:30	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta, planilhas e da documentação. Data e hora prevista para reativação: 30/07/2019 10:00
30/07/19 11:27	Reativação
26/07/19 14:52	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta, planilhas e da documentação. Data e hora prevista para reativação: 29/07/2019 14:00
29/07/19 16:29	Reativação
24/07/19 14:58	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e da documentação. Data e hora prevista para reativação: 26/07/2019 14:00
26/07/19 14:45	Reativação
23/07/19 17:00	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e da documentação. Data e hora prevista para reativação: 24/07/2019 14:00
24/07/19 14:55	Reativação
22/07/19 14:28	Suspensão Motivo: Aguardando análise da proposta e da documentação. Data e hora prevista para reativação: 23/07/2019 14:00
23/07/19 16:59	Reativação
19/07/19 12:10	Suspensão Motivo: Aguardando o recebimento da proposta e documentação. Data e hora prevista para reativação: 22/07/2019 14:00
22/07/19 14:26	Reativação

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
01/08/2019 15:30:50	Fornecedor F000168	1	Boa tarde! Iremos encaminhar a documentação original dentro do prazo estabelecido.
01/08/2019 15:26:04	Pregoeiro	Todos	Sr. fornecedor F000168, favor manifestar...

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
01/08/2019 15:25:18	Pregoeiro	Todos	Agradeço a participação e espero contar com todos em uma outra oportunidade.
01/08/2019 15:25:04	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para aguardar a entrega da proposta final, com data atualizada, e documentação originais pelo licitante vencedor deste certame. A data prevista para retomada é 06/08/2019, às 10hs. Entretanto, se a documentação for entregue antes do término do prazo, não havendo mais possibilidade de manifestação de intenção de recurso, retomarei imediatamente a sessão e darei seguimento ao certame com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e consequente homologação
01/08/2019 15:24:45	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000168, mesmo que conste do CRC, favor encaminhar também cópia do documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, da procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
01/08/2019 15:24:29	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000168, com base no subitem 10.8 do Edital, solicito o encaminhamento da documentação de habilitação (AUSENTE OU VENCIDA NO CRC) em original ou cópia autenticada e da proposta final original, com data atualizada, ao Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1740, CEP 30.170-008, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG), no prazo máximo de 2 dias úteis (até 18h de 05/08/2019).
01/08/2019 15:10:02	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 01/08/2019, às 15:10. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
01/08/2019 14:46:56	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000168 foi declarado vencedor do presente certame e que foram disponibilizadas, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial, planilhas e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no item 11 do Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
01/08/2019 14:46:15	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 01/08/2019, às 14:46.
01/08/2019 14:39:13	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000168 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do certame.
01/08/2019 14:37:40	Portal de compras	1	O fornecedor 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
01/08/2019 13:02:47	Pregoeiro	Todos	Faremos uma pequena pausa e retomaremos a sessão às 14:30 horas.
01/08/2019 13:02:10	Pregoeiro	Todos	Desculpe pelo atraso. Os arquivos dos documentos estão muito grandes e estamos reduzindo.
01/08/2019 11:27:49	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 696.000,00.
01/08/2019 10:02:28	Pregoeiro	Todos	Estamos finalizando as análises... gentileza aguardarem.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
01/08/2019 10:01:59	Pregoeiro	Todos	bom dia!
01/08/2019 10:01:40	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi reativado.
31/07/2019 14:21:59	Pregoeiro	Todos	O balanço patrimonial foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, através do(a) servidor(a) Guilherme de Oliveira Faria, que opinou pela habilitação do licitante.
31/07/2019 11:41:39	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 15.3 do Edital, a proposta e os documentos (inclusive os corrigidos) enviados pelo licitante F000168 ESTÃO DISPONÍVEIS para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
31/07/2019 10:25:41	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando reanálise dos demais documentos de habilitação. Com intuito de dar publicidade aos documentos da licitação, retomaremos visando habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. ". O pregão deve ser reativado dia 01/08/2019 às 10:00 h.
31/07/2019 10:23:26	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 15.3 do Edital, informo que, ainda hoje, a proposta e os documentos (inclusive os corrigidos) enviados pelo licitante F000168 estarão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios).
31/07/2019 10:17:14	Pregoeiro	Todos	bom dia!
31/07/2019 10:16:51	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi reativado.
30/07/2019 14:10:42	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise de balanço e reanálise dos demais documentos de habilitação. Retomaremos visando habilitação/inabilitação, abertura de prazo para recursos e demais procedimentos. ". O pregão deve ser reativado dia 31/07/2019 às 10:00 h.
30/07/2019 11:36:19	Pregoeiro	Todos	Retomaremos a sessão às 14:30 horas.
30/07/2019 11:35:45	Pregoeiro	Todos	Estamos aguardando análise de balanço e demais documentos de habilitação do fornecedor F168. Gentileza aguardarem também.
30/07/2019 11:32:21	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000168 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) lara Rocha Barbalho, representando o setor técnico (Divisão de Controle Imobiliário), que opinou pela sua
30/07/2019 11:32:14	Pregoeiro	Todos	bom dia!
30/07/2019 11:27:12	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi reativado.
29/07/2019 16:30:07	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta, planilhas e da documentação. ". O pregão deve ser reativado dia 30/07/2019 às 10:00 h.
29/07/2019 16:29:18	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
26/07/2019 14:52:53	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta, planilhas e da documentação. ". O pregão deve ser reativado dia 29/07/2019 às 14:00 h.
26/07/2019 14:51:51	Pregoeiro	Todos	Enviaremos a planilha corrigida para análise do setor demandante. Gentileza aguardarem
26/07/2019 14:50:23	Pregoeiro	Todos	Diligência já atendida.
26/07/2019 14:50:02	Pregoeiro	Todos	Fizemos ontem, 25/07/2019, diligência junto ao fornecedor F000168, visando correção da planilha de hidrossanitários.
26/07/2019 14:46:59	Pregoeiro	Todos	boa tarde!
26/07/2019 14:45:33	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi reativado.
24/07/2019 14:58:31	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e da documentação. ". O pregão deve ser reativado dia 26/07/2019 às 14:00 h.
24/07/2019 14:57:51	Pregoeiro	Todos	A proposta, juntamente com as planilhas e a documentação habilitatória continuam em análise. Gentileza aguardarem.
24/07/2019 14:55:40	Pregoeiro	Todos	boa tarde!
24/07/2019 14:55:17	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi reativado.
23/07/2019 17:00:17	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e da documentação. ". O pregão deve ser reativado dia 24/07/2019 às 14:00 h.
23/07/2019 16:59:27	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi reativado.
23/07/2019 13:55:56	Pregoeiro	Todos	A proposta, planilhas e documentação estão em análise. Gentileza aguardarem.
23/07/2019 13:54:42	Pregoeiro	Todos	Boa tarde!
22/07/2019 14:28:25	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando análise da proposta e da documentação. ". O pregão deve ser reativado dia 23/07/2019 às 14:00 h.
22/07/2019 14:26:17	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi reativado.
19/07/2019 12:10:16	Portal de compras	Todos	O pregão 1091040 000028/2019 foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando o recebimento da proposta e documentação. ". O pregão deve ser reativado dia 22/07/2019 às 14:00 h.
19/07/2019 12:09:15	Pregoeiro	Todos	Suspenderemos a sessão e retomaremos dia 22/07/2019, às 14:00 horas. No entanto, todas informações aos licitantes continuarão sendo postadas aqui no chat.
19/07/2019 12:07:09	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, informo que, conforme subitem 15.3 do Edital, a proposta (incluindo planilhas) e os documentos enviados pelo licitante F000168, serão, no tempo oportuno, disponibilizados para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações, Processos Licitatórios, Número do processo, Pesquisar), exceto aqueles que possam ser consultados em sítios eletrônicos públicos.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/07/2019 11:38:08	Fornecedor F000108	1	CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - 15.862.332/0001-52 - helbert@construtoracamposefilhos.com.br - Helbert - 31 98978-1742
19/07/2019 11:35:54	Fornecedor F000114	1	31-3437-3437/comercial@abelconstrutora.com.br
19/07/2019 11:31:52	Fornecedor F000118	1	31-38893935 / construirper@construirper.com
19/07/2019 11:27:18	Fornecedor F000134	1	minasrioengenharia@gmail.com / (31)3454-9211
19/07/2019 11:21:32	Fornecedor F000168	1	email - eng@dhdengenharia.com.br
19/07/2019 11:21:05	Fornecedor F000168	1	Contato - 31 3333-3034
19/07/2019 11:20:50	Fornecedor F000168	1	08.334.857/0001-50
19/07/2019 11:20:40	Pregoeiro	Todos	Reiterando: é muito importante a informação dos contatos dos demais participantes...
19/07/2019 11:19:51	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000168, favor informar CNPJ e contatos (telefone, email, etc).
19/07/2019 11:17:09	Fornecedor F000108	1	helbert@construtoracamposefilhos.com.br - Helbert - 31 98978-1742
19/07/2019 11:15:23	Fornecedor F000168	1	Bom dia! Estamos providenciando e enviaremos a documentação.
19/07/2019 11:15:00	Fornecedor F000104	1	horizonteengenharia@hotmail.com.br fone 35 3531 3221
19/07/2019 11:14:04	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000168, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
19/07/2019 11:13:21	Pregoeiro	Todos	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
19/07/2019 11:12:51	Pregoeiro	Todos	A PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ CONTER: Composição de BDI (Apenso VI E) em que deverá ser demonstrada a composição percentual do BDI da empresa proponente, detalhando impostos, administração central, despesas indiretas e bonificação/lucro.Composição de custos (Apenso VI D) em que deverão ser discriminados os custos unitários dos serviços (material e mão de obra).
19/07/2019 11:12:21	Pregoeiro	Todos	A PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ CONTER:Planilha Orçamentária com discriminação dos preços unitários e totais dos serviços, observando que o valor proposto deverá englobar todas as despesas com materiais, mão de obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação, conforme modelos apresentados nos Apenso VI A, VI B e VI C das Especificações Técnicas.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
19/07/2019 11:11:56	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000168, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita (incluindo as planilhas de acordo com os modelos) e documentação exigida no Edital (VENCIDA OU QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC) para o e-mail: nobre@mpmg.mp.br.
19/07/2019 11:11:31	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus CONTATOS (telefone, email, etc) no chat.
19/07/2019 11:06:32	Fornecedor F000190	1	Sr pregoeiro o valor fechado se faz inexequivel diante dos trabalhos a serem prestados.
19/07/2019 11:04:40	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
19/07/2019 10:57:18	Pregoeiro	Todos	Sr. licitante F000138, gentileza informar o motivo da solicitação de exclusão de seu último lance.
19/07/2019 10:55:34	Portal de compras	1	O fornecedor F000138 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.
19/07/2019 10:38:33	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
19/07/2019 10:28:33	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 10 minuto(s) e 00 segundo(s).
19/07/2019 10:15:30	Pregoeiro	Todos	Srs. Licitantes, para aqueles que ainda não se informaram, o valor de referência (TR) para esta licitação é de R\$ 880.639,62, que é o preço TOTAL estimado para a contratação, deem seus lances.
19/07/2019 10:11:22	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
19/07/2019 10:11:15	Pregoeiro	Todos	Srs. licitantes, bom dia! Iniciarei agora a disputa desta licitação. Boa sorte a todos!
19/07/2019 10:07:39	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, bom dia! Informo que o setor técnico está realizando a análise prévia das propostas iniciais. Em instantes iniciarei a disputa desta licitação. Gentileza aguardarem.
19/07/2019 10:05:16	Fornecedor F000179	1	Prezados Srs, bom dia!
19/07/2019 10:01:07	Pregoeiro	Todos	Estamos conferindo as propostas. Já, já iniciaremos a disputa.
19/07/2019 10:00:44	Fornecedor F000199	1	Bom dia!
19/07/2019 10:00:37	Pregoeiro	Todos	bom dia!
19/07/2019 10:00:08	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

- 1- Analisou e aprovou as propostas iniciais e acompanhou a sessão de disputa o(a) servidor(a) Iara Rocha Barbalho, representando a Superintendência de Engenharia/Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO).
- 2- Analisou e opinou pela aprovação técnica da(s) proposta(s) e atestado(s) apresentado(a/s) pelo(s) licitante(s) o(a) servidor(a) Iara Rocha Barbalho, representando a Superintendência de Engenharia/Divisão de Controle Imobiliário (DCIMO).

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
19/07/2019 10:00:08	-	M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	19/07/19 11:54	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15:10:02 horas, do dia 1 de Agosto de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Pedro Brito Cândido Ferreira
Rodrigo Augusto dos Santos Silva
Érica Viana Giardini de Oliveira