GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E SERVICOS - SIAD
Pregéo

Ata de pregéo

Orgéo ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Unidade: DGCL

Ata final da sessédo do Pregéo eletrénico - Processo de compras n® 1091012 000085/2020.

As 10:00:25 horas, do dia 9 de Junho de 2020, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregéo para aquisi¢cdo de Avaliagdo da conformidade dos
projetos estruturais de concreto armado quanto as normas NBR 6118/14, NBR 6122/19 e outras
complementares e especificas, para edificacbes destinadas ao uso do MPMG, .

O Pregoeiro conduziu a sessao de pregdo, conforme disposi¢des contidas na Lei Federal n® 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual n°® 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual n° 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal n°
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregédo e anexos.

Resultado da sesséo publica

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor Representante el .
credenciado

Pequena 21.706.967/0001-63 - VRV CELSO ALBANI ABREU Sim
SERVICOS LTDA ABDALA

Pequena 17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA PAULO HENRIQUE LEMES Sim
ARAUJO ENGENHARIA LTDA ARAUJO

Pequena 82.144.338/0001-81 - ESTEL SERGIO LUIZ DO AMARAL Sim
ENGENHARIA LTDA. LOZOVEY

Pequena 05.133.376/0002-79 - CONSMARA ALBERTO BOMJARDIM Sim
ENGENHARIA LTDA PORTO

. Lote: 1

Descrigéo:

AVALIA(;AO DA CONFORMIDADE DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO ARMADO
QUANTO AS NORMAS NBR 6118/14, NBR 6122/19 E OUTRAS COMPLEMENTARES E ESPECIFICAS,
PARA EDIFICACOES DESTINADAS AO USO DO MPMG.

Regra de participagdo: Aberta a todos licitantes
Situacdo: Homologado
Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

05.133.376/0002-79 - CONSMARA ENGENHARIA LTDA

Valor total do lote: R$ 133.999,94 (*)

(*) Este simbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor apés a conclusdo da sesséo de
lances.
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I N°do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Cddigo do item: 000026476 Tipo: Servico
Especificacdo do item:
ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA
Similar: N&o
Unidade de aquisi¢ao/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 133.999,9400 Valor total: R$ 133.999,94

Propostas:

l Fornecedor:

05.133.376/0002-79 - CONSMARA ENGENHARIA LTDA

Identificac&o do fornecedor: F000126
Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$212.163,92

I N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Codigo do item: 000026476 Tipo: Servigo

Especificacdo do item:

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU
ARQUITETURA

Similar: Nao

Unidade de aquisi¢c&o/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 212.163,9200 Valor total: R$212.163,92

l Fornecedor:

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA

Identificacdo do fornecedor: F000148
Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$212.163,92

I N°do item no lote: 1 N°do item no processo: 1

*Codigo do item: 000026476 Tipo: Servico

Especificacdo do item:

ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU
ARQUITETURA

Similar: Néo

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 212.163,9200 Valor total: R$212.163,92

l Fornecedor:

21.706.967/0001-63 - VRV SERVICOS LTDA
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Identificac&o do fornecedor: F000134

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 205.688,09

I N° do item no lote: 1

N° do item no processo: 1

*Codigo do item: 000026476

Especificagdo do item:
ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIAE OU
ARQUITETURA

Similar: Né&o

Tipo: Servigo

Unidade de aquisi¢&o/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 205.688,0900 Valor total:

l Fornecedor:

R$ 205.688,09

82.144.338/0001-81 - ESTEL ENGENHARIA LTDA.

Identificagcdo do fornecedor: F000121

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 200.105,58

I N° do item no lote: 1

N° do item no processo: 1

*Codigo do item: 000026476

Especificacdo do item:
ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU
ARQUITETURA

Similar: Nao

Tipo: Servigo

Unidade de aquisi¢c&o/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00

Valor unitério: R$ 200.105,5800 Valor total:

R$ 200.105,58

Lances:
Data/ hora Fornecedor Valor Total (R$) =8l el pE
pregoeiro?

09/06/2020 10:47:25 | 05:133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 133.999,99 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:47:19 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 134.000,00 N&o
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:47:17 | 82:144.338/0001-81 - ESTEL R$ 134.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:47:07 | 17:030.652/0001-71 - OLIVEIRA R$ 134.001,00 NZo
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:46:47 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 134.050,00 N&o
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:46:44 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 134.150,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:46:36 | 17:030.652/0001-71 - OLIVEIRA R$ 134.092,36 NZo
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:46:15 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 134.200,00 N&o
ENGENHARIA LTDA
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Data / hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido pelo
pregoeiro?

09/06/2020 10:46:10

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 134.489,65

09/06/2020 10:45:51

82.144.338/0001-81 - ESTEL
ENGENHARIA LTDA.

R$ 134.500,00

09/06/2020 10:45:48

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 134.500,00

09/06/2020 10:45:36

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 134.629,35

09/06/2020 10:45:21

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 134.980,00

09/06/2020 10:45:07

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 135.022,00

09/06/2020 10:45:01

82.144.338/0001-81 - ESTEL
ENGENHARIA LTDA.

R$ 135.150,00

09/06/2020 10:44:50

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 135.050,00

09/06/2020 10:44:37

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 135.156,32

09/06/2020 10:44:34

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 135.200,00

09/06/2020 10:44:23

82.144.338/0001-81 - ESTEL
ENGENHARIA LTDA.

R$ 135.300,00

09/06/2020 10:44:13

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 135.350,00

09/06/2020 10:44:02

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 135.398,22

09/06/2020 10:43:54

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 135.499,25

09/06/2020 10:43:43

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 135.400,00

09/06/2020 10:43:33

82.144.338/0001-81 - ESTEL
ENGENHARIA LTDA.

R$ 135.500,00

09/06/2020 10:43:26

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 135.600,00

09/06/2020 10:43:08

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 135.689,52

09/06/2020 10:42:47

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 135.900,00

09/06/2020 10:42:38

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 136.253,67

09/06/2020 10:42:24

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 136.450,00

09/06/2020 10:42:14

82.144.338/0001-81 - ESTEL
ENGENHARIA LTDA.

R$ 136.500,00

09/06/2020 10:41:58

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 136.960,00

09/06/2020 10:41:48

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 136.964,00

09/06/2020 10:41:38

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 136.969,99

09/06/2020 10:41:30

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 136.965,00

09/06/2020 10:41:12

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 136.989,99

09/06/2020 10:41:12

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 136.970,00

09/06/2020 10:40:48

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 136.990,00

09/06/2020 10:40:42

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 136.998,99

09/06/2020 10:40:15

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 136.999,00
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Data / hora

Fornecedor

Valor Total (R$)

Foi excluido pelo
pregoeiro?

09/06/2020 10:40:04

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 136.999,98

09/06/2020 10:39:48

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 136.999,99

09/06/2020 10:39:32

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 137.098,99

09/06/2020 10:39:20

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 137.099,00

09/06/2020 10:39:05

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 137.198,99

09/06/2020 10:38:44

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 137.199,00

09/06/2020 10:38:33

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 137.398,99

09/06/2020 10:38:11

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 137.399,00

09/06/2020 10:38:00

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 137.449,99

09/06/2020 10:37:41

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 137.550,00

09/06/2020 10:37:31

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 137.598,99

09/06/2020 10:37:07

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 137.599,00

09/06/2020 10:37:01

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 137.699,99

09/06/2020 10:36:37

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 137.700,00

09/06/2020 10:36:30

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 137.899,99

09/06/2020 10:36:12

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 137.900,00

09/06/2020 10:36:02

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 137.999,99

09/06/2020 10:35:39

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 138.000,00

09/06/2020 10:35:29

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 138.099,00

09/06/2020 10:35:11

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 138.100,00

09/06/2020 10:35:00

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 138.799,00

09/06/2020 10:34:38

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 138.900,00

09/06/2020 10:34:26

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 139.050,00

09/06/2020 10:34:01

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 139.100,00

09/06/2020 10:33:50

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 139.700,00

09/06/2020 10:33:44

82.144.338/0001-81 - ESTEL
ENGENHARIA LTDA.

R$ 140.000,00

09/06/2020 10:33:26

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 141.479,00

09/06/2020 10:33:05

05.133.376/0002-79 - CONSMARA
ENGENHARIA LTDA

R$ 139.800,00

09/06/2020 10:33:00

82.144.338/0001-81 - ESTEL
ENGENHARIA LTDA.

R$ 141.500,00

09/06/2020 10:32:50

17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

R$ 141.779,00

09/06/2020 10:29:57

21.706.967/0001-63 - VRV
SERVICOS LTDA

R$ 143.000,00
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

09/06/2020 10:29:48 | 82:144.338/0001-81 - ESTEL R$ 142.265,46 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:29:36 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 141.800,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:29:25 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 143.000,00 N&o
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:29:05 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 144.000,00 NZo
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:28:49 | 05.133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 143.050,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:28:42 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 144.500,00 N&o
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:28:42 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 145.000,00 NZo
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:28:24 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 145.500,00 N&o
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:28:17 | 05:133.376/0002-79 - CONSMARA RS 145.100,00 N&o
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:28:12 | 82:144.338/0001-81 - ESTEL R$ 147.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:28:10 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 146.000,00 NZo
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:27:50 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 147.200,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:27:40 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 148.000,00 NZo
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:27:31 | 05:133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 149.300,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:27:27 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 150.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:27:26 | 82:144.338/0001-81 - ESTEL R$ 151.500,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:27:05 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 152.700,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:26:53 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 154.000,00 NZo
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:26:44 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 154.500,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:26:40 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 156.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:26:17 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 157.500,00 N&o
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:26:13 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 158.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:25:54 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 159.500,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:25:52 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 159.500,00 N&o
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:25:38 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 160.000,00 NZo
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:25:29 | 05.133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 161.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:25:23 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 162.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:25:20 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 163.000,00 NE
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:25:03 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 163.200,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:24:53 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 164.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:24:49 | 05.133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 166.200,00 NZo
ENGENHARIA LTDA
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

09/06/2020 10:24:42 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 165.500,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:24:39 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 167.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:24:22 | 05.133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 168.500,00 N&o
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:24:13 | 05.133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 171.500,00 N&o
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:24:11 | 17:030.652/0001-71 - OLIVEIRA R$ 212.163,00 NZo
ARAUJO ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:24:09 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 170.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:24:01 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 172.000,00 N&o
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:23:52 | 05:133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 173.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:23:40 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 175.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:23:37 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 176.000,00 N&o
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:23:19 | 05:133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 178.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:23:00 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 180.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:22:59 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 180.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:22:49 | 05.133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 183.500,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:22:36 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 184.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:22:25 | 05:133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 185.000,00 N&o
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:22:11 | 82:144.338/0001-81 - ESTEL R$ 189.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:22:10 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 189.500,00 N&o
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:22:09 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 189.000,00 NZo
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:21:51 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 190.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:21:50 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 190.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:21:37 | 82:144.338/0001-81 - ESTEL R$ 191.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:20:55 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 192.000,00 NZo
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:20:28 | 82.144.338/0001-81 - ESTEL R$ 193.500,00 N&o
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:17:53 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 194.000,00 NZo
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:17:36 | 82:144.338/0001-81 - ESTEL R$ 195.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.

09/06/2020 10:15:38 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 196.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:15:21 | 95-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 196.500,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:15:00 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 197.500,00 NZo
ENGENHARIA LTDA

09/06/2020 10:14:20 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 197.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

09/06/2020 10:13:52 | 82:144.338/0001-81 - ESTEL R$ 199.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA.
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?
09/06/2020 10:11:42 | 05-133.376/0002-79 - CONSMARA R$ 212.000,00 NZo
ENGENHARIA LTDA
09/06/2020 10:11:36 | 21.706.967/0001-63 - VRV R$ 200.000,00 N&o
SERVICOS LTDA

Aceitacdo de proposta

Data / hora Evento

16/06/2020 14:13:32 | A proposta do fornecedor 05.133.376/0002-79 - CONSMARA ENGENHARIA LTDA
foi aceita, pelo valor total de R$ 133.999,94.

Habilitac&do de fornecedor

Data/ hora Evento

16/06/2020 14:40:46 | O fornecedor CONSMARA ENGENHARIA LTDA foi habilitado, de acordo com as
exigéncias do edital.

Intencéo de recurso

Data / hora Evento

- Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alinea a, inciso XXVII, do artigo
12°, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intencéo de interpor
recurso.

Suspensdes e reativagdes do lote

Data/ hora Evento

15/06/20 14:09 Suspensao

Motivo: Aguardando andlise das propostas e da documentacdo. Retomaremos
visando aceita¢do/ndo aceitacéo das propostas, habilitagdo/inabilitacéo
dos licitantes, declarag¢éo de vencedor, abertura do prazo para
manifestacédo de intencéo de recursos e outros procedimentos visando
encerramento da licitacéo.

Data e hora prevista para reativacdo: 16/06/2020 14:00

10/06/20 18:35 Suspenséo

Motivo: Aguardando andlise das propostas e da documentacéo. Retomaremos
visando aceitagcao/ndo aceitacdo das propostas, habilitagao/inabilitagao
dos licitantes, declaracdo de vencedor, abertura do prazo para
manifestacédo de intencé@o de recursos e outros procedimentos visando
encerramento da licitagao.

Data e hora prevista para reativagdo: 15/06/2020 14:00

09/06/20 14:16 Suspenséao

Motivo: Aguardando analise das propostas e da documentagdo. Retomaremos
visando aceitagdo/nao aceitacéo das propostas, habilitagdo/inabilitacéo
dos licitantes, declaracdo de vencedor, abertura do prazo para
manifestacdo de intengdo de recursos e outros procedimentos visando
encerramento da licitacéo.

Data e hora prevista para reativacdo: 10/06/2020 14:00

09/06/20 11:25 Suspenséo
Motivo: Aguardando proposta e documentacao.
Data e hora prevista para reativacdo: 09/06/2020 14:00

Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO
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Mensagens de chat

Data / hora Remetente Lote Mensagem

16/06/2020 15:02:31 Pregoeiro 1 Srs. licitantes, conforme ja informado, foi dispensada,
excepcionalmente, a apresentagdo dos documentos
originais por parte do licitante vencedor. Dessa forma, o
objeto deste certame foi adjudicado a empresa
Consmara Engenharia Ltda., CNPJ 05.133.376/0002-79,
no Valor Total de R$133.999,94 (cento e trinta e trés mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro

centavos).
16/06/2020 14:54:51 Portal de 1 O cadastramento de manifestagdes de intencdo de
compras recurso foi finalizado em 16/06/2020, as 14:54. N&o

houve intencdo manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

16/06/2020 14:43:44 Pregoeiro 1 Srs. licitantes, considerando que o fornecedor FO00126
foi declarado vencedor do certame e que foram
disponibilizadas, apds seu recebimento, no site deste
Orgao, para consulta dos interessados, a proposta
comercial e a documentacgdo de habilitagcdo
apresentadas por sua empresa, esta aberto a partir
deste momento o prazo de 10 minutos, conforme
previsto no Edital, para eventual manifestacdo de
intencdo de recurso.

16/06/2020 14:43:25 Portal de 1 O lote foi habilitado para cadastramento de
compras manifestagbes de intencdo de recurso em 16/06/2020,
as 14:43.
16/06/2020 14:42:43 Pregoeiro 1 Srs. licitantes, considerando que o fornecedor FO00126

satisfez todas as exigéncias editalicias, declaro-o
vencedor do certame.

16/06/2020 14:42:42 Fornecedor 1 Ok, entendido.
FO000126
16/06/2020 14:42:06 Pregoeiro 1 Sr. licitante FO00126, tendo em vista o trabalho em

home office devido a pandemia do COVID19,
excepcionalmente, ndo sera exigido, nesse momento, a
apresentacéo dos documentos originais. Contudo, em
caso de necessidade, podera ser solicitado a qualquer
momento. Por outro lado, reiteramos a necessidade de
manter em dia as validades de sua documentacao junto
ao CRC da Secretaria de Estado de Planejamento de

MG.
16/06/2020 14:40:46 Portal de 1 O fornecedor 05.133.376/0002-79 - CONSMARA
compras ENGENHARIA LTDA, cuja proposta foi aceita, foi
habilitado para esse lote.
16/06/2020 14:13:32 Portal de 1 A proposta do fornecedor 05.133.376/0002-79 -
compras CONSMARA ENGENHARIA LTDA para esse lote foi
aceita. O valor final da proposta foi 133.999,94.
16/06/2020 14:09:34 | Fornecedor 1 Boa tarde!
F000126
16/06/2020 14:09:31 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
16/06/2020 14:09:08 Pregoeiro 1 boa tarde!
Preg&o / SIAD ATA DE PREGAO
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

16/06/2020 12:36:45 Pregoeiro 1 O balanco patrimonial foi analisado pela Comisséo de
Assessoria Contabil e Financeira a Licitagdo (CACFL),
através do(a) servidor(a) Mariana Silva Neves Pereira,
gue opinou pela habilitagcdo do licitante: "Opino pela
habilitag&o do Licitante, considerando a Medida
Provisoria N° 931/2020 e a Instrugao Normativa do
Ministério da Economia N° 1.950/2020".

16/06/2020 12:28:21 Pregoeiro 1 Srs. licitantes, informo que a Proposta e a
Documentagao Técnica do licitante FO00126 foi(ram)
analisada(s) pelo(a/s) servidor(a/es/as) Aline Cristina
Rodrigues Pereira e Daniela Diniz Teixeira Andrade,
representando o setor solicitante, Diretoria de Projetos
de Edificagbes (DPRO), que opinou(aram) pela sua
APROVACAO.

16/06/2020 12:27:40 Pregoeiro 1 Srs. licitantes, informo que o julgamento de
aceitagdo/rejeicao da proposta e habilitacéo/inabilitacao
do fornecedor FO00126 acontecera no dia 16/06/2020, a
partir das 14:00 horas.Informo também que, ja estando
toda a documentacgéo do fornecedor F000126 disponivel
para consulta desde 09/06/2020 no site deste Orgéo
(www.mpmg.mp.br, Acesso a informagéo, LicitacOes,
Processos Licitatorios), caso declarado vencedor, sera
aberto o prazo para manifestacéo de intencéo de
recurso, nos termos do Edital, na mesma data e horario

informados.
15/06/2020 14:09:59 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Aguardando analise das propostas e da documentagéo.

Retomaremos visando aceita¢do/nao aceitacéo das
propostas, habilitacdo/inabilitacdo dos licitantes,
declaracéo de vencedor, abertura do prazo para
manifestagdo de intencdo de recursos e outros
procedimentos visando encerramento da licitagéo. ". O
lote deve ser reativado dia 16/06/2020 as 14:00 h.

15/06/2020 14:08:47 Pregoeiro Todos |Como ainda néo tenho os resultados das analises, peco
desculpas, mas terei que suspender a sessdo mais uma
vez. Retomaremos amanhd as 14 hs.

15/06/2020 14:06:04 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
15/06/2020 14:04:56 Pregoeiro Todos |Infelizmente, a proposta, documentagéo técnica e

balanco do fornecedor FO00126 ainda estdo em analise.
Gentileza aguardarem.

15/06/2020 14:03:58 | Fornecedor 1 Boa tarde!
F000126

15/06/2020 14:03:13 Pregoeiro Todos |Boa tarde!

10/06/2020 18:35:17 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Aguardando analise das propostas e da documentacéo.

Retomaremos visando aceita¢do/ndo aceitacéo das
propostas, habilitacao/inabilitagdo dos licitantes,
declaracéo de vencedor, abertura do prazo para
manifestacdo de intencdo de recursos e outros
procedimentos visando encerramento da licitagdo. ". O
lote deve ser reativado dia 15/06/2020 as 14:00 h.

10/06/2020 18:34:52 Pregoeiro 1 Tendo em vista o aguardo de andlise pelo setor
solicitante retomaremos a sessao no dia 15/06/2020, as
14 hs.

10/06/2020 18:32:54 Pregoeiro 1 A proposta e a documentagdo ainda estdo em analise

pelo setor solicitante. Gentileza aguardarem.

Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

10/06/2020 18:31:31 Pregoeiro 1 Srs. licitantes! Por dificuldade de acesso ao Portal de
Compras, ndo tivemos como retomar a sesséo no
horario estabelecido. Pedimos desculpas!

10/06/2020 18:27:58 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
09/06/2020 18:28:16 Pregoeiro 1 Srs. licitantes, informo que, conforme determinagéo do

Edital, a proposta e os documentos enviados pelo
licitante FO00126 ja estdo disponiveis para consulta em
nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso a informacéo,
Licitagbes, Processos Licitatérios).

09/06/2020 14:16:47 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Aguardando analise das propostas e da documentagéo.
Retomaremos visando aceita¢do/ndo aceitacao das
propostas, habilitacdo/inabilitacdo dos licitantes,
declaracéo de vencedor, abertura do prazo para
manifestagcéo de intencéo de recursos e outros
procedimentos visando encerramento da licitagdo. ". O
lote deve ser reativado dia 10/06/2020 as 14:00 h.

09/06/2020 14:14:04 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
09/06/2020 14:13:37 Pregoeiro 1 A proposta e a documentagéo habilitatoria estdo em

julgamento. Por essa razdo suspenderemos a sessao e
retomaremos amanhda, as 14 hs.

09/06/2020 13:25:58 Pregoeiro 1 Srs. Ja recebemos os documentos do Fornecedor
F000126, ja estamos preparando e, em breve, estaréo
disponiveis para consulta em nosso site
(www.mpmg.mp.br, Acesso & informacéo, Licitacdes,
Processos Licitatorios).

09/06/2020 11:25:22 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "

compras Aguardando proposta e documentacéo. ". O lote deve
ser reativado dia 09/06/2020 as 14:00 h.

09/06/2020 11:23:48 | Fornecedor 1 Documentos enviados
F000126

09/06/2020 10:55:11 | Fornecedor 1 Ok, irei encaminhar
F000126

09/06/2020 10:55:09 Pregoeiro 1 Suspenderemos a sessao e retomaremos as 14:00 hs.

Mas o chat continua operante.

09/06/2020 10:54:03 Pregoeiro 1 Sr. Licitante F0O00126, mesmo que conste do CRC, favor
enviar o documento de identificagdo, com foto, contendo
os numeros de CPF e RG do responsavel pelas
assinaturas das propostas comerciaise, se for o caso,
procuracéo conferindo poderes ao responsavel pela

empresa.
09/06/2020 10:53:38 Pregoeiro 1 ATENGCAO: Sr. Fornecedor FO00126... A proposta
devera seguir o MODELO constante do ANEXO Il do
EDITAL.
09/06/2020 10:53:02 | Fornecedor 1 62 99297-9765
F000148
09/06/2020 10:52:55 Fornecedor 1 Irei ajustar e encaminhar
F000126
09/06/2020 10:52:48 | Fornecedor 1 Ok
F000126
09/06/2020 10:52:40 Pregoeiro 1 O edital diz de imediato... O tempo suficiente para
adequacdo. Nada mais que isso...
09/06/2020 10:52:08 | Fornecedor 1 31 99389-0105
F000126
Preg&o / SIAD ATA DE PREGAO
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

09/06/2020 10:51:43 Pregoeiro 1 Sr. fornecedor F000126, se tiver um telefone celular,
gentileza informar
09/06/2020 10:51:36 | Fornecedor 1 Tenho quanto tempo para adequar a proposta ao valor
F000126 final?
09/06/2020 10:51:03 Pregoeiro 1 Sr. licitante FO00126, favor enviar, de imediato, proposta

comercial escrita e documentacdo exigida no Edital
(VENCIDA OU QUE NAO ESTEJA CONTEMPLADA NO
CRC) para o0 e-mail: nobre@mpmg.mp.br.

09/06/2020 10:50:29 Fornecedor 1 61 993185575
F000134
09/06/2020 10:50:03 Fornecedor 1 47 30462010
F000121
09/06/2020 10:49:36 Pregoeiro 1 Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas

em outros certames de contatar os demais licitantes
guando da desclassificacao/inabilitagdo do primeiro
colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que
deixem seus contatos no chat.

09/06/2020 10:49:32 | Fornecedor 1 Tel: 31 2514-7093
F000126
09/06/2020 10:49:15 | Fornecedor 1 CNPJ 05.133.376/0002-79
F000126
09/06/2020 10:48:59 Pregoeiro 1 Sr. licitante F000126, favor informar CNPJ e contatos.
09/06/2020 10:47:33 Portal de 1 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A
compras sessdo de lances esta encerrada.
09/06/2020 10:22:31 Portal de 1 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessédo de lances
pode encerrar a qualquer momento.
09/06/2020 10:21:31 Portal de 1 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O
compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 01 minuto(s) e 00
segundo(s).
09/06/2020 10:11:11 Portal de 1 A sesséo de lances para esse lote foi iniciada.
compras
09/06/2020 10:10:55 Pregoeiro 1 Srs. licitantes, bom dia! Iniciarei agora a disputa desta
licitag&o. Boa sorte a todos!
09/06/2020 10:02:49 Pregoeiro 1 Estamos verificando e classificando as propostas.
Gentileza aguardarem.
09/06/2020 10:01:28 | Fornecedor 1 Bom dia!
F000126
09/06/2020 10:01:05 | Fornecedor 1 Bom dia
F000134
09/06/2020 10:00:57 Pregoeiro Todos [Bom dia!
09/06/2020 10:00:25 Portal de Todos |A sessédo do pregéo foi iniciada.
compras

Ocorréncias relevantes

1- Acompanhou (on line) a sesséo de disputa o(a) servidor(a) Daniela Teixeira Diniz Andrade, representando
o setor solicitante, a Diretoria de Projetos de Edificagdes (DPRO).

2- Analisou e aprovou a Proposta e a Documentagdo Técnica do licitante FO00126 o(a/s) servidor(a/es/as)
Aline Cristina Rodrigues Pereira e Daniela Diniz Teixeira Andrade (MAMP4270), representando o setor
solicitante, Diretoria de Projetos de Edifica¢cbes (DPRO).

3- Analisou o(s) balanco(s) patrimonial(is) o(a) Assessor(a) Contabil Mariana Silva Neves Pereira
(MAMP4030, que opinou pela habilitacdo do(s) licitante(s): Opino pela habilitagao do Licitante, considerando a
Medida Provis6ria N° 931/2020 e a Instrucdo Normativa do Ministério da Economia N° 1.950/2020.
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Atuacdes de pregoeiros durante a sessdo do pregéo

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

09/06/2020 10:00:25 - M0000879 - SEBASTIAO NOBRE DA SILVA

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessdo as 14:54:51 horas, do dia 16 de Junho de 2020, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SEBASTIAO NOBRE DA SILVA - Pregoeiro Titular

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Lilian de Campos Mendes
Pedro Brito Candido Ferreira
Juliana Silva Teixeira
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