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ÍNDICE DE REAJUSTE
DA DATA

BASE

SETOP Jan/2020 0,9963

SINAPI Abr/2020 0,9962

SUDECAP Abr/2020 0,9962

CPU Mar/2019 1,0259

PLANILHAS

COMPLEMENTARES Jun/2020 1,0000

SERVIÇOS

ITEM

TABELA 
DE

REFERÊNC
IA
ou

CÓDOGO DA
TABELA DE

REFERÊNCIA
ou

COTAÇÕES

DATA BASE-
TABELA DE 

REF.
ou

COTAÇÕES

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT.
DE VENDA

PREÇO TOTAL DE 
VENDA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SETOP PROJ-EXE-090 Jan/2020 Projeto estrutural – Formato A1 PR 1,00 1.167,68 1.167,68

1.2
SINAPI 
comp 

98459 Abr/2020 Tapume com telha metálica m² 10,00 99,67 996,66

1.3 SETOP LEV-PLA-080 Jan/2020
Deslocamento para o local da execução dos serviços, incluindo material,

pessoal e ferramentas necessárias
Km 28.000 1,15 32.295,43

1.4 SETOP DIA-EQU-015 Jan/2020 Diárias para equipes  com pernoite Un 285,00 196,80 56.088,52

SUB-TOTAL DO ITEM 1.0 90.548,29
2.0 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

2.1 SETOP DEM-PIS-015 Jan/2020
Demolição de piso de pedras (mármore, granito, ardósia, Lagoa

Santa e São Tomé)
m² 10,00 25,60 256,03

2.2 SETOP DEM-PIS-050 Jan/2020
Demolição de piso cerâmico, ladrilho hidráulico, calçada portuguesa,

cimentado ou contrapiso de argamassa
m² 10,00 19,20 192,02

2.3 SETOP DEM-PIS-030 Jan/2020 Demolição de piso de taco ou tábuas de madeira m² 10,00 21,34 213,44

2.4 SETOP DEM-FOR-035 Jan/2020
Demolição de forro de gesso ou forro de lambri ou PVC, inclusive estrutura

de sustentação com ou sem aproveitamento
m² 5,00 19,20 96,01

2.5 SETOP DEM-FOR-015 Jan/2020 Demolição de forro mineral, inclusive estrutura de sustentação m² 5,00 32,99 164,96

2.6
SINAPI 
comp 

90441 Abr/2020 Furo em concreto para diâmetros menores,  iguais ou maiores a 75 mm un 2,00 125,03 250,05

2.7 SETOP RAS-ALV-010 Jan/2020 Rasgo em alvenaria para tubos e eletrodutos m 20,00 10,39 207,87

2.8 SETOP DEM-ALV-005 Jan/2020 Demolição/abertura de vão em alvenaria m³ 5,00 117,39 586,97

2.9 SETOP DEM-REV-005 Jan/2020 Demolição de reboco m² 20,00 14,93 298,62

2.10 SETOP DEM-REV-010 Jan/2020 Demolição de revestimento cerâmico, azulejo ou ladrilho hidráulico m² 5,00 17,06 85,30

2.11 SETOP DEM-SOL-005 Jan/2020 Demolição de soleira ou peitoril de mármore ou granito m 5,00 8,04 40,18

2.12 SETOP DEM-ROD-005 Jan/2020 Demolição de rodapé em geral m 5,00 2,55 12,74

2.13 SETOP DEM-BAN-005 Jan/2020
Remoção de bancada de pedra (mármore, granito, ardósia, marmorite,

granitina, metálica, de fibra, de vidro e polipropileno)
m² 3,00 49,58 148,75

2.14 SETOP DEM-POR-005 Jan/2020 Remoção de marco, porta e alizares de madeira m² 5,00 12,79 63,94

2.15 SETOP DEM-LOU-005 Jan/2020 Remoção de louças (lavatórios, banheiras, pias, vasos sanitários e tanques) un 5,00 71,27 356,35

2.16 SETOP DEM-FER-005 Jan/2020 Remoção de ferragens (dobradiças, fechaduras, maçanetas) un 3,00 15,53 46,58

2.17 SETOP DEM-POR-030 Jan/2020 Remoção de esquadrias metálicas, incluso guarda-corpo m² 5,00 18,12 90,62

2.18 SETOP DEM-DIV-010 Jan/2020 Remoção de divisórias tipo naval ou de madeira com reaproveitamento m² 10,00 21,34 213,44

2.19 CPU Mar/2019 Retirada de suporte para ar condicionado un 5,00 55,74 278,72

2.20 CPU Mar/2019 Remoção de corrimão metálico m 3,00 6,71 20,13

2.21 SETOP DEM-CON-025 Jan/2020
Demolição de concreto simples - com equipamento pneumático, inclusive

afastamento
m³ 5,00 97,17 485,83

2.22 SETOP
TRA-CAÇ-016+TRA-

CAR-005
Jan/2020

Remoção de entulho, inclusive carga manual e transporte de material de

demolição em caçamba independente da distância, incluso custo de

locação das caçambas

m³ 60,00 87,96 5.277,79

SUB-TOTAL DO ITEM 2.0 9.386,36
3.0 FECHAMENTO DE VÃOS

3.1 SUDECAP 04.30.11 Abr/2020
Baldrame de alvenaria de bloco de concreto e= 20 cm preenchido com

concreto 1:4:8 (5mpa)
m³ 3,00 636,32 1.908,96

3.2 SETOP TER-ATE-015 Jan/2020 Aterro compactado manual com soquete m³ 5,00 63,60 318,01

3.3 SETOP
    ED-9903   e               

ED-9904
Jan/2020

Execução de verga / contra-verga em concreto armado, inclusive forma e

desforma
m³ 3,00 2.342,08 7.026,23

3.4 SETOP ALV-TIJ-025 Jan/2020 Fechamento de vão em alvenaria 0,10m m² 50,00 39,49 1.974,74

3.5 SETOP ALV-TIJ-035 Jan/2020 Fechamento de vão em alvenaria 0,20m m² 10,00 61,22 612,19

3.6 SETOP CIN-ENC-015 Jan/2020
Encunhamento de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano

expansiva
m 5,00 7,59 37,96

3.7 SETOP ED-8346 Jan/2020 Encunhamento com argamassa e aditivo expansor, espessura média = 2cm m 3,00 5,61 16,84

3.8 SETOP
(MUR-BLO-015)*

2,40/2,20
Jan/2020

Execução de muro divisório de bloco de concreto revestido, esp=15cm,

H=2,40cm, inclusive sapata de concreto armado, fck=15MPA, 50x55 cm
m 12,00 441,47 5.297,65

3.9 SETOP (JUN-ENT-025)*2 Jan/2020

Fornecimento e colocação de tela metálica com fios de aço eletrossoldados e
galvanizados, malha de 15x15 mm e fio de 1,65 mm, para fixação lateral da
alvenaria com a estrutura, largura igual ou menor que 0,20m

un. 5,00 14,30 71,49

3.10 SETOP JUN-ENT-010 Jan/2020

Fornecimento e colocação de tela metálica hexagonal galvanizada(tipo

viveiro- larg. = 25cm cada) malha de 12,7 x 12,7 mm e fio de 0,54 mm (24

BWG), para reforço da ligação da alvenaria com os elementos estruturais

un. 5,00 3,65 18,25

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos, com fornecimento de materiais e mão de obra, em 

edificações ocupadas pelo Ministério Público, nas regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri e Leste do Estado de Minas Gerais
Data: Jun/2020

Planilha de Venda Geral-Adequação de Imóveis

Índices de Reajustes

Valor de BDI

1,2722



3.11 SETOP JUN-DIL-005 Jan/2020 Enchimento de junta com mastique un. 10,00 29,18 291,77

SUB-TOTAL DO ITEM 3.0 17.574,10
4.0 DIVISÓRIAS
4.1 Fornecimento e instalação

4.1.1 SETOP DIV-PAI-005 Jan/2020

Fornecimento e colocação de divisória 35mm com painel cego de miolo colmeia
revestido com chapa branca de fibra de madeira prensada e perfis de aço
galvanizado com pintura eletrostática na cor branca, modulação intercalada e
paginação. Obs.: As portas estão incluídas no preço do m² das divisórias

m² 600,00 117,04 70.223,54

4.1.2
SINAPI 
insumos 11985  Abr/2020

Fornecimento e colocação de divisória 35mm com painel cego de miolo acústico
(vermiculita ou lã de vidro) revestido com chapa de fibra de madeira prensada e
perfis de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca, modulação
intercalada e paginação. Obs.: as portas estão incluídas no preço do m² das
divisórias

m² 25,00 251,64 6.290,89

4.1.3 SETOP ALV-DRY-015 Jan/2020

Fornecimento e colocação de divisória de gesso acartonado tipo dry-wall com
chapas de gesso de 9,5 mm de espessura fixados em estrutura de aço galvanizado
sem isolamento acústico

m² 30,00 122,24 3.667,08

4.1.4
SINAPI 
comp 

96372 Abr/2020 Fornecimento e aplicação de lã de rocha –  D=32 Kg/m³ e E=50 mm m² 30,00 19,76 592,75

4.2 Remanejamento

4.2.1
SINAPI 
comp 

72181 Abr/2020
Reinstalação das divisórias conforme novo layout, inclusive fornecimento e
colocação de material de fixação necessário

m² 30,00 36,51 1.095,38

4.3 Ferragens

4.3.1 SETOP DIV-PAI-015 Jan/2020

Fornecimento e instalação de ferragens para porta de divisória - dobradiças de aço,
acabamento cromado, 3” x 2 1/2” e perfis para porta de divisória, exclusive
fechadura

cj. 30,00 126,75 3.802,44

4.3.2 CPU Mar/2019

Fornecimento e instalação de fechadura completa externa (com chave de entrada),
maçaneta tipo alavanca de zamac, acabamento cromado brilhante, com máquina
de 55mm, para porta de divisória. Ref. Modelo Duna-0988 da Imab ou similar

cj. 30,00 205,03 6.150,86

4.3.3 CPU Mar/2019
Fornecimento e instalação de puxador vertical, duplo, tubular, aço inox,
comprimento mínimo de 30cm

cj. 5,00 190,44 952,19

SUB-TOTAL DO ITEM 4.0 92.775,13
5.0 FORRO
5.1 SETOP FOR-GES-015 Jan/2020 Fornecimento e instalação de forro de gesso de placas acartonadas - FGA m² 50,00 42,40 2.119,86

5.2 SETOP FOR-GES-005 Jan/2020 Fornecimento e instalação de forro de gesso de placas (60x60)cm liso m² 3,00 38,30 114,91

5.3 SETOP FOR-GES-010 Jan/2020 Fornecimento e instalação de forro de gesso de placas acartonadas - FGE m² 10,00 50,57 505,73

5.4

SINAPI 
insumos 39513 Abr/2020

Fornecimento e instalação de forro acústico de fibra mineral, apoiado sobre perfil
de aço tipo “T”, resistente à umidade e ao fogo, conforme especificações m² 10,00 114,11 1.141,14

5.5 SETOP FOR-PVC-005 Jan/2020 Fornecimento e instalação de forro de PVC, L=10cm, cor branca m² 20,00 51,97 1.039,33

5.6
SINAPI 
comp 

72201 Mar/2019
Reinstalação de forro de PVC, inclusive fornecimento e colocação de material de
fixação necessário

m² 10,00 7,06 70,61

5.7 SETOP SEE-ALÇ-005 Jan/2020 Fornecimento e colocação de alçapão com estrutura de chapa metálica, cor branca un. 3,00 263,26 789,77

5.8 CPU Mar/2019 Fornecimento e colocação de junta de dilatação de alumínio, cor branca m 30,00 12,19 365,71

SUB-TOTAL DO ITEM 5.0 6.147,05
6.0 REVESTIMENTO DE PISOS
6.1 SETOP PIS-CON-020 Jan/2020 CONTRAPISO  traço 1:3, espessura 5cm m² 100,00 47,34 4.734,04

6.2
SINAPI 
comp 

98679 Abr/2020 PISO CIMENTADO traço 1:3, acabamento liso, espessura 2cm m² 12,00 29,94 359,22

6.3 SETOP PIS-CER-015 Jan/2020
PISO CERÂMICO esmaltado PEI 5, antiderrapante, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante e  rejuntamento, inclusive fornecimento

m² 80,00 67,89 5.430,90

6.4 SETOP REV-POR-012 Jan/2020
PISO PORCELANATO borda retificada assentado com argamassa pré-fabricada de 
cimento colante e  rejuntamento, inclusive fornecimento

m² 100,00 104,91 10.490,94

6.5
SINAPI 
comp 87263 Abr/2020

PISO PORCELANATO TÉCNICO (massa única) borda retificada assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante e  rejuntamento, inclusive 
fornecimento

m² 10,00 150,33 1.503,35

6.6
SINAPI 
comp 

73734/001 Abr/2020
Fornecimento e assentamento de piso de taco de madeira Ipê, assentado com
argamassa traço 1:4 (cimento e areia media)

m² 3,00 220,83 662,48

6.7 SETOP PIS-MAD-010 Jan/2020 Fornecimento e assentamento de piso de tábua corrida Sucupira ou Ipê L = 10 cm m² 3,00 270,95 812,85

6.8 SETOP PIS-MAD-025 Jan/2020 Raspação, calafetação e execução de sinteco em piso de madeira 3 demãos m² 40,00 38,02 1.520,98

6.9 CPU Mar/2019 Regularização do piso com massa PVA para receber piso vinílico m² 100,00 4,72 472,47

6.10 SUDECAP 15.25.05 Abr/2020 Fornecimento e assentamento de piso vinílico semi flexível, tipo Paviflex esp: 2mm m² 10,00 78,91 789,06

6.11 CPU Mar/2019
Fornecimento e assentamento de piso vinílico, tipo manta, esp: 2mm, inclusive
rejuntamento e cordão de solda

m² 90,00 318,57 28.670,88

6.12 CPU Mar/2019

Fornecimento e colocação de piso laminado de madeira compatível com uso
comercial, classificação AC4 ou superior, garantia mínima 5 anos, textura
amadeirada, padrão de cor a definir, inclusive manta de proteção acústica, rodapé
e perfil. REF: Duratex Linha Design padrão Carvalho Creta ou equivalente

m² 40,00 162,74 6.509,65

6.13 SETOP PIS-ARD-010 Jan/2020
Fornecimento e assentamento de piso de pedra ardósia (30x30)cm, inclusive
rejuntamento

m² 3,00 48,11 144,34

6.14 SETOP PIS-MAR-010 Jan/2020
Fornecimento e assentamento de piso de granito Cinza Andorinha ou mármore
Branco comum, inclusive rejuntamento

m² 10,00 302,03 3.020,28

6.15 SUDECAP 15.54.05 Abr/2020 Fornecimento e colocação de soleira em ardósia, inclusive rejuntamento m² 3,00 149,28 447,85

6.16 SETOP SOL-MAR-005 Jan/2020
Fornecimento e colocação de soleira em granito Cinza Andorinha ou

mármore Branco comum, inclusive rejuntamento
m² 3,00 343,04 1.029,13

6.17 CPU Mar/2019 Fornecimento e colocação de soleira de granito flameado, inclusive rejuntamento m² 3,00 369,27 1.107,81

6.18 SETOP ROD-MAD-005 Jan/2020

Fornecimento e colocação de rodapé em madeira ipê ou similar, quinas

vivas, h=7cm, e=1,5cm, junção de 45º entre peças perpendiculares,

inclusive rejuntamento

m 3,00 18,51 55,52

6.19 SETOP ROD-ARG-010 Jan/2020 Recomposição de rodapé com argamassa m 5,00 18,25 91,26

6.20 SETOP ROD-ARD-010 Jan/2020 Fornecimento e colocação de rodapé em ardósia (h=7cm) m 5,00 10,43 52,16

6.21 SETOP ROD-GRA-005 Jan/2020
Fornecimento e colocação de rodapé em granito Cinza Andorinha ou

mármore Branco comum, inclusive rejuntamento (h=7 cm)
m 10,00 26,54 265,41



6.22 SETOP PIS-TAT-015 Jan/2020

Fornecimento e instalação de piso tátil emborrachado (para áreas

internas), direcional ou de alerta assentado com cola de contato extra,

siliconado nas bordas, de acordo com as Normas de Acessibilidade

m² 10,00 159,32 1.593,22

6.23 SETOP PIS-LAD-035 Jan/2020

Fornecimento e instalação de piso tátil de concreto (para áreas externas),

assentado com argamassa 1:4, direcional e de alerta de acordo com as

Normas de Acessibilidade

m² 10,00 91,26 912,59

6.24 CPU Mar/2019

Fornecimento e colocação de peças tipo sinalizador tátil com superfície em 

aço inox 304 e cavidade cônica para encaixe de parafuso de aço inox A2

com comprimento de 38mm (DIN EM ISSO 7050), bucha S6-Linha Dome-

Mozaik ou similar

un 10,00 4,97 49,73

6.25 CPU Mar/2019
Execução de sóculo de granito para adaptação de vaso sanitário em atendimento
às Normas de Acessibilidade

un 2,00 162,42 324,83

6.26 CPU Mar/2019 Fornecimento e aplicação de produto antiderrapante m² 100,00 26,77 2.676,90

6.27 SETOP URB-PAS-010 Jan/2020
Fornecimento e colocação de pavimento ecológico intertravado E=6cm, inclusive
colchão de areia E=6cm, tipo Pav-Green

m² 5,00 73,60 368,01

6.28 Passeio

6.28.01 SETOP TER-REG-005 Jan/2020 Regularização e compactação de terreno manual, com soquete m² 60,00 9,05 542,99

6.28.02 SETOP URB-DRE-005 Jan/2020 Fornecimento e lançamento de lastro de brita m³ 3,00 114,23 342,68

6.28.03 SETOP URB-PAS-015 Jan/2020 Lançamento e espalhamento de solo em área de passeio m³ 12,00 21,51 258,11

6.28.04 SETOP URB-PAS-005 Jan/2020 Passeio de concreto e = 8 cm, fck = 15 mpa m² 80,00 56,15 4.491,95

6.28.05 SETOP PIS-LAJ-020 Jan/2020
Passeio de concreto e = 8 cm, fck = 15 mpa usinado (mecanizado), inclusive tela
0,97 kg/m2 e acabamento nível zero com junta

m² 20,00 93,91 1.878,15

6.28.06 CPU Mar/2019
Grelha de aço carbono, Ø barras =10 mm, espaçamento máximo entre as barras=
15mm. Inclusive quadro e requadro em cantoneiras

m² 3,00 251,24 753,73

6.28.07 CPU Mar/2019
Grelha de aço carbono, Ø barras=16 mm, espaçamento máximo entre as barras=
15mm. Inclusive quadro e requadro em cantoneiras

m² 3,00 303,45 910,35

6.28.08 SETOP URB-MFG-005 Jan/2020 Remoção e reassentamento de meio-fio de gnaisse com reaproveitamento m 4,00 54,16 216,64

6.28.09 SETOP URB-MFC-020 Jan/2020
Remoção e reassentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com
reaproveitamento

m 8,00 36,35 290,81

6.28.10 SETOP URB-MFC-005 Jan/2020
Fornecimento e assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive
escavação e reaterro.

m 6,00 53,87 323,21

6.28.11
SINAPI 
comp 

84183 Abr/2020
Fornecimento e assentamento de piso de pedra portuguesa, sobre base de areia e
cimento, rejuntado com cimento comum

m² 30,00 112,33 3.369,80

SUB-TOTAL DO ITEM 6.0 87.474,30
7.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1 SETOP ENC-ALV-010 Jan/2020
Recomposição de rasgo em alvenaria para embutimento de tubos e 

eletrodutos, inclusive chapisco e reboco
m 20,00 7,59 151,84

7.2 SETOP REV-CHA 005 Jan/2020 Chapisco m² 120,00 7,73 927,80

7.3
SINAPI 
comp 

87536 Abr/2020 Emboço m² 50,00 30,85 1.542,38

7.4 SETOP REV-REB-015 Jan/2020 Reboco m² 50,00 29,90 1.494,99

7.5 SETOP PIS-API-005 Jan/2020
APICOAMENTO de revestimento de parede para posterior assentamento de 

revestimento cerâmico/laminado melamínico
m² 4,00 9,35 37,42

7.6 SETOP ED-9124 Jan/2020 Fornecimento e instalação de laminado melamínico  texturizado m² 8,00 68,00 544,00

7.7 CPU Mar/2019

Fornecimento revestimento de azulejo ou cerâmica, cor branco, dimensão 

20 x 20 cm, junta a prumo, assentado com argamassa pré-fabricada, 

inclusive rejuntamento

m² 50,00 82,00 4.100,18

7.8 SETOP VER-ESP-005 Jul/2018 Espala de argamassa no traço volumétrico de 1:7 m 20,00 17,00 339,94

7.9 SETOP PLU-CHA-005 Jan/2020
Pingadeira de chapa de aço galvanizada nº 24, com fornecimento e

colocação
m 30,00 68,24 2.047,24

7.10 SETOP PEI-MAR-005 Jan/2020
Fornecimento e colocação de peitoril em granito Cinza Andorinha ou

mármore Branco comum, espessura de 2cm
m² 3,00 343,04 1.029,13

7.11 SETOP REV-CAN-010 Jan/2020
Fornecimento e colocação de cantoneira de alumínio para acabamento

de quinas
m 20,00 22,84 456,80

SUB-TOTAL DO ITEM 7.0 12.671,73
8.0 ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS

8.1 CPU Mar/2019

Fornecimento e instalação de marco de madeira Tauari ou similar com
reaproveitamento de porta tipo prancheta completa, inclusive alizares, ferragens e
fechadura

un 5,00 295,53 1.477,65

8.2 CPU Mar/2019
Fornecimento e instalação de alizar de madeira Tauari ou similar, com 7cm de
largura e quinas retas

cj. 5,00 138,13 690,63

8.3 SETOP ESQ-FOL-020 Jan/2020
Fornecimento e instalação de folha de porta de madeira Ipê Champanhe ou similar,
tipo prancheta lisa,  com dobradiças - Dimensões (60, 70 ou 80  x210)cm un 6,00 224,07 1.344,39

8.4 SETOP ESQ-FOL-025 Jan/2020
Fornecimento e instalação de folha de porta de madeira Ipê Champanhe ou similar,
tipo prancheta lisa,  com dobradiças - Dimensões (90 x210)cm

un 2,00 236,47 472,95

8.5 CPU Mar/2019

Fornecimento e instalação de porta de madeira Ipê Champanhe ou similar, tipo
prancheta lisa, completa, com marco e alizares de 7cm de madeira Tauari ou
similar, com ferragens e fechadura cromadas – Dimensões (90x210) cm

un 5,00 1.277,38 6.386,90

8.6 CPU Mar/2019

Fornecimento e instalação de porta de madeira Ipê Champanhe ou similar, tipo
prancheta lisa, completa, com marco e alizares de 7cm de madeira Tauari ou
similar, com ferragens e fechadura cromadas – Dimensões (90x210) cm, inclusive
barrado de chapa de alumínio escovado, resistente a impacto, e=1mm, h=40cm,
nos dois lados da porta

un 5,00 1.754,45 8.772,23

8.7 CPU Mar/2019
Fornecimento e colocação de Roseta: Referência 307- LA FONTE, PADO, IMAB ou
similar . Acabamento: cromado brilhante

cj. 10,00 44,45 444,54

8.8 CPU Mar/2019 Fornecimento e colocação de fechadura tetra chave – com 2 chaves cj. 5,00 254,30 1.271,49

8.9 CPU Mar/2019

Fornecimento e instalação de fechadura completa externa (com chave de entrada),
maçaneta tipo alavanca de zamac, acabamento cromado brilhante, máquina de
55mm. Grau de segurança muito alto e tráfego intenso. Para porta de madeira. Ref.
Modelo La Fonte 607, Pado - linha Victoria ou similar

cj. 5,00 279,11 1.395,55

8.10 CPU Mar/2019
Fornecimento e instalação de puxador H vertical, duplo, aço inox, comprimento
mínimo de 1000mm

cj. 1,00 363,42 363,42

8.11 SETOP FRG-MOL-005 Jan/2020 Fornecimento e colocação de mola aérea tipo Dorma ou similar para portas un 4,00 170,43 681,70

8.12 CPU Mar/2019 Desmontagem de mola de piso un 3,00 22,80 68,40

8.13
SINAPI 
comp 

84886 Abr/2020
Fornecimento e instalação de molas hidráulicas de piso tipo Dorma ou similar para
portas de vidro temperado

un 5,00 1.233,79 6.168,97

8.14 SETOP VID-LIS-010 Jan/2020 Fornecimento e colocação de vidro liso, incolor 4mm, inclusive vedação m² 10,00 118,17 1.181,67

8.15 SETOP VID-LIS-015 Jan/2020 Fornecimento e colocação de vidro liso, incolor 6mm, inclusive vedação m² 3,00 155,98 467,93

8.16 SETOP VID-FAN-010 Jan/2020 Fornecimento e colocação de vidro fantasia 4mm, inclusive vedação m² 3,00 103,13 309,40



8.17 SETOP VID-TEM-005 Jan/2020 Fornecimento e colocação de vidro temperado incolor 6mm fixo inclusive vedação m² 5,00 169,94 849,72

8.18 SETOP VID-TEM-010 Jan/2020 Fornecimento e colocação de vidro temperado incolor 8mm fixo, inclusive vedação m² 5,00 211,97 1.059,87

8.19 SETOP VID-TEM-015 Jan/2020 Fornecimento e colocação de vidro temperado incolor 10mm fixo ,inclusive vedação m² 5,00 265,52 1.327,62

8.20 CPU Mar/2019
Fornecimento e colocação de vidro incolor temperado de 8mm, lapidado nas
bordas

m² 5,00 211,44 1.057,19

8.21 CPU Mar/2019

Fornecimento e colocação de porta de vidro temperado - Dimensão (110x210)cm,
liso, incolor, caixilho com ou sem baguete, com gaxeta de neoprene, e=8mm com
partes fixas. Jogo de ferragens cromadas, uma folha composta de dobradiças
superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho e mola
hidráulica de piso

un 5,00 2.220,19 11.100,97

8.22 CPU Mar/2019
Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio anodizado, completa, linha
Gold, de correr, com vidro de 6mm de espessura

m² 2,00 1.241,37 2.482,74

8.23
SINAPI 
comp 

85005 Abr/2020
Fornecimento e colocação de espelho tipo cristal, e=4mm, fixados com 04
parafusos cromados diâmetro de 20mm

m² 9,00 409,60 3.686,40

8.24 CPU Mar/2019 Fornecimento e instalação de película jateada (branca) m² 15,00 80,36 1.205,39

8.25 CPU Mar/2019 Fornecimento e instalação de película de controle solar refletida (prata) m² 60,00 106,04 6.362,69

8.26 CPU Mar/2019 Fornecimento e instalação de película de segurança (incolor) m² 15,00 101,80 1.527,05

8.27 CPU Mar/2019 Fornecimento e instalação de adesivo em vinil jateado liso transparente m² 20,00 46,88 937,63

8.28 CPU Mar/2019 Fornecimento e instalação de suporte metálico para ar condicionado de janela un 3,00 336,64 1.009,93

8.29 SETOP SER-GRA-005 Jan/2020 Fornecimento e instalação de grade metálica m² 40,00 327,29 13.091,56

8.30 SETOP SER-COR-011 Jan/2020

Fornecimento e instalação de guarda-corpo de tubo de aço galvanizado D= 2 1/2” e
1/2”, com corrimão duplo, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros e
de acessibilidade

m 19,00 653,48 12.416,03

8.31 SETOP SER-COR-005 Jan/2020
Fornecimento e instalação de corrimão simples de tubo de aço galvanizado D= 1
1/2”, de acordo com exigências do Corpo de Bombeiros e de acessibilidade m 20,00 115,51 2.310,11

8.32 SETOP SER-COR-007 Jan/2020
Fornecimento e instalação de corrimão duplo de tubo de aço galvanizado D= 1 1/2”,
de acordo com exigências do Corpo de Bombeiros e de acessibilidade

m 20,00 136,19 2.723,82

8.33 SETOP SER-JAN-005 Jan/2020 Fornecimento e instalação de janela de ferro, basculante m² 2,00 441,87 883,74

8.34 SETOP SER-JAN-006 Jan/2020 Fornecimento e instalação de esquadria de ferro, de correr m² 10,00 514,08 5.140,78

8.35 SETOP SEE-SER-165 Jan/2020
Fornecimento e instalação de porta completa, estrutura metálica, incluindo
fechadura tipo externa e ferragens -  Dimensão (80x210)cm

un 3,00 611,08 1.833,23

8.36 SETOP SER-POR-095 Jan/2020
Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio anodizado linha Suprema,
de correr

m² 10,00 558,72 5.587,18

8.37 SETOP PRA-MAD-010 Jan/2020
Fornecimento e colocação de prateleira de madeira, em console de metalon
(20x30) mm, inclusive pintura

m² 10,00 200,62 2.006,17

8.38 SETOP SER-VED-005 Jan/2020 Vedação e calafetação de esquadrias metálicas com silicone pastoso m 44,00 22,57 993,25

8.39 SETOP SER-COR-035 Jan/2020
Guarda-corpo em aço inox D= 1 1/2”, com subdivisões em tubo de aço inox D=
1/2”, H= 1,05m – com corrimão simples de tubo de aço inox D= 1 1/2”

m 3,00 767,55 2.302,65

SUBTOTAL ITEM 8.0 113.393,56
9.0 ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 COMPLEMENT

ARES
Instalações de água fria – tubos, conexões e acessórios gl 1,00 3.136,63 3.136,63

9.2 COMPLEMENT

ARES
Instalações de esgoto sanitário – tubos, conexões, caixas e acessórios gl 1,00 4.673,86 4.673,86

9.3 COMPLEMENT

ARES
Louças, metais e acessórios  gl 1,00 22.692,47 22.692,47

9.4 COMPLEMENT

ARES
Incêndio gl 1,00 1.154,08 1.154,08

SUBTOTAL ITEM 9.0 31.657,04
10.0 ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS

10.1 COMPLEMENT

ARES
Instalações elétricas gl 1,00 360.822,18 360.822,18

10.2 COMPLEMENT

ARES
Instalações de telecomunicações gl 1,00 184.689,38 184.689,38

10.3 COMPLEMENT

ARES
Relocações, desmontagens e revisões de instalações gl 1,00 8.016,86 8.016,86

SUBTOTAL ITEM 10.0 553.528,42
11.0 PINTURA

11.1 SETOP PIN-LIX-005 Jan/2020 Lixamento de  pintura de parede m² 50,00 3,08 154,00

11.2 SETOP PIN-LIX-006 Jan/2020 Lixamento de  pintura de tetos m² 20,00 3,46 69,20

11.3 SETOP PIN-EMA-012 Jan/2020 Emassamento de teto com  massa corrida à base de PVA, inclusive lixamento m² 20,00 19,62 392,41

11.4 SETOP PIN-LAT-006 Jan/2020 Pintura com tinta PVA em tetos, inclusive vigas -Duas demãos m² 50,00 13,60 680,00

11.5 SETOP PIN-EMA-011 Jan/2020
Fornecimento e aplicação de massa corrida à base de PVA em paredes, inclusive
lixamento – Duas demãos

m² 40,00 15,08 603,32

11.6 SETOP PIN-EMA-006 Jan/2020
Fornecimento e aplicação de massa corrida acrílica em paredes, inclusive
lixamento – Duas demãos

m² 40,00 17,57 702,69

11.7 SETOP PIN-SEL-005 Jan/2020 Fornecimento e aplicação de selador acrílico, para paredes que não tem pintura m² 40,00 5,91 236,26

11.8 SETOP PIN-ACR-010 Jan/2020
Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica acetinada nas paredes –
Três demãos

m² 50,00 17,33 866,32

11.9 SETOP PIN-OLE-005 Jan/2020
Fornecimento e aplicação de pintura com tinta esmalte brilhante nas paredes –
Duas demãos

m² 40,00 19,94 797,50

11.10 SETOP PIN-LIX-010 Jan/2020 Preparação, com lixamento, em superfície de madeira m² 20,00 4,63 92,53

11.11 SETOP JUN-ENT-005 Jan/2020

Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida
com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela =
15 cm

m 20,00 18,00 359,96

11.12 SETOP PIN-SEL-005 Jan/2020
Fornecimento e aplicação de selador para acabamento em portas, marcos,
alizares, painéis e lambris

m² 20,00 5,91 118,13

11.13 SETOP PIN-PER-005 Jan/2020
Fornecimento e aplicação de verniz acetinado, 2 demãos, em portas, marcos,
alizares, painéis e lambris

m² 20,00 26,01 520,17

11.14 SETOP PIN-ESM-005 Jan/2020

Fornecimento e aplicação de pintura com tinta esmalte sintético nas esquadrias
metálicas internas e externas, janelas, portas, marcos, alizares, grades, tampas
elétricas, hidráulicas e de incêndio, inclusive aplicação de fundo anticorrosivo -
Duas demãos

m² 40,00 31,28 1.251,26



11.15 SETOP PIN-ESM-015 Jan/2020
Fornecimento e aplicação de pintura com tinta esmalte sintético nas esquadrias de
madeira, inclusive aplicação de fundo nivelador – Duas demãos

m² 20,00 21,98 439,56

11.16 SETOP PIN-ACR-025 Jan/2020 Fornecimento e aplicação de tinta acrílica para piso cimentado – Duas demãos m² 50,00 9,84 491,78

11.17 SETOP PIN-SIN-010 Jan/2020 Fornecimento e aplicação de tinta epóxi brilhante para vaga acessível un. 1,00 239,53 239,53

11.18
SINAPI 
comp 

(79467*2) Abr/2020
Fornecimento e aplicação de pintura com tinta epóxi brilhante em faixa
demarcadora para estacionamento, com largura de 10cm

m 10,00 30,90 308,98

11.19 SUDECAP 17.30.01 Abr/2020
Fornecimento e aplicação de pintura com tinta epóxi brilhante em piso cimentado –
Duas demãos

m² 20,00 33,34 666,89

11.20 SETOP PIN-ESM-030 Jan/2020
Fornecimento e aplicação de pintura óleo/esmalte, 2 demãos em corrimão em tubo
galvanizado, inclusive aplicação de fundo anticorrosivo – Duas demãos

m 40,00 20,08 803,08

11.21 SETOP PIN-TEX-015 Jan/2020 Pintura com textura acrílica com rolo m² 40,00 19,06 762,52

SUB-TOTAL DO ITEM 11.0 10.556,10
12.0 DIVERSOS

12.1 CPU Mar/2019
Instalação de placa em chapa de aço inox com área máxima de 1,30 m²,

altura de instalação máxima de 4,00 m. (Paredes externas)
un 5,00 36,26 181,29

12.2 CPU Mar/2019

Instalação de placas de sinalização em acrílico e/ou vidro, com área

máxima de 0,20m² e altura de instalação máxima de 2,00 m. (Paredes

internas)

un 20,00 24,17 483,43

12.3 SETOP MUR-CON-005 Jan/2020 Fornecimento e instalação de concertina dupla clipada m 60,00 85,64 5.138,62

12.4 CPU Mar/2019
Fornecimento e instalação de concertina laminada plana com pintura

eletrostática na cor verde D=450mm
m 60,00 49,23 2.953,86

12.5 SETOP AND-FAC-010 Jan/2020
Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada,inclusive

assoalho, rodapé e guarda-corpo
m² 10,00 14,28 142,85

12.6 SETOP ED-9075 Jan/2020 Fornecimento de andaime metálico para fachada
m²/

mês
10,00 4,75 47,53

12.7 CPU Mar/2019
Mão de obra para instalação de aparelho de ar condicionado de janela,

tipo ACJ, inclusive material necessário para vedação
un 5,00 231,67 1.158,34

12.8 SETOP BAN-GRA-005 Jan/2020

Fornecimento e colocação de bancada em granito Cinza Andorinha ou

mármore Branco Comum, e = 3 cm, apoiada em console de metalon 20 x

30 mm

m² 8,00 404,34 3.234,71

12.9 CPU Mar/2019 Fornecimento e instalação de fita antiderrapante fotoluminescente m 20,00 14,87 297,32

12.10 CPU Mar/2019 Fornecimento e instalação de fita antiderrapante preta m 20,00 8,39 167,84

12.11 SETOP LIM-GER-005 Jan/2020 Limpeza geral m² 490,00 6,38 3.123,96

SUBTOTAL ITEM 12.0 16.929,75
VALOR TOTAL 1.042.641,82


