



Ata de pregão

Órgão ou entidade: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DGCL

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1091012 000204/2020.

Às 10:00:24 horas, do dia 16 de Setembro de 2020, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de Minas Gerais..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Pequena	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	ANDRE LUIZ SILVA ALMEIDA	Sim
Micro	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	JOSE CAMPOS FILHO	Sim

Lote: 1

Descrição:

Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas Regiões Norte, Vales do Mucuri e Jequitinhonha e Leste do Estado de MG.

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Autoridade competente

Para:

15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Valor total do lote: R\$ 935.600,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - **Modelo:** -
Quantidade: 1,00
Valor unitário: R\$ 935.600,0000 **Valor total:** R\$ 935.600,00

Propostas:

Fornecedor:

15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000168

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.500.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.500.000,0000

Valor total: R\$ 1.500.000,00

Fornecedor:

18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000114

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 1.200.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 1.200.000,0000

Valor total: R\$ 1.200.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/09/2020 10:43:39	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 935.600,00	Não
16/09/2020 10:43:32	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 936.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/09/2020 10:43:19	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 937.500,00	Não
16/09/2020 10:43:15	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 938.000,00	Não
16/09/2020 10:43:06	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 938.900,00	Não
16/09/2020 10:42:56	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 939.900,00	Não
16/09/2020 10:42:45	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 941.990,00	Não
16/09/2020 10:42:42	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 940.000,00	Não
16/09/2020 10:42:38	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 942.500,00	Não
16/09/2020 10:42:28	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 944.000,00	Não
16/09/2020 10:42:28	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 943.200,00	Não
16/09/2020 10:42:18	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 944.890,00	Não
16/09/2020 10:42:14	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 945.000,00	Não
16/09/2020 10:42:07	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 945.900,00	Não
16/09/2020 10:41:59	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 946.000,00	Não
16/09/2020 10:41:43	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 948.900,00	Não
16/09/2020 10:41:35	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 949.000,00	Não
16/09/2020 10:41:24	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 950.500,00	Não
16/09/2020 10:41:14	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 953.000,00	Não
16/09/2020 10:41:12	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 952.000,00	Não
16/09/2020 10:41:00	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 953.600,00	Não
16/09/2020 10:41:00	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 955.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/09/2020 10:40:48	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 955.600,00	Não
16/09/2020 10:40:44	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 956.000,00	Não
16/09/2020 10:40:38	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 956.890,00	Não
16/09/2020 10:40:29	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 958.000,00	Não
16/09/2020 10:40:16	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 958.900,00	Não
16/09/2020 10:40:10	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 960.450,00	Não
16/09/2020 10:40:07	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 959.000,00	Não
16/09/2020 10:39:59	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 962.000,00	Não
16/09/2020 10:39:57	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 961.200,00	Não
16/09/2020 10:39:43	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 962.590,00	Não
16/09/2020 10:39:43	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 963.000,00	Não
16/09/2020 10:39:30	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 963.980,00	Não
16/09/2020 10:39:28	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 965.000,00	Não
16/09/2020 10:39:10	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 965.900,00	Não
16/09/2020 10:39:05	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 966.000,00	Não
16/09/2020 10:38:58	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 968.000,00	Não
16/09/2020 10:38:58	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 967.450,00	Não
16/09/2020 10:38:51	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 968.500,00	Não
16/09/2020 10:38:39	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 968.900,00	Não
16/09/2020 10:38:29	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 969.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/09/2020 10:38:21	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 971.990,00	Não
16/09/2020 10:38:12	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 973.000,00	Não
16/09/2020 10:38:08	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 973.500,00	Não
16/09/2020 10:37:54	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 974.500,00	Não
16/09/2020 10:37:45	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 975.000,00	Não
16/09/2020 10:37:32	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 976.500,00	Não
16/09/2020 10:37:30	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 977.000,00	Não
16/09/2020 10:37:20	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 977.801,00	Não
16/09/2020 10:37:11	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 978.000,00	Não
16/09/2020 10:36:54	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 978.900,00	Não
16/09/2020 10:36:42	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 979.000,00	Não
16/09/2020 10:36:37	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 979.890,00	Não
16/09/2020 10:36:30	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 980.500,00	Não
16/09/2020 10:36:26	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 982.000,00	Não
16/09/2020 10:36:22	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 982.900,00	Não
16/09/2020 10:36:15	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 984.500,00	Não
16/09/2020 10:36:09	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 985.900,00	Não
16/09/2020 10:36:07	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 985.000,00	Não
16/09/2020 10:35:59	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 987.000,00	Não
16/09/2020 10:35:56	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 986.490,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/09/2020 10:35:48	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 987.900,00	Não
16/09/2020 10:35:36	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 989.500,00	Não
16/09/2020 10:35:34	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 988.000,00	Não
16/09/2020 10:35:25	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 991.000,00	Não
16/09/2020 10:35:25	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 989.900,00	Não
16/09/2020 10:35:14	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 991.200,00	Não
16/09/2020 10:35:10	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 992.000,00	Não
16/09/2020 10:35:02	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 992.500,00	Não
16/09/2020 10:34:56	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 993.000,00	Não
16/09/2020 10:34:50	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 993.990,00	Não
16/09/2020 10:34:42	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 994.000,00	Não
16/09/2020 10:34:42	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 994.450,00	Não
16/09/2020 10:34:35	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 994.900,00	Não
16/09/2020 10:34:26	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 996.000,00	Não
16/09/2020 10:34:20	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 996.950,00	Não
16/09/2020 10:34:13	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 997.000,00	Não
16/09/2020 10:33:52	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 997.900,00	Não
16/09/2020 10:33:44	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 998.000,00	Não
16/09/2020 10:33:24	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 998.900,00	Não
16/09/2020 10:33:13	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 999.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/09/2020 10:33:12	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 999.000,00	Não
16/09/2020 10:32:59	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.000.500,00	Não
16/09/2020 10:32:56	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.001.000,00	Não
16/09/2020 10:32:48	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.001.500,00	Não
16/09/2020 10:32:40	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.002.000,00	Não
16/09/2020 10:32:30	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.002.500,00	Não
16/09/2020 10:32:25	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.003.000,00	Não
16/09/2020 10:32:18	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.003.900,00	Não
16/09/2020 10:32:10	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.004.000,00	Não
16/09/2020 10:31:51	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.004.900,00	Não
16/09/2020 10:31:42	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.005.000,00	Não
16/09/2020 10:31:36	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.005.890,00	Não
16/09/2020 10:31:25	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.006.000,00	Não
16/09/2020 10:31:21	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.006.900,00	Não
16/09/2020 10:31:11	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.007.000,00	Não
16/09/2020 10:30:54	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.007.900,00	Não
16/09/2020 10:30:41	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.008.000,00	Não
16/09/2020 10:30:29	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.008.900,00	Não
16/09/2020 10:30:12	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.010.000,00	Não
16/09/2020 10:29:57	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.010.990,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/09/2020 10:29:56	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.011.000,00	Não
16/09/2020 10:29:50	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.011.520,00	Não
16/09/2020 10:29:42	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.011.890,00	Não
16/09/2020 10:29:41	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.012.000,00	Não
16/09/2020 10:29:33	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.012.400,00	Não
16/09/2020 10:29:26	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.013.000,00	Não
16/09/2020 10:29:19	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.013.500,00	Não
16/09/2020 10:29:09	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.015.000,00	Não
16/09/2020 10:29:04	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.015.890,00	Não
16/09/2020 10:28:57	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.016.000,00	Não
16/09/2020 10:28:47	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.016.890,00	Não
16/09/2020 10:28:40	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.018.000,00	Não
16/09/2020 10:28:23	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.018.900,00	Não
16/09/2020 10:28:15	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.019.000,00	Não
16/09/2020 10:27:55	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.019.800,00	Não
16/09/2020 10:27:46	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.020.000,00	Não
16/09/2020 10:27:39	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.020.900,00	Não
16/09/2020 10:27:21	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.021.990,00	Não
16/09/2020 10:27:12	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.022.000,00	Não
16/09/2020 10:26:59	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.024.990,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/09/2020 10:26:36	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.025.000,00	Não
16/09/2020 10:26:20	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.039.900,00	Não
16/09/2020 10:26:10	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.040.000,00	Não
16/09/2020 10:25:50	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.042.500,00	Não
16/09/2020 10:25:36	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.044.000,00	Não
16/09/2020 10:25:28	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.049.000,00	Não
16/09/2020 10:25:23	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.080.000,00	Não
16/09/2020 10:25:02	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.089.000,00	Não
16/09/2020 10:24:56	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.099.900,00	Não
16/09/2020 10:24:50	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.095.000,00	Não
16/09/2020 10:24:38	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.134.000,00	Não
16/09/2020 10:24:38	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.110.000,00	Não
16/09/2020 10:24:20	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.135.000,00	Não
16/09/2020 10:24:11	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.149.000,00	Não
16/09/2020 10:23:58	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.150.000,00	Não
16/09/2020 10:23:44	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.178.000,00	Não
16/09/2020 10:23:16	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.179.000,00	Não
16/09/2020 10:23:12	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.182.000,00	Não
16/09/2020 10:22:35	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.183.500,00	Não
16/09/2020 10:22:22	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.184.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
16/09/2020 10:20:47	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.185.000,00	Não
16/09/2020 10:18:42	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.187.800,00	Não
16/09/2020 10:14:41	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.188.000,00	Não
16/09/2020 10:14:05	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.188.500,00	Não
16/09/2020 10:11:35	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.189.000,00	Não
16/09/2020 10:09:59	18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 1.189.500,00	Não
16/09/2020 10:07:46	15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	R\$ 1.190.000,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
23/09/2020 15:05:14	A proposta do fornecedor 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME foi aceita, pelo valor total de R\$ 935.600,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
23/09/2020 15:11:24	O fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
23/09/2020 15:17:53	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, o fornecedor 18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP manifestou a intenção de interpor recurso pelo seguinte motivo: Após análise da documentação apresentada nesta licitação, constatamos a existência de sócio administrador participante do quadro societário de outra empresa, que também é beneficiada pelo enquadramento como ME/EPP, contudo, conforme disposto na Lei nº 123/2006 - Art. 3º - inciso 4º, existe vedações caso a soma do faturamento de ambas as empresas do sócio supere o limite para o enquadramento de ME/EPP, perdendo seu benefício legal de enquadramento..

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
-------------	--------

Data / hora	Evento
22/09/20 15:33	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Para aguardar a manifestação do setor técnico acerca da análise da proposta/planilhas e documentação técnica do fornecedor F000168. A retomada da sessão fica prevista para o dia 23/09/2020, às 15:00, visando finalizar esta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos licitantes, abertura de prazo para manifestação de recursos e outros procedimentos.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 23/09/2020 15:00</p>
18/09/20 15:40	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Para aguardar a análise da proposta/planilhas e documentação técnica do fornecedor F000168 A retomada da sessão fica prevista para o dia 22/09/2020, às 15:30, visando finalizar esta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos licitantes, abertura de prazo para manifestação de recursos e outros procedimentos.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 22/09/2020 15:00</p>
17/09/20 16:38	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Para aguardar a análise da proposta/planilhas e documentação técnica do fornecedor F000168 A retomada da sessão fica prevista para o dia 18/09/2020, às 15:30, visando finalizar esta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos licitantes, abertura de prazo para manifestação de recursos e outros procedimentos.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 18/09/2020 15:30</p>
16/09/20 13:33	<p>Suspensão</p> <p>Motivo: Para aguardar o envio das planilhas/composição de custos pelo fornecedor F000168 que devido a sua complexidade exige prazo para o seu preenchimento. A retomada da sessão fica prevista para o dia 17/09/2020, as 16 horas, visando aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos licitantes, abertura de prazo para manifestação de recursos e outros procedimentos.</p> <p>Data e hora prevista para reativação: 17/09/2020 16:00</p>

Data limite para interposição das razões de recurso: 28/09/2020

Data limite para interposição das contra-razões de recurso: 01/10/2020

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/10/2020 16:03:46	Pregoeiro	Todos	Senhores, suspenderei a sessão para aguardar a manifestação da autoridade competente. A retomada desta sessão fica prevista para o dia 15/10/2020, às 14 horas.
14/10/2020 15:30:23	Fornecedor F000168	1	Boa Tarde!
14/10/2020 15:02:33	Fornecedor F000114	1	Sra. Pregoeira, boa tarde!
14/10/2020 15:01:01	Pregoeiro	1	Peço que aguardem, por gentileza.
14/10/2020 15:00:49	Pregoeiro	1	Informo que aguardo a manifestação da autoridade competente acerca da decisão do recurso interposto.
14/10/2020 15:00:26	Pregoeiro	1	Senhores Licitantes, boa tarde!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/10/2020 15:41:30	Pregoeiro	1	* data prevista para divulgação da decisão acerca do (s) recurso(s) interposto(s), às 15 horas do dia 14/10/2020.
07/10/2020 15:09:02	Pregoeiro	Todos	Sr. F000114, o inteiro teor da decisão é disponibilizada no site da PGJ: www.mpmg.mp.br para consulta aos interessados.
07/10/2020 15:06:48	Fornecedor F000168	1	Boa Tarde!
07/10/2020 15:05:42	Fornecedor F000114	1	Sra. Pregoeira, a decisão será disponibilizada por meio do próprio Portal de Compras?
07/10/2020 15:04:43	Pregoeiro	Todos	Informo que a divulgação da decisão da pregoeira e da autoridade competente acerca do (s) recurso(s) interposto(s) será remarcada para o dia 14/10/2020, por motivo de força maior em decorrência dos trabalhos em outros processos da PGJ. Agradeço a compreensão.
07/10/2020 15:02:46	Fornecedor F000114	1	Srs. Licitantes, boa tarde!
07/10/2020 15:02:32	Fornecedor F000114	1	Prezado (a) Pregoeiro (a), boa tarde!
07/10/2020 15:01:29	Pregoeiro	Todos	Prezados Licitantes, boa tarde!
30/09/2020 18:43:44	Pregoeiro	1	Item 11.3 do edital: "Assim como as manifestações de interesse em interpor recurso, as razões e contrarrazões deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em campo próprio do Portal de Compras MG, sob pena de ser o recurso considerado deserto."
23/09/2020 15:47:05	Fornecedor F000114	1	Ou deverá ser protocolada em setor específico do MPMG?
23/09/2020 15:46:25	Fornecedor F000114	1	Sr(a) Pregoeiro(a), boa tarde! A apresentação das razões de recurso deverão ser em algum campo próprio no Portal de Compras?
23/09/2020 15:28:31	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que o prazo para a apresentação das razões de recurso é de 3 (três) dias úteis, ou seja, até o dia 28/09/2020; o prazo para a apresentação das contrarrazões de recurso também é de 3 (três) dias úteis, ou seja, até o dia 01/10/2020 conforme item 11.2 do Edital. A data prevista para a divulgação da decisão do(a) pregoeiro(a) e da autoridade competente acerca do recurso interposto é 07/10/2020, às 15h.
23/09/2020 15:28:11	Portal de compras	1	Foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso(s) do(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP.
23/09/2020 15:22:36	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 23/09/2020, às 15:22. O fornecedor "18.327.016/0001-79 - CONSTRUTORA COUTO ALMEIDA LTDA - EPP" manifestou intenção de interpor recurso para o lote.
23/09/2020 15:12:33	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 23/09/2020, às 15:12.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
23/09/2020 15:12:19	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000168 foi declarado vencedor do lote 1 e que foram disponibilizadas, após seu recebimento, no site deste Órgão, para consulta dos interessados, a proposta comercial e a documentação de habilitação apresentadas por sua empresa, está aberto a partir deste momento o prazo de 10 minutos, conforme previsto no Edital, para eventual manifestação de intenção de recurso.
23/09/2020 15:12:05	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, considerando que o fornecedor F000168 satisfaz todas as exigências editalícias, declaro-o vencedor do lote 1.
23/09/2020 15:11:24	Portal de compras	1	O fornecedor 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
23/09/2020 15:05:59	Pregoeiro	1	Sr(s). licitante(s), informo que a regularidade perante o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF-MG) é requisito indispensável à celebração do contrato. Portanto, caso o adjudicatário esteja com alguma(s) certidão(ões) vencida(s) em seu Certificado de Registro Cadastral (CRC), deve atualizá-la(s), a fim de evitar atrasos injustificados na contratação.
23/09/2020 15:05:14	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 15.862.332/0001-52 - CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 935.600,00.
23/09/2020 15:04:13	Pregoeiro	1	O balanço patrimonial foi analisado pela Assessoria Contábil e Financeira à Licitação, através do(a) servidor(a) Margareth Sanavia, que opinou pela habilitação do licitante.
23/09/2020 15:03:58	Pregoeiro	1	Informo que a proposta/planilhas corrigidas do F000168 foram disponibilizadas também pelo site www.mpmg.mp.br , Acesso à informação, Licitações e
23/09/2020 15:02:28	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do licitante F000168 foi(ram) analisada(s) tecnicamente pelo(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo e Iara Rocha Barbalho, representando o setor técnico Divisão de Controle Imobiliário, que opinou pela sua aprovação.
23/09/2020 15:00:14	Pregoeiro	1	Senhores Licitantes, boa tarde!
23/09/2020 15:00:03	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
22/09/2020 15:33:27	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar a manifestação do setor técnico acerca da análise da proposta/planilhas e documentação técnica do fornecedor F000168. A retomada da sessão fica prevista para o dia 23/09/2020, às 15:00, visando finalizar esta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos licitantes, abertura de prazo para manifestação de recursos e outros procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 23/09/2020 às 15:00 h.
22/09/2020 15:30:56	Pregoeiro	1	Senhores, informo que as planilhas ajustadas do F000168 foram encaminhadas ao setor técnico para análise e manifestação. Dessa forma, suspendo a sessão para aguardar a resposta do setor técnico competente e retomaremos a sessão deste pregão, dia 23/09/2020, às 15 horas.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
22/09/2020 15:05:07	Pregoeiro	1	Gentileza aguardarem.
22/09/2020 15:04:59	Pregoeiro	1	o e-mail.
22/09/2020 15:04:41	Pregoeiro	1	F000168, irei conferir.
22/09/2020 15:03:23	Fornecedor F000168	1	Já foram enviadas
22/09/2020 15:03:14	Fornecedor F000168	1	Boa Tarde
22/09/2020 15:00:49	Pregoeiro	1	Após análise técnica da proposta e com base no item 15.11 do edital, solicito ao Sr. fornecedor F000168, por gentileza, que reenvie a proposta com o ajuste e correção dos valores unitários dos itens 9.0 e 10.0 da Planilha de Venda Geral (extensão excel), de acordo com as planilhas de hidrossanitário e elétrica e afins, para o e-mail: scapanema@mpmg.mp.br.
22/09/2020 15:00:10	Pregoeiro	1	Senhores Licitantes, boa tarde!
22/09/2020 15:00:03	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
18/09/2020 15:40:45	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar a análise da proposta/planilhas e documentação técnica do fornecedor F000168 A retomada da sessão fica prevista para o dia 22/09/2020, às 15:30, visando finalizar esta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos licitantes, abertura de prazo para manifestação de recursos e outros procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 22/09/2020 às 15:00 h.
18/09/2020 15:40:06	Pregoeiro	1	Dessa forma, para aguardar a análise de toda a documentação técnica e a proposta/planilhas do fornecedor F000168 pelo setor técnico competente, irei suspender a sessão com retomada prevista para o dia 22/09/2020, às 15 horas, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
18/09/2020 15:39:57	Pregoeiro	1	Senhores, para agilizar a conferência dos dados das planilhas enviadas pelo fornecedor F000168, o setor técnico solicitou as mesmas no formato excel.
18/09/2020 15:39:50	Pregoeiro	1	Senhores Licitantes, boa tarde!
18/09/2020 15:39:30	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
18/09/2020 15:39:02	Pregoeiro	1	Dessa forma, para aguardar a análise de toda a documentação técnica e a proposta/planilhas do fornecedor F000168 pelo setor técnico competente, irei suspender a sessão com retomada prevista para o dia 22/09/2020, às 15 horas, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
18/09/2020 15:38:40	Pregoeiro	1	Senhores, para agilizar a conferência dos dados das planilhas enviadas pelo fornecedor F000168, o setor técnico solicitou as mesmas no formato excel.
18/09/2020 15:30:49	Pregoeiro	1	Aguardem por gentileza.
18/09/2020 15:30:30	Pregoeiro	1	Senhores Licitantes, boa tarde!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
17/09/2020 16:42:24	Fornecedor F000168	1	Boa Tarde
17/09/2020 16:38:39	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar a análise da proposta/planilhas e documentação técnica do fornecedor F000168 A retomada da sessão fica prevista para o dia 18/09/2020, às 15:30, visando finalizar esta licitação com aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos licitantes, abertura de prazo para manifestação de recursos e outros procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 18/09/2020 às 15:30 h.
17/09/2020 16:36:38	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, o setor técnico continua em análise da proposta/planilhas e documentação técnica do fornecedor F000168 Por essa razão, suspenderei a sessão com retomada prevista para o dia 18/09/2020, às 15:30, quando provavelmente já teremos o posicionamento do setor técnico acerca da aceitabilidade da proposta e documentação técnica do arrematante.
17/09/2020 16:05:41	Pregoeiro	1	A documentação técnica do fornecedor F000168 também está sob análise do setor técnico.
17/09/2020 16:04:30	Pregoeiro	1	Fineza aguardarem.
17/09/2020 16:03:34	Pregoeiro	1	Acrescento que , conforme subitem 15.3 do Edital, a proposta e os documentos enviados pelo licitante F000168 já estão disponíveis para consulta em nosso site (www.mpmg.mp.br, Acesso à informação, Licitações e Contratos.
17/09/2020 16:00:30	Pregoeiro	1	Informo que as planilhas enviadas pelos fornecedor F000168 encontram-se em análise pelo setor técnico competente.
17/09/2020 16:00:18	Pregoeiro	1	Senhores Licitantes, boa tarde!
17/09/2020 16:00:06	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
17/09/2020 15:13:05	Fornecedor F000168	1	Favor confirmar o recebimento da proposta, planilhas e a documentação de habilitação
17/09/2020 15:12:11	Fornecedor F000168	1	Boa Tarde!
16/09/2020 13:33:09	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Para aguardar o envio das planilhas/composição de custos pelo fornecedor F000168 que devido a sua complexidade exige prazo para o seu preenchimento. A retomada da sessão fica prevista para o dia 17/09/2020, as 16 horas, visando aceitação/não aceitação das propostas, habilitação/inabilitação dos licitantes, abertura de prazo para manifestação de recursos e outros procedimentos. ". O lote deve ser reativado dia 17/09/2020 às 16:00 h.
16/09/2020 13:29:07	Fornecedor F000168	1	Grato
16/09/2020 13:27:16	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F000168, gentileza, enviar todas planilhas para o e-mail: scapanema@mpmg.mp.br.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/09/2020 13:27:01	Pregoeiro	1	Srs, considerando o grau de complexidade para o detalhamento no preenchimento das planilhas/composição de custo previstas neste Edital, a sessão deste pregão será suspensa com retomada dia 17/09, amanhã às 16 horas, visando dar continuidade com esta licitação, já com o encaminhamento das planilhas pelo F000168.
16/09/2020 13:14:05	Fornecedor F000168	1	Sra. Pregoeira Solicito um prazo adequar as planilhas complementares, pois as planilhas são muito complexas
16/09/2020 13:02:46	Pregoeiro	1	Sr. fornecedor F000168, gentileza complementar/adequar a sua proposta, conforme exigido no Anexo II (modelo da proposta) do edital, seguindo os modelos disponibilizados no Anexo VII do edital, a saber: Apenso VI A - Modelo planilha orçamentária geral; Apenso VI B - Modelo planilha orçamentária instalações hidrossanitárias; Apenso VI C - Modelo planilha orçamentária instalações elétricas e afins; Apenso VI D - Modelo composição de custos; Apenso VI E - Modelo composição de BDI.
16/09/2020 13:02:02	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, informo que a proposta e a documentação do fornecedor F000168 foram recebidas e estão em análise.
16/09/2020 13:01:33	Pregoeiro	1	Srs. boa tarde!
16/09/2020 11:30:28	Fornecedor F000168	1	OK
16/09/2020 11:17:42	Pregoeiro	1	O chat permanecerá em aberto.
16/09/2020 11:17:22	Pregoeiro	1	Srs. em decorrência do horário de almoço, suspenderei a sessão com retomada, logo mais, às 13 horas. Peço ao licitante arrematante já convocado que envie, por gentileza, a proposta e documentação para o e-mail indicado. Obrigada!
16/09/2020 10:50:48	Fornecedor F000168	1	OK, estamos providenciando
16/09/2020 10:50:33	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000168, mesmo que conste do CRC, favor enviar o documento de identificação, com foto, contendo os números de CPF e RG do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e, se for o caso, procuração conferindo poderes ao responsável pela empresa.
16/09/2020 10:50:00	Pregoeiro	1	ATENÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SEGUIR O MODELO CONSTANTE DO ANEXO II DO EDITAL.
16/09/2020 10:49:26	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000168, favor enviar, de imediato, proposta comercial escrita e documentação exigida no Edital (QUE NÃO ESTEJA CONTEMPLADA NO CRC, BEM COMO VERSÃO ATUALIZADA DAQUELA QUE, EMBORA NELE CONTEMPLADA, ESTEJA VENCIDA) para o e-mail: scapanema@mpmg.mp.br.
16/09/2020 10:46:21	Fornecedor F000168	1	15.862.332/0001-52
16/09/2020 10:44:58	Pregoeiro	1	Sr. licitante F000168, favor informar CNPJ
16/09/2020 10:44:26	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, tendo em vista dificuldades identificadas em outros certames de contatar os demais licitantes quando da desclassificação/inabilitação do primeiro colocado, solicito a TODOS OS PARTICIPANTES que deixem seus contatos no chat.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/09/2020 10:43:46	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
16/09/2020 10:23:25	Pregoeiro	1	Senhores, de ambos os lados temos interesse na contratação, os preços ainda lançados estão acima do valor de referência. Deem seus lances, por gentileza.
16/09/2020 10:20:50	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
16/09/2020 10:19:50	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).
16/09/2020 10:19:37	Pregoeiro	1	Srs. iniciaremos o tempo randômico, após finalização do tempo de iminência. Por isso, aproveitem o TEMPO EXTRA e ofertem seus melhores lances.
16/09/2020 10:15:38	Fornecedor F000114	1	Sr. Pregoeiro, agradecemos pelo esclarecimento.
16/09/2020 10:14:26	Pregoeiro	1	Bom dia, F000114. essa informação nos será permitida após o encerramento da disputa de lances.
16/09/2020 10:13:02	Fornecedor F000114	1	Sr. Pregoeiro, bom dia! É legalmente permitido nos informar quais licitantes se enquadram na condição de EPP/ME?
16/09/2020 10:07:04	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
16/09/2020 10:06:52	Pregoeiro	1	Senhores, iniciarei agora a disputa desta licitação. Boa sorte a todos!
16/09/2020 10:05:01	Fornecedor F000114	1	Srs., bom dia!
16/09/2020 10:01:50	Pregoeiro	1	Gentileza aguardarem.
16/09/2020 10:01:45	Pregoeiro	1	Em instantes iniciarei a disputa desta licitação.
16/09/2020 10:01:24	Pregoeiro	1	Srs. licitantes, bom dia!
16/09/2020 10:00:24	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

- 1- Acompanhou a sessão de disputa o(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo, MAMP 5383-00, representando o(a) Divisão de Controle Imobiliário/Superintendência de Engenharia.
- 2- Analisaram e opinaram pela aprovação técnica da proposta, planilhas e documentação técnica apresentado(a/s) pelo(s) licitante(s) o(a) servidor(a) Carlos Rangel Silva de Melo, MAMP 5383-00 e Iara Rocha Barbalho, MAMP 4041-00, representando o(a) Divisão de Controle Imobiliário/Superintendência de Engenharia.

Analizou o(s) balanço(s) patrimonial(is) o(a) Assessor(a) Contábil, Margareth Sanavia MAMP 2805, que opinou pela habilitação do(s) licitante(s).

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
16/09/2020 10:00:24	-	M0003699 - SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15:22:36 horas, do dia 23 de Setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Titular

LILIAN DE CAMPOS MENDES - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Pedro Brito Cândido Ferreira
Rodrigo Augusto dos Santos Silva
Érica Viana Giardini de Oliveira